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Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania: “Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysoweych dla: 
1) Zad. Nr 1 pn.: “Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie na dz. Nr 5917/13”;
2) Zad. Nr 2 pn.: “Pumptruck – rowerowy plac zabaw w Staszowie na dz. Nr 5921/8, 5920/227, 
5920/228, 5920/229”
realizowanych w ramach  zad. pn.: “Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na 
terenie osiedla Wschód” (ID 561692).

Pytanie nr 1: 
- Jednym z załączników zaproszenia do składania ofert jest formularz ofertowy. Zakłada on 
złożenie jednej oferty zarówno na zadanie nr 1 jak i zad. nr 2. Czy Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert częściowych np. Tylko na wykonanie zadania nr 2?. Zadanie 1 i 2 wymagają innej 
wiedzy i doświadczenia, w związku z tym powinny być rozdzielone.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Pytanie nr 2:
-  W punkcie 4 Zaproszenia do składania ofert zapis: “O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy wykażą, że: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie dla wykonania 
przedmiotowego zamówienia tj. zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 3 lat  co najmniej jedną usługę 
polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy 
obiektu rekreacyjno – sportowego np. Miasteczka ruchu drogowego lub pumptrucku lub 
skateparku lub placu zabaw. (…)” Czy Zamawiający zmieni zapis i będzie wymagał dla zadania  
nr 2  doświadczenia “Pumptruck – rowerowy plac zabaw w Staszowie na dz. Nr 5921/8, 5920/227,
5920/228, 5920/229” wykazania, że Wykonawca w okresie 3 lat wykonał co najmniej 3 usługi 
polegające na opracowaniu pumptracka lub skateparku? Doświadczenie  w projektowaniu 
skateparków lub pumptracków jest bardzo ważne. Tylko osoba aktywnie użytkująca obiekty typu 
pumptruck może zaprojektować obiekt funkcjonalny i bezpieczny. Pumptracki to specyficzne obiekty, 
które źle zaprojektowane mogą stanowić niebezpieczeństwo dla przyszłych użytkowników. W  tym 
przypadku doświadczenie w projektowaniu placów zabaw i miasteczka rowerowego może być nie 
wystarczające.

Odp.  Zamawiający nie zakłada  zmiany warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Pytanie nr 3:
- W punkcie 3 Zaproszenia do składania ofert jest zapis: “Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany/pożądany czas realizacji od podpisania umowy: 60 dni od daty podpisania umowy.” 
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu amówienia do 4 miesięcy od daty 
podpisania umowy. Zakładając, że terminem zakończenia jest przekazanie Zamawiającemu kopii
wniosku o pozwolenie na budowę?; Termin  60 dni jest terminem niewystarczającym do wykonania 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Samo wykonanie mapy do celów projektowych może zająć 
do 8 tygodni.



Odp. Zamawiający nie zakłada  zmiany terminu realizacji zadania. 

Pytanie nr 4:
- W punkcie Opisu przedmiotu zamówienia jest zapis: “Zakres przedmiotu zamówienia 
obejmuje: (…) - zgłoszenia robót budowlanych do organu administracji architektoniczno – 
budowlanej Starostwa Powiatowego.” Na podstawie naszego doświadczenia oraz aktualnie 
obowiązujących przepisów możemy stwierdzić, że w przypadku zarówno miasteczka rowerowego
jak i toru rowerowego pumptruck o nawierzchni bitumicznej konieczne będzie uzyskanie 
pozwolenia na budowę. W związku z tym konieczne będzie wykonanie dodatkowych opracowań 
jak na przykład mapa do celów projektowych.

Odp.  Zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5:
-  Czy uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę będzie znajdować się w zakresie 
przedmiotu zamówienia?  Czy jedynie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę ?
Informacja ta będzie mieć wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia, a czas potrzebny na 
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę wynosi 79 dni.

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
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