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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20.02.2015 r. – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm. 

 
 

OŚWIADCZAM, że  

PROJEKT BUDOWLANY  
 

pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn od drogi powiatowej 
do końca zabudowań wraz z budową kanalizacji deszczowej 

 
 
 
 
 
 
 

 
obejmujący działki nr:  
160, 178, 183/1, 183/7 – obręb Łaszczyn, gm. Rawicz 
 
 
 

opracowany na zlecenie Gminy Rawicz, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Branża Imię i nazwisko Funkcja Nr uprawnień Data Podpis 

Drogowa 

mgr inż. Michał 
Baumgart 

Projektant WKP/0252/POOD/08 15/12/2020  

mgr inż. Marcin 
Konowalski 

Sprawdzający WKP/0113/POOD/18 15/12/2020  

Sanitarna. 
Kanalizacja 
deszczowa 

mgr inż. Agnieszka 
Bosacka 

Projektant 
7131-

7132/137/PW/2002 
15/12/2020  

inż. Agnieszka Rak Sprawdzający SKL/1159/PWOS/06 15/12/2020  
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTÓW  

I SPRAWDZAJĄCYCH 
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III. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA 

1) Decyzja o ustaleniu lokalizacji nr IR.6733.61.2019 z dnia 23.12.2020 r. 

2) Decyzja o warunkach zabudowy nr IR.6730.1.273.2019 z dnia 14.01.2020 r. 

3) Decyzja wodnoprawna nr WR.ZUZ.2.4210.385.2020.MM z dnia 01.12.2020 r. 

4) Protokół nr DGK.6630.46.2020 z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania sieci 

uzbrojenia terenu z dnia 17.06.2020 r. 

5) Uzgodnienie wydane przez Gminę Rawicz – pismo nr BZD.7252.1.2020 z dnia 28.05.2020 r. 

6) Uzgodnienie wydane przez Gminę Rawicz – pismo nr BZD.7252.1.2020 z dnia 13.11.2020 r. 

7) Uzgodnienie wydane przez WWKZ, Delegatura we Lesznie – pismo nr Le-

WN.5183.6662.2.2019-20 z dnia 27.05.2020 r. 

8) Uzgodnienie wydane przez Enea Operator – pismo nr 63 z dnia 03.01.2020 r. 

9) Warunki techniczne wydane przez Inea – pismo nr WTINEA-3349 z dnia 03.01.2020 r. 

10) Warunki techniczne wydane przez WSS Operator – pismo nr WTWSS-5535 z dnia 

03.01.2020 r. 

11) Uzgodnienie wydane przez Orange Polska – pismo nr TTISILU/JU.2112-61585/19 z dna 

09.01.2020 r. 
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IV. OPIS TECHNICZNY. 

1. Przedmiot inwestycji. 

1.1. Lokalizacja i program inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr 

810656P we wsi Łaszczyn, gm. Rawicz na odcinku od drogi powiatowej nr 5502P (ul. Willowej) 

do końca zabudowań, na odcinku ok. 185m. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiat 

rawicki, gmina Rawicz. 

 W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

− przebudowa drogi gminnej nr 810656P; 

− budowa miejsc postojowych do parkowania prostopadłego – przy drodze gminnej; 

− budowa odcinków dróg wewnętrznych, stanowiących zjazd z drogi gminnej; 

− budowa i przebudowa zjazdów na posesje; 

− budowa kanalizacji deszczowej; 

1.2. Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Rawicz, 

a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym DROMAX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  

1.3. Materiały wyjściowe i archiwalne. 

- Wytyczne Zamawiającego, (opis przedmiotu zamówienia); 

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu; 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

z 2012r. poz. 462); 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi 

zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz. U. nr 130, poz. 1389); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072); 
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- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

43, poz. 430); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164, 

poz. 1163 z 2006r. ze zmianami); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze 

zmianami); 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze 

zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181); 

-  „Inżynieria ruchu” WKiŁ Warszawa 1999r.; 

-  „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część I i II”, GDDP Warszawa 2001r.; 

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron; 

- Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy; 

1.4. Cel i zakładany efekt inwestycji. 

Celem planowanej inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn od drogi 

powiatowej do końca zabudowań wraz z budową kanalizacji deszczowej z zachowaniem 

wymagań ochrony środowiska, bezpieczeństwa użytkowników ruchu przy jednoczesnym 

zapewnieniu odpowiednich walorów estetycznych inwestycji.  

Zakładanym efektem inwestycji jest: 

1. Przebudowa drogi gminnej, zwiększenie przepustowości przedmiotowej drogi; 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego; 

3. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego; 

4. Odwodnienie drogi; 

5. Poprawa walorów estetycznych pasa drogowego.  

Osiągnięcie zamierzonych efektów związanych z planowaną inwestycją spowoduje 

poprawę warunków życia mieszkańców. 

2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego. 

2.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej na długości ok. 185m. 
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Nieruchomości, na których planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie stanowią w 

stanie istniejącym tereny będące drogą lub stanowią teren z przeznaczeniem pod drogę 

dojazdową.  

W stanie istniejącym zarówno droga gminna jak również drogi wewnętrzne stanowią 

ciągi jezdne o nawierzchni gruntowej, szerokości od ok. 4.0m (drogi wewnętrzne) do szerokości 

ok. 6.0m (droga gminna). 

Na terenie inwestycji zlokalizowane są chodniki z kostki betonowej, oddzielone od 

jezdni krawężnikiem betonowym. Chodniki zlokalizowane są: 

− przy prawej krawędzi drogi gminnej, na odcinku od drogi powiatowej do wlotu dróg 

wewnętrznych; chodnik o łącznej długości ok. 130m i szerokości ok. 1,50m; 

− przy lewej krawędzi drogi gminnej, na odcinku od wlotu dróg wewnętrznych do końca 

planowanej inwestycji; chodnik o łącznej długości ok. 70m i szerokości ok. 1,50m; 

− przy prawej krawędzi istn. nawierzchni drogi wewnętrznej nr 1, na odcinku od drogi 

gminnej do zjazdu na posesję nr 183/2; chodnik o łącznej długości ok. 35m i szerokości 

ok. 1,50m (chodnik stanowi kontynuację chodnika zlokalizowanego wzdłuż prawej 

krawędzi drogi gminnej); 

− przy prawej krawędzi istn. nawierzchni drogi wewnętrznej nr 2, na odcinku od wlotu do 

drogi wewnętrznej nr 1 do zjazdu na posesję nr 181/2; chodnik o łącznej długości ok. 

75m i szerokości ok. 1,0m. 

Zjazdy na posesje przecinające w/w chodniki mają nawierzchnię z kostki betonowej; 

pozostałe zjazdy – o nawierzchni gruntowej. 

2.2. Zagospodarowanie terenu przyległego. 

Teren przyległy stanowią zabudowania jednorodzinne oraz tereny kościelne. 

2.3. Istniejąca infrastruktura.  

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje się następująca infrastruktura techniczna:  

• sieć kanalizacji deszczowej, 

• linia napowietrzna energetyczna wraz z oświetleniem, 

• sieć wodociągowa. 

2.4. Charakterystyka zieleni istniejącej. 

Inwestycja wymaga wycinki 1 drzewa. Ponadto drobnej wycinki wymagać będą 

niewielkie zakrzaczenia zlokalizowane wzdłuż planowanej drogi wewnętrznej nr 2 nie 

wymagające pozwolenia na wycinkę. 

 
GATUNEK 

 
Olsza Czarna (Alnus glutinosa) 

Ilość sztuk lub /pow. w m2/ 1 
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Obwód pnia na wys.130 cm  * 105 

3. Istniejące uwarunkowania realizacyjne. 

3.1 Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego  

i terenu przyległego. 

Dominującym czynnikiem warunkującym rozwiązania projektowe są: 

− Istniejąca szerokość pasa drogowego, 

− miejsce włączeń dróg poprzecznych, 

− przyległe posesje. 

3.2 Warunki gruntowo-wodne. 

Inwestycja należy do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Na 

planowanym odcinku przeważają grunty piaszczyste (piaski drobne), poniżej gruntów 

nasypowych. Cały odcinek drogi gminnej znajduje się w zasięgu gruntów niewysadzinowych 

kategorii G1. Jedyne grunty wysadzinowe, gliniaste (glina piaszczysta) występują na długości 

drogi wewnętrznej nr 1, jednakże zlokalizowana jest ok. 1,70m poniżej istn. terenu. Natomiast 

na długości drogi wewnętrznej nr 2 – do głębokości ok. 1,50m poniżej terenu występują grunty 

nasypowe głównie z domieszką piasków drobnych. Z uwagi na koszty inwestycja nie zakłada ich 

całkowitego odspojenia, jedynie wymiany na grunt niewysadzinowy na grubości min. 25cm 

poniżej spodu planowanej konstrukcji. 

Występują dobre warunki ze względu na poziom wód gruntowych. Ich poziom 

ustabilizowany jest poniżej 2,0m pod powierzchną terenu, jedynie w rejonie drogi wewnętrznej 

nr 1 poziom podnosi się do ok. 1,70m pod powierzchnią terenu. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

4.1. Podstawowe dane techniczne projektowanej drogi. 

Parametry techniczne i geometryczne (dla drogi gminnej) przyjęto zgodnie z 

rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zmianami). Parametry dróg wewnętrznych 

zostały przyjęte w oparciu o ustalenia z Zamawiającym. 

Parametry techniczne projektowanych ulic: 

- Klasa techniczna – D (droga gminna); drogi wewnętrzne traktowane są jako 

zjazdy publiczne; 

- Prędkość projektowa Vp=30 km/h; 

- Przekrój – jednojezdniowy; 
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- Długość łączna – ok. 185m (droga gminna), ok. 220m (łącznie odcinki dróg 

wewnętrznych); 

- Nawierzchnia drogi gminnej – kostka betonowa; 

- Nawierzchnia dróg wewnętrznych oraz pozostałych zjazdów – kostka betonowa; 

- Szerokość jezdni – 6,00m (droga gminna); szerokość dróg wewnętrznych jest 

zmienna (min. 4,75m dla drogi nr 1; min. 4,25m dla drogi nr 2 oraz min. 4,50m dla 

drogi nr 3); 

- Pochylenie poprzeczne jezdni – lokalnie daszkowe 2%, lokalnie jednostronne 2% 

(droga gminna); drogi wewnętrzne posiadają pochylenie daszkowe do środka 

jezdni. 

4.2. Ukształtowanie trasy drogowej. 

Początek przebudowy drogi gminnej zlokalizowano na odcinku stanowiącym wlot do 

drogi powiatowej nr 5502P (ok. 16,50m od jej krawędzi) w miejscu zmiany jej nawierzchni z 

kostki betonowej na gruntową. 

Geometria drogi gminnej została zaprojektowana w dostosowaniu do jej przebiegu 

istniejącego, zakłada się lokalne łuki poziome o promieniach R=160m oraz R=200m, nie 

wymagające poszerzeń. Odcinki dróg wewnętrznych zostały zaprojektowane jako odcinki proste 

bez wyokrągleń. Jedynie droga wewnętrzna nr 1 posiada przy wlocie do drogi gminnej łuk 

poziomy o promieniu R=30m. 

 Projektowane są jezdnie o szerokości: 6,00m (2x3,00m) – dla drogi gminnej; min. 

4,75m dla drogi wewnętrznej nr 1; min. 4,25m dla drogi wewnętrznej nr 2 oraz min. 4,50m dla 

drogi wewnętrznej nr 3. Projekt uwzględnia lokalne poszerzenia jezdni dróg wewnętrznych – w 

dostosowaniu do warunków terenowych – szczegóły pokazano na planach sytuacyjnych. 

Poszerzenia te planuje się wykonać o tej samej konstrukcji co drogi wewnętrzne. 

Projekt zachowuje istniejące ciągi chodników wzdłuż planowanych odcinków dróg. 

4.2.1 Skrzyżowania. 

Na odcinku objętym inwestycją nie znajdują się żadne skrzyżowania (wloty dróg 

wewnętrznych zaprojektowano o parametrach zjazdów publicznych). 

Droga gminna nr 810656P, poza zakresem inwestycji, krzyżuje się w jedynym poziomie 

z drogą powiatową nr 5502P (ul. Willową). 

4.2.2 Zatoki autobusowe. 

Nie dotyczy. 
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4.2.3 Miejsca postojowe. 

Projekt zakłada budowę 11 miejsc postojowych (w tym jedno miejsce dla osób 

niepełnosprawnych) do parkowania prostopadłego, zlokalizowanych przy lewej krawędzi drogi 

gminnej, na odcinku od km 0+060 do km 0+100. Wymiary pojedynczego stanowiska: 4,50m x 

2,50m  oraz 4,50m x 3,60m w przypadku stanowiska dla osób niepełnosprawnych. 

4.2.4 Chodniki. 

Inwestycja zakłada pozostawienie istniejących ciągów chodnika wzdłuż drogi gminnej 

oraz wzdłuż odcinków dróg wewnętrznych (parametry istniejące przytoczono w pkt 2.1 opisu). 

Zakłada się wykonanie poszerzenia chodnika w rejonie km 0+115 - 0+182 drogi gminnej w celu 

dostosowania do projektowanej jezdni drogi gminnej. Istn. nawierzchnię chodnika w tym rejonie 

przyjęto do regulacji wysokościowej. 

4.2.5 Ścieżki rowerowe. 

Nie dotyczy. 

4.2.6 Zjazdy. 

Dostępność przyległych posesji do projektowanego układu komunikacyjnego 

zapewniono projektując zjazdy indywidualne i publiczne. Szerokości zjazdów oraz ich lokalizację 

dostosowano do istniejących bram. Zjazdy projektuje się z brukowej kostki betonowej, gr. 8 cm, 

koloru grafitowego. Pochylenie podłużne nie powinno przekraczać 5%. 

4.2.7 Przejścia dla pieszych. 

Inwestycja nie zakłada oznakowania odcinka drogi z uwzględnieniem przejścia dla 

pieszych. W rejonie przebudowanego odcinka chodnika (ok. 0+120 drogi gminnej), na 

wysokości wlotu dróg wewnętrznych, planuje się obniżenie chodnika do maks. 2cm ponad 

krawędź jezdni, umożliwiająca pieszym swobodne przekroczenie jezdni. 

4.2.8 Bariery ochronne drogowe. 

Nie dotyczy. 

4.2.9 Obiekty mostowe. 

Nie dotyczy. 

4.3. Ukształtowanie wysokościowe trasy. 

Niweleta drogi gminnej oraz dróg wewnętrznych jest odzwierciedleniem stanu 

istniejącego. Nieznaczne korekty spadków podłużnych związane są głównie z koniecznością 
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zachowania punktów stałych (m.in. krawędź istn. chodników) oraz zachowania normatywnych 

pochyleń podłużnych zjazdów. 

4.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym. 

• Kanalizacja deszczowa 

Przewiduje się odwodnienie projektowanego układu do projektowanej kanalizacji 

deszczowej. Wody opadowe zostaną odprowadzone do projektowanego odbiornika w postaci 

skrzynek rozsączających. 

 

Istniejące sieci nie kolidują z przedmiotową inwestycją. 

4.5. Obszar oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu zaprojektowany został zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440) i oznaczony graficznie na 

projekcie zagospodarowana terenu. 

4.6. Zestawienie powierzchni. 

➢ Nawierzchnia drogi gminnej z kostki betonowej – 1 160 m2 

➢ Nawierzchnia dróg wewnętrznych z kostki betonowej – 889 m2 

➢ Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa – 156 m2 

➢ Nawierzchnia chodnika (regulacja) - kostka betonowa – 67 m2 

➢ Nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa – 64 m2 

➢ Nawierzchnia poszerzenia - kostka betonowa – 32 m2 

➢ Nawierzchnia miejsc postojowych - kostka betonowa – 130 m2 

5. Wpływ eksploatacji górniczej na przedmiotowy teren.  

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują tereny górnicze. 

6. Uwarunkowania wynikające z ochrony konserwatorskiej. 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami ochrony konserwatorskiej. Dla 

planowanej inwestycji uzyskano pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, Delegatura w Lesznie.  

7. Projekt rozbiórki. 

W ramach przedmiotowej inwestycji rozbiórce lokalnie będzie podlegać nawierzchnia 

istn. chodników z kostki betonowej. Podczas korytowania i budowy nawierzchni dróg 

wewnętrznych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie konstrukcji istn. ogrodzeń wraz z 

fundamentami. 
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8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – organizacja ruchu. 

Projekt docelowej organizacji ruchu opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) jako oddzielne opracowanie. 

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome jest zgodne z wytycznymi określonymi 

w podstawie opracowania. 

Pełne projektowane oraz istniejące oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono  

w Projekcie stałej organizacji ruchu stanowiące odrębne opracowanie. 

 

 

 

 Opracował: 

  

 

 Michał Baumgart 

 Nr upr. WKP/0252/POOD/08 
 upr. bud. do projektowania 
 bez ograniczeń w specjalności drogowej 
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