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Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci Kaminsk, gm. Gérowo Itaweckie

Wykonywane prace sa oznaczone nastepujacymi kodami CPV:

- 45000000-7 — wymagania ogoblne

- 45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzenia Sciekow;

- 45233140-2 - roboty drogowe.

Spis tresci

STR.
1. | ST 00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | ST 01 ROBOTY ZIEMNE 18
3. | ST 02 WODOCIAG - ROBOTY MONTAZOWE 25
4. | ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE 33
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE
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Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci Kaminsk, gm. Gorowo Itaweckie

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach projektu pn.
»,Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci Kaminsk”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt.
1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi :

ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

ST 01 ROBOTY ZIEMNE

ST 02 WODOCIAG - ROBOTY MONTAZOWE

ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE

bt

Opracowanie projektowe bedzie shuzylo realizacji inwestycji dot. budowy wraz
z przekazaniem do uzytkowania sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowoscia Kaminsk, na
terenie gminy Goérowo Itaweckie. Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje:

a) budowe sieci wodociagowej o nastepujacych parametrach:
» dlugosci L = 3 178 m, materiat PEHD SDR17 PERC100 @ 110 mm PN 10,
e dlugosci L =1 714 m, materiat PEHD SDR17 PERC100 @ 90 mm PN 10,
» dlugosci L = 445 m, materiat PEHD SDR17 PERC100 @ 63 mm PN 10,
e dlugosci L = 732 m, materiat PEHD SDR17 PERC100 @ 40 mm PN 10,
* hydrant nadziemny p.poz. 80 mm - 22 kpl.
*  Studnia wodomierzowe — 1 kpl.
*  Studnia wodomierzowa — ogrody — 1 kpl.
*  kompletne zestawy wodomierzowe w budynkach — 60 kpl

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Umowa - =zalacznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden
z zasadniczych dokumentéw kontraktu, ktéry wraz z =zalacznikami reguluje prawa
i obowiazki stron wynikajace z niej i zwigzane z jej wykonaniem.
1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej budowy.
1.4.6. Skréoty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
PZJ - Program Zapewnienia JakosSci,

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j,

WO - Warunki Ogélne.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy
Dokumentacje projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,
stanowia:
* Projekt budowlany wraz 2z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego;
* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;
¢ Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, do przygotowania przez Wykonawce;
e Dziennik budowy;
* Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;
*  Protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac:

* obshuge geodezyjna budowy, geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektow
i powykonawcza dokumentacje projektowa budowy dla calosci wykonywanych robét;

* projekty organizacji ruchu dla robé6t w pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

* organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

* nadzory wlascicieli istniejacych urzadzen podziemnych;

* dokumentacje powykonawcza.

1.5.2 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentow, obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zalacznikiem do Oferty;

(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

(d) Dokumentacja projektowa;

(e) Wyceniony Przedmiar Robét;

(f) Inne dokumenty bedace czescia Kontraktu;

(f1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(f2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej budowy i specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa budowy lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materialy beda niezwloczne zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz
rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru konicowego robot, a w szczego6lnosci:

e Utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

*«  Wykonawca zobowiazany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwiazanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych
posesji w okresie prowadzenia robét, a w harmonogramie robo6t uwzgledni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.

Wszystkie formalnoSci zwiazane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowiazany jest wykonac¢ wlasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco
i uzgodniony z wlascicielem drogi oraz policja.

* W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

» Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

* Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa wlaczony
winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda,
Scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowa winny by¢ wlaczone rowniez wszelkie
oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediéw w czasie
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po
ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkoéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

* utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatlasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoScig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sie, ze w cene kontraktowa wlaczone sa wszelkie oplaty za nadzor uzytkownikéw
i wlascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazein osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeiistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiagzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy
uzgadniajace oraz wlascicieli i dzierzawcoéw terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien
i decyzji zawartych w zalacznikach do projektu budowlanego.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wlascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren lacznie z dokumentacja fotograficzna, sposéb
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegolowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wtadcicieli terendw, na ktérych prowadzone bedag prace
zwigzane z budowag sieci wodociagowe;j.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. Odprowadzenie wod z pompowania

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopéw do urzadzen melioracyjnych
nalezy zastosowac urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia stale oraz uzgodni¢ zastosowanie
tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwiazane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w cene kontraktowa.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano w drogach, poboczach drég oraz na terenach prywatnych
wlascicieli nieruchomosci. Wystepuja réwniez przejscia poprzeczne pod droga powiatowa oraz pod
drogami gminnymi. Wszystkie prace ziemne wykonywane w poboczach w wykopach szalowanych
maja na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drog. W przypadku zniszczenia nawierzchni
drég na Wykonawcy ciazy obowigzek odbudowania nawierzchni drog.

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z przeszkodami:
¢ Drogi gminne o nawierzchni gruntowej — montaz rurociagéw w wykopach otwartych
szalowanych lub przewiertem. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drég
odtworzy¢ zgodnie z projektem, przedmiarem i kosztorysem.
* Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej - montaz rurociagobw metod bezwykopowa
(metoda przewiertu sterowanego).
* Drogi gminne betonowe - montaz rurociagéw w wykopach otwartych szalowanych lub
przewiertem. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drog odtworzy¢ zgodnie
z projektem, przedmiarem i kosztorysem.
Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga nie moze
naruszac elementoéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ sie do czasowego lub trwalego
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.
Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy sprawdzic¢
przebieg granic pasa drogowego. Budowa projektowane;j sieci wodociagowej nie moze narusza¢ prawa
wlasnosci os6b trzecich, a za jego naruszenie odpowiada Wykonawca.
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Kable energetyczne, napowietrzne urzadzenia elektroenergetyczne — wykonac zgodnie
z uzgodnieniami (kopie uzgodnienn dolaczone do opracowania). Odkryte w trakcie
prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury energetycznej
ENERGAOPERATOR SA niezinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyC i
niezwlocznie powiadomié¢ Rejon Dystrybucji Lidzbark Warminski w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji. Termin rozpoczecia robét z 7-dniowym wyprzedzeniem
zglosi¢ do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim, Dziat
Eksploatacji. Do zawiadomienia dolaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz
okreslic: termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby
odpowiedzialne za prowadzenie rob6t. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach
z kablami  prowadzi¢ recznie. Szczegdlowe  przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych. Miejsca
skrzyzowan i zblizen do istniejacych kabli zabezpieczy¢ zgodnie z normami PN 76/E
05125, N SEP-E-004. W miejscach skrzyzowan z czynnymi kablami energetycznymi
zalozy¢ na kable ostonowe, dwudzielne rury Arota. Na kablach sredniego napiecia rury
zaklada¢ przy wylaczonym napieciu w uzgodnieniu z ENERGA OPERATOR SA. W
przypadku zmian rzednych wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem
zagospodarowania, krzyzujace linie kablowe nalezy doprowadzi¢ do ulozenia na
glebokosci zgodnej z norma. Miejsca skrzyzowan zglosi¢ przed zasypaniem do RD w
Lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 14 Dzial Eksploatacji. Przebudowe wykonac
kosztem i staraniem Wykonawcy. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen
elektroenergetycznych wykonywac: zgodnie 2z trescia Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126) oraz zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Przy wykonywaniu robét napotkane
urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem - mogace grozic
porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty napraw i poniesione straty,
jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim w
efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
Wykonawca. Nie wyklucza sie istnienia kabli elektroenergetycznych w innych
miejscach niz oznaczono. W trakcie prowadzenia prac zapewni¢ dostep do istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych. Zakres prac w poblizu urzadzen energetycznych
dostosowa¢ do mozliwosci ich wylaczenia (o ile zajdzie taka konieczno$¢). Rury
ochronne dzielone w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi
nalezy bezwzglednie namierzyé i zinwentaryzowacé geodezyjnie powykonawczo.
Zachowa¢ minimalne odleglosci projektowanych sieci od istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych.

Kable i wurzadzenia telekomunikacyjne - W miejscach zblizen i skrzyzowan
z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé¢ normatywne odlegtosci zgodnie
z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz norma zakladowa ZN-15/0OPL-004. Pod projektowanym wjazdem oraz pod
terenem utwardzonym i miejscami parkingowymi na wszystkie kable
telekomunikacyjne zastosowac¢ rury ostonowe dwudzielne na catej dlugosci.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wlascicielskim
przedstawiciela OPL. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odleglosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji
kablowej) nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, ul.
Pienieznego 21la, e-mail: ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com). Przed
planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie
internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor. Kazde wejScie na infrastrukture
wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wlascicielski, bedzie traktowane jako
nielegalne i zglaszane do organéw Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania sie do
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w/w uwag calos¢ kosztéow zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Wykonawca.

W miejscach skrzyzowan wodociagu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢ reczne wykopy
kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem.

1.5.15 Rownowazno$§é norm i zbiorow przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy
i przepisy, ktoére spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepiséow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.5.16 Wykopaliska, zabytki

Prace zwiazane z budowa sieci wodociagowej nie beda bezposrednio ingerowaly w obiekty
wpisane do gminnej ewidencji zabytkow. Planowana inwestycja bezposrednio nie dotyczy tych
obiektow. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostalosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosc
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty lub wystapia op6znienia
w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot lub wysokosé kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadklady czasowo zdjete z terenow wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na placu budowy lub
z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odklad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych roboét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktéorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc
i wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialéow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
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parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na
polecenie Inspektora nadzoru beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét - zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany blad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora nadzoru).
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawece nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa budowy, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogblna opisujaca:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

* bhp,

* wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosScig
wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czesS¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,
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e sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosS¢, pobieranie proébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéow robét,

* sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot
i jakoS§ci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materialéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robot z dokumentacja projektowa budowy
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczegoblnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw roboét,
* przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy roboét.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan ,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacja projektowa budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang w celu
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreS§lania iloSci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych,
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze roboét.

Dhlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robo6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekro;j.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania roboét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac
W sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub konicowym odbiorem roboét,

a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
W sposoOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
Rozrézniamy trzy rodzaj odbioréw wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia
budowy a mianowicie:
-odbiory rob6t zanikajacych,
-odbiory czesciowe,
- odbiory koncowe.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiory robét zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru
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inwestorskiego lub Projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokolu odbioru lub
potwierdzenia w formie wpisu do Dziennika budowy.

8.3. Odbidr czesSciowy.
Odbioru czesciowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
oraz przedstawiciela Inwestora.
W zakres odbioru czesciowego wchodza:
- wykonanie wykopéw,
- wykonanie otuliny rurociggéw (podsypka, geowtoknina, obsypka),
- montaz rurociagéw i armatury,
- obsypka rurociagéw i armatury,
- zasypka wykopow wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich,
- pozytywna proba ciSnieniowa szczelnosci przewodow,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie dtugosci sieci.

8.4. Odbidr koficowy

Dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu calosci rob6t przed przekazaniem rurociagéw do
eksploatacji. Dopuszcza sie dokonywanie odbioréw koncowych odcinkéw pod warunkiem zlozenia
nastepujacych dokumentéw:

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami powstalymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy,

- atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materialy,

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

- protokoét z badania wody (Sanepid),

- operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobéw geodezyjnych.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
oraz przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletnosci przedstawionych dokumentéw,
Komisja dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym
umozliwia spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji w kosztorysie i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w kontrakcie.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej budowy.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
* wartoS¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
¢ wartosS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robo6t objetych ta
pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie. Bledy
w kosztorysie przedmiarowym, popelnione przez biuro projektow, nie zwalniaja Wykonawcy
od prawidlowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacja projektows.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego i szczegdélowego =zapoznania sie
z dokumentacjg techniczna i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne
(zmiana trasy wynikajaca z uzgodnien z wlascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci
nalezy zglosi¢ do Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;j.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac¢ projektowa dokumentacje
powykonawcza budowy oraz, jezeli bedzie taka koniecznosé¢, aktualizacje projektow
tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie niniejsza ST 00. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej
i obejmuja zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany wykonaé zabezpieczenie terenu
budowy :
* dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze,
znaki tp.);
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;j
i obejmuja zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robét oraz oplaty za umieszczenie
obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami
kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zapltacie i sa uwzglednione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ i nalezy je czytac
lacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg
mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Sci§le w zgodzie z obowiazujacymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujgacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych w ramach budowy sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci
Kaminsk na terenie gminy Gérowo Itaweckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
robét ziemnych zgodnie 2z projektem budowy sieci wodociagowej rozdzielczej
w miejscowosci Kaminsk, na terenie gminy Gérowo [taweckie.
Zakres rob6t obejmuje:
* usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,
« wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad
iz wywozem,
* umocnienia S§cian wykopow wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi,
szalunkami,
* podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
e zasypanie z zageszczaniem wykopdéw, reczne i mechaniczne,
e zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikow,
¢ rozScielenie humusu,
* wykonanie trawnikow dywanowych,
* plantowanie powierzchni skarp,
e wywo6z nadmiaru gruntu lub przywéz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na
skladowisko z jego utylizacja,
e odwodnienie wykopow,
« montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociagéw i kabli,
* ulozenie i rozbiorka kladek dla pieszych.

1.4. Okres§lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

*  wykopy — doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypoéw, watéw lub hatd ziemnych,

* zasypka - wypelnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

 przekopy - wykopy podluzne otwarte toréw komunikacyjnych, splawnych
i melioracyjnych,

* ukopy - poboér ziemi z odkladu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

*  wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

* grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
probki nie wykazujg zmian objetoSci ani nie rozpadaja sie pod dzialaniem wody
destylowanej; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia,

* nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych
grunt jest celowo zageszczony,

* odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu
skladowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do poézniejszego
zasypania wykopu,

* wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

L4 Is = Pd / Pds
gdzie:
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o P4 - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),

o Pgs — maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

e pal szalunkowy - element plytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY
2.1 Materialami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sa:

* grunt wydobyty z wykopow,

« grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na

ewentualna wymiane gruntu,

¢ materialy do umocnienia wykopow,

* materialy do odwodnienia wykopow,

¢ materialy do podparc¢ i podwieszen,

e materialy na kladki dla pieszych,

* trawa do odtworzenia trawnikow.

2.2. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania
i wydobywania materialéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.
Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskatl akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urobku z rob6t ziemnych nalezy
stosowacé srodki transportu, spelniajace warunki ogélne, podane w ST 00.
Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST 00.
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujace roboty ziemne:
* Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie
robét ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow
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podziemnych, oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),

* Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

¢ Przygotowanie podtoza,

* Zasypka i zageszczenie gruntu,

*  Wykonanie wzmocnienie podloza,

*  Wykonanie podsypki i obsypki rurociagow, ewentualna wymiana gruntu,

¢ Wykonanie trawnikow dywanowych,

¢ Plantowanie powierzchni skarp.

5.2 Wymagania szczegélowe wykonania robét
1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji
projektowej, szerokosé winna by¢ dobrana do srednicy kanatu.

2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia rurociggéw
wodociagowych i trwale oznaczy je w terenie.

Na gruntach uprawnych nalezy zdja¢ humus na szerokos§¢ pasa robét, odlozy¢ na bok
i po zasypaniu wykopéw rozscielic.

Przed przystapieniem do wlasciwych robét ziemnych nalezy usunaé darn i ziemie
rosSlinng pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas
trwania robo6t. Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami
ustawic lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych taw.

3. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naplywie woéd gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdhuz jednej ze Scian
wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20m.
Wode wypompowywac za pomoca pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadzac¢ do
najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkow
gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych Sciany umocni¢ w zaleznosSci od zaglebienia
przewodu i warunkow gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna
stosowacé szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkoéw gruntowych i zaglebienia.

W przypadku wykopow pod przylacza wodociagowe istniejace ogrodzenia przydomowe
nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do wykopu lub dokonac¢ ich demontazu na dlugosci
niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odklad lub
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od
rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢
wykonane bezposSrednio przed ulozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
glebokosci rownej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalcaniem.
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W miejscu krzyzowania sie ciggdéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie
wykopow kladkami z barierkami dla przejscia pieszych.

5. Przygotowanie podloza
Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
Material na podsypki powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu.
Zageszczanie podloza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,98, a dla drég Is nie mniej
niz 1,0.

6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanalami z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,
- etap II — po probie szczelnoSci ztacz kanalow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka deskowan
i rozpor Scian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywac¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad
rurociagiem.

Zasypke woko!l uzbrojenia wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajacymi 20 cm
wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegOlnych warstw. Zageszczanie gruntu powinno
by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,98 zgodnie z norma BN- 77/8931-12.

Po zakoniczeniu prac sieciowych nalezy przywrocié¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie
na calej dhugosci tras rurociggéw i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie
skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach
nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow rozplantowa¢ wokél wykopoéw lub wywiezé na miejsce
uzgodnione z Inspektorem nadzoru (zgodnie z dokumentacja projektowa i kosztorysowa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét:

a) og6lne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien wykonaé¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéow do odpowiednich kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu
budowy stalych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenistwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,
- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,
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- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowg robét ziemnych jest :
m® - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywoz
nadmiaru gruntu i przywéz brakujacego gruntu, wywoéz gruzu,
m?2 - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ulozenie i rozbiérka
pomostow dla ruchu pieszego,
kpl, szt. - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagébw w wykopach,
studzienki odwodnieniowe,
m - rurociagi, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych
m-g - pompowanie wody z wykopu.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.

8.2. Warunki szczegdolowe
Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:
- zdjecie humusu,
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod rurociagi i obiekty kubaturowe,
- wzmocnienie podloza,
- obsypka rurociagow,
- zasypanie z zageszczeniem wykopu,
- zageszczanie ziemi w wykopie,
- roz$cielenie humusu.
Odbioru robo6t ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on
wykop dla calego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.

9.2 Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji.
Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu
wraz z uzgodnieniem i inne,
* wykonanie wykopoéw kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociagéw,
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* zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

* wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

* demontaz i montaz ogrodzen,

* reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

* zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

e utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robét,

* wykonanie barierek zabezpieczajacych,

* wykonanie prac objetych specyfikacja,

* oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,
¢ koszty badan i pomiarow,

* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
¢ uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wlasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntow.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy
budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obciazenie plyta.
oraz inne obowiazujace PN (EN-PN).
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéow Unii Europejskiej, beneficjentéow oraz Malty i Cypru w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

WODOCIAG - ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t montazowych przy budowie sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci
Kaminsk, na terenie gminy Gérowo Itaweckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wodociagu wraz z obiektami sieciowymi
z uwzglednieniem ponizszych uwag ogoélnych:
- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST O1.
- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu
robét zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.
- Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami wlasciciela przewodow,
ktoére koliduja z nowobudowanymi.

W zakres robét ujetych niniejsza specyfikacja wchodza m. in.:

* Rurociagi - zaprojektowana sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur PE-HD SDR17 PE
RC100 PN10 o S$rednicach zgodnych 2z zalacznikami graficznymi. W zwigzku
z zastosowaniem ww typow rur nie ma koniecznosci zastosowania rur ostonowych przy
przejSciach pod drogami. Polaczenia rur PE wykona¢ za pomoca zgrzewania
doczolowego lub elektrooporowego. Dopuszcza sie polaczenia za pomoca ksztalttek
elektrooporowych w miejscach wykonywania odgatezien pod hydranty. Materialy uzyte
do montazu (rury, ksztaltki, armatura) powinny posiada¢ odpowiedni atest
dopuszczajacy ich do uzywania przy przesylaniu wody do picia i na potrzeby
gospodarcze, oraz ocene higieniczng wydana przez Panstwowy Zaklad Higieny.

¢ Hydranty — zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80 mm w kompletnym wykonaniu
wraz z zasuwa odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80 mm.
Przylaczenie hydrantéw do sieci wodociagowej wykonac¢ za pomoca tréjnika PE
0¥ 110/90/110, @ 90/90/90 i innych dostosowanych do projektowanego wodociagu
oraz zlaczek zgrzewanych PE przejsciowych na kolnierz stal @ 80 mm. Hydranty
i zasuwy odcinajace obudowac skrzynka zeliwng do zasuw oraz obudowami
betonowymi o Srednicy min. 0,5 m i grubosci 0,1 m. Glowica oraz kolumna hydrantow
z zeliwa sferoidalnego.

e Zasuwy - zaprojektowano zasuwy odcinajace klinowe, zeliwne (z zeliwa sferoidalnego)
kolnierzowe z klinem gumowym, typoszereg cisnieniowy PN16 o $rednicach
dostosowanych do Srednicy wodociagu. Zasuwy powinny posiadac¢ zabezpieczenie
wewnetrzne i zewnetrzne przed korozja farba proszkowo epoksydowa RAL 5005
o grubosci 250 um i odpornosci na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do
zasuw, skrzynke zeliwna, obudowe betonowg skrzynki, tabliczke wymiarows.

¢ Studnia wodomierzowa — betonowa z wlazem zeliwnym D400. Studnie wodomierzowsa
nalezy wyposazy¢ w wodomierz MWN DN8O Przed i za wodomierzem zaprojektowano
zamontowac¢ zasuwe kolnierzowa z uszczelnieniem miekkim wolnoprzelotowym typu
4000E2 kréotka DN100 firmy Hawle lub inng rownowazna. Za zestawem
wodomierzowym zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy kolnierzowy klasy EA nr
370 DN 100 firmy Hawle lub inny réwnowazny. Zawor antyskazeniowy zgodnie z norma
nalezy zabezpieczy¢ filtrem siatkowym.

* Wilaczenie do sieci wykonac¢ za pomoca trojnika z zasuwa odcinajaca (wcinka do rury
PCV @ 110 mm na dzialce nr 7-185, obreb Deby). Na wcince zaprojektowano studnie
wodomierzowa.

e Przylacza wodociagowe - wlaczenie do sieci za pomoca nawiertki z kompletng
obudowa, skrzynka oprawiong betonem oraz trwalym oznakowaniem - tabliczka.
Przejscia przez Sciany i pod fundamentami wykona¢ w rurze ostonowej. Rury PE
przytacza wprowadzi¢ do wnetrza podlaczanego obiektu nie dalej niz 1 metr od Sciany
budynku, z zaworem przedlicznikowym (grzybkowym @ 20 mm), od strony odbiorcy
zamontowac zawor antyskazeniowy. Wodomierze @15 mm o maksymalnym przeplywie
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1,6m3/h (w blokach dostosowane do potrzeb odbiorcéw zgodnie z punktem dobér
wodomierzy). Przed podlaczeniem obiektu do sieci nalezy )w miejscach, gdzie istnieja)
w sposob trwaly odlaczy¢ istniejace indywidualne zestawy hydroforowe. Studzienki
wodomierzowe lub pomieszczenia na wodomierze oraz warunki zabudowy wodomierza
winny odpowiada¢ PN-82/M-549120, BN — 88/9192-07 oraz warunkom okreslonym
w karcie gwarancyjnej wodomierza.

* Montaz ksztaltek cisnieniowych o polaczeniach zgrzewanych PE.

* Przewierty sterowane oraz przeciski pod droga — zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

*  Wykonanie préb szczelnosci.

* Wykonanie badania probek wody.

1.4. OkreS§lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWiOR)
i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
*  Rury PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 ©110 mm,
*  Rury PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 ©90 mm,
*  Rury PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 $63 mm,
*  Rury PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 40 mm
e Hydranty nadziemne 80 mm
e Zasuwy kolierzowe z klinem gumowym
¢ Studnia wodomierzowa — betonowa z wlazem zeliwnym D400. Studnie wodomierzowa
nalezy wyposazy¢ w wodomierz MWN DN80 wraz z uzbrojeniem.
e Zestawy wodomierzowe
e Tasma sygnalizacyjna.

2.2. Dokumentacja

Rury, zasuwy, hydranty i inne materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania
w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc
i wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku
Z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktéorym sa
skltadowane 1lub przewozone, stosowania niewlasciwych wurzadzen i metod
przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, skladowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkitadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekraczac¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla
rur o wiekszych Srednicach (jesli szczegdélowe wymagania nie stanowig inaczej);

* szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(korki, wktadki itp.);
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* nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystapic
odksztalcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac
i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych;

« zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odpornos¢ na podwyzszona temperature

i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja
sloneczna i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogbélne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
iilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynie ladunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr, ksztaltki,
zlaczki i inne materialy powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych §rodkéw ostroznosci.

* materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny
by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac¢ ze Srodkéw transportowych, lecz roztadowac
po pochytych legarach.

¢ Transport kregow powinien odbywac sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekltadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

*  Wlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

« Wilazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym.
Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace wykonywania robét zawarte sa w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm
technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz
postanowieniami kontraktu.
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5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot ziemnych zawarte zostaly w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:
5.4.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposéb montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z dokumentacja techniczna.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po
przygotowaniu podloza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody wodociagowe nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac¢ wartosci
normowych dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze
przekraczaé wartosci normowych dla badanego odcinka.

Ukladanie przewodow z PE prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku
rur, nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zalamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — Srednica zewnetrzna). Przy czym
dopuszczalna wartosé wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35 x D (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Polaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu ukladania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania zlaczy i innych wezléw oraz rodzaju wykopu.

Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podlozu.

Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywacé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
laczenia. Ztacza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosc
przewodu.

5.4.2 Glebokosé ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokosc¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementow uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

5.4.3 PrzejScia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne
oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem: przewodami gazowymi, linia telefoniczna
i kablem energetycznym

Przejscia przewodu przez przeszkody powinny by¢ wykonywane w rurach oslonowych.

Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materialu
rury ostonowej, dlugosci i glebokosci przejScia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej
i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejsS¢ powinny by¢ przestrzegane warunki
opisane nizej. Sposob instalowania rur oslonowych wynika z przyjetej technologii
i najczesSciej polega na przeciskaniu pod przeszkoda, montazu w gotowym wykopie lub
wykonaniu przewiertu. Rury oslonowe zostaly wskazane w dokumentacji projektowej. Rury
oslonowe musza  by¢ o Srednicy  umozliwiajacej umieszczenie przewodu
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z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubosc¢ Scianki rury ostonowej powinna
by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymalosciowymi. Przewéd musi
by¢ umieszczony wspoétosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposob gwarantujacy stabilnosé
ulozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztacz. Przewody
nalezy ukladaé¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewod powinien
mie¢ podparc ie (podpory przymocowane do przewodu), ktoérych rozstaw powinien
uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej Srednicy dokladnie wg danych producenta
rur. Dlugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncéwki rury ostonowej nalezy
zabezpieczy¢ manszetami i uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dlugosci zawarte sa w dokumentacji
projektowe;.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé¢ w miejscach zblizen
i skrzyzowan wykopy sondazowe, majqce na celu zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym = wykonaé zgodnie
z dokumentacja projektowa.

5.4.4. Proba szczelnoSci.
Probe szczelnosci wodociagu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-
10725.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w ST 00.
Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac nastepujace badania:
* zgodnosci z dokumentacja projektowa,
*  wykopéw otwartych,
* szerokoSci, grubosci i zageszczenia podloza,
e grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
e materialow,
¢ ulozenia przewodow na podlozu,
¢ odchylenia osi i spadkéw przewodu,
* szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje,

6.2. Badania jakoSci robét w czasie budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materialéw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
kpl, sz. - montazu ksztaltek wodociagowych, uszczelnienie koncéw rury ochronnej,
m - montaz wodociggu PE, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.
8.2. Odbiodr czeSciowy
Odbior czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robét,

¢ dane geotechniczne,

¢ dziennik budowy,

¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.
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8.2.1. Zakres
Odbiér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e sposo6b wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy,

¢ podloza do budowy wodociagu, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych
i glebokosci ulozenia,

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosSci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

e ulozenia przewodu na podlozu,

e dhlugosci i Srednicy przewodow, sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow,

* szczelnosci przewodow na infiltracje,

* materialéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbioér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami powstalymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy,

- atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materialy,

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

- protoko6t z badania wody (Sanepid),

- operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobéw geodezyjnych.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$§¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

e protokoly z odbioréow czesciowych i realizacje postanowienn dotyczaca usuniecia
usterek,

e aktualno§¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupelnienia,

* protokoly badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
PN-H-74051-02 Wtlazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
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10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych tom. I
Budownictwo Ogoélne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom
II - Instalacje sanitarne i przemyslowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03

ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE
I ODTWORZENIOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki,
wykonania i odbioru robo6t odtworzeniowych (drogowych) zwiazanych z budowa sieci
wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci Kaminsk, na terenie gminy Gérowo Itaweckie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwiazanych
z wykonaniem nawierzchni zwirowych oraz betonowych.

Sie¢ wodociagowa wzdhuz drogi asfaltowej oraz przejScia poprzeczne pod drogami nalezy
wykonaé¢ metoda przewiertu, zgodnie z zalacznikami graficznymi. Komory zlokalizowaé poza pasem
drogowym. Po wykonaniu rob6t nalezy odbudowaé naruszony pas drogowy z uwzglednieniem
warunku, iz grunt w miejscach wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia [s=0,98.

Teren po robotach nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z ST 00 ,Wymagania
Ogolne”.

1.5 Wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ ich wykonania oraz zgodnos§cé
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST 00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét drogowych
nalezy stosowac:

* piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,
e kruszywo lamane

*  plyty betonowe

* iinne drobne materialy pomocnicze.

Materiatlem do wykonania podbudowy jest piasek. II warstwa jest kruszywo lamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw.
Frakcje kruszywa lamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4mm powinny miec
nie mniej niz 75% wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedna
powierzchnie przelamana. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych
i bez domieszek gliny. W zaleznosci od wtasciwosci fizykochemicznych kruszywo winno
odpowiada¢ klasie co najmniej ~ II wedlug normy PN-EN 13043:2004.

W przypadku wystepowania trawnikéw i chodnikéw nalezy je odtworzy¢.

3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania
ogoblne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej i betonowej powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
* koparki i tadowarki do odspajania i wydobywania gruntu,
e spycharki, rowniarki do spulchniania, rozkladania i profilowania,
¢ walca samobieznego.
Zwir mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Strona35




Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci Kaminsk, gm. Gorowo Itaweckie

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.

Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak
okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.

5.2 Wymagania szczegélne

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym
z Inspektorem nadzoru wszystkie materialy z rozbiorki. Koszty zwiazane z utylizacjg
materialéw pochodzacych z rozbiorki zostana ujete w cenach jednostkowych rozbiorek
nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawce robot
sieciowych.

5.2.1 Roboty rozbiorkowe

Podbudowy, warstwy gérne drog rozebra¢ mechanicznie lub recznie. Material
z rozbioérki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy lub pozostawi¢ do
odtworzenia (po wyrazeniu zgodny przez Inspektora nadzoru).

5.2.2 Profilowanie i zageszczanie podloza, podbudowa

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczania podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robo6t zwiazanych z montazem
rurociagow.

Zageszczanie nalezy wykonywac na etapie zasypywania wykopoéw. Zageszczanie nalezy
kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 04481
(metoda I lub II). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna wartos¢ zageszczania :

e goOrna warstwa o grubosci 10 cm 0,98 Is

* na glebokosci od 10 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,98 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywac bezposSrednio przed rozpoczeciem robét
zwiazanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym
i zageszczonym podlozu, nie moze sie odbywac¢ ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywaé
mechanicznie lub recznie.

Przed przystapieniem do profilowania nalezy usunac¢ bloto i grunt, ktéry ulegt
nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze od projektowanych rzednych podioza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podloza.

Wilgotnosé gruntu przy zageszczaniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalne;j
o wiecej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegnie nadmiernemu
zawilgoceniu, przed przystapieniem do ukladania podbudowy, nalezy odczekaé¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.

Podbudowa po wykonaniu a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora
nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce.

5.2.3 Warstwa z kruszywa lamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowane;.
Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa powinna byc¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préoby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
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(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalne;j
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Minimalna warto$¢ zageszczania Is = 0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakos$ci robét i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnos¢ wykonania robét i uzytych
materialéw z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen,
b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,
c) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 00. "Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru robét jest:

m?: ulozenie nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem,
m3: wywoz gruzu, nadmiaru ziemi,
t: transport materiatow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST 00. ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00. ,Wymagania ogolne”

9.2.1. Platnosci
Platnosci beda dokonywane zgodnie z obmiarem robét z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres robot podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.
Cena wykonania 1 m?2 nawierzchni zwirowej i betonowej obejmuje :
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robot,
* spulchnienie, wyprofilowanie i zaggszczenie ze skropieniem woda podloza gruntowego
lub warstwy odsaczajacej,
¢ dostarczenie materialow,
¢ dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
* wyréwnanie do wymaganego profilu,
e zageszczenie poszczeg6lnych warstw,
* ulozenie piyt,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z polskimi normami
(PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.

10.1. Normy:
PN-B-4481
BN-77/8931-12

10.2. Inne
PN-B-4481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11112
PN-B-32250
PN-S-06102
BN-84/6774-02
BN-64/8931-02
BN-64/8931-04

BN-77/8931-12

PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967

PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250

BN-87/6774-04

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarna.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda
bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles.
Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni
drogowych.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie plyta.
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
belkowym.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata.
Zaprawy budowlane zwykle.
Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do
betonoéw i zapraw.
Piasek do betonow i zapraw.
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