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Opis techniczny części konstrukcyjnej 
 

 

1. Geotechniczne warunki posadowienia budynku. 

 
Warunki zgodnie z opinią geotechniczną wykonaną przez firmę PROGEOL z dn. 

26.05.2020r. 

Zgodnie z opinią projektuje się wymianę nienośnych gruntów pod nadzorem uprawnionego 

geologa. 

 

2. Opis elementów konstrukcyjno – materiałowych do projektu zamiennego . 

 

2.3. Tężnia  
2.3.1. Fundamenty – płyta fundamentowa-żelbetowa z betonu żwirowego B-30 (C25/30) o 

wodoodporności W8 oraz mrozoodporności F150 , zbrojone z prętów ∅10 ze stali A-III. 

Zbrojenie wg rysunków konstrukcyjnych. W płycie przed betonowaniem przewidzieć 

przepusty pod instalacje zgodnie z wytycznymi projektów branży instalacyjnej. 

 

2.3.2. Konstrukcja tężni w postaci drewnianej pergoli z częściowym zadaszeniem w części 

centralnej na planie kwadratu. Konstrukcja słupowo-belkowa. Wielkości przekrojowe 

elementów i układ konstrukcyjny wg rysunków konstrukcyjnych. 

Konstrukcja -drewno klejone warstwowo jednorodne klasy gl24h. Drewno 

zaimpregnowane grzybobójczo i owadobójczo oraz do stanu NRO. Elementy łączeń 

spasować i dociąć podczas trwania robót impregnując podcięcia wg ww. zaleceń. Reszta 

zaleceń wg projektu architektury. Słupy konstrukcji tężni kotwić do płyty fundamentowej za 

pomocą prefabrykowanych podstaw metalowych nierdzewnych lub zabezpieczonych 

galwanicznie zdolnych do przenoszenia sił poziomych np: SIMPSON STRONG-TIE PJIB. 

podstawy słupów drewnianych wewnętrznych 16x16 przy słupie tarniny  ze stali 

nierdzewnej a4 a wszystkie śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej A4. 

Zadaszenie części centralnej tężni z powłoki poliestropeja pozostała część zadaszenia w 

ażurowa.  

Montaż powinien być wykonywany z zastosowaniem środków zapewniających stateczność 

w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po 

ukończeniu robót. na czas montażu w miarę potrzeby stosować tymczasowe elementy 

montażowe. Konstrukcja nośna pod tarninę wg zaleceń systemowego rozwiązania po 

uzgodnieniu z biurem projektowym. 

 

2.4. Podesty widokowe 
2.4.1. Fundamenty – stopy fundamentowe -żelbetowe z betonu żwirowego B-30 (C25/30) o 

wodoodporności W8 oraz mrozoodporności F150(stopy łączone ze stopami tężni) , 

zbrojone z prętów ∅10 ze stali A-III , strzemiona ∅ 8, ze stali A-0. Zbrojenie wg rysunków 

konstrukcyjnych. 

2.4.2.Konstrukcja podestów drewniana w postaci podestów opartych poprzez belki 20x25cm na 

słupach 20x20cm. Słupy stężone kleszczami oraz belkami pośrednimi i krzyżulcami 

12x20cm z drewna heblowanego modrzewiowego kl. D30 . Podesty z desek grubości 5cm. 

Stężenie poziome słupów bezpośrednio pod podestem w postaci prętów fi12 krzyżowo 

naciągane śrubami rzymskimi .Słupy mocowane do fundamentów za pomocą metalowych 

podstaw wg rysunku konstrukcyjnego fundamentów. Łączenia za pomocą łączników i 

złączy ciesielskich stosując normowe zaciosy ciesielskie. Drewno wysezonowane o 



wilgotności przed impregnacją max 25%, zaimpregnowane grzybobójczo i owadobójczo 

oraz do stanu NRO. Początek biegu schodowego- belki mocować do fundamentów za 

pomocą złączy kątowych ocynkowanych i kołków rozporowych do betonu. 

Elementy łączeń spasować i dociąć podczas trwania robót impregnując podcięcia wg ww. 

zaleceń. Reszta zaleceń i rozwiązań wg projektu architektury. 

 

UWAGI: 
- przed zamawianiem materiałów budowlanych należy dokonać kontroli wymiarów na 

budowie. 

         -do budowy używać tylko materiały pełnowartościowe, posiadające świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty , certyfikaty i  deklaracje 

zgodności. 

(art.91.2.Ustawy – Prawo budowlane – „Kto wprowadza do obrotu lub przy wykonywaniu 

robót budowlanych stosuje wyroby budowlane niedopuszczone do obrotu i stosowania 

w  budownictwie, naruszając przepisy art. 10, podlega karze grzywny”.) 

- montaż powinien być wykonywany z zastosowaniem środków zapewniających stateczność 

w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po 

ukończeniu robót. Na czas montażu w miarę potrzeby stosować tymczasowe elementy 

montażowe. 
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