

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Elbląg w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Elbląg
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170747738
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Browarna 85
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Elbląg
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 82-300
- 1.4.4.) **Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 552341884
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 552340871
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ec3c1c90-834f-11ec-beb3-a2bfa38226ab
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00343432/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-09-12 12:59

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00045458/01

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Elbląg w podziale na części

Umowa dla części nr 2**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Część 2: Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wężynie obejmuje: a) roboty rozbiórkowe; b) roboty budowlane: - wykonanie wewnątrz jednego nowego otworu drzwiowego i montaż drzwi wewnętrznych drewnopodobnych płycinowych pełnych, - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego poprzez wykucie otworu drzwiowego w miejscu znajdującego się obecnie okna oraz montaż drzwi zewnętrznych PCV białych z przeszkleniem dwuszybowym, Przed wejściem po zewnętrznej stronie wykonanie podwyższenia utwardzenia wraz ze stopniami i spocznikiem, którego wysokość należy dopasować do wysokości poziomu posadzki w korytarzu, - wydzielenie nowego pomieszczenia WC ścianą murowaną z cegły pełnej o grubości 12cm tynkowaną obustronnie i pokrytą glazurowanymi płytkami łazienkowymi na wysokość 2 m od posadzki po wewnętrznej stronie pomieszczenia ubikacji wraz z montażem dwóch nowych toalet oraz dwóch umywalk; toalety oddzielone za pomocą ścianki działowej systemowej z drzwiami, - malowanie ścian, - wymianę posadzki na wykonaną z płytek z terakoty w pomieszczeniu projektowanym jako WC oraz odtworzenie posadzki do stanu sprzed przebudowy w miejscach w których dojdzie do wykucia lub uszkodzenia związanego z projektowanymi pracami, - montaż witryny z naswietlaniem i drzwiami EI 30, b) rozbudowę instalacji wodnej bytowej i hydrantowej, c) rozbudowę instalacji kanalizacji sanitarnej, d) rozbudowę instalacji wentylacji, e) rozbudowę i przebudowę instalacji grzewczej f) modernizację istniejącej tablicy TG na parterze; g) demontaż oświetlenia (opraw i wyłączników, puszek, gniazd wtyczkowych); h) montaż oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych; i) montaż oświetlenia ewakuacyjnego; j) montaż instalacji przeciwporażeniowej; k) wyposażenie lokalu przedszkolnego w gaśnice.

3.9.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45262700-8 - Przebudowa budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
od 2022-07-01 do 2022-08-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BUD-MAR Usługi Ogólnobudowlane Patryk Soboń

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5783139075

4.3.3.) Ulica: Fromborska

4.3.4.) Miejscowość: Elbląg

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-300

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 219573,39 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00095570/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-09-08

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy jest spowodowana brakiem w dokumentacji projektowej przebiegu istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej. ustalenie lokalizacji istniejącej instalacji wod.-kan. wymagało zastosowania metody odkrywkowej, co znacznie wydłużyło roboty budowlane.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana umowy polega na wydłużeniu terminu realizacji robót budowlanych do dnia 31.08.2022r. Powód zmiany umowy: dokumentacja projektowa nie zawierała pełnej inwentaryzacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, dlatego wykonawca musiał z zastosowaniem metody odkrywkowej zlokalizować rury, gdyż ich przebieg różnił się od założonego w dokumentacji projektowej.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 219573,39 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy