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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 l 4 5 6 7
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300
1|KNNR 10111-  |Raoboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych ro-|km 0,882
d.1./01 botach ziemnych - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty
1|analogia pomiarowe niezbedne do wykonania przedmiotu zama-
wienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuo-
wania placu) wykonane przez geodete z uprawnieniami
Wraz z opracowaniem mapy powykonawczej
2|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie éredniej gestosci krzakow i |ha 0,010
d.1./05 podszycia
1
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 200,000
d.1.|{0101-02 nych na gt. do 12 cm wraz z odkuciem, wywozem i utyli-
1|analogia zacjg urobku na odlegto$é¢ do 10km
Krotnosc = 1,2
4|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |mz2 860,000
d.1.{03 0803-04 ralno-bitumicznych o gruboscei 12 cm wraz z zatadun-
1|analogia kiem, wywozem i utylizacjg
5|KNR 2-31 0802-|Rozebranie podbudowy z brukowca o grubosci 20 cm  |m2 860,000
d.1./05 0802-06 wraz z zatadunkiem i odwozem w miejsce wskazane
1|analogia przez Inwestora do 10km
6|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gru- |m2 241,500
d.1.|07 0802-08 bosci 20 cm
1lanalogia
7|KNR 2-31 0807- |[Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m?2 846,000
d.1./03 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawag
1|analogia cementowg
8|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 530,000
d.1./03 sypce cementowo-piaskowe]
1lanalogia
9/KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na pod- m 372,000
d.1.|06 sypce cementowo-piaskowej
1|analogia
10/KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 830,000
d.1.|02
1]analogia
11|KNR 2-31 0812-|Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 72,600
d.1.|03
1|analogia
12|KNR 2-31 1212-|Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m? 200,000
d.1./03 regularnej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej -
1|analogia regulacja wysokosciowa
13|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie materiatu rozbiérkowego samochodami sa- |m3 421,090
d.1./{11 0108-12 mowytadowczymi na odleglosc 10 km w miejsce wska-
1|analogia zane przez Inwestora lub do utylizacji
14 /KNR 4-03 0207- |Przebudowa kolizji z isnitejgca siecia energetyczna - na- |m 50,000
d.1./04 lezy przyja¢ komplet robo dla poprawnej realizacji zada-
1]analogia nia.
15|KNNR 5 1004- |Przebudowa kolizji - przestawienie istniejacych stupow szt 8,000
d.1./01 elektroenergetycznych. Nalezy przyja¢ komplet robd dia
1]/analogia poprawnej realizacji zadania
16/KNNR 5 1004-  |Przebudowa kolizji - przestawienie istniejacych stupow szt 5,000
d.1.|01 oswietleniowych. Nalezy przyjgé komplet robé dia po-
1|analogia prawnej realizacji zadania
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
17|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 896,000
d.1.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat, I-1V glebokogci 10 cm
2|analogia Krotnosc = 0,5
18|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezd-|m2 300,000
d.1./01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 33 cm
2 /analogia
19|KNR 2-31 0101- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |mz2 896,000
d.1.|/01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. |-V glebokosci 30 cm
2|analogia
201KNR 4-01 0108- |Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami sa- |m?3 457,400
d.1./110108-12 mowytadowczymi na cdlegtos¢ 10 km wraz z utylizacjg
2|analogia
21/KNR 2-31 0103- Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod m?2 2092,000
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. |-V
2|analogia |
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
22|KNR 2-31 0114- [Podbudowa z kruszywa lamanego naturalnego 0/ m?2 1742,000
d.1.|05 31,5mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
3|analogia cm
23|KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa famanego naturalnego 0/ m2 658,000
d.1./05 0114-06 31,5mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20
3lanalogia cm

sl
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24|KNR 2-31 0104- \Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na calej m2 1742,000
d.1.|07 szerokosci drogi, wykonanie | zageszczanie mechanicz-
3lanalogia ne - grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm
Razem dziat: PODBUDOWY CPV 45233300-2
1.4 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
25|KNR 2-31 1004-| Oczyszczenie i skropienie podbudowy i nawierzchni dro- |m2 1316,000
d.1.|07 gowej asfaltem - nalezy przyjac komplet robét dla kazdej
4|analogia Z warstw asfaltowych
26|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 658,000
d.1./03 towych o grubosci po zageszczeniu 7 cm
4|anzalogia
27|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 658,000
d.1.|02 faltowych o gruboéci po zageszczeniu 5 cm (warstwa
4|analogia cieralna)
Krotnosc = 1,25
28|KNR 2-31 0511- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 1496,000
d.1./03 cm na podsypce z mialu bazaltowego (podsypki cem-
4|analogia piaskowej) gr. 5cm
29|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] o grubosci 8 |m2 246,000
d.1.|]03 ¢m na podsypce z miatu bazaltowego (podsypki cem-
4|analogia piaskowej) gr. 5cm - czerwona
30[KNR. 2-31 0511- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] o grubosci 8 |m2 200,000
d.1.|03 cm na podsypce z miatu bazaltoewego (podsypki cem-
4|analogia piaskowej) gr. 5cm - przelozenie, regulacja wysokoscio-
wa
31|KNR 2-31 0114~ Pobocza z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowa- |mz2 140,000
d.1.|05 nego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzch-
4|analogia niowym domiatowaniem odsiewkg bazaltowa 0-5mm.
Wykonanie warstwy po wezesniejszym $cieciu, wyprofi-
lowaniu nierownosci | zageszczeniu koryta pod warstwe
podbudowy z kruszywa
Razem dzial: NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
1.5 ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
32|KNR 2-31 0402- [Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 135,800
d.1.|04
5
33|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm  |m 367,000
d.1.{05 na podsypce cementowo-piaskowej
5
34 /KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 851,000
d.1.|03 na podsypce cementowo-piaskowe;
5
35|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 870,300
d.1.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
5 cementowg
36/KNR 2-31 0606- | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na |m 30,000
d.1.|/03 podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej z
5 oporem
Razem dzial: ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
37|KNR 2-01 0407-|Formow.i zageszcz. terenéw bezposrednio przylegtych |m2 45,000
d.1.|01 do opracowania wraz z uporzadkowaniem
6|analogia
38/KNR 2-01 0510- [Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy hu-  |mz2 450,000
d.1./01 musu 5 cm wraz z obsianiem trawg - suma grubosci zie-
6|analogia mi urodzajnej 10cm (nalezy przyjaé prace polegajace na
poprawnym dowigzaniu sie do terenu przylegtego bez-
posrednio do inwestycji)
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 452332537
1.7 ODWOODNIENIE | URZADZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8
39|KNR 2-31 1406- [Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych |szt. 30,000
d.1./03
7
40{KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggo- |szt. 30,000
d.1./04 wych i gazowych
7
41|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nomi- |m 100,000
d.1.]0306-05 nalnej 110 mm
7
Razem dziat: ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8
1.8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6
42|KNR 2-31 0702- [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 szt. 10,000
d.1.]02 mm przestawienie
8|analogia
43| KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 szt. 11,000
d.1.{02 mm (projektowane, do wymiany)
8|analogia
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44|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 11,000
d.1./02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych
8
45|KNR 2-31 0706- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawe- |m2 30,000

d.1.|03
8|analogia

dziowych przerywanych na jezdni farbg chlorokauczuko-
wg

Razem dziat: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6

1.9 Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego
46 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kpl. 1,000
d.1. wraz ze wszytkimi kosztami uzgodnien i pomiaréw dla
9 uzyskania pozwolenia/zgtoszenia na realizacje zadania
47 Peinenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego kpl. 1,000
o B
9

Razem dziat: Koszty opracowania dokumentagji projektowej oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Razem dziat: ROBOTY DROGOWE

Stownie:

PODSUMOWANIE

Koszty posrednie [Kp] 64,7% od (R+S)

Zysk [Z] 10,9% od (R+S+Kp(R+S))

Koszty zakupu [Kz] 7,9% od (M)

VAT [V] 23% od (£(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
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