~Remont (modernizacja) drogi gminnej dz. Nr ewid. 120,59 w m. Falniéw dt. 990m"

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podstawa

Opis | wyliczenla

J.m.

liosé |
{ednostek

SST| 01.00.00
CPV| 451000008

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01

Odtworzenie trasy | punktéw wysokosclowych

1 01.01.01

Odtworzenle frasy | punktéw wysokosclowych przy lintowych
robatach ziemnych (drogl) w terenie réwninnym
Odtwarzenie trasy | punktéw wysokoSciowych w terenie réwninnym

km

8ST| 02.00.00
CPV| 45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

2 02.01.01

Wykonanle korytowanla wykonane mechanicznie w gruncie kat. IV}
2 transportem urobku

Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zageszezeniem gruntu
w gruncie kat. LVl wraz z transportem urebku

wykop do przewiazienia na koszt wykonawcy na odklad

fleboko$¢ srednio 20 em

3416

3 02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznle w gruncle kat. -v]
Wykonanie wykopdww gruncie kat. VI wraz z odwozem na odktad

§ST| 04.00.00
CPV| 45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drig

04.04.02

Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

4 04.04.02

Wykananie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5, w-wa gbrna gr.
warstwy po zaggszczenlu 20cm

Wykenanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego. Podbudowa w zakresie jezdni | chodnika,

3516

5 04,04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, w-wa doina gr.

warstwy po zageszczeniu 20m
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie gr. 20cm. inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennegn

3416

SST| 05.00.00
CPV| 45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wikonywania nawierzchni autostrad, droq

6 05.03.05

Wykonante warstwy wiazqce] z mleszank! minetalno-asfaltowej
grysows), grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 3cm

Wykenanle warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaitowej
grysowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3cm, wraz z skropieniem
warstwy poprzednie] emulsja asfaltows kationowa

3119

7 05.03.05

Wykonanie warstwy $clerainef z mleszanki minerainp-asfaltowe|
grysows}, grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm

Wyi ie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej AC 113, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z

czy iem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsja asfaltowa
kationows

8 05.01.03

Wykonanie nawierzchni opaski z betanu klacy C16/20 - szeroko$é
20cm

Wykonanie nawierzchni opaski z betonu kiacy G16/20 grubosci okoto
10cm - szeroko$é 20cm

396

9 01.01.01

Roboty porzadkowe
Uporzgdkawanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbednym

plantowaniem terenu




