.Rement {modernizacja) drogi gminnej dz. Nr ewid. 1088/2, 1088/3 w m. Biskupice dt. 00m".

PRZEDMIAR ROBOT

L.p.

Podstawa

Opis | wyliczenla

85T

CPV| 45100000-8

01.00.00

J.m,

losé
lednostek

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboly w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01

Odtworzenie trasy | punktéw wysokosciowych

01.01.01

Odtworzenie trasy | punktéw wysokosclowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogl) w terenle réwninnym
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym_

km

0,8

SST

PV | 45100000-8

02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

SST

CPV| 45233000-9

04.00.00

lgggboko!t': srednio 20 cm

Wy ie kory wyl mechanicznle w gruncle kat. I-VI
z transportem urobku

Whykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem gruntu
w gruncie kat. -V wraz z transportem urobku

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odklad

1945

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

04.04.02

wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Poadbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

04.04.02

Wykonanle podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gérna gr.
warstwy po zageszczenlu 20cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mecharnicznie gr. 20cm. Inwestar nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego. Podbudowa w zakresie jezdni i chodnika,

04.04.02

Wykonanle podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, w-wa doina gr.
warstwy po zageszczeniu 10m

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 slabilizowanego
mechanicznie gr. 10cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania knuszywa
wapiennego

1945

SST

CPV| 45233000-9

05.00.00

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania araz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

05.03.05

Wykonanle warstwy wiazace| z mieszanki mineralno-asfaltowe]

qry ], grubosé Y po zageszczeniu 3cm
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineraino-asfaltowej

|arysowej, grubosé warstwy po zageszezeniu 3cm, wraz z skropieniem

warstwy poprzednief emulsis asfaltows kationows

05.03.05

Wykonanie warstwy sclaralnef z mieszanki mineralno-asfaltowe]
grysowej, grubosé warsiwy po zageszczeniu 4 ¢

Wykonanie warstwy Scieralnej z mi ki mineral faltowej
grysowej AC 11s, gruboéc warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z
czyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsjq asfaltows
kationowa

1825

05.01.03

Wykonanle nawlerzchnl opaski z kruszywa tamanego 0/31.5,
grubos$¢ warstwy po zageszczenlu do 15cm ~ szaerokosé 30cm

Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa tamanego 0/31.5 grubosci
15em po zageszczeniu — szerokoS¢ 30cm. W przypadku koniecznoéci

|korytowanis, profilowanie i uzupetninie istniejacego pobocza w celu

osiagnigeia wymaganej wysokosci koryta pod pobocze. Inwestor nie
dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego

05.03.09

Wykonanle powlerzchnl go podwd]nego utrwalenia asfaltem i

arysami 2-5mm nha opasce

Wykonanie powierzchniowego podwdjnego utrwalenia asfaltem i
rysami 2-Smm na opasce

01.01.01

Przepust drogowy

Remont przegustu drogowega srednicy fi 60cm o diugoéci 6mb wraz z
odtworzeniem $cianki czolowej na wolocie i wylocie dla przepustu o
Srednicy 60 cm z betonu C25/30 o szerokoscei 25 cm z uzyelem
deskowania, cianki zbrojone dwoma rzedami siatki stalowej
zebrowanej (A-I) fi 10 mm co 20 cm, wraz z wykonaniem fundamentu
betonowego z betornu C25/30. Wraz z odiworzeniem rowu na wlocie i

kpl.

wilocie przepusiu na dlugosei ok 20 mb.

10

01.01.01

Roboly porzadkowe

lantowaniem terenu

Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z nigzbednym

kpl.




