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Il. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMIOWIENIA

1.1 Przedmiot i zakres zamowienia

ZamoéOwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
i zezwolen na budowe oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia.
W ramach realizacji zamodwienia nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i1 zgody
niezb¢dne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami
kontraktu oraz zbudowa¢ i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie. Inwestycja wykonywania w oparciu o decyzj¢ zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Szczegbdtowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach obowigzkow Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu funkcjonalno
- uzytkowego. Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowig opis przedmiotu zamoOwienia zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.).

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nastepuje zgodnie
z warunkami okreS§lonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowigcych czgsé
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy
od wuzyskania niezbednych wuzgodnien, zatwierdzen, pozwolen, zezwolen 1 decyzji
administracyjnych. Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna by¢ zgodna z § 3-11
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe drogi gminnej publicznej nr 340621K,
potozonej w miejscowosci Podobin, gmina NiedzwiedZ, powiat limanowski, wojewodztwo
matopolskie. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi na dlugosci ok. 755 m od km
0+008,45 do km 0+763,45.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w powiecie limanowskim, w gminie
Niedzwiedz, w miejscowosci Podobin, obejmuje droge gminng nr 340621K. Teren objety jest
MPZP - UCHWALA NR XIX/142/2004 Rady Gminy Niedzwiedz z dnia 30 czerwca 2004 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Niedzwiedz”. Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako 6.2 KDZ — drogi gminne zbiorcze
klasy Z. W stanie istniejacym, droga gminna w rejonie objetym opracowaniem jest droga
dwukierunkows, jednojezdniowa. Posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej, o szerokosci ok.
5-5,65m. Na odcinku obje¢tym opracowaniem, nawierzchnia jezdni asfaltowa, brak chodnikow
1 poboczy. Czes$ciowo zlokalizowane wzdtuz jezdni drogi zlokalizowane rowy. Wzdtuz drogi
po obu stronach zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.

Bledy lub opuszczenia
PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujacego pod wzgledem
wszystkich wymagan oraz przywotanych przepiséw i wykonawca winien to wzig¢ pod uwage




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROG W GMINIE NIEDZWIEDZ - | ETAP 5
Rozbudowa drogi gminnej nr 340621K na odcinku od km 0+008,45 do km 0+763,45

przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu
i wyposazenia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegétow Niezbednych do
opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bltedéw lub opuszczen w
niniejszym PFU, do uchylania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz
wlasciwego

Wykonawca 0 wykryciu ewentualnych bledow, winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w pelni funkcjonalny i wykonany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujacy zakres:
I.  Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozwazanego odcinka drogi, wraz ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych i przedmiarami
robot w oparciu o niniejszy PFU oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem

uzgodnien 1 decyzji umozliwiajacych wykonanie zaprojektowanych robot
budowlanych.

Il.  Dokonania stosownego, wymaganej prawem decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej ,,ZRID”.

1. Utrzymania drogi gminnej na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu
budowy.

IV.  Zapewnienia cigglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na
czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) oraz na etapie eksploatacji
(projekt statej organizacji ruchu).

V. Informacje¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

VI. Inwentaryzacje stanu istniejgcego w tym rowniez zieleni oraz ewentualne projekty
nasadzen
VIlI.  Wykonania pozostatych robot budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej

wykonanej przez Wykonawce 1 zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych Robot, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi
wymaganiami okre$lonymi w PFU 1 wynikajacymi z obowigzujacego prawa, w ramach
Wynagrodzenia Brutto nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegodlnosci nastgpujace roboty:

e Rozbudowa jezdni drogi gminnej nr 340621K;

e Budowa $ciezki rowerowej;

e Budowa sieci oswietlenia ulicznego;

e Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wylotow kanalizacji deszczowej do rowu;

e Przebudowa rowu

e Przebudowa/budowa zjazdoéw zwyktlych;

e Budowa pobocza;

e Budowa betonowych $ciekdéw korytkowych;

e Zabezpieczenie lub przebudowa istniejagcych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z
warunkami uzyskanymi od zarzadcow;
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Parametry charakterystyczne dla obiektu:

Droga gminna publiczna nr 340621K

Dlugos¢ orientacyjna 755 mb

Lokalizacja obszar zabudowany
Ograniczenie jezdni krawgznikiem dwustronne
Predkos¢ do projektowania 30 km/h

Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

Kategoria ruchu KR2

Klasa drogi droga klasy Z

Ilo$¢ jezdni i paséw ruchu 1 x 2 pasy ruchu
Szeroko$¢ pasa ruchu na odc. prostych 2,75m

Szeroko$¢ jezdni na odc. prostych

2x2,75 m=5,50 m

Pochylenie jezdni na odc. prostych

2% daszkowe

Chodnik

1,80 m — bez obramowan

Pobocze

0,75 m, w trudnych war. min. 0,50 m

Skrajnia jezdni

4,50 m

Skrajnia chodnika 1,90 m
Odwodnienie do kanalizacji deszczowej
Oswietlenie do wykonania

Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania zostaly przedstawione w
zalacznikach do PFU. Podane parametry drogi oraz zestawienie rob6t maja charakter
pogladowy, a wszelkie roznice jakie wynikna w trakcie opracowania przez Wykonawce
Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie beda mialy wplywu na Cene
Kontraktowa oraz na Czas ukonczenia robét. Parametry drogi musza odpowiadac¢
nastgpujacym przepisom zawartym w:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Uwarunkowania dotyczace ochrony srodowiska

Przedmiotowa inwestycja, nie jest przedsigwzieciem moggcym potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na §rodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenie Rady Ministréw z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, to znaczy, ze nie jest Kklasyfikowane jako droga o nawierzchni twardej
o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia ponizej 1 km inna niz wymieniona w § 2 ust. 1 pkt 31
i 32.
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Wykonawca nie jest zobowigzany na etapie projektowania przeprowadzi¢ procedure
oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko. W przypadku powigkszenia zakresu
robot oraz skumulowaniu si¢ innych robot w ciggu rozwazanej drogi, zgodnie § 3 ust. 2 nalezy
sprawdzi¢, czy zakres robot nie przekroczy tacznie 1 km. W takim przypadku nalezy uzyskac
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach. Ponizej zestawiono najblizsze obiekty objete
ochrong. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami ochrony przyrody oraz terenami
Natura 2000.

REZERWATY
Nazwa [km]
Lubon Wielki 6,47
Snieznica 13,08
Mogielica- otulina 14,26
PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]
Popradzki Park Krajobrazowy - otulina 25.2
Popradzki Park Krajobrazowy 26.9
PARKI NARODOWE
Nazwa [km]
Gorczanski Park Narodowy - otulina 0.07
Gorczanski Park Narodowy 0.75
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Nazwa [km]
Gorce PLB120001 35
Ostoja Gorczanska PLH120018 3.3
Lubon Wielki PLH120043 6.47

a. Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiagna¢ poprzez taka
organizacj¢ placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawatly resztki materiatow
budowlanych, ktéore moglyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarke odpadami
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 wymogami ochrony $rodowiska.
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane nalezy magazynowaé
czasowo w miejscach do tego przeznaczonych., zwigzane na terenie budowy nalezy uzywac
urzadzenia 1 maszyny budowlane w nalezytym stanie technicznym, co ma na celu
zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.

Po zakonczeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robdt jest zobowigzany do peinej
rekultywacji terenow adoptowanych na plac budowy.

b. Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych
Zaplecza budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatdw budowlanych itp. nalezy
wyposazy¢ w przenosne sanitariaty. W okresie robot budowlanych nalezy liczy¢ si¢ ze
zwigkszong okresowa dostawa zawiesin do wod i1 gruntéw, ktore beda odbiornikiem sptywow
z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji
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nalezy zapewni¢ biezaca kontrole sprawno$ci parku maszynowego, by nie dopusci¢ do
niekontrolowanych wyciekéw zanieczyszczen ropopochodnych (smaréw, olejow, ropy).
W przypadku awarii nalezy niezwloczne usung¢ usterki lub wymieni¢ urzadzenia.

Zaplecze budowy i magazyny materiatow budowlanych i sprzetu nie nalezy
zlokalizowa¢ na obszarze chronionym.

C. Ochrona przed halasem

W trakcie rob6t drogowych i budowlanych wystepuje nieunikniony, wzmozony hatas
zwigzany z pracg urzadzen i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do uzytku
sprzetu budowlanego, posiadajacego wiasciwe atesty i bedacego w nalezytym stanie
technicznym podczas robdt. Zaniechanie prowadzenia prac w nocy, by zmniejszy¢ lokalne
ucigzliwosci w czasie trwania robot.

Wartosci dopuszczalnego rownowaznego poziomu hatasu w $rodowisku, ustala sie
w zalezno$ci od istniejacego 1 planowanego sposobu uzytkowania terenow przeznaczonych
gldwnie pod zabudowe¢ mieszkaniows.

Dopuszczalny poziom hatasu drogowego w $rodowisku okresla si¢ odrgbnie dla 16
godzin w przedziale godz. 6% - 22% (pora dzienna) i dla 8 godzin w przedziale godz. 22% - 6%
(pora nocna). W zataczniku do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
(Dz. U. 2014, poz. 112) podane s3 warto$ci dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku.

Dla grupy hatasow drogowych, dopuszczalny rownowazny poziom dzwigku A, wynosi:

— w porze dziennej, w przedziale odniesienia rownym 16 godz., od 50 do 68dB,
— w porze nocnej, w przedziale odniesienia rownym 8 godz., od 45 do 60dB.

Teren w MPZP graniczacy z pasem drogowym przeznczony jest gtownie na zabudowe
mieszkaniowg dlatego tez do wyznaczenia granicznych wartosci wybrano parametry dla
zabudowy o najnizszych dopuszczalnych normach (tabela 1, wiersz 2 z Dz. U. 2014, poz.
112).

Wobec powyzszego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przyjeto za dopuszczalny
rownowazny poziom dzwigku A, zwigzany z hatasami drogowymi:

— W porze dziennej LAeg = 61 dB
— W porze nocnej LAeg = 56dB

d. Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
prac, stad ucigzliwo$¢ placu budowy ograniczy si¢ tylko do tych odcinkéw, ktore przesuwaé
si¢ beda w miare postepowania prac budowlanych. W fazie realizacji nalezy stosowac
zabezpieczenia minimalizujace mozliwo$¢ zapylenia wod materiatami sypkimi (pytem,
piaskiem, cementem) poprzez np. zabezpieczenie (przykrycie) przewozonych materialow
sypkich czy zabezpieczenie skladowanych materiatow sypkich na zapleczu budowy
(tymczasowe ogrodzenia).Ponadto w okresie podwyzszonych temperatur i okresach
bezdeszczowych stosowaé zraszaniem polewanie grunt, placu budowy woda w celu
zmniejszenia ilosci zapylenia. Nalezy unikaé cigglej pracy silnikow ze na biegu jatowym,
celem minimalizacji emisji spalin do atmosfery.

Przy skladowaniu materialow nalezy:
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e okresli¢ dla kazdego rodzaju sktadowanego materiatu miejsce, sposob i dopuszczalng
wysoko$¢ sktadowania;

e zapewni¢, aby masa skladowanego tadunku nie przekraczata dopuszczalnego
obcigzenia urzadzen przeznaczonych do sktadowania (regatow, podestow itp.);

e zapewnié, aby masa skladowanego tadunku, tacznie z masg urzadzen przeznaczonych
do jego sktadowania i transportu, nie przekraczata dopuszczalnego obcigzenia,

e wywiesi¢ czytelne informacje o dopuszczalnym obcigzeniu urzadzen przeznaczonych
do sktadowania.

e. Ochrona awifauny

W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania na awifaune wycinke drzew
1 krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakoéw, ktory trwa od 1 marca do
31 sierpnia. W sytuacji, gdy wycinka okaze si¢ konieczna w sezonie legowym, nalezy
dokonac¢ jej pod nadzorem ornitologicznym.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robot
drogowych, a sa narazone na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wymaga wykonania
wszystkich czynnoSci:

e w sposOb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,
o tylko rgcznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa,

W zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m woko6t drzewa) nie powinno dopuscié si¢ do:

e wykonania placow sktadowych i droég dojazdowych,
e poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego,

e skladowania materiatow budowlanych,

e zZmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowaé¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw
i lepiszcz.

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢
wykonywane wylacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢
wykona¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m 1 glebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem 1 torfem. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem
wykonania robo6t instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

e owini¢gcie pnia matami slomianymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami
do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z
drutu lub tasmy stalowej,

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

e podlewanie drzewa woda w ilosci okolo 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres
trwania robot, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

e rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

e usunigcie materialdw zabezpieczajacych,

o lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
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Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w trakcie eksploatacii inwestycji

Przy wprowadzaniu wod deszczowych i roztopowych do $rodowiska z kanalizacji
nalezy zastosowac nastgpujace rozwigzania chronigce srodowisko:

e w przypadku bezposredniego zrzutu wod opadowych do rowow melioracyjnych na
wylotach kanalizacji deszczowej zaprojektowaé osadniki zanieczyszczen,

e wszystkie studzienki ciekowe wyposazy¢ w osadniki do gromadzenia zanieczyszczen
powstatych w wyniku eksploatacji drogi i kosze ze stali ocynkowanej utatwiajace ich
czyszczenie.

e W zwiazku z odprowadzeniem wod opadowych przez projektowana kanalizacje
deszczowg do istniejacego ocieku, sprawdzi¢ mozliwo$¢ odbioru oraz zaprojektowaé
wylot z umocnieniem.

Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

Nie wylaczajac zobowigzan okre§lonych w innych miejscach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy
przestrzega¢ nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

Ogoélne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
e Przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z:
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.
— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

e Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Dla kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonac projekty
przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodni¢ je z zarzadcami infrastruktury oraz
wykona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowe lub
zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej muszg speiniaé obowigzujace
przepisy i normy.

e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektow
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wiadzami. Projekt
organizacji ruchu musi uwzglednia¢ utrzymanie ciaglosci ruchu.

e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia
robot w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach
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lokalnych oraz dostgp do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej
z projektowang inwestycja.
e Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego:
— wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie
z prawem,
— niezbedne decyzje administracyjne

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego przygotowania
terenu budowy, Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowigzujacego Czasu
na Ukonczenie wykona:

e wycinke drzew i usunigcie karpin po dokonanej wycince,

e usunie i odwiezie na odktad humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i bgdzie go
przechowywa¢ w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu
skarp nasypow i wykopow i rowow),

e brakujacg ilo$¢ humusu, niezbedna do zagospodarowania terenéw zieleni drogowej,
Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt,

e zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenic budowy i w bezposrednim
sasiedztwie rejonu robot.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowac wszelkie niezb¢dne dziatania celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu
budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wlasnosci spolecznej
i innej, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub
w nastgpstwie wykonywania robot.

Stosujac si¢ do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje zaplecza budowy oraz drog dojazdowych - w sposob zapewniajacy
oszczg¢dne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu;

e zachowanie $rodkdw ostroznos$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwo$cia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw 1 maszyn budowlanych
w obrgbie bazy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy;

e przy wyjazdach z budowy na drog¢ publiczng utwardzona, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

e organizowanie robot w taki sposéb, by minimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadow
budowlanych;

e przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podiaczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej
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poprzez wyposazenie go W przeno$ne sanitariaty, regularnie oprdzniane lub
odprowadzanie Sciekow bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastgpnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekoOw, zapewnienie pojemnikoOw na
odpady state;

e tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub
ciekow wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji  paliw
w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z p6zn. zm.), a w szczeg6lnosci zapewni¢ segregacj¢ 1
sktadowanie odpadéow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez upowaznione podmioty.

1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

e Wykonanie robot budowanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ rowniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zamdwienia,
z przepisami techniczno—budowlanymi, obowigzujagcymi polskimi normami,
wy-tycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

e Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie odcinka drogi gminnej wraz z odwodnieniem i
oswietleniem, jako jednojezdniowej o dwodch pasach ruchu, o wymaganiach
technicznych i uzytkowych dla drogi klasy Z,

e Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych, oraz Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

e Konstrukcja drogi ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat.

e Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykona¢ badania podloza gruntowego w 1ilosci niezbednej do ustalenia
geotechnicznych warunkow dla zaprojektowania wzmocnienia 1 przebudowy
nawierzchni.

e Drogg nalezy zaprojektowac jak najblizej istniejacego $ladu, uwzgledniajac istniejace
zagospodarowanie pasa drogowego 1 terenow przylegltych. Podczas opracowania
dokumentacji projektowej dazy¢ nalezy do maksymalnego wykorzystania istniejgcego
pasa drogowego.

e Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ przekazana
Inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji
administracyjnej upowazniajgcej Inwestora do uzytkowania budowli stanowigce]
przedmiot zamowienia, w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

1.4.1. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sig:
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e  Wynikami szczegdtowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wtasnych,
e Wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

e Wynikami opracowan wtasnych,

e Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegolnione w PFU

s orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegoétowe
rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomo$¢ wysokiego stopnia
zlozonos$ci, rozmiarow 1 wymogoéw przedmiotu zamdwienia i ze warto§¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypetianiem przez Wykonawce
warunkow 1 wymogdéw wynikajagcych z umowy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy
okolicznosci, ktore moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze warto$¢
robot okreslona w ofercie jest prawidtowa 1 wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zamdwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krotkowzroczno$ci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.

Wszelkie optaty, kary i1 odszkodowania dla osob trzecich zwigzane z realizacja
przedmiotu zamowienia obcigza Wykonawece.

Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania zostaly przedstawione w
zalacznikach do PFU. Podane parametry drogi oraz zestawienie rob6t maja charakter
pogladowy, a wszelkie réznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce
Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie beda mialy wplywu na Cene
Kontraktowa oraz na Czas ukonczenia robdt.

1.5 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Nie dotyczy inwestycji polegajacych budowie, przebudowie, rozbudowie drog wg.
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak rOwniez przywolana tam norma
PN-ISO 9836, dotycza obiektow kubaturowych.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwigzan  budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych

Droga gminna po wykonaniu przebudowy musi zapewnia¢ przydatnos$¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu
stawia wymagania dla warstwy $cieralnej dtugiej zywotnos$ci tzn. odpornosci na koleinowanie
i $cieranie. Urzadzenia infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, po wykonaniu
muszg odpowiada¢ warunkom minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe
dokonywaty tylko zabiegdéw utrzymania porzadku.

Zamawiajacy stawia warunek, aby droga uzyskala trwalos¢ min. 20 lat oraz
gwarancje do 5 lat.

2.2 Wymagania techniczne
2.2.1 Rozbudowa jezdni drogi gminnej nr 340621K

Poczatek opracowania za wlotem skrzyzowania drogi gminnej nr 340621K z droga
powiatowg nr 1629K. Koniec opracowania na wysokosci budynku nr 190. Projektuje si¢
rozbudowe drogi na odcinku od km 0+008,45 do km 0+763,45. Projektowana taczna dlugos¢
rozbudowywanego odcinka wynosi 755mb. Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢
rozbudowe drogi gminnej nr 340621K, posiadajacej klase drogi Z. Projektowana droga
posiada¢ bedzie jedna jezdni¢ o szerokosci 5,50m i dwoéch pasach ruchu, kazdy o szerokosci
2,75m. Na odcinku objetym opracowaniem projektuje frezowanie istniejacej nawierzchni
asfaltowej do gleb. Scm 1 wykonanie nowej warstwy Scieralnej asfaltowej o gr. 5cm. W
miejscach gdzie jest to wymagane, projektuje si¢ poszerzenie jezdni drogi poprzez budowg
nowych warstw konstrukcji nawierzchni. Projektowana nawierzchnia jezdni z betonu
asfaltowego. Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa ze spadkiem poprzecznym daszkowym
2% mna odcinku prostym oraz jednostronnym 2% na luku poziomym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022r, poz. 1518 -§ 18).
Zgodnie z WRD-22-2 ust. 4.2.1 pkt 7 ,,Wytyczne projektowania odcinkéw drog zamiejskich.
Ksztaltowanie geometryczne” wykonano poszerzenia jezdni drogi na projektowanych tukach
poziomych tam gdzie jest to wymagane. Do analizy przyj¢to pojazd miarodajny— pojazd
komunalny ($mieciarka).

2.2.2 Sciezka rowerowa

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ budowe $ciezki rowerowej na calym
odcinku objetym opracowaniem.

Zaprojektowano sciezke rowerowa dwukierunkowsg o szeroko$ci 2,00m (zgodnie z

§ 42 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022r, poz.
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1518). Spadek poprzeczny $ciezki rowerowej zaprojektowano jako jednostronny 2% w strong
projektowanego scieku korytkowego. Ograniczenie nawierzchni pomiedzy sciezka rowerowa
a jezdniag drogi, za pomocg oznakowania poziomego grubowarstwowego. Projektuje si¢
sciezke rowerowa o nawierzchni asfaltowej. Projektuje si¢ zachowanie ciagtosci nawierzchni
sciezki rowerowej na zjazdach, bez uskokéw oraz nie projektuje si¢ kraweznikdéw w poprzek
sciezki rowerowej na zjazdach.

2.2.3 Przebudowa/budowa zjazdow zwyklych

Projektuje si¢ przebudowe zjazddéw zwyktych. Przecigcie osi zjazdu z osig drogi pod
katem 90°. Krawedzie zjazdow po stronie $ciezki rowerowej wykonane skosami 1:1
(n:m=2,00m) natomiast po stronie pobocza wykonane skosami 1:1 (n:m=1,50m).
Zastosowano pogrubione warstwy podbudowy. Nawierzchnia zjazdu asfaltowa. Pochylenie
podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane jest do Sciezki rowerowej (2%), na
dalszym odcinku nie wigksze niz 5%. Projektuje si¢ wyniesiong nawierzchni¢ zjazdu w celu
zachowania ciagglo$ci niwelety $ciezki rowerowej. W przypadku brakéw zjazdow do
istniejacych nieruchomosci, projektuje si¢ wykonanie nowych.

Zjazdy zwykle zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. z 2022r, poz. 1518 -§ 56ust. 2).

2.2.4 Odwodnienie ukladu drogowego

Odwodnienie drogi bedzie mozliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadkow
podtuznych oraz poprzecznych oraz sytemu kanalizacji deszczowej. Woda opadowa bedzie
przejeta przez uklad projektowanych wpustow deszczowych klasy D400 w rozstawie
nieprzekraczajacym 50 m. Wody odprowadzane do studni kanalizacyjnych betonowych
srednicy DN 1000 mm. Projektowane parametry techniczne:

e Kolektor gtéwny DN 400;
e Przykanaliki DN 200;
e  Wpusty deszczowe kraweznikowo — jezdniowe i jezdniowe klasy D400;

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, zostanie
odprowadzona za pomocg dwoch wylotow W1 i W2 umocnionych za pomocg murku
czolowego prostego do istniejagcego cieku zlokalizowanego w kilometrazu roboczym
0+070,00. W zwiazku z odprowadzeniem wod do rowu, przewiduje si¢ przebudowg rowu
zgodnie z uzgodnieniem z Wody Polskie zawartym w uzyskanym przez Wykonawce
pozwoleniem wodnoprawnym. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania zakresu
przebudowy rowu wraz z zakresem jego umocnienia na etapie uzgadniania poszczegolnych
rozwigzan projektowych. Od strony pobocza projektuje si¢ wykonanie betonowych korytek
sciekowych trapezowych duzych, wym. 60/50 x 50 x 50 cm ulozonych na tawie betonowej
C12/15 gr. 10cm oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr.10cm, natomiast od strony
$ciezki rowerowej projektuje si¢ wykonanie betonowych korytek sciekowych skrzynkowych o
wym. 55 x 38 x 50 cm utozonych na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm oraz podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr.10cm. Na przecieciu z zjazdami projektuje sie pokrywe
zbrojona na korytko skrzynkowe o wym. 55x12x50cm. Na skarpach wzdtuz projektowanego
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korytka, projektuje si¢ umocnienie skarp, ptytami azurowymi typu geokrata o wym.
90x60x10cm, uktadanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 10cm i
przytwierdzonymi do podtoza palikami impregnowanymi e8cm , L=0,8m (w ilo$ci po 2 sztuki
na kazda ptyte).
W zwigzku z projektowang kanalizacjg deszczowa, nie zostang zalane dziatki sgsiednie.
2.2.5 Budowa pobocza

Wzdtuz krawedzi jezdni drogi, w miejscu w ktoérym nie jest projektowana budowa
sciezki rowerowej, projektuje si¢ wykonanie pobocza o nawierzchni z kruszywa. Pochylenie
poprzeczne 8% w kierunku scieku korytkowego.

2.2.6 Kanal technologiczny

Zgodnie z Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. jedn. Dz. U. 2022
poz. 1693), na podstawie art. 39 ust. 6 nalezy wykona¢ kanat technologiczny. Jednak jesli
inwestycja zostanie skrocona to mozna zrezygnowaé z koniecznosci budowy kanalu
technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 4 a i b:

Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 6, nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi w
przypadku krotkich odcinkow (do 1000m), ktore nie bedq mialy kontynuacji po zZadnej ze
stron.

2.2.7 Infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu niezwigzana z drogami

W zwigzku z projektowang inwestycja moze zachodzi¢ kolizja z istniejagcymi sieciami tj.
naziemng siecig teletechniczng i elektroenergetyczna.

2.2.8 Przyjete konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje warstw nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki
gruntowe oraz analiz¢ wytrzymatosciowa réznych rodzajow materialow jakie moga by¢ uzyte
do ich budowy w oparciu o metode mechanistyczna wykorzystujaca teorie¢ uktadoéw
warstwowych. Przyjeta kategoria ruchu: KR2 i grupa no$nosci G1. W przypadku
napotkania innych warunkow gruntowych, konstrukcje nawierzchni nalezy dostosowac.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe
oraz analiz¢ wytrzymato$ciowg roznych rodzajéw materiatow jakie moga by¢ uzyte do ich
budowy w oparciu o metod¢ mechanistyczng wykorzystujaca teori¢ uktadow warstwowych.
Trwato$¢ zmeczeniowa nowych konstrukceji nawierzchni obliczono stosujgc kryteria Instytutu
Asfaltowego. Do obliczen przyjeto obcigzenie obliczeniowe w postaci obcigzenia osig 115
kN, przy cisnieniu kontaktowym 850kPa i pojedynczym $ladzie kotowym. Do okreslenia
odksztatcen 1 naprezen w nawierzchni pod obcigzeniem obliczeniowym, uzyto programu
komputerowego wykorzystujacego teori¢ wielowarstwowej potprzestrzeni sprezyste;.

Moduty sprezystosci poszczegdlnych warstw konstrukcji oraz state materialowe warstw
bitumicznych przyjeto z KTKNPiP a istniejgcego podioza gruntowego na podstawie
rozpoznanych w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej rodzaju i stanu gruntow
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wystepujacych w poditozu projektowanej nawierzchni. Przyjeto okres eksploatacji nawierzchni
asfaltowej — 20 lat.

e Przyjete warunki wodne : dobre

e Przyjete warunki gruntowe: dobre

Konstrukcje nawierzchni przyjeto z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych dla kategorii KR2 i dla grupy nos$nosci gruntu G1.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastepujqco:

Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni ( Typ ,,N1) Grubos¢

Warstwa scieralna z AC 11 S 50/70 5cm

Geosiatka szklana 100/100 kN -

Skropienie emulsjg szybkorozpadowa C69B3 PU (wg PN-EN 13808) -

Istniejaca konstrukcja jezdni drogi -

SUMA |5cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw ( Typ ,,N2°) Grubos¢
Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 5cm
Warstwa wiazaca z AC 16 W 50/70 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego | 20 cm
mechanicznie 0/31,5 mm

Warstwa  podbudowy  pomocniczej z  kruszywa  lamanego | 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

SUMA | 50cm
Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej ( Typ ,,N3”) Grubosé
Warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego | 10 cm
mechanicznie 0/31,5 mm

Warstwa  podbudowy  pomocniczej z  kruszywa  tamanego | 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

SUMA | 35cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza ( Typ ,,N4’) Grubos¢

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie | 10cm
0/31,5mm

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie | 15cm
31,5/63mm

SUMA | 25cm
Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni drogi ( Typ ,,N5) Grubosé
Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 5cm
Warstwa wiazaca z AC 16 W 50/70 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego | 20 cm
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mechanicznie 0/31,5 mm

Warstwa  podbudowy  pomocniczej z  kruszywa  lamanego | 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C152< 4,0 | 30cm
MPa

SUMA | 80cm
Konstrukcja nawierzchni trawiastej ( Typ ,,N6°) Grubosé
Warstwa ziemi urodzajnej, obsiew trawg 10 cm
Grunt rodzimy -
SUMA |10cm

2.2.9 Statecznos¢ skarp i nosSnos¢ podloza

Podloze gruntowe, stanowigce podtoze pod konstrukcje nawierzchni, powinno
zosta¢ doprowadzone do kategorii G1 oraz charakteryzowac si¢ nastepujagcymi parametrami:
e drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E2>80 MPa, 1s>1,00,
e drogi kategorii ruchu KR3, KR4, KRS, KR6: E2>120 MPa, Is>1,03.

2.2.10 Kanalizacja deszczowa

Rurociagi

Catos$¢ kanalizacji nalezy wykonac z rur i ksztaltek PVC-U klasy S o litej jednorodnej
strukturze $cianki o sztywno$ci obwodowej nie mniejszej niz 8KN/m2 (SN >8) kielichowych
taczonych na uszczelki. Rurociag uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej zageszczonej grub.
15 cm wyprofilowane] z wymaganym minimalnym spadkiem na catej dlugosci. Przed
zasypaniem nalezy wykona¢ obsypke z gruntow sypkich do wysokosci 30 cm ponad gorne
sklepienie rury. Obsypka powinna by¢ zageszczana symetrycznie, warstwami o grub. 15 do 20
cm warstwa, az do uzyskania wlasciwego stopnia zaggszczenia. Wszystkie rurociagi ktorych
zaglebienie jest mniejsze niz 1,20 m musza zosta¢ dodatkowo zaizolowane cieplnie przed
przemarzaniem za pomoca np. obsypki keramzytowe;.

Przed rozpoczgciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rur¢ przed wypieraniem i
przemieszczaniem gruntu przy zageszczaniu. Zasyp wykopu piaskiem zageszczonym lub
gruntem budowlanym zageszczanym warstwami do uzyskania wskaznika zaggszczenia
wg normy BN — 83/ 8836-02 ,,Roboty ziemne’” i wg wytycznych producenta rur.
Stopien zageszczenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Doktadng trase prowadzenia rurociaggéw pokazano na planszy kanalizacji.

Po zakonczeniu prac budowlano — montazowych poszczegoélne odcinki kanalizacji
nalezy przela¢ woda 1 sprawdzi¢ ich droznos¢, co nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem i
wpisem do dziennika budowy. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-
ENV 1046 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania
wody 1 Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow
pod ziemig 1 nad ziemig.
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W celu sprawdzenia szczelnosci przewodow dokonac proby zgodnie z normg PN-92/B-
10735. Kanaty grawitacyjne z rur PVC poddaje si¢ probie cisnienia 3,0m st. w. Cisnienie
moze by¢ mniejsze o ile to wynika z zaglebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na
badanym odcinku doktadnie zaslepi¢. Napeli¢ badany odcinek kanalu wodg do poziomu w
studzience gornej co najmniej 0,5m nizszego niz rz¢dna terenu przy studzience dolnej. Gdy
poziom wody w studzience gornej wyniesie 0,5m ponad gorng krawedz wylotu kanatu, nalezy
pozostawi¢ tak wypeliony kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i1 ustabilizowania).
Po tym czasie proba szczelnosci winna wynosi¢ 30 minut dla kanatéw o dtugosci do 50m.

W tym czasie ubytek wody (dopeiana ilo$¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz
0,02dm3/m2 powierzchni rury. Pozytywna proba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnoSci
réwniez na infiltracjg.

Przy projektowaniu rurociggu kanalizacji zaleca si¢ zachowa¢ nast¢pujace minimalne
odlegtosci (chyba ze z warunkéw wydanych przez zarzadcow sieci wynika inaczej):

poziome:

— 1,5 m od rurociagdéw gazowych,

— 0,4 m od rurociggdw wodociggowych,

— 0,8 m od kabli elektrycznych,

— 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych,

— 5,0 m od budynku dla rurociggdéw grawitacyjnych,

— 2,0 m od budynku dla rurociggdéw cisnieniowych;

pionowe:

— 0,2 m od rurociagdw gazowych,

— 0,2 m od rurociggdéw wodociggowych,

— 0,3 m od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych.

Studzienki
Studnie nalezy posadowi¢ na utwardzonej podbudowie piaskowej gr. 20 cm oraz

chudym betonie gr. 10 cm., wykona¢ kinet¢ i1 uszczelni¢ przekucia oraz spoiny miedzy
kregami. Od strony zewngtrznej pomalowa¢ masg ,,Izobet”. Jako przykrycie zaleca si¢
zastosowac zelbetowe plyty nastudzienne (z pierscieniami odcigzajagcymi) wyposazone we
wlaz Zeliwny nastudzienny typu ciezkiego D400 na zawiasie. Jako alternatywe dopuszcza si¢
wykonanie studni ze zwezkami w gornych segmentach. Kazda studni¢ wyposazy¢ w stopnie
wlazowe. Wilazy wypoziomowaé do rzg¢dnej terenu. Studnie prefabrykowane wykonane z
elementéw betonowych z betonu klasy min. C35/45 skladajace si¢ z podstawy studni
(dennicy) z wyprofilowang fabrycznie kinetg, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego (klasa betonu min. C35/45, nasigkliwos$¢ betonu 5%, wodoszczelnosé¢
W12, mrozoodporno$¢ klasa ekspozycji XF4, odpornos¢ na agresj¢ chemiczng dla $ciekéw
bytowo-gospodarczych XA3). Cze$¢ denna monolityczna o $rednicy 1000mm. Prefabrykaty
taczone na uszczelki elastomerowe tak by studnie spelnialy wymogi normy szczelno$ci PN-
EN 1610:2015-10.

Nalezy zapewni¢ stopien zaggszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkow
gruntowo-wodnych oraz poOzniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca si¢ stosowanie
zaggszcezenia gruntu na poziomie minimum SP—(Standardowy Proctor) 98%.
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Wohpusty uliczne

Whpusty uliczne wykona¢ z elementéw betonowych dn 500mm. Wpusty instalowaé z

pierScieniami odcigzajagcymi zabezpieczajagcymi przed ich osiadaniem. Elementem
wlotowym wod opadowych do studzienki bedg wpusty Sciekowe (krawg¢znikowo-jezdne)
klasy D 400. Krociec wlotowy, ktorymi $cieki naptywaja do studni wykonaé z typowej
ksztaltki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu taczy¢ na zasadzie pidro-wpust na
wodoszczelnej zaprawie betonowej. Wysoko$¢ osadnika we wszystkich wpustach wynosic¢
bedzie 500-800 mm.

2.2.11 Oswietlenie

Oswietlenie uliczne dla projektowanej inwestycji zaprojektowano zgodnie z norma PN-
EN 13201 ,,O$wietlenie drog” i normg N-SEP-E-004 , Energetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”. Zaprojektowano wymiang istniejgcych opraw ulicznych na oprawy typu LED.
Wymagania i parametry dla o$wietlenia:
1. Opracowanie zgodnie z norma PN-EN 13201 ,,O$wietlenie drog" i norma N SEP-E-
004 ,,Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe".
2. Wymagania o$wietleniowe:
b) klasa o$wietlenia:
— dla drog i chodnikoéw - M4
— dla ciggow pieszo-jezdnych - C3
— dla stref kolizyjnych (skrzyzowan) - C1

C) system o$wietlenia drogi: rozmieszczenie stupéw jednostronne
3. Zasilanie o$wietlenia:
a) zasilanie — istniejace,

2.3 Wymagania materialowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja
spetnia¢  wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Za  spelnienie  wymagan  jakosciowych  dotyczacych  materialbw  ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

2.4 Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazddéw, a warstwa $cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia
dla warstwy $cieralnej dlugiej zywotnosci tzn. odporno$ci na koleinowanie i $cieranie.

Wykonana konstrukcja drogi, musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa S$cieralna funkcje bezpieczenstwa
1 komfortu uczestnikow ruchu. Przy odbiorze nawierzchni 1 przed uptywem okresu gwarancji
jezdnia musi spetnia¢ wymagania odno$nie rOwnosci 1 nosnosci.
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Przed odbiorem koncowym Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru nosnosci
wykonanej nawierzchni ugigciomierzem dynamicznym FWD oraz przedstawi¢ obliczenia
trwalo$ci zmgczeniowej wykonanej konstrukcji nawierzchni, w celu zweryfikowania zatozen
projektowych konstrukcji nawierzchni oraz jej trwatosci. Nie spelnienie wymagan zalozonej
trwatosci nawierzchni spowoduje, brak odbioru przedmiotu zamowienia. Taki sam pomiar
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przed uptywem okresu gwarancyjnego, w celu
zweryfikowania i okreslenia pozostatej trwatosci nawierzchni.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (lat) warstwy $cieralnej przekroczy
10% powierzchni na wykonywanym odcinku drogi, nalezy wykona¢ wymiang tej warstwy na
tym zakresie.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa z tolerancja = 10% przy
czym catkowity pakiet warstw asfaltowych nie moze by¢ mniejszy od zaprojektowanego
o wiecej niz 5%.

2.5 Wymagania i sktad dokumentéw Wykonawcy
2.5.1. Podzialy gruntow

Podzial gruntow jest wymagany, gdyz Zamawiajacy nie dysponuje wszystkimi
dziatkami na cele budowlane. Wykonanie podzialow oraz opracowanie dokumentacji
geodezyjnej lezy w zakresie Wykonawcy.

2.5.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

e Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje¢ projektowa obejmujaca
wszystkie branze, obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad modernizacji drogi
(w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie
uzyska zgode wiasciwego organu na przeprowadzenie wykonania opisywanego
zamoOwienia.

e Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowaé, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane W oparciu o niniejszy
Program funkcjonalno-uzytkowy, ewentualng decyzj¢ srodowiskows, oraz pozyskane
przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujace
przepisy.

e Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz wlasnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentacji.

e Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz
powinna posiada¢ aktualna klauzulg wlasciwego osrodka geodezyjnego.

e Podczas ustalania linii rozgraniczajacych nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczace
ochrony $rodowiska zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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e Obiekty drogowe zaprojektowaé¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.

e Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ opinie /
uzgodnienia Zamawiajgcego.

2.5.3. Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy

e Projekt koncepcyjny winien zawiera¢ minimum: cz¢S¢ opisowa stanu istniejacego z
proponowanym stanem projektowanym oraz cze¢$¢ rysunkowa w zakresie planszy
zagospodarowania terenu oraz przekrojow typowych z pokazaniem infrastruktury
technicznej istniejacej oraz projektowane;.

e Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu

e Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

— niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

— aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych, wlasne
pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, stanowigce podstaw¢ do opracowania
elementow dokumentac;ji,

— mapy ewidencyjne,

— pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

— badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.

— uzyskang decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli wymagana),

— uzyskang decyzje pozwolenia wodnoprawnego (jezeli wymagana),

e Projekt budowlany winien zawierac:

— projekt zagospodarowania terenu,

— projekt architektoniczno — budowlany,

— projekt techniczny

— zalaczniki (geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,
inwentaryzacja zieleni kolidujacej z inwestycja, projekt nasadzen)

e Projekt wykonawczy winien zawierac:

— cze$¢ opisows (opis techniczny, wyniki obliczen dla wszystkich branz),

— cze$¢ rysunkowa (rysunki wszystkich elementow dokumentacji projektowej):

++ Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:5 000.
¢ Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w zaleznosci od stopnia
skomplikowania).
% Profil podtuzny w skali 1:100/100 lub 1:100/500 (w zalezno$ci od stopnia
skomplikowania i czytelno$ci).

s Przekroje typowe w skali 1:25 lub 1:50 z pokazaniem infrastruktury
technicznej istniejacej oraz projektowane;j.

% Przekroje poprzeczne w skali 1:50 lub 1:100.
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% Rowy odptywowe z niweleta i ewentualnymi elementami umocnien
projektowanych wylotow itd. (w przypadku gdy wymagane).
% Inne szczegodty rozwigzan.

— projekty branzowe o$wietlenia i odwodnienia oraz uwzglgdniajace koniecznosé
przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujacej z
przedmiotowa inwestycja (cz¢$¢ opisowa z obliczeniami oraz rysunkowa)

— projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

— projekt stalej organizacji ruchu

— projekt zieleni (inwentaryzacja + projekt nasadzen, w przypadku gdy
wymagany)

2.5.4. Sklad dokumentow Wykonawcy

W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje nizej wymienione projekty i dokumenty
oraz nie ograniczajac si¢ do nich, wszelkie inne Dokumenty jakie moga okazac si¢ niezbedne
dla zaprojektowania, wykonania i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu
zamdwienia, w szczegdlnosci:

1) Mapa zasadnicza

2) Mapa ewidencyjna

3) Mapa ewidencyjna z zakresem inwestycji

4) Mapa do celéw projektowych

5) Operat podziatu nieruchomosci

6) Wypis z rejestru gruntow

7) Tabelaryczne zestawienie numerow dziatek wchodzacych w zakres inwestycji wraz z
wykazem wlascicieli

8) Dokumentacja fot. z opisem stanu istniejgcego

9) Uzyskane Warunki techniczne, Opinie, uzgodnienia

10) Projekt koncepcyjny

11) Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-
budowlany, Projekt techniczny, zalaczniki)

12) Projekt wykonawczy

13) Dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami powykonawczymi

14) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Roboét i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

15) Operat kolaudacyjny

16) Projekt statej organizacji ruchu

17) Projekt czasowej organizacji ruchu

18) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

19) Inwentaryzacja zieleni

20) Projekt zieleni — jezeli wymagany

21) Specyfikacja techniczna

22) Przedmiar

23) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

24) Ptyta CD/DWD/PEDRIVE zawierajaca dokumentacj¢ w wersji elektronicznej
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Dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajagcemu. Koszt
wykonania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ w ogolnej wartosci oferty.

2.6 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot
budowlanych

Wszelkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezb¢dne do pozyskania
w imieniu Zamawiajacego zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot pozyskuje
wlasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne
petnomocnictwo. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materialow dla potrzeb
uzyskania decyzji umozliwiajacej realizacje inwestycji (lacznie z operatami podziatowymi) i
uzyskanie zezwolenia ZRiD, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ w nastepujacych formatach
(w siedzibie Zamawiajacego):

e Projekty budowlane, wykonawcze i koncepcyjne, projekty czasowej i stalej
organizacji ruchu, mapy — wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie:
*.pdf, *.dxf lub *.dwg,

e Przedmiary robot — w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie:
*.pdf, *.xls oraz *.zuz, *.ath lub xml,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, operaty, opisy stanu istniejacego,
projekty zieleni, inwentaryzacji zieleni, tabelaryczne zestawienie dzialek —wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: *.pdf oraz *.doc

Forma papierowa Dokumentacji musi by¢ tozsama z wersja elektroniczng opracowania.
Wszelkie informacje dotyczace sposobu przekazania, ilo$ci oraz dat przekazania dokumentacji
zostang zawarte we wzorze Umowy przedstawione na etapie postepowania wytaniajacego
Wykonawce.

Kontrola i odbior dokumentacji projektowej

e Przedstawiciel Zamawiajacego wymieniony w specyfikacji warunkéw zamodwienia
ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem 1 postgpem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.

e Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki, segregatory itp. (ponumerowane
egzemplarze), informacja o zawartos$ci teczki powinna by¢ podpisana (na wierzchu, w
srodku 1 na grzbiecie). Kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng catos¢ zawierajaca
dokumentacje techniczng wszystkich branz.

¢ Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek
do wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych
decyzji.

e Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomoca protokotu
zdawczo — odbiorczego (po pozyskaniu decyzji ZRID).

Ustalenia inne
e W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu harmonogram prac projektowych, robot i ptatnosci.
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e Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych
opinii 1 przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie
potrzebnych zmian i uzupelien w opracowaniach projektowych.

e Wykonawca dziatajac z upowaznienia Zmawiajgcego zobowigzany jest do uzyskania
wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajacych na realizowanie inwestycji
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamodwienia i niezwloczne przekazanie ich
Inwestorowi.

e Wszystkie niezbedne materialty do przygotowania dokumentacji projektowej oraz
materiatdw niezb¢dnych do uzyskania wszelkiego rodzaju decyzji pozyska wiasnym
kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

e Projekty musza uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu.

e Wykonawca dolaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami, normami 1 wytycznymi oraz, ze zostal
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

e Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o ZRID.

e Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (przygotowanie
materialdw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie) oraz do uczestnictwa W
kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2.7 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace zawartoSci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

2.7.1 Przeznaczenie i ogélne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWiORB) stanowiace czg$¢
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego, okreslaja wymagania Zamawiajacego W
stosunku do przedmiotu zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Warunki Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych uzupeiniaja opis przedmiotu zamowienia w zakresie wymagan technicznych a
zawarte w nich wymagania w zakresie materialbw 1 ich jakosci, sprzetu, Srodkéw
transportowych, warunkow wykonania robot, badan i1 kontroli jako$ci nalezy traktowac¢ jako
minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWIORB).

Takie Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju Robdt wynikajacego z Projektu budowlanego 1
Projektu wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy 1 po
zatwierdzeniu przez Inzyniera bedg stanowity podstawe do oceny wykonania 1 odbioru Robot
niezbe¢dnych dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia.
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SSTWiORB beda takze zawieraly tresci o szczegdlowosci zgodnej z odpowiednimi
Ogo6lnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) publikowanymi przez GDDKIA oraz zostang
uzupehione o dodatkowe zapisy, w przypadku innych robdt niewymienionych w powyzszych
OST.

Dla S$cistosci podaje si¢, ze OST sg opracowaniami zawierajacymi zbiory wymagan,
niezb¢dne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegolnych robot.

Jezeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie
potrzeba wykonania Robdt, na ktore w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym nie
zalaczono odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest zobowigzany réwniez do
opracowania i przedstawienia do przegladu i akceptacji Inspektorowi dodatkowych,
niezbednych SSTWiORB na te Roboty, w ramach Ceny Oferty.

2.7.2 Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
2.7.1.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ usunigcie wszystkich drzew bedacych w kolizji z projektowang
inwestycja. Uzyskanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewow lezy po stronie wykonawcy.
Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu. Inwestor nie
dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cz¢s¢ humusu nalezy przechowa¢ w
pryzmach i uzy¢ do wykonania rekultywacji terenu w pasie drogowym po ukonczeniu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych 1 ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny
koszt. Organizacja zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy.

2.7.1.2. 'Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na rodzaj zamowienia, wymagania dotyczace architektury ograniczaja si¢
do kolorystyki kostki betonowej. Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

2.7.1.3. Wymagania dotyczgce konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiadaé przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdtowe opisy wymagan
konstrukcji nawierzchni znajduja si¢ w przedmiotowym opracowaniu powyzej. Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ nawierzchnie jezdni (réwnos$¢, no$nos¢, wiasciwosci
przeciwposlizgowe, cechy powierzchniowe) s3a okreslone w WR-D-83-1 Wytyczne
utrzymania drog samorzadowych.

2.7.1.4. Wymagania dotyczace instalacji
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W przypadku kolizji istniejacej infrastruktury z przebudowywana droga ich usunigcie
nalezy wykona¢ na warunkach uzyskanych od ich gestorow (wtascicieli) 1 pod ich nadzorem.
Odbioér robot zwigzanych z usunieciem kolizji dokonujg gestorzy (wlasciciele) sieci i
instalacji.

2.7.1.5.  Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe 1 poziome,
plantowanie terenu z humusowaniem oraz przywrocenie terenu przylegltego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

2.7.1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wstep
Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych zwigzanych z rozbudowa:
e Rozbudowa drogi gminnej nr 340621K

Zakres rob6t objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
wszystkich robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka

budowlanag.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy. Dokumentacja projektowa bedzie w
posiadaniu Wykonawcy — system ,,projektu i budu;j”.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB
Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa opracowana przez
Wykonawce 1 uzgodniona przed przystapieniem do robot przez Zamawiajacego, a

wymagania okreslone w cho¢by jednym z elementow dokumentacji projektowej sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego a opracowang przez Wykonawce dokumentacja, Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu na etapie robot
budowlanych winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne @z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz
obowigzujacymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizac;ji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, §wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegélnionych w dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca ma
roOwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB 1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikdw 1 0sob postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub

wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i1 maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w cene¢ kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i1 norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla o0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Ochrona wtlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac¢ roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych maja
spelnia¢  wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i1 posiadajag wymagane parametry.

Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddla

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly speiniajg wymagania STWiORB w czasie
realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy 1 inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem,
usuni¢ciem 1 niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obregbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i w terminie umownym.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak rowniez naprawiaé¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i1 w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w STWIORB, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng kontrole robdt 1 jakosSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajagc pomiary i badania
materialow 1 robot w zakresie 1 z czgstotliwoscig zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z
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dokumentacja projektowa i wymogami STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone s3 w STWiORB, normach i wytycznych.
Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe przed ich skierowaniem do realizacji robot budowlanych w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosSci
ich parametrow z danymi zawartymi w projektach i specyfikacjach technicznych,
sposobu wykonania robdt budowlanych ~w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ rob6t stanowig ponizsze elementy:

e decyzja ZRID oraz inne decyzje i uzgodnienia,

e projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany ztozony do
organu administracji publicznej wraz z uzyskang powyzej decyzja,

e projekty techniczne wszystkich branz, plan BIOZ, dziennik budowy, prowadzony i
przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, pomiary geodezyjne z
opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktow
w terenie 1 ustawienie reperdw roboczych powinno by¢ wykonane przez
uprawnionego geodetg, badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym
zakresie, protokoty przekazania terenu budowy,
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e protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

e wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy, dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

e protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej 1 potwierdzone za zgodno$¢ z projektem
budowlanym, dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zakonczonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe),

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

e protokoty odbioréw robét i ich etapow,

e skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, rowniez nast¢pujace dokumenty:

*  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

*  protokoty przekazania terenu budowy,

*  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

*  protokoty odbioru robdt,

*  protokoty z narad i ustalen, korespondencje¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e 0odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbior czesciowy jezeli takowy przewiduja warunki umowy,
e odbioér koncowy,
e 0odbidr pogwarancyjny.

Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaty:
e uzyte materialy i wyroby, wuzyskane parametry robdt w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i STWIORB,




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROG W GMINIE NIEDZWIEDZ - | ETAP 33
Rozbudowa drogi gminnej nr 340621K na odcinku od km 0+008,45 do km 0+763,45

e jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robot.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB 1
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czeSciowy — jezeli jest wymagany przez zapisy umowne

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robdt. Po
zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

e protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

e dziennik budowy,

e protokoty badan i sprawdzen,

e rozliczanie z materiatow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czg$ciowe (etapu)

budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci 1 warto$ci brutto oraz netto
(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnoSci odbioru czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru cze$ciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez
Inwestora 1 doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czgsciowego.

Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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Uwaga: jezeli warunki umowy pomie¢dzy Inwestorem a Wykonawca okreslaja
odmienne wymagania dotyczace odbioru czeSciowego to sa one nadrzedne.

Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robodt nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdow, o
ktérych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 STWiORB oraz
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg zatwierdzong w powiatowym osrodku
geodezyjnym,

e protokoty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw
czesSciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWiORB, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow
zgodnie z STWiORB, rysunki (dokumentacje) na wykonanie  robot
towarzyszacych (np. wusunigcie kolizji.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wilascicielom urzadzen,

e oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budoweg, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

e rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty),

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci 1
warto$ci ogdtem netto,

e skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy do PINB.
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Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z
nich nalezy umie$ci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢é dokumenty
oznaczone kolejng numeracjg 1 wpigte w segregator.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastagpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajagcy na formularzu
okreslonym przez Zamawiajacego i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

e jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,

e jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz

drugi.

Uwaga: jezeli warunki umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawca okreSlaja
odmienne wymagania dotyczgce odbioru koncowego to sq one nadrzedne.

Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbioér koncowy robot”.

Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce 1 zawierajaca

wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z
dokumentacji przetargowej jak rowniez tam nie uj¢te a niezbedne do wykonania zadania, a w
szczegblnosci koszty wszystkich innych robot bez ktoérych realizacja przedmiotu umowy
bylaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,

e zabezpieczenia miejsca robot,

e optaty za koszty utylizacji materiatow z rozbiorek,

e opflaty dzierzawy terenu,
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e przygotowania terenu i zaplecza budowy,

e tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

e usuni¢cia pozostalosci materialow i 0znakowania,
e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od
towarow 1 uslug VAT. Realizacja platnosci odbywac si¢ bedzie wg zapisbw umowy.
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I1l.  CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych
przepisow. Zamawiajacy oswiadcza, iz droga ktorej dotyczy zamierzenie jest droga publiczna.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. Pozyskanie
dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji
robot budowlanych, organizacji robot budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie
kosztéw z tego tytulu nalezag do Wykonawcy. W ramach inwestycji nastgpi uregulowanie
zakresu oraz stanu prawnego przyszilego pasa drogowego, uzyskanego na podstawie decyzji
ZRID.

Zgodnie z § 20 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z pézn. zm.) dla drog publicznych realizowanych na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721, tekst jedn.
Dz.U. 2022 poz. 176) nie jest wymagane oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Nastepujace dzialki sa przewidziane do podzialu/wykupu na podstawie decyzji ZRID:

Obreb INt dziatki Wiasciciel

0003 Podobin 2304/2 prywatny

Stan ten moze ulec zmianie w trakcie wykonywania i uzgadniania dokumentacji.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zmianami);

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 ze
zmianami)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1693);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 988);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U
z 2021 r. poz. 1213);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2556);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2625);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503);

Rozporzadzeniem Ministra rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1679);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz.401);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych
(tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 2310 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784);
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20.

21.

22.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1686);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U z 2019 r.
poz. 1839 ze zmianami).

Normy:

23.

24,

25.

26.

217.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13108-1:2016-07  Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze¢$¢
1:Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czg$¢ 6:
Asfalt lany

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 1436:2018-02 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drog dla uzytkownikow oraz metody badan
PN-EN 12899-1:2010 State, pionowe znaki drogowe. Cz¢$¢ 1 Znaki stale
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacje

Inne dokumenty techniczne:

1.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa — Wymagania techniczne. Zatacznik
do Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia
25 wrze$nia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 — czes$¢ I - Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Zaltacznik do Zarzadzenia nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku
zmieniajacego zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na
drogach krajowych dotyczgcych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 — czes¢ 1I -
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Zatgcznik
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do Zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 9
maja 2016 roku zmieniajacego zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan
technicznych na drogach krajowych dotyczacych mieszanek mineralno-
asfaltowych.

4. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na
drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw

przepisOw itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z

przepisami prawnymi obowiazujacymi na dzien wystapienia o decyzije ZRID.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych i
uwarunkowan zwigzanych z inwestycja i jej prowadzeniem.

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Plan sytuacyjny zostal opracowany na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto opracuje aktualng mape Sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt winien wykona¢ dokumentacje
geotechniczng uwzgledniajacg m. in. badania podloza gruntowego. Dokumentacja winna
zawiera¢ elementy zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

4.3. Inwentaryzacja zieleni

Do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego nie jest zatgczona inwentaryzacja
zieleni na terenie objetym robotami budowlanymi. W zakresie projektowanej inwestycji
przewiduje si¢ wycinki bedacej w kolizji z zaprojektowanym zamierzeniem.

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych (jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a
takze wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i
podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek)




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROG W GMINIE NIEDZWIEDZ - | ETAP 41

Rozbudowa drogi gminnej nr 340621K na odcinku od km 0+008,45 do km 0+763,45

W zakresie planowanej inwestycji ww. obiekty nie wystepuja. Budynki usytuowane
przy pasie drogowym, nie s3 wlasno$cig Zamawiajacego, w zwigzku z powyzszym nie
dysponuje on zadng dokumentacja w zakresie tych obiektow. W przypadku zwigkszenia

zakresu zamierzenia lub w trakcie innych uzgodnien na etapie wykonywania, projektu, robot
budowlanych oraz koniecznosci wykonania rozbiorki ktorych z budynkéw, Wykonawca w
ramach umowy dokona tych czynno$ci. Rozbiorce bedg podlegaé ogrodzenia oraz
utwardzenia terenu znajdujace si¢ projektowanym pasie drogowym. Istniejgce sieci uzbrojenia
przeznaczone do przebudowy/zabezpieczenia zostang uzgodnione z zarzadcami sieci.

4.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej
prowadzeniem

Do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego zatgczono:

K.00 Plansza orientacyjna, skala 1:10 000

K.01 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1 000

K.02 Projektowany przekroj konstrukcyjny A-A, skala 1:25
K.03 Projektowany przekroj konstrukcyjny B-B, skala 1:25
Szacunkowe zestawienie robdt niezbednych do wykonania

Warunki techniczne zarzadcow sieci

(podpis osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy)
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Projektowana lokalizacja inwestycji polegajaca
na rozbudowie drogi gminnej publicznej nr 340621K
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_warstwa przesianej ziemi g /— P ) P )
> B > X Obsypka zageszczan
obsypka piaskowa 10 cm y warstwami o grubos’
1€ az do uzyskania wtag

zageszczenia

kabel sieci 0$wi

)Ja symetrycznie

sciwego stopnia

podsypka piaskowa 10 cm

.Istniejgca granica”
pasa drogowego,

i od 15 do 20cm, ¢

, )
Obsypka z gruntow slypkich
_do wysckosci 40-cm

ponad ,

gérne sklepienie rury.

S ——

ISTNIEJACA PODBUDOWA JEZDNI=BEZ ZMIAN

deszczowa

/o litej strukturze $cianki - @ 40cm

Projektowana kanalizacja

GRUNT RODZIMY

- Podsypka piaskowaigr. 20cm

— =7 -0,06

ISTNIEJACA PODBUDOWA JEZDNI=BEZ ZMIAN

GRUNT RODZIMY

1078 )
255 550
55 200 275 275 60
PROJEKTOWANA SCIEZKA ROWEROWA ISTNIEJACA SZEROKOSC JEZDN] DROGI GMINNEJ= BEZ ZMIAN HROJEKTOWANE POBOCZE Projektowang
umocnienie skarp za
pomocg betanowych
. . o tyt azurowych
. Frezowanie i wymiana istniejacej warstwy iei fil niwel P
— ;s:f: t?;to :gvr;,a kg:vzy/ 1wsym. 55x38x50cm Scieralngj asfaltowej bez zmiany jej grubosci Ismlejjqe%:irfallls;l;;l?%
0 cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 N3 N1 N1
_ istn=2%_ 5000 istn=2%

betonowa ptyta azurowa wym. 90x60x10cm
10 cm 4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-0,55

Sciek bet. korytkowy wym. 60/50x50x50cm >
10 cm [tawa betondwa C12/15
10 cm “[podsypka cémentowo-piaskowa 1:4

N1 Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni

N4 Nawierzchnia pobocza

10 cm | Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm

5cm |Warstwa Scieralna z AC/11/S 50/70

Geosiatka szklana 100/100 kN
- | Skropienie emulsjg szybkorozpadowg C69B3 PU (wg PN-EN 13808)
Istniejgca konstrukcja jezdni drogi

15 cm | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm

25 cm | SUMA

5cm | SUMA

N2 Nawierzchnia jezdni zjazddw

N5 Nawierzchnia poszerzenia jezdni drogi

5cm |Warstwa $cieralna z AC/11/S 50/70
5 cm | Warstwa wigzaca z AC/16/S 50/70

5 cm | Warstwa $cieralna z AC/11/S 50/70
5cm | Warstwa wigzgca z AC/16/S 50/70

20cm| Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
20cm| Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm

20cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
20cm | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm
30cm |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C

152 <40 MPa

80cm | SUMA

48cm| SUMA

N3 Nawierzchnia $ciezki rowerowej

5 cm | Warstwa $cieralna z AC/11/S 50/70
10cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
20cm |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm

35cm |SUMA

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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TEMAT :

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340621K NA ODCINKU OD KM
0+008,45 DO KM 0+763,45 NA DZIALKACH NR 2037, 2304/2, 3050,
3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060
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1078 .
255 350
55 200 275 275 60
PROJEKTOWANY ZJAZD/@C\E?KA ROWEROWA 50 490
Projektowane
PROJEKTOWANE umochnienie skarp za
PROJEKTOWANE
i POSZERZENIE ~h _ pomocg betanowych
Zgll;rz\g/:tzigoﬁzsv;\;vl;;:nytl;cgilg;zzsngg:e wym. 55x12x50cm JEZDNI ‘STN‘EJACA S/EROKOSE JEZDNI DROGI GMINNEJ= BE/ /MIAN POBOC/E ptyt azurowych
10 cm [tawa betonowa C12/15 _ Frezowanie i wymiana istniejgcej warstwy
10 cm [podsypka cementowo-piaskowa T:4 . . . . . L.
N2 N5 N1 Scieralnej asfaltowej bez zmiany jej grubosci N1 Istniejacy profil niwelety N4
nor Py istn=0% 1000 istn=2% jezdni=BEZ ZMIAN 8%
() - (] - (] _
Lo10 ° 006 o~ £ 4__ ‘ A 0,06
A .
-0,40 Lo o ¢ 4 a7 - . . : A Taa o, g .‘ _ e 4, betonowa plyta aztrowa'wym. 90x60x10cm
v L7 |STNIEJACA PODBUDOWA JEZDNI=BEZ ZMIAN ISTNIEJACA PODBUDQWA JEZDNI=BEZ ZMIAN A A | 10m [podeupics cemeniguorpiasiona 14
VoV foCodoy L e e e e e
o e AT LA N SR S S e S 7 DN 2N D N B N A N A N A - G i - Lol aX

obsypka piaskowa’10 cm”

Proj. kabel sieci

” podsypka piaskowa 10 cm,

_Istniejgca’granica”

pasa drogowego.,

" Obsyg
_ warsty

\_ zages!

azdo

zczenia

ska iageézc_zaﬁa syﬁ etryi:znie'
wami o grubosci od 15 do 20cmy
uzyskania wlasciwedo stopnia

< Obsypka z gruntow sypkich
do wysokosci 40 ¢m ponad>~
< gorne sklepienié rury.

“\.Rura PVC-U klasy S

o litej’'strukturze’scianki - @'40cm

Projektowanakanalizacja
deszczowa

’ Podsypka piaskowa gr. 20cm

GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY

: " |Sciek bet” korytkowy wym, 60/50%x50x50cm
10<cm jtawa betongwa C12/15~ : <
~10 cm” [podsypka’cémentowo-piaskowa-1:4

BIURO PROJEKTOWE :
FDELITA riOTR FROSZTEGA
30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14
IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:
Branza L. .
N4 Nawierzchnia pobocza ESOOE(K)&/ST: mgr inz. Piotr FROSZTEGA  |PDK/0057/POOD/16
ROG in S K-166/01
N1 Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni 10 cm | Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm Creanoraacy: | Mar inZ. Jarostaw SLIWA
Scm |Warstwa écieralna 2 AC/11/5 50770 15 cm |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm TEMAT :
- | Geosiatka szklana 100/100 kN 25cm | SUMA ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340621K NA ODCINKU OD KM
- ls'i“?p_'e”'iem‘t”sf ?Zkagr‘?Zpadf’Wa C69B3 PU (wg PN-EN 13808 5 | Nawierschi st dron 0+008,45 DO KM 0+763,45 NA DZIALKACH NR 2037, 2304/2, 3050,
_ | SNI®3ca KonSTrukea Jezdni aroe awierzchnia poszerzenia jezdni drogi 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060
5cm | SUMA 5cm | Warstwa Scieralna z AC/11/S 50/70 OBREB 0003 PODOBIN, JEDN. EWIDENCYJNA 120710 2 W
o 5 cm | Warstwa wigzaca z AC/16/S 50/70 MIEJSCOWOSCI PODOBIN, GMINA NIEDZWIEDZ
N2 Nawierzchnia jezdni zjazddw 20cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
5 cm | Warstwa écieralna z AC/11/S 50/70 20cm |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm
5cm | Warstwa wiazaca z AC/16/S 50/70 30cm |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/z <4,0 MPa
20cm| Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm 80cm | SUMA —— = =
20cm| Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm INVESTOR: GMIN,A NIED,ZWIEDZ
NIEDZWIEDZ 233
48cm | SUMA 34-735 NIEDZWIEDZ
N3 Nawierzchnia $ciezki rowerowej :EQEZCAH DROGOWA o PFU DA{AQ/EEQQ
5 cm | Warstwa $cieralna z AC/ll/S. 50/70 UWAGI: NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:
10cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm ) ) DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:
20cm | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI 1:25
35cm | SUMA OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM NUMER RYSUNKU:

1.
2.
3.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PROJEKTOWANY PRZEKROJ
KONSTRUKCYJUNY B-B

DRAWING No:

K.03
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Projektowana sie¢ oéwietlenia (zasilajaca projektowane stupy o$wietleniowe)

Niniejsza plansze sporzadzono na kopii mapy zasadniczej

opracowanej w skali 1:2000.

Plansze PZT przedstawiono w skali 1:1000 w celu

poprawy czytelnosci.

BIURO PROJEKTOWE :

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

FDELITA PIOTR FROSZTEGA

IMIE | NAZWISKO

NR UPR.

PODPS: )

Branza

PROJEKTANT:

DROGOWA mgr inz. Piotr FROSZTEGA  |PDK/0057/PO0D/16

V\«\

TEMAT :

NIEDZWIEDZ

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340621K NA DZIALKACH

NR 3060, 3058, 3057, 3042, 412 OBREB 0003 PODOBIN, JEDN.
EWIDENCYJNA 120710_2 W MIEJSCOWOSCI PODOBIN, GMINA

INWESTOR:

nvesor. GMINA NIEDZWIEDZ
NIEDZWIEDZ 233
34-735 NIEDZWIEDZ

BRANZA:

srancH:  DROGOWA

FAZA:
STAGE:

DATA / DATE:

PFUl 11.2022

NAZWA RYSUNKU:
DRAWING NAME:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA:
SCALE:

1:1000

NR PROJEKTU:
PROJECT No:

NUMER RYSUNKU:
DRAWING No:

PZT.01
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orange”

Orange Polska FDELITA Piotr Frosztega
Hurt ul. Fredry 4F/14
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 30-605 Krakdéw

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie

Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

tel.: 519 123 142

Krakéw, 05 grudnia 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-49423/22/RP
Temat: techniczne warunki zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujgcej z projektowna rozbudowsg

drogi gminnej nr 340621K w miejscowosci Podobin gm. Niedzwiedz

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowane; rozbudowy drogi gminnej nr 34621K w miejscowosci
Podobin gm. Niedzwiedz informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig
telekomunikacyjng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,,OPL”). W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé zabezpieczenia istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizjg z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegoing
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar: elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. W dokumentaciji przebudowy drogi nalezy uwzgledni¢ zakres prac koniecznych do wykonania
zabezpieczenia kolidujgcych elementdw sieci teletechnicznej, ktéry obejmuje:

- zabezpieczenie istniejgcej napowietrznej linii telekomunikacyjnej ( podwyzszenie podbudowy
stupowej w przypadku niwelety drogi )

- zabezpieczenie ziemnej sieci teletechnicznej na skrzyzowaniu drogi gminnej z DP 1629K
Zabrania sie poruszania ciezkim sprzetem po trasie ziemnej sieci telekomunikacyjnej przed
wykonaniem jej zabezpieczenia.

2.  Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo  wystepowania niezinwentaryzowanych  urzadzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z Orange Polska a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosié
do Orange Polska, uzgodnié z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie
do zabezpieczenia lub przebudowy;

4.  Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
Orange Polska S.A. projektu wykonawczego przebudowy drogi, zawierajgcego osobny dziat z
opisem stanu istniejacego, sposobu zabezpieczenia sieci.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatemn zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



10.

11.

Projekt wykonawczy ( w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Rakowicka 51; \
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgcg uprawnienia do
projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;
Zapytania dotyczace uszczegotowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres ) e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie.

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym

z Orange Polska S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange
Polska S.A.;
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego przebudowy drogi w przypadku stwierdzenia, w
trakcie wizji lokalnej, wystepowania kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy lub zabezpieczenia kabli
bedacych ich wiasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone
rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentaciji,
Koszty zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian
stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z
zabezpieczeniem, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;
Roboty budowlano — montazowe zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury teletechnicznej nalezy
zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada
udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem, ze
wykonywane roboty budowlane odpowiadaja obowigzujgcym normom, lub specyfikacjom
technicznym moze by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii ISO 9000 lub innego

rownowaznego dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie
robot budowlanych.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ OPL, posiada

certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel.
510039700, ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO

9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z zabezpieczeniem sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A szkodg poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci Orange Polska S.A, lub z ktérym w tym okresie
Orange Polska S.A. rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapié¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy ) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange
Polska S.A. celem sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
infrastruktury telekomunikacyjnej



12.

Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomi¢ Orange Polska S.A. nie pdzniej niz 3 dni robocze o
terminie rozpoczecia prac wskazujgc dzien, godzing i miejsce, w ktorym stawi¢ sig ma
nadzorujacy ze strony Orange Polska S.A.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Krakowie.
ul. Jagiellonska 52a

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DiISU.REWUUilTarn@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

13.

14.

informacje o wykonawcy robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000, lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez
podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych.

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange

Polska S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe/zgtoszenia),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
Optaty za swiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia opfat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A. Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokot Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci Orange Polska S.A bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i
bedzie zgtaszane organom s$cigania.

Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢
do odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14
dni przed planowanym odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Robeért Podgorski /

Starszy Specjalista
ds. Zasobow Infrastruktury













- linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494
. linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo.

linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, typu YAKY 4x35 mm?2,
ia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, typu AL 4x50 mm?,
linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494,
przytacz napowietrzny nN-0,4kV, zasilany ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, typu AsXSn 4x16 mm?2,
przytgcz napowietrzny nN-0,4kV, zasilany ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, typu AL 4x16 mm?2,
linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, typu AL 4x25 mm?,

linia napowietrzna SN-15kV, RS Mszana Dolna - Rabka, typu AFL-6 3x35 mm?
linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 -
inia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 -

KRL7494, typu AsXSn 4x70 mm2,
KRL7494, typu AsXSn 4x25 mm?
, typu YAKXS 4x35 mm2,

SN/nN Podobin 1 - KRL7341,

linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 7 - KRL7795, typu AsXSn 4x50 mm?,
inia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 7 - KRL7795, typu AsXSn 4x70 mm?,
linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 7 - KRL7795, typu YAKXS 4x120 mm?,
przytacz napowietrzny nN-0,4kV, zasilany ze stacji trafo. SN/nN Podobin 7 - KRL7795, typu AsXSn 4x16 mm2
Rabka, typu XRUHAKXS 3x(1x70/25) mm2,

linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 7 - KRL7795, typu NA2XY-j 4x120 mm?,
linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, typu AsXSn 4x50 mm2
linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, typu AL 4x25 mm?,
linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341

"

przytacz napowietrzny nN-0,4kV, zasilany ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, typu AL 4x16 mm?,
przytgcz napowietrzny nN-0,4kV, zasilany ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, typu AsXSn 4x16 mm?
linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, typu AsXSn 4x35 mm?,
linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, typu YAKY 4x35 mm?2,

linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, typu AsXSn 4x70 mm?2.

Linie napowistrme teletechniczne
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linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, typu YAKY 4x35 mm?,

__:_m napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, typu AL 4x50 mm?,

linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494,

typu AL 1x25 mm?,

przytacz napowietrzny nN-0,4kV, zasilany ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, typu AsXSn 4x16 mm?,

E.N«;@ON napowietrzny nN-0,4kV, zasilany ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, typu AL 4x16 mm?,

linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, typu AL 4x25 mm?,

__zmm napowietrzna SN-15kV, RS Mszana Dolna - Rabka, typu AFL-6 3x35 mm?,

__:_m napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, typu AsXSn 4x70 mm?,

linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, typu AsXSn 4x25 mm?,

0. _Em kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, typu YAKXS 4x35 mm?,

1. linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341,
typu AsXSn 2x25 mm?,

12. linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 7 - KRL7795, typu AsXSn 4x50 mm?,

13. linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 7 - KRL7795, typu AsXSn 4x70 mm?,

14. linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 7 - KRL7795, typu YAKXS 4x120 mm?,

15 EN<_mo~ napowietrzny nN-0,4kV, zasilany ze stacji trafo. SN/nN Podobin 7 - KRL7795, typu AsXSn 4x16 mm?,

16. __Am kablowa SN-15kV, RS Mszana Dolna - Rabka, typu XRUHAKXS 3x(1x70/25) mm?,

ia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 7 - KRL7795, typu NA2XY-j 4x120 mm?,

ia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, typu AsXSn 4x50 mm?,

19. _i_m napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, typu AL 4x25 mm?,

20. linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341,

typu AL 1x25 mm?,

e | 21. przytgcz :mvoi._m:NB\ nN-0,4kV, zasilany ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, typu AL 4x16 mm?,

22. wﬂimon napowietrzny nN-0,4kV, zasilany ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, typu AsXSn 4x16 mm?,

23" __z_m napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, typu AsXSn 4x35 mm?,

24. linia xmc_oi.m nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, typu YAKY 4x35 mm?,

25. linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, typu AsXSn 4x70 mmZ,

QN =

2592129

- o

Projektowana sie¢ oéwietlenia (zasilajaca projektowane stupy oéwietleniowe)

Nalezy zac! ‘nimalng odleglos¢
projektowanych siedi podziemnych
od istniejgcych fundamentow

stupow linii energetycznych:

- liniinN -1m,

- liniiSN -2m,

s HaiWA-Sm.
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; ; ¢ reczni [ i32ujqCymi normami.
z nadzoru w odleglosci mniejszej niz nalezy wykonac recznie, Eo%_mgcoé‘w?:@ﬂ_ ormar
i i e Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo 0s6b i mienia,

1:

od zlokalizowanego przekopem by przed przystapieniem do prac wystapi¢

Kategorycznie zabrania
rosst ziemnych s

ntrol bla. .
PREESEEREE do TAURON Dystrybucja w> .
Oddziat w Krakowie o nadzoér branzowy.

cNomqshmm mm@.N uwaga, ze dla kolidujacych TAURON Dystrybucja S.A.
urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkdw - Oddziat w Krakowie
technicznych usuniecia kolizji sieci Specjalista ds. uzgodnier branzowych

elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. \Q\ el o
Oddziat w Krakowie Krzysztof Skralfa

Niniejszg plansze sporzgdzono na kopii mapy zasadniczej

opracowanej w skali 1:2000.
Plansze PZT przedstawiono w skali 1:1000 w celu

poprawy czytelnosci.

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riOTR FROSITEGA

30-405 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NRUPR. PODPIS 3

D% wa | mgrinz Piotr FROSZTEGA  |PDK/00S7/POOD/6 \&

PROJEKTANT:

>

TEMAT :

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340621K NA DZIALKACH

NR 3060, 3058, 3057, 3042, 412 OBREB 0003 PODOBIN, JEDN.
EWIDENCYJNA 120710_2 W MIEJSCOWOSCI PODOBIN, GMINA

NIEDZWIEDZ

INWESTOR:

nvesor GMINA NIEDZWIEDZ
NIEDZWIEDZ 233
34-735 NIEDZWIEDZ
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‘Rdres do korespondencji:

TAURON D

ystrybucja S.A. ’
Oddziat w Krakowie \’\

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow

info@tauron-dystrybucja.pl TAU R O N

Ak DYSTRYBUCJA
Infolinia: +48 32 606 0 616 1045
315315
FDELITA
Piotr Frosztega

Data pisma:  07.12.2022. L;'(') ';'oe::(y 4: 4

Nr pisma: 22-11-0028260-03 - rakow

Sprawa: Aktualizacja zatgczonej do wniosku mapy w zakresie

sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Wydanie
warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej - Inwestycja: Rozbudowa drogi
gminnej nr 340621K - dz.ew.nr 3060, 3058, 3057,
3042 oraz 412 w miejscowosci Podobin, gmina

Niedzwiedz.
Nr sprawy: 1045698731
Kontakt: Skraba Krzysztof
Telefon: 18 414 58 29
E-mail: Krzysztof.Skraba@tauron-dystrybucja.pl
Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej w zwigzku z realizacjg inwestycji tj. Rozbudowa drogi gminnej nr 340621K (zgodnie
z zaznaczonym zakresem na dostarczonych planach) - dz.ew.nr 3060, 3058, 3057, 3042 oraz 412 w miejscowosci

Podobin {

1. U

gmina Niedzwiedz) informujemy, ze zachodzi kolizja z:

rzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.:

stanowiskiem stupowym nN nr KRL350403 (nr hist. 35),

linig napowietrzng nN-0,4kV, zasilang ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, w przestach: stup nN
nr KRL350411 (nr hist. 28) - slup nN nr KRL350403 (nr hist. 35) - stup nN nr KRL350402 (nr hist. 36),
typu AL 4x50 mm? (wraz ze stanowiskami stupowymi niniejszej linii oraz ich elementami),

linig napowietrzng nN-0,4kV, zasilang ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, w przestach: stup nN
nr KRL350411 (nr hist. 28) - slup nN nr KRL350403 (nr hist. 35) - stup nN nr KRL350402 (nr hist. 36),
typu AsXSn 4x70 mm? (wraz ze stanowiskami stupowymi niniejszej linii oraz ich elementami),

przytaczem napowietrznym nN-0,4kV, zasilanym ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, relacji: slup
nN nr KRL350403 (nr hist. 35) - budynek nr 197, typu AsXSn 4x16 mm?2,

stanowiskiem stupowym nN nr KRL350380 (nr hist. 57),

linig napowietrzng nN-0,4kV, zasilang ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, w przestach: stup nN
nr KRL350381 (nr hist. 56) - slup nN nr KRL350380 (nr hist. 57) - stup nN nr KRL350379 (nr hist. 58),
typu AL 4x50 mmz2 (wraz ze stanowiskami stupowymi niniejszej linii oraz ich elementami),

stanowiskiem stupowym nN nr KRL395103 (nr hist. 111),

stanowiskiem stupowym nN nr KRL399641 (nr hist. 110),

linig napowietrzng nN-0,4kV, zasilang ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, w przestach: stup nN
nr KRL395103 (nr hist. 111) - slup nN nr KRL399641 (nr hist. 110) - stup nN nr KRL398153 (nr hist. 109),
typu AsXSn 4x35 mm? (wraz ze stanowiskami stupowymi niniejszej linii oraz ich elementami),

linig kablowg nN-0,4kV, zasilang ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341, relacji: stup nN nr KRL395103
(nr hist. 111) - ztgcze kablowe nN nr ZK-KRL251799 (nr hist. 7783/RD-7), typu YAKY 4x35 mm2.

2. Urzadzeniami TAURON Nowe Technologie S.A.:

linig napowietrzng nN-0,4kV, zasilang ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, w przestach: stup nN
nr KRL350411 (nr hist. 28) - slup nN nr KRL350403 (nr hist. 35) - stup nN nr KRL350402 (nr hist. 36),
typu AL 1x25 mm?2 (wraz ze stanowiskami stupowymi niniejszej linii oraz ich elementami),

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 -VERTE%
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.480.120,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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¢ linig napowietrzng nN-0,4kV, zasilang ze stacji trafo. SN/nN Podobin 5 - KRL7494, w przestach: stup nN
nr KRL350381 (nr hist. 56) - slup nN nr KRL350380 (nr hist. 57) - stup nN nr KRL350379 (nr hist. 58),
typu AL 1x25 mm? (wraz ze stanowiskami stupowymi niniejszej linii oraz ich elementami),

¢ stanowiskiem stupowym nN nr KRL400651 (nr hist. 119),

o stanowiskiem stupowym nN nr KRL410903 (nr hist. 118),

¢ stanowiskiem stupowym nN nr KRL396297 (nr hist. 117),

e stanowiskiem stupowym nN nr KRL399262 (nr hist. 116),

¢ stanowiskiem stupowym nN nr KRL396180 (nr hist. 115),

e stanowiskiem stupowym nN nr KRL412489 (nr hist. 114),

¢ linig napowietrzng o$wietlenia ulicznego nN-0,4kV, zasilang ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341,
w przestach: stup nN nr KRL400651 (nr hist. 119) - slup nN nr KRL410903 (nr hist. 118) - stup nN
nr KRL396297 (nr hist. 117) - stup nN nr KRL399262 (nr hist. 116) - stup nN nr KRL396180 (nr hist. 115)
- stup nN nr KRL412489 (nr hist. 114) - stup nN nr KRL402250 (nr hist. 112), typu AsXSn 2x25 mm? (wraz
ze stanowiskami stupowymi niniejszej linii oraz ich elementami),

¢ linig napowietrzng os$wietlenia ulicznego nN-0,4kV, zasilang ze stacji trafo. SN/nN Podobin 1 - KRL7341,
w przestach: stup nN nr KRL395103 (nr hist. 111) - slup nN nr KRL399641 (nr hist. 110) - stup nN

nr KRL398153 (nr hist. 109), typu AsXSn 2x25 mm? (wraz ze stanowiskami stupowymi niniejszej linii oraz
ich elementami).

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych i kablowych (SN, nN) oraz linii
napowietrznych os$wietlenia ulicznego (nN) wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na dostarczonych
planach, do ktorych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN (wraz z przytgczami oraz o$wietleniem ulicznym)
nalezy zinwentaryzowa¢ we wtasnym zakresie.

W zwiazku z wystepujaca kolizja z urzadzeniami elektroenergetycznymi bedacymi wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. wniosek zostal przekazany do Wydziatu
Eksploatacji — OME (tel. 18 330 46 09) oraz Biura Obstugi Oswietlenia Krakéw — NMK (tel. +48 737153021)
w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

Nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegto$¢ (zgodnie z PN-E-05100-1:1998 oraz N SEP-E-003)
w miejscach skrzyzowan od przewoddw napowietrznych linii energetycznych do powierzchni poziomu drogi gminne;j
przy najwiekszym zwisie normalnym (dla dopuszczalnej temperatury pracy przewod +40°C) o napieciu:

¢ 15 kV (SN) nie mniejsza niz 7,1 m,
e do 1 kV (nN) nie mniejsza niz 6 m.

Informujmy, ze w przypadku wystapienia niewystarczajacych odlegtosci pionowych - zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm - od istniejgcych elektroenergetycznych linii napowietrznych do powierzchni drogi
gminnej nalezy przewidzie¢ przebudowe tych linii w celu usuniecia kolizji. W tym celu réwniez nalezy wystgpic¢
z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Prace wykonywane pod i w poblizu linii elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone przez wykonawce
robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. W mys$| Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowania wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzagdzen
budowlanych bezposrednio pod linig:

¢ SN w odlegtosci mniejszej niz 5 m od rzutu poziomego jej skrajnych przewodéw,
¢ nN w odlegtosci mniejszej niz 3 m od rzutu poziomego jej skrajnych przewodéw.

Jednoczes$nie informujemy, iz w przypadku prac przy urzadzeniach energetycznych nalezy przestrzegac
zapiséw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych. (Dz.U. z dnia 25 wrze$nia 2019 .).

S
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Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do rob6t elektrycznych, wzglednie kierownik budowy
lub wtasciciel obiektu.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien wystapi€ z wyprzedzeniem przed planowanym
terminem robét ze stosownym zleceniem o petnienie nadzoru lub wytgczenia linii do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Krakéw w Limanowej, ul. Pitsudskiego 62.

Za nadzory, dopuszczenia i wylaczenia pobierane sa oplaty zgodnie z obowigzujacym w TAURON
Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A.

Ewentualne kolizje / zblizenie projektowanej inwestycji z niniejszymi urzgdzeniami nalezy uzgodni¢
z wiascicielem niniejszych urzgdzen oraz wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie
s. uzgodnien branzowych

St Agio

Krzysztof Skra

Zataczniki:
Mapa
Kopie otrzymuija:
1. Adresat
2. OMD
3. OME
4. NMK
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.480.120,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321
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Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Planowane koszty robét budowlanych
1.1 Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe
1.141 Roboty pomiarowe
1|KNR 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- |km
d.1.1.1{01 0119- |gorkowatym lub podgorskim
04
0.76 km 0.76
RAZEM 0.76
1.1.2 Demontaz oznakowania
2|KNR 2- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |kpl.
d.1.1.2{31 0703- |macyjnych
03 + Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - rozebranie
KNR-W |Demontaz oznakowania pionowego - komplet dla inwestycji
2-25
0419-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.3 Roboty rozbiérkowe nawierzchni
1.1.3.1 Rozbidérka nawierzchni
3|KNR AT- |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1.3./03 0101-
1|02
6.5+6.5 m 13.00
RAZEM 13.00
4/KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |m2
d.1.1.3./03 0102- |materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - zatozono 5cm
102 Krotnosé = 1.25
poz.69 m2 4 030.00
RAZEM 4 030.00
5|KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materia- |m?2
d.1.1.3./03 0104- |tu z rozbidrki na odl. do 1 km - rozbidrka naw. pod wykopy pod przykanaliki
1|02
130%0.8 m?2 104.00
RAZEM 104.00
6|KNR 2- |Rozebranie nawierzchni pozostatych utwardzen w pasie drogi m2
d.1.1.3.{31 0807-
1/01
450 m?2 450.00
RAZEM 450.00
7|KSNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie m2
d.1.1.3./0801-02
1
poz.6 m2 450.00
poz.5 m2 104.00
RAZEM 554.00
1.1.3.2 Wywiezienie materiatu z rozbiérki
8|KNR 4- |Wywiezienie gruzu (frezowiny asfaltowej) z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1.1.3./04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
2|05 dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.4*0.05*1.5 m3 302.25
poz.5*0.05*1.5 m3 7.80
RAZEM 310.05
9|KNR 4- |Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i me- |m3
d.1.1.3.|/04 1102- |chanicznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 5 km
2|04 1102-
05
poz.6*0.15*1.3 m3 87.75
poz.7*0.4*1.3 m3 288.08
RAZEM 375.83
114 Rozbidrka sieci elektroenergetycznej oswietlenia
10 Demontaz istn. sieci elektroenergetycznej o$wietlenia terenu - demontaz opraw, |kpl.
d.1.1.4kalk. stupow z fundamentami oraz likwidacja kabli nadziemnych wraz z utylizacjg
witasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.5 Usuniecie humusu
11/KNR 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm m2
d.1.1.5|01 0126~
01 0126-
02
poz.64+p0z.72+p0z.77+p0oz.81 m2 2918.30
-(poz.6) m?2 -450.00
RAZEM 2 468.30
12|KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1.5]01 0206- |gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
03 0214- |legtos¢ 5 km - zatadunek i wyw6z humusu wraz z optata za utylizacje
03
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poz.11*0.3*1.3 m3 962.64
RAZEM 962.64
1.2 Sieci
1.21 Odwodnienie pasa drogowego
1.211 Wykopy
13|KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.2.1./01 0216- |odktad w gruncie kat. 11l - wykopy liczone od dna koryta
1|02
(poz.22)*0.8*2 m3 1152.00
A (sumaczesciowa) e
m3 1152.00
poz.21*0.6%(1.4+0.15) <przykanaliki> m3 120.90
(poz.18+1)*1.8*1.8*2.3+p0z.19*1*1*1.7 m3 178.34
B (sumacze$ciowa) ] e
wykopy m3 299.24
kanaliza-
cje
RAZEM 1451.24
14/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.2.1./01 0206- |gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1103 0214- |legtos¢ 10 km - zatadunek i wywdz materiatu z wykopu
04
poz.13*1.3 m3 1 886.61
RAZEM 1886.61
1.21.2 Whpusty, studnie
15/KNR 2- |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm - pospoétka - pod studnie m2
d.1.2.1./28 0501-
2|06
poz.17*PoleKotaD(2.5) m2 4.91
poz.18*PoleKotaD(1.5) m2 30.03
(poz.19)*PoleKotaD(1) m2 20.41
RAZEM 55.35
16|KNR 2- |Podtoza betonowe grubosci 15 cm - pod studnie m2
d.1.2.1.|28 0502-
2|03
poz.17*PoleKotaD(2.3) m2 4.15
poz.18*PoleKotaD(1.4) m2 26.16
(poz.19)*PoleKotaD(1) m2 20.41
RAZEM 50.72
17 Dostawa i montaz separatora lamelowego ze zintegrowanym osadnikiem. kpl.
d.1.2.1.|kalk.
2|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie z  |stud.
d.1.2.1.|2-18 wtazem zeliwnym klasy D400
2|0513-01
analogia
17 stud. 17.00
RAZEM 17.00
19|KNR 2- |Studzienki $ciekowe wpustowe z gotowych elementéw betonowe Dn 500 szt.
d.1.2.1.|18 0625- |Czes$¢ denna monolityczna, cze$¢ kominowa z kregdw zelbetowych tgczonych
2|01 na uszczelki gumowe, oraz wpust deszczowy z kratkg zeliwng klasy D400.
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
1.21.3 Rurociagi
20|KNR 2- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.2.1.{18 0501-
3|02
poz.21*0.6 m2 78.00
poz.22*0.8 m?2 576.00
RAZEM 654.00
21|KNR-W |Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o sr. 200 m
d.1.2.1.|2-18 - przykanaliki
3|0408-03
130 m 130.00
RAZEM 130.00
22|KNR-W |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.2.1./2-18 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S 400x11.7 SN&
3|0408-06
720 m 720.00
RAZEM 720.00
23|KNR 2- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2.1.{18 0804-
3|02
poz.21 m 130.00
RAZEM 130.00
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24|KNR 2- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. do 400mm m
d.1.2.1.{18 0804-
3|05
poz.22 m 720.00
RAZEM 720.00
1.21.4 Zasypy
25|KNR 2- |Obsypka piaskowa bokéw rurociggow m3
d.1.2.1./28 0501-
4|09
poz.21*2*0.0379 m3 9.85
poz.22*2*0.102 m3 146.88
RAZEM 156.73
26|KNR 2- |Obsypka piaskowa rurociggu, gr. 30 cm powyzej wierzchu rury m3
d.1.2.1./28 0501-
4|09
poz.21*0.3%0.6 m3 23.40
poz.22*0.3*0.8 m3 172.80
RAZEM 196.20
27|KNR 2- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1I m3
d.1.2.1./01 0320- |Od poziomu obsypki do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy, wraz z do-
410101 stawag materiatu
poz.21 m3 130.00
poz.13A m3 1152.00
-(poz.25+p0z.26) m3 -352.93
poz.18*1.8%1.8*2.3+p0z.19*1*1*1.7 m3 170.88
-(poz.18*PoleKotaD(1.16)*2+poz.19*PoleKotaD(0.76)*1.5) m3 -53.60
-(poz.15+p0z.16) m3 -106.07
RAZEM 940.28
28|KNR 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi m3
d.1.2.1./01 0236-
4/02
poz.25+poz.26 m3 352.93
poz.27 m3 940.28
RAZEM 1293.21
1.2.1.5 Umocnienie wylotu kanalizacji
29|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1.2.1./31 0103- [nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5|04
0.3 m?2 0.30
RAZEM 0.30
30|KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, gr. 20 cm m3
d.1.2.1./02 1101- |Beton zwykty C8/10
5|01
0.2*0.3 m3 0.06
RAZEM 0.06
31|KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- |m?2
d.1.2.1./31 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
5|07 0105-
08
0.3 m?2 0.30
RAZEM 0.30
32 |kalk. Montaz prefabrykowanego wylotu kolektora dn400 na podsypce cem.-piask gr. |kpl.
d.1.2.1.|wtasna (10 cm
5kalk. Prefabrykowany murek oporowy prosty (wym. 130x85x20cm)
witasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.1.6 Umocnienie skarp i dna rowu w rejonie wylotu kanalizacji
33|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1.2.1.|/31 0103- |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6|04
poz.35 m2 60.00
RAZEM 60.00
34|KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- |m?2
d.1.2.1./31 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
6|07 0105-
08
poz.35 m2 60.00
RAZEM 60.00
35|KNNR-W [Umacnianie skarp wykopdéw i nasypow ptytami wielootworowymi o wym. m2
d.1.2.1./10 2111- [90x60x10 cm mocowanymi przy pomocy palikéw o $rednicy 8 cm, nachylenie 1:
6|04 1
30+30 m?2 60.00
RAZEM 60.00
1.2.2 Sie¢ elektryczna - budowa oswietlenia ulicznego
1.2.2.1 Kable
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36|KNNR 5 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) - szafa zasilajgca o masie ponad 20 kg na szt.
d.1.2.2./0403-03 |fundamencie prefabrykowanym Kompletne wraz z wyposazeniem w tym sterow-
1 nik oswietlenia i ochrona przepigciowa
Szafa oswietlenia ulicznego SON
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m3
d.1.2.2./0701-05
1
poz.38*0.8%0.4 m3 245.44
RAZEM 245.44
38|/KNNR 5 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m
d.1.2.2.|0706-01 |Krotnos¢ = 2
1
405+362 m 767.00
RAZEM 767.00
39|KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych HDPE 110 m
d.1.2.2./0705-01
1
10 m 10.00
6*6 m 36.00
22*2 m 44.00
6*4 m 24.00
52 m 10.00
RAZEM 124.00
40(KNNR 5 |Wcigganie kabli do wczesniej utozonych rur m
d.1.2.2.|0713-03 |kable YAKXS 5x25
1
poz.39 m 124.00
RAZEM 124.00
41/KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.2.2.|0707-04 |kable YAKXS 5x25
1
poz.38 m 767.00
-poz.39 m -124.00
RAZEM 643.00
1.2.2.2 Latarnie
42|KNR-W |Fundamenty prefabrykowane pod latarnie - analogia szt
d.1.2.2.2-02 Fundament F 100
2/0101-06
poz.43+poz.45 szt 22.00
RAZEM 22.00
43|KNNR 5 |Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg kpl
d.1.2.2./1001-01 |Stup stalowy H=8m
2 stalowy ocynkowany malowany proszkowo o przekroju okrgagtym.
22-2 kpl 20.00
RAZEM 20.00
44/KNNR 5 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1.2.2.{1002-01
2
poz.43 szt. 20.00
RAZEM 20.00
45|KNNR 5 |Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg kpl
d.1.2.2./1001-01 |Stup stalowy H=5m
2 stalowy ocynkowany malowany proszkowo o przekroju okrgagtym.
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
46 KNNR 5 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1.2.2.{1002-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47|KNR 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czg$ciowego |szt.
d.1.2.2.|/08 0402- |rozebrania i podtgczenia (il. otworow mocujgcych do 2)
2|01 Tabliczka bezpiecznikowa
poz.43+poz.45 szt. 22.00
RAZEM 22.00
48|KNR 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czeSciowego |szt.
d.1.2.2./08 0402- |rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
2|01 Wytgcznik nadpradowy:
poz.43+poz.45 szt. 22.00
RAZEM 22.00
49|KNR 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czg$ciowego |szt.
d.1.2.2.|/08 0402- |rozebrania i podtgczenia (il. otworow mocujgcych do 2)
2|01 tabliczka opisowa
poz.43+poz.45 szt. 22.00
RAZEM 22.00
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50|KNR-W |Wcigganie przewodoéw z udziatem podnos$nika samochodowego w stup lub rury |m-1
d.1.2.2./5-10 ostonowe przew
2|1004-01
poz.43*9+poz.45*6 m-1 192.00
przew
RAZEM 192.00
51|KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1.2.2.{1004-01
2
poz.43 szt. 20.00
RAZEM 20.00
52|KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oswietlenie przejscia dla szt.
d.1.2.2./1004-01 |pieszych
2
poz.45 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR 5- |Podtgczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt.
d.1.2.2.|/08 0813- |bolce (przekrdj zyt do 4 mm2)
2|02
49 szt. 49.00
RAZEM 49.00
54|KNNR 5 |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - po- |szt.
d.1.2.2./0612-06 |(faczenie pret-ptaskownik
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
55|KNNR 5 |Przewody uziemiajace - ptaskownik FeZn 25x4 m
d.1.2.2./0603-01
2
6*4 m 24.00
RAZEM 24.00
1.2.2.3 Pomiary elektryczne
56|KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.2.2.{1302-04
3
3 odc. 3.00
RAZEM 3.00
57|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.1.2.2.{1304-01
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
58| KNNR 5 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV m3
d.1.2.2./0702-05
3
poz.38*0.6*0.4 m3 184.08
RAZEM 184.08
59 Wywiezienie nadmiaru ziemi m3
d.1.2.2.
3
poz.38*0.2*0.4 m3 61.36
RAZEM 61.36
1.3 Roboty drogowe
1.31 Wykopy i korytowanie
60|KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.3.1|01 0216- |odkiad w gruncie kat. 11l
02
poz.64*0.74 m3 327.67
poz.72*0.52 m3 154.44
poz.77*0.4 m3 587.40
poz.81*0.25 m3 177.50
poz.85*0.6*0.5 <pod koryta > m3 190.50
-poz.11*0.3 <potrgcenie za usunigcie humusu> m3 -740.49
A (sumaczesciowa) e
koryto- m3 697.02
wanie
pod na-
weirzch-
nie
potrace- |-(poz.6)*0.4 m3 -180.00
nie za
rozbiorki
naweirz-
chni
RAZEM 517.02
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61|KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.3.1|01 0206- |gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
03 0214- |legto$¢ 10 km - zatadunek i wywo6z materiatu z wykopu
04
poz.60*1.2 m3 620.42
RAZEM 620.42
1.3.2 Obramowania
1.3.21 Obrzeza
62|KNR 2- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.3.2.|/31 0402- |Beton zwykty C12/15
1|04
poz.63*0.046 m3 4.51
RAZEM 4.51
63|KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1.3.2./31 0407- |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1|05
98 m 98.00
RAZEM 98.00
1.3.3 Konstrukcje nawierzchni
1.3.31 Nawierzchnia poszerzenia bitumiczna jezdni drogi gminnej - Typ "N5" i nakladka Typ "N1"
64| KNNR-W |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podfoza na gruntach mineral- |m2
d.1.3.3./10 2405- |nych niespoistych kat. I-IlI
1|09
poz.65 m2 546.80
-poz.5 <odtworzenie po wykopach kanalizacji> m2 -104.00
RAZEM 442.80
65|KNR 2- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do- |m2
d.1.3.3./31 0111- |czepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm C/1,5/2< 4,0 MPa
1/03 0111-
04
369*1.2 m?2 442.80
poz.5 <odtworzenie po wykopach kanalizacji> m2 104.00
RAZEM 546.80
66|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3.3./31 0114- |20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
1|05 z.0. |Kruszywo famane fr. 31.5-63 mm
2.12.
9901-02
0114-06
369*1.2 m?2 442.80
poz.5 <odtworzenie po wykopach kanalizacji> m2 104.00
RAZEM 546.80
67|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3.3./31 0114- |20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
1|07 z.0o.  |Kruszywo famane fr. 0-31.5 mm
2.12.
9901-02
0114-08
369*1.1 m?2 405.90
poz.5 <odtworzenie po wykopach kanalizacji> m2 104.00
RAZEM 509.90
68|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzg- |m?2
d.1.3.3.|31 0310- |ca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
1|01 z.o. |kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12. Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W 50/70
9901-04
0310-02
369 m?2 369.00
poz.5 <odtworzenie po wykopach kanalizacji> m2 104.00
RAZEM 473.00
69|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy |m2
d.1.3.3.|/03 0202- |lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1|02
4030 m?2 4 030.00
RAZEM 4 030.00
70|KNR AT- |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.1.3.3.|03 0203- |siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych szklana 100/100kN
1/01
4030 m?2 4 030.00
RAZEM 4 030.00
71|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.3.3./31 0310- |ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
1|05 0310- | Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych AC 11S 50/7C
06
4310 m?2 4310.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.310.00
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RAZEM 4 310.00
1.3.3.2 Nawierzchnia zjazdow - Typ "N2"
72|KNNR-W |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineral- |m?2
d.1.3.3.|10 2405- [nych niespoistych kat. I-IlI
2|09
poz.73 m2 297.00
RAZEM 297.00
73|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu |m2
d.1.3.3./31 0114- (20 cm
2|05 0114- |Kruszywo famane fr. 31.5-63 mm
06
poz.75*1.1 m2 297.00
RAZEM 297.00
74|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos$ci po zageszczeniu |m2
d.1.3.3./31 0114- (20 cm
2|07 0114- |Kruszywo famane fr. 0-31.5 mm
08
poz.75*1.05 m2 283.50
RAZEM 283.50
75|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzag- |m2
d.1.3.3.|31 0310- |ca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
2|01 0310- |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W 50/70
02
poz.76 m2 270.00
RAZEM 270.00
76|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.3.3./31 0310- |ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
2|05 0310- |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych AC 11S 50/7C
06
270 m?2 270.00
A (sumaczesciowa) L e
m?2 270.00
RAZEM 270.00
1.3.3.3 Nawierzchnia sciezki rowerowej - Typ "N3"
77|KNNR-W |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podfoza na gruntach mineral- |m2
d.1.3.3./10 2405- |nych niespoistych kat. I-III
3|09
poz.78 m?2 1468.50
RAZEM 1468.50
78|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3.3.(31 0114- (20 cm
3|05 0114- |Kruszywo tamane fr. 31.5-63 mm
06
poz.80*2.2/2 m?2 1468.50
RAZEM 1468.50
79|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3.3.(31 0114- ({10 cm
3|07 0114- |Kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
08
analogia
poz.80*1.05 m2 1401.75
RAZEM 1401.75
80|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.3.3./31 0310- |ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
3|05 0310- |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych AC 11S 50/7C
06
1335 m?2 1335.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1 335.00
RAZEM 1.335.00
1.3.34 Nawierzchnia pobocza - Typ "N4"
81|KNNR-W |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podfoza na gruntach mineral- |m2
d.1.3.3./10 2405- |nych niespoistych kat. I-IlI
4/09
poz.83 m2 710.00
RAZEM 710.00
82|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3.3.(31 0114- (15 cm
4|05 Kruszywo tamane fr. 31.5-63 mm
poz.83 m2 710.00
RAZEM 710.00
83|KNR 2- |Nawierzchnia pobocza z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - gru- |m2
d.1.3.3.|31 0204- |bos¢ po zageszczeniu 10 cm
4105 0204- |Kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
06
710 m?2 710.00
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Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
RAZEM 710.00
1.34 Korytka sciekowe
84|KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- |m?2
d.1.3.4]31 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
07 0105-
08
poz.85*0.7 m?2 444 .50
p0z.86*0.7 m2 532.00
RAZEM 976.50
85|KNR 2- |Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) - m
d.1.3.4|01 0517- |osadzenie elementdw na tawie betonowej
01 Koryto Sciekowe trapezowe duze wibroprasowane 60/50x 50x 50
Beton zwykty C12/15
(1270/2) m 635.00
RAZEM 635.00
86|KNR 2- |Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) - m
d.1.3.4|01 0517- |osadzenie elementdw na tawie betonowej
01 betonowe korytko Sciekowe skrzynkowe, wym. 55 x 38 x 50 cm
Beton zwykty C12/15
(1520/2) m 760.00
RAZEM 760.00
87|KNR 2- |Montaz pokrywy na korytka skrzynkowe na zjazdach m
d.1.3.4|01 0517- | Pokrywa zbrojona na Koryto skrzynkowe 55x 12x 50cm
01
analogia
5+4.5+6.5+6.5+6.5+6.5+5+6.5+6.5+6.5+6.5+5 m 71.50
RAZEM 71.50
1.3.5 Umocnienie z ptyt azurowych
88| KNNR-W | Profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineralnych - koryto m2
d.1.3.5/10 2405- |wykonywane mechanicznie na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. II-IV
05
poz.91 m2 571.50
RAZEM 571.50
89|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1.3.5/31 0103- |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04
p0oz.91 m2 571.50
RAZEM 571.50
90|KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- |m?2
d.1.3.5/31 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
07 0105-
08
p0oz.91 m2 571.50
RAZEM 571.50
91|KNNR-W |Umacnianie skarp wykopow i nasypow ptytami azurowymi o pow. ponad 1,0 m2 |m2
d.1.3.5/10 2111- |na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm
04
(1270/2)*0.9 m?2 571.50
RAZEM 571.50
1.4 Oznakowanie i urzagdzenia brd - stata organizacja ruchu
92 Wykonanie i montaz oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen brd kpl.
d.1.4|analiza |statej organizacji ruchu
indywidu-
alna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93 Wykonanie i montaz oznakowania pionowego i poziomego czasowej organizacji |kpl.
d.1.4|analiza |ruchu wraz z demontazem po zakonczeniu robét
indywidu-
alna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika
94|KNR 2- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim, wrazz |m3
d.1.5|21 0218- |dostawg humusu
01
720*2*0.5*0.1 m3 72.00
RAZEM 72.00
95|KNR 2- |Wykonanie trawnikéow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-11|{m2
d.1.5/21 0401-
04
(poz.94)/0.1 m?2 720.00
RAZEM 720.00
96|KNR 2- |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw m2
d.1.5|21 0702-
07
poz.95 m2 720.00
RAZEM 720.00
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Planowane koszty robét budowlanych 1 96
1.1|Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe 1 12
1.1.1/Roboty pomiarowe 1 1
1.1.2|Demontaz oznakowania 2 2
1.1.3|Roboty rozbiérkowe nawierzchni 3 9
1.1.3.1|Rozbidrka nawierzchni 3 7
1.1.3.2|Wywiezienie materiatu z rozbiorki 8 9
1.1.4|Rozbidrka sieci elektroenergetycznej o$wietlenia 10 10
1.1.5/Usuniecie humusu 11 12
1.2|Sieci 13 59
1.2.1]Odwodnienie pasa drogowego 13 35
1.2.1.1|Wykopy 13 14
1.2.1.2|Wpusty, studnie 15 19
1.2.1.3|Rurociggi 20 24
1.2.1.4|Zasypy 25 28
1.2.1.5/Umocnienie wylotu kanalizacji 29 32
1.2.1.6/Umocnienie skarp i dna rowu w rejonie wylotu kanalizacji 33 35
1.2.2|Sie¢ elektryczna - budowa o$wietlenia ulicznego 36 59
1.2.2.1|Kable 36 41
1.2.2.2|Latarnie 42 55
1.2.2.3|Pomiary elektryczne 56 59
1.3|Roboty drogowe 60 91
1.3.1|Wykopy i korytowanie 60 61
1.3.2|Obramowania 62 63
1.3.2.1|Obrzeza 62 63
1.3.3|Konstrukcje nawierzchni 64 83
1.3.3.1|Nawierzchnia poszerzenia bitumiczna jezdni drogi gminnej - Typ "N5" i naktadka Typ "N1" 64 71
1.3.3.2|Nawierzchnia zjazdéw - Typ "N2" 72 76
1.3.3.3|Nawierzchnia $ciezki rowerowej - Typ "N3" 77 80
1.3.3.4|Nawierzchnia pobocza - Typ "N4" 81 83
1.3.4|Korytka $ciekowe 84 87
1.3.5/Umocnienie z ptyt azurowych 88 91
1.4|Oznakowanie i urzadzenia brd - stata organizacja ruchu 92 93
1.5|Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika 94 96
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