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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMIÓWIENIA 

1.1 Przedmiot i zakres zamówienia 

 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji                        

i zezwoleń na budowę oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 

projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody 

niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami 

kontraktu oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję                                 

o pozwoleniu na użytkowanie. Inwestycja wykonywania w oparciu o decyzję zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 

ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu funkcjonalno 

- użytkowego. Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym 

stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju                             

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.). 

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego następuje zgodnie 

z warunkami określonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowiących część 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy 

od uzyskania niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, zezwoleń i decyzji 

administracyjnych. Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna być zgodna z § 3-11 

(Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.).  

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę drogi gminnej publicznej nr 340621K, 

położonej w miejscowości Podobin, gmina Niedźwiedź, powiat limanowski, województwo 

małopolskie. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi na długości ok. 755 m od km 

0+008,45 do km 0+763,45. 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w powiecie limanowskim, w gminie 

Niedźwiedź, w miejscowości Podobin, obejmuje drogę gminną nr 340621K. Teren objęty jest 

MPZP - UCHWAŁA NR XIX/142/2004 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 czerwca 2004 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Niedźwiedź”. Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako 6.2 KDZ – drogi gminne zbiorcze 

klasy Z. W stanie istniejącym, droga gminna w rejonie objętym opracowaniem jest drogą 

dwukierunkową, jednojezdniową. Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej, o szerokości ok. 

5-5,65m. Na odcinku objętym opracowaniem, nawierzchnia jezdni asfaltowa, brak chodników 

i poboczy. Częściowo zlokalizowane wzdłuż jezdni drogi zlokalizowane rowy. Wzdłuż drogi 

po obu stronach zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna. 

 

Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem 

wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów i wykonawca winien to wziąć pod uwagę 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG W GMINIE NIEDŹWIEDŹ - I ETAP 

Rozbudowa drogi gminnej  nr 340621K na odcinku od km 0+008,45 do km 0+763,45 
 5 

 

przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu                      

i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów Niezbędnych do 

opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

niniejszym PFU, do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz 

właściwego 

Wykonawca o wykryciu ewentualnych błędów, winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie                                        

z obowiązującymi  przepisami. 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 

I. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozważanego odcinka drogi, wraz ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarami 

robót w oparciu o niniejszy PFU oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem 

uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót 

budowlanych. 

II. Dokonania stosownego, wymaganej prawem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji drogowej „ZRID”.  

III. Utrzymania drogi gminnej na terenie budowy w stanie 

niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu 

budowy. 

IV. Zapewnienia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na 

czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) oraz na etapie eksploatacji 

(projekt stałej organizacji ruchu). 

V. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

VI. Inwentaryzację stanu istniejącego w tym również zieleni oraz ewentualne projekty 

nasadzeń 

VII. Wykonania pozostałych robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej 

wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach 

Wynagrodzenia Brutto należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty: 

 Rozbudowa jezdni drogi gminnej nr 340621K; 

 Budowa ścieżki rowerowej; 

 Budowa sieci oświetlenia ulicznego; 

 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wylotów kanalizacji deszczowej do rowu; 

 Przebudowa rowu 

 Przebudowa/budowa zjazdów zwykłych; 

 Budowa pobocza; 

 Budowa betonowych ścieków korytkowych; 

 Zabezpieczenie lub przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu zgodnie z 

warunkami uzyskanymi od zarządców; 
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Parametry charakterystyczne dla obiektu: 

 

        Droga gminna publiczna nr 340621K 

Długość orientacyjna 755 mb 

Lokalizacja obszar zabudowany 

Ograniczenie jezdni krawężnikiem dwustronne 

Prędkość do projektowania 30 km/h 

Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 

Kategoria ruchu KR2 

Klasa drogi droga klasy Z 

Ilość jezdni i pasów ruchu  1 x 2 pasy ruchu 

Szerokość pasa ruchu na odc. prostych 2,75 m 

Szerokość jezdni na odc. prostych 2x2,75 m=5,50 m 

Pochylenie jezdni na odc. prostych 2% daszkowe 

Chodnik 1,80 m – bez obramowań 

Pobocze 0,75 m, w trudnych war. min. 0,50 m 

Skrajnia jezdni 4,50 m 

Skrajnia chodnika 1,90 m 

Odwodnienie do kanalizacji deszczowej 

Oświetlenie do wykonania 

   

Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania zostały przedstawione w 

załącznikach do PFU. Podane parametry drogi oraz zestawienie robót maja charakter 

poglądowy, a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę 

Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu na Cenę 

Kontraktową oraz na Czas ukończenia robót. Parametry drogi muszą odpowiadać 

następującym przepisom zawartym w: 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska 

 

Przedmiotowa inwestycja, nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, to znaczy, że nie jest klasyfikowane jako droga o nawierzchni twardej                             

o całkowitej długości przedsięwzięcia poniżej 1 km inna niż wymieniona w § 2 ust. 1 pkt 31                   

i 32. 
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Wykonawca nie jest zobowiązany na etapie projektowania przeprowadzić procedurę 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku powiększenia zakresu 

robót oraz skumulowaniu się innych robót w ciągu rozważanej drogi, zgodnie § 3 ust. 2 należy 

sprawdzić, czy zakres robót nie przekroczy łącznie 1 km. W takim przypadku należy uzyskać 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Poniżej zestawiono najbliższe obiekty objęte 

ochroną. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami ochrony przyrody oraz terenami 

Natura 2000. 

 

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Luboń Wielki 6,47 

Śnieżnica 13,08 

Mogielica- otulina 14,26 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Popradzki Park Krajobrazowy - otulina 25.2 

Popradzki Park Krajobrazowy 26.9 

PARKI NARODOWE 

Nazwa [km] 

Gorczański Park Narodowy - otulina 0.07 

Gorczański Park Narodowy 0.75 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

Gorce PLB120001 3.5 

Ostoja Gorczańska PLH120018 3.3 

Luboń Wielki PLH120043 6.47 

 

a. Ochrona powierzchni ziemi 

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi należy osiągnąć poprzez taką 

organizację placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów 

budowlanych, które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu. Gospodarkę odpadami 

należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska. 

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane należy magazynować 

czasowo w miejscach do tego przeznaczonych., związane na terenie budowy należy używać 

urządzenia i maszyny budowlane w należytym stanie technicznym, co ma na celu 

zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna. 

Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do pełnej 

rekultywacji terenów adoptowanych na plac budowy. 

 

b. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, materiałów budowlanych itp. należy 

wyposażyć w przenośne sanitariaty. W okresie robót budowlanych należy liczyć się ze 

zwiększoną okresową dostawą zawiesin do wód i gruntów, które będą odbiornikiem spływów 

z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji 
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należy zapewnić bieżącą kontrolę sprawności parku maszynowego, by nie dopuścić do 

niekontrolowanych wycieków   zanieczyszczeń   ropopochodnych   (smarów,   olejów,   ropy). 

W przypadku awarii należy niezwłoczne usunąć usterki lub wymienić urządzenia. 

Zaplecze budowy i magazyny materiałów budowlanych i sprzętu nie należy 

zlokalizować na obszarze chronionym. 

 

c. Ochrona przed hałasem 

W trakcie robót drogowych i budowlanych występuje nieunikniony, wzmożony hałas 

związany z pracą urządzeń i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do użytku 

sprzętu budowlanego, posiadającego właściwe atesty i będącego w należytym stanie 

technicznym podczas robót. Zaniechanie prowadzenia prac w nocy, by zmniejszyć lokalne 

uciążliwości w czasie trwania robót.  

Wartości dopuszczalnego równoważnego  poziomu  hałasu  w  środowisku,  ustala  się  

w zależności od istniejącego i planowanego sposobu użytkowania terenów przeznaczonych 

głównie pod zabudowę mieszkaniową. 

Dopuszczalny poziom hałasu drogowego w środowisku określa się odrębnie dla 16 

godzin w przedziale godz. 600 - 2200 (pora dzienna) i dla 8 godzin w przedziale godz. 2200 - 600 

(pora nocna). W załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r.  

(Dz.  U.  2014,   poz.   112)   podane   są   wartości   dopuszczalnych   poziomów   hałasu w 

środowisku. 

Dla grupy hałasów drogowych, dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A, wynosi: 

 w porze dziennej, w przedziale odniesienia równym 16 godz., od 50 do 68dB, 

 w porze nocnej, w przedziale odniesienia równym 8 godz., od 45 do 60dB. 

Teren w MPZP graniczący z pasem drogowym przeznczony jest głównie na zabudowę 

mieszkaniową dlatego też do wyznaczenia granicznych wartości wybrano parametry dla 

zabudowy o najniższych dopuszczalnych normach (tabela 1, wiersz 2 z Dz.  U.  2014,   poz.   

112). 

Wobec powyższego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjęto za dopuszczalny 

równoważny poziom dźwięku A, związany z hałasami drogowymi: 

 w porze dziennej LAeg = 61 dB 

 w porze nocnej LAeg = 56dB 

 

d. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Prace powinny być prowadzone odcinkami zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

prac, stąd uciążliwość placu budowy ograniczy się tylko do tych odcinków, które przesuwać 

się będą w miarę postępowania prac budowlanych. W fazie realizacji należy stosować 

zabezpieczenia minimalizujące możliwość zapylenia wód materiałami sypkimi (pyłem, 

piaskiem, cementem) poprzez np. zabezpieczenie (przykrycie) przewożonych materiałów 

sypkich czy zabezpieczenie składowanych materiałów sypkich na zapleczu budowy 

(tymczasowe ogrodzenia).Ponadto w okresie podwyższonych temperatur i okresach 

bezdeszczowych stosować zraszaniem polewanie grunt, placu budowy wodą w celu 

zmniejszenia ilości zapylenia. Należy unikać ciągłej pracy silników ze na biegu jałowym, 

celem minimalizacji emisji spalin do atmosfery. 

Przy składowaniu materiałów należy: 
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 określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną 

wysokość składowania; 

 zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego 

obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.);  

 zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych 

do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia;  

 wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń przeznaczonych 

do składowania. 

 

e. Ochrona awifauny 

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na awifaunę wycinkę drzew                   

i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 

31 sierpnia. W sytuacji, gdy wycinka okaże się konieczna w sezonie lęgowym, należy 

dokonać jej pod nadzorem ornitologicznym. 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 

drogowych, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania 

wszystkich czynności: 

 w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

 tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od 

obrysu korony drzewa, 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 

drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

 poruszania się sprzętu mechanicznego, 

 składowania materiałów budowlanych, 

 zmian poziomu gruntu. 

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw                    

i lepiszcz. 

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny być 

wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się 

wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m 

wypełnionej kompostem i torfem. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem 

wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 

 owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami                                 

do wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z 

drutu lub taśmy stalowej, 

 przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, 

 podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres 

trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

 rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

 usunięcie materiałów zabezpieczających, 

 lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 
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Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie eksploatacji inwestycji 

 

Przy wprowadzaniu wód deszczowych i roztopowych do środowiska z kanalizacji 

należy zastosować następujące rozwiązania chroniące środowisko: 

 w przypadku bezpośredniego zrzutu wód opadowych do rowów melioracyjnych na 

wylotach kanalizacji deszczowej zaprojektować osadniki zanieczyszczeń, 

 wszystkie studzienki ściekowe wyposażyć w osadniki do gromadzenia zanieczyszczeń 

powstałych w wyniku eksploatacji drogi i kosze ze stali ocynkowanej ułatwiające ich 

czyszczenie. 

 w związku z odprowadzeniem wód opadowych przez projektowaną kanalizację 

deszczową do istniejącego ocieku, sprawdzić możliwość odbioru oraz zaprojektować 

wylot z umocnieniem. 

 

Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 

przeprowadzeniem 

 

Nie wyłączając zobowiązań określonych w innych miejscach niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy 

przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań. 

 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

 Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie 

z wymaganiami wynikającymi z: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

 Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Dla kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonać projekty 

przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodnić je z zarządcami infrastruktury oraz 

wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowę lub 

zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące 

przepisy i normy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów 

organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi władzami. Projekt 

organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia 

robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG W GMINIE NIEDŹWIEDŹ - I ETAP 

Rozbudowa drogi gminnej  nr 340621K na odcinku od km 0+008,45 do km 0+763,45 
 11 

 

lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej 

z projektowaną inwestycją. 

 Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego: 

 wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie              

z prawem, 

 niezbędne decyzje administracyjne 

 

Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 

terenu budowy, Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowiązującego Czasu                                

na Ukończenie wykona: 

 wycinkę drzew i usunięcie karpin po dokonanej wycince, 

 usunie i odwiezie na odkład humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i będzie go 

przechowywać w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu 

skarp nasypów i wykopów i rowów), 

 brakującą ilość humusu, niezbędną do zagospodarowania terenów zieleni drogowej, 

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, 

 zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezpośrednim 

sąsiedztwie rejonu robót. 

 

Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do placu 

budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej                   

i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub                        

w następstwie wykonywania robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu 

prac - porządkowanie terenu; 

 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

 zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych                      

w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy; 

 przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

 organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych; 

 przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu 

braku możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej 
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poprzez wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 

odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych,                      

a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na 

odpady stałe; 

 tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub 

cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw                         

w sąsiedztwie). 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.                      

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewnić segregację i 

składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie 

potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. 

 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

 Wykonanie robót budowanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytkowania musi być również 

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia,                     

z przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami,                   

wy-tycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 Efektem końcowym ma być uzyskanie odcinka drogi gminnej wraz z odwodnieniem i 

oświetleniem, jako jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, o wymaganiach 

technicznych i użytkowych dla drogi klasy Z, 

 Droga ma spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych, oraz Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

 Konstrukcja drogi ma być zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien 

wykonać badania podłoża gruntowego w ilości niezbędnej do ustalenia 

geotechnicznych warunków dla zaprojektowania wzmocnienia i przebudowy 

nawierzchni. 

 Drogę należy zaprojektować jak najbliżej istniejącego śladu, uwzględniając istniejące 

zagospodarowanie pasa drogowego i terenów przyległych. Podczas opracowania 

dokumentacji projektowej dążyć należy do maksymalnego wykorzystania istniejącego 

pasa drogowego. 

 Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winna zostać przekazana 

Inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji 

administracyjnej upoważniającej Inwestora do użytkowania budowli stanowiącej 

przedmiot zamówienia, w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. 

 

1.4.1. Zakres robót i szacunkowa wycena 

 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 
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 Wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 Wynikami badań i pomiarów własnych, 

 Wynikami opracowań własnych, 

 Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w PFU 

są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje 

wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnianiem przez Wykonawcę 

warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił 

odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy 

okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość 

robót określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 

rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 

zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 

Wykonawcy. 

Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia obciążą Wykonawcę. 

Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania zostały przedstawione w 

załącznikach do PFU. Podane parametry drogi oraz zestawienie robót maja charakter 

poglądowy, a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę 

Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu na Cenę 

Kontraktową oraz na Czas ukończenia robót. 

 

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

 

Nie dotyczy inwestycji polegających budowie, przebudowie, rozbudowie dróg wg. 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak również przywołana tam norma 

PN-ISO 9836, dotyczą obiektów kubaturowych. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

 

Droga gminna po wykonaniu przebudowy musi zapewniać przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów. Prognozowany wzrost wielkości ruchu 

stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie 

i ścieranie. Urządzenia infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, po wykonaniu 

muszą odpowiadać warunkom minimalnej awaryjności tak, aby służby utrzymaniowe 

dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku. 

 Zamawiający stawia warunek, aby droga uzyskała trwałość min. 20 lat oraz 

gwarancję do 5 lat. 

 

2.2 Wymagania techniczne 

 

2.2.1 Rozbudowa jezdni drogi gminnej nr 340621K 

 

Początek opracowania za wlotem skrzyżowania drogi gminnej nr 340621K z drogą 

powiatową nr 1629K. Koniec opracowania na wysokości budynku nr 190. Projektuje się 

rozbudowę drogi na odcinku od km 0+008,45 do km 0+763,45. Projektowana łączna długość 

rozbudowywanego odcinka wynosi 755mb. Na odcinku objętym opracowaniem projektuje się 

rozbudowę drogi gminnej nr 340621K, posiadającej klasę drogi Z. Projektowana droga 

posiadać będzie jedną jezdnię o szerokości 5,50m i dwóch pasach ruchu, każdy o szerokości 

2,75m. Na odcinku objętym opracowaniem projektuje frezowanie istniejącej nawierzchni 

asfaltowej do głęb. 5cm i wykonanie nowej warstwy ścieralnej asfaltowej o gr. 5cm. W 

miejscach gdzie jest to wymagane, projektuje się poszerzenie jezdni drogi poprzez budowę 

nowych warstw konstrukcji nawierzchni. Projektowana nawierzchnia jezdni z betonu 

asfaltowego. Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa ze spadkiem poprzecznym daszkowym 

2% na odcinku prostym oraz jednostronnym 2% na łuku poziomym zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r, poz. 1518 -§ 18). 

Zgodnie z WRD-22-2 ust. 4.2.1 pkt 7 „Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. 

Kształtowanie geometryczne” wykonano poszerzenia jezdni drogi na projektowanych łukach 

poziomych tam gdzie jest to wymagane. Do analizy przyjęto pojazd miarodajny– pojazd 

komunalny (śmieciarka). 

 

2.2.2 Ścieżka rowerowa 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę ścieżki rowerowej na całym 

odcinku objętym opracowaniem. 

 Zaprojektowano ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 2,00m (zgodnie z 

§ 42 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r, poz. 
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1518). Spadek poprzeczny ścieżki rowerowej zaprojektowano jako jednostronny 2% w stronę 

projektowanego ścieku korytkowego. Ograniczenie nawierzchni pomiędzy ścieżką rowerową 

a jezdnią drogi, za pomocą oznakowania poziomego grubowarstwowego. Projektuje się 

ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej. Projektuje się zachowanie ciągłości nawierzchni 

ścieżki rowerowej na zjazdach, bez uskoków oraz nie projektuje się krawężników  w poprzek 

ścieżki rowerowej na zjazdach.   

 

2.2.3 Przebudowa/budowa  zjazdów zwykłych 

 

Projektuje się przebudowę zjazdów zwykłych. Przecięcie osi zjazdu z osią drogi pod 

kątem 90°. Krawędzie zjazdów po stronie ścieżki rowerowej wykonane skosami 1:1 

(n:m=2,00m) natomiast po stronie pobocza wykonane skosami 1:1 (n:m=1,50m). 

Zastosowano pogrubione warstwy podbudowy. Nawierzchnia zjazdu asfaltowa. Pochylenie 

podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane jest do ścieżki rowerowej (2%), na 

dalszym odcinku nie większe niż 5%. Projektuje się wyniesioną nawierzchnię zjazdu w celu 

zachowania ciągłości niwelety ścieżki rowerowej. W przypadku braków zjazdów do 

istniejących nieruchomości, projektuje się wykonanie nowych. 

Zjazdy zwykłe zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz.U. z 2022r, poz. 1518 -§ 56ust. 2). 

 

2.2.4 Odwodnienie układu drogowego 

 

Odwodnienie drogi będzie możliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadków 

podłużnych oraz poprzecznych oraz sytemu kanalizacji deszczowej. Woda opadowa będzie 

przejęta przez układ projektowanych wpustów deszczowych klasy D400 w rozstawie 

nieprzekraczającym 50 m. Wody odprowadzane do studni kanalizacyjnych betonowych 

średnicy DN 1000 mm. Projektowane parametry techniczne: 

 Kolektor główny DN 400; 

 Przykanaliki DN 200; 

 Wpusty deszczowe krawężnikowo – jezdniowe i jezdniowe klasy D400; 

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, zostanie 

odprowadzona za pomocą dwóch wylotów W1 i W2 umocnionych za pomocą murku 

czołowego prostego do istniejącego cieku zlokalizowanego w kilometrażu roboczym 

0+070,00. W związku z odprowadzeniem wód do rowu, przewiduje się przebudowę rowu 

zgodnie z uzgodnieniem z Wody Polskie zawartym w uzyskanym przez Wykonawcę 

pozwoleniem wodnoprawnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania zakresu 

przebudowy rowu wraz z zakresem jego umocnienia na etapie uzgadniania poszczególnych 

rozwiązań projektowych.  Od strony pobocza projektuje się wykonanie betonowych korytek 

ściekowych trapezowych dużych, wym. 60/50 x 50 x 50 cm ułożonych na ławie betonowej 

C12/15 gr. 10cm oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr.10cm, natomiast od strony 

ścieżki rowerowej projektuje się wykonanie betonowych korytek ściekowych skrzynkowych o 

wym. 55 x 38 x 50 cm ułożonych na ławie betonowej C12/15 gr. 10cm oraz podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4, gr.10cm. Na przecięciu z zjazdami projektuje się pokrywę 

zbrojoną na korytko skrzynkowe o wym. 55x12x50cm. Na skarpach wzdłuż projektowanego 
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korytka, projektuje się umocnienie skarp, płytami ażurowymi typu geokrata o wym. 

90x60x10cm, układanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 10cm i 

przytwierdzonymi do podłoża palikami impregnowanymi ø8cm , L=0,8m (w ilości po 2 sztuki 

na każdą płytę). 

W związku z projektowaną kanalizacją deszczową, nie zostaną zalane działki sąsiednie.  

2.2.5 Budowa pobocza 

 

Wzdłuż krawędzi jezdni drogi, w miejscu w którym nie jest projektowana budowa 

ścieżki rowerowej, projektuje się wykonanie pobocza o nawierzchni z kruszywa. Pochylenie 

poprzeczne 8% w kierunku ścieku korytkowego. 

 

2.2.6 Kanał technologiczny 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. jedn. Dz. U. 2022 

poz. 1693), na podstawie art. 39 ust. 6 należy wykonać kanał technologiczny. Jednak jeśli 

inwestycja zostanie skrócona to można zrezygnować z konieczności budowy kanału 

technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 4 a i b: 

Obowiązek, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi w 

przypadku krótkich odcinków (do 1000m), które nie będą miały kontynuacji po żadnej ze 

stron. 

 

2.2.7 Infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu niezwiązana z drogami 

 

W związku z projektowaną inwestycją może zachodzić kolizja z istniejącymi sieciami tj. 

naziemną siecią teletechniczną i elektroenergetyczną. 

 

2.2.8  Przyjęte konstrukcje nawierzchni 

 

Konstrukcję warstw nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki 

gruntowe oraz analizę wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów jakie mogą być użyte 

do ich budowy w oparciu o metodę mechanistyczną wykorzystującą teorię układów 

warstwowych. Przyjęta kategoria ruchu:  KR2 i grupa nośności G1. W przypadku 

napotkania innych warunków gruntowych, konstrukcję nawierzchni należy dostosować. 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe 

oraz analizę wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów jakie mogą być użyte do ich 

budowy w oparciu o metodę mechanistyczną wykorzystującą teorię układów warstwowych. 

Trwałość zmęczeniową nowych konstrukcji nawierzchni obliczono stosując kryteria Instytutu 

Asfaltowego. Do obliczeń przyjęto obciążenie obliczeniowe w postaci obciążenia osią 115 

kN, przy ciśnieniu kontaktowym 850kPa i pojedynczym śladzie kołowym. Do określenia 

odkształceń i naprężeń w nawierzchni pod obciążeniem obliczeniowym, użyto programu 

komputerowego wykorzystującego teorię wielowarstwowej półprzestrzeni sprężystej. 

Moduły sprężystości poszczególnych warstw konstrukcji oraz stałe materiałowe warstw 

bitumicznych przyjęto z KTKNPiP a istniejącego podłoża gruntowego na podstawie 

rozpoznanych w dokumentacji geologiczno – inżynierskiej rodzaju i stanu gruntów 
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występujących w podłożu projektowanej nawierzchni. Przyjęto okres eksploatacji nawierzchni 

asfaltowej – 20 lat.  

 Przyjęte warunki wodne : dobre 

 Przyjęte warunki gruntowe: dobre 

 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych dla kategorii KR2 i dla  grupy nośności gruntu G1.  

 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto następująco: 

Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni  ( Typ „N1’) Grubość 

Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 5 cm 

Geosiatka szklana 100/100 kN - 

Skropienie emulsją szybkorozpadową C69B3 PU (wg PN-EN 13808) - 

Istniejąca konstrukcja jezdni drogi - 

SUMA 5 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów  ( Typ „N2’) Grubość 

Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 5 cm 

Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 5 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 mm 

20 cm 

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm 

20 cm 

SUMA 50 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej ( Typ „N3”) Grubość 

Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 5 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 mm 

10 cm 

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm 

20 cm 

SUMA 35 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni pobocza ( Typ „N4’) Grubość 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm 

10 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

31,5/63mm   

15 cm 

SUMA 25 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni drogi ( Typ „N5’) Grubość 

Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 5 cm 

Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 5 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 20 cm 
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mechanicznie 0/31,5 mm 

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm 

20 cm 

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2< 4,0 

MPa 

30 cm 

SUMA 80 cm 

 

 

Konstrukcja nawierzchni trawiastej ( Typ „N6’) Grubość 

Warstwa ziemi urodzajnej, obsiew trawą 10 cm 

Grunt rodzimy - 

SUMA 10 cm 

 

2.2.9 Stateczność skarp i nośność podłoża 

 

 Podłoże gruntowe, stanowiące podłoże pod konstrukcję nawierzchni, powinno 

zostać doprowadzone do kategorii G1 oraz charakteryzować się następującymi parametrami: 

 drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E2≥80 MPa, Is≥1,00, 

 drogi kategorii ruchu KR3, KR4, KR5, KR6: E2≥120 MPa, Is≥1,03. 

 

2.2.10 Kanalizacja deszczowa 

 

Rurociągi 

Całość kanalizacji należy wykonać z rur i kształtek PVC-U  klasy S o litej jednorodnej 

strukturze  ścianki o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8KN/m2 (SN ≥8) kielichowych 

łączonych na uszczelki. Rurociąg układać na podsypce piaskowo-żwirowej zagęszczonej grub. 

15 cm wyprofilowanej z wymaganym minimalnym spadkiem na całej długości. Przed 

zasypaniem należy wykonać obsypkę z gruntów sypkich do wysokości 30 cm ponad górne 

sklepienie rury. Obsypka powinna być zagęszczana symetrycznie, warstwami o grub. 15 do 20 

cm  warstwa, aż do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Wszystkie rurociągi których 

zagłębienie jest mniejsze niż 1,20 m muszą zostać dodatkowo zaizolowane cieplnie przed 

przemarzaniem za pomocą np. obsypki keramzytowej.  

Przed  rozpoczęciem  zasypki  należy  zabezpieczyć  rurę  przed  wypieraniem  i  

przemieszczaniem  gruntu  przy  zagęszczaniu. Zasyp  wykopu  piaskiem  zagęszczonym  lub  

gruntem  budowlanym   zagęszczanym  warstwami  do  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  

wg  normy  BN – 83 / 8836-02 ,,Roboty  ziemne’’  i  wg  wytycznych  producenta  rur. 

Stopień  zagęszczenia  należy  wpisać  do  dziennika  budowy.  

Dokładną trasę prowadzenia rurociągów pokazano na planszy kanalizacji.  

Po zakończeniu prac budowlano – montażowych poszczególne odcinki kanalizacji 

należy przelać wodą i sprawdzić ich drożność, co należy potwierdzić stosownym protokółem i 

wpisem do dziennika budowy. Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-

ENV 1046 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania 

wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów 

pod ziemią i nad ziemią. 
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W celu sprawdzenia szczelności przewodów dokonać próby zgodnie z normą PN-92/B-

10735. Kanały grawitacyjne z rur PVC poddaje się próbie ciśnienia 3,0m sł. w. Ciśnienie 

może być mniejsze o ile to wynika z zagłębienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na 

badanym odcinku dokładnie zaślepić. Napełnić badany odcinek kanału wodą do poziomu w 

studzience górnej co najmniej 0,5m niższego niż rzędna terenu przy studzience dolnej. Gdy 

poziom wody w studzience górnej wyniesie 0,5m ponad górną krawędź wylotu kanału, należy 

pozostawić tak wypełniony kanał przez 1 godzinę (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). 

Po tym czasie próba szczelności winna wynosić 30 minut dla kanałów o długości do 50m. 

W tym czasie ubytek wody (dopełniana ilość wody) powinien być nie większy niż 

0,02dm3/m2 powierzchni rury. Pozytywna próba na eksfiltrację świadczy o szczelności 

również na infiltrację. 

Przy projektowaniu rurociągu kanalizacji zaleca się zachować następujące minimalne 

odległości (chyba że z warunków wydanych przez zarządców sieci wynika inaczej): 

poziome: 

→ 1,5 m od rurociągów gazowych, 

→ 0,4 m od rurociągów wodociągowych, 

→ 0,8 m od kabli elektrycznych, 

→ 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych, 

→ 5,0 m od budynku dla rurociągów grawitacyjnych, 

→ 2,0 m od budynku dla rurociągów ciśnieniowych; 

pionowe: 

→ 0,2 m od rurociągów gazowych, 

→ 0,2 m od rurociągów wodociągowych, 

→ 0,3 m od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych. 

 

Studzienki 

       Studnie należy posadowić na utwardzonej podbudowie piaskowej gr. 20 cm oraz 

chudym betonie gr. 10 cm., wykonać kinetę i uszczelnić przekucia oraz spoiny między 

kręgami. Od strony zewnętrznej pomalować masą „Izobet”. Jako przykrycie zaleca się 

zastosować żelbetowe płyty nastudzienne (z pierścieniami odciążającymi) wyposażone we 

właz żeliwny nastudzienny typu ciężkiego D400 na zawiasie. Jako alternatywę dopuszcza się 

wykonanie studni ze zwężkami w górnych segmentach. Każdą studnię wyposażyć w stopnie 

włazowe. Włazy wypoziomować do rzędnej terenu. Studnie prefabrykowane wykonane z 

elementów betonowych z betonu klasy min. C35/45 składające się z podstawy studni 

(dennicy) z wyprofilowaną fabrycznie kinetą, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu 

samozagęszczalnego (klasa betonu min. C35/45, nasiąkliwość betonu 5%, wodoszczelność 

W12, mrozoodporność klasa ekspozycji XF4, odporność na agresję chemiczną dla ścieków 

bytowo-gospodarczych XA3). Część denna monolityczna o średnicy 1000mm. Prefabrykaty 

łączone na uszczelki elastomerowe tak by studnie spełniały wymogi normy szczelności PN-

EN 1610:2015-10. 

Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków 

gruntowo-wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. Zaleca się stosowanie 

zagęszczenia gruntu na poziomie minimum SP–(Standardowy Proctor) 98%. 
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Wpusty uliczne 

Wpusty uliczne wykonać z elementów betonowych dn 500mm. Wpusty instalować z 

pierścieniami odciążającymi zabezpieczającymi przed ich osiadaniem. Elementem 

wlotowym wód opadowych do studzienki będą wpusty ściekowe (krawężnikowo-jezdne) 

klasy D 400. Króciec wlotowy, którymi ścieki napływają do studni wykonać z typowej 

kształtki PVC (adaptera). Poszczególne elementy wpustu łączyć na zasadzie pióro-wpust na 

wodoszczelnej zaprawie betonowej. Wysokość osadnika we wszystkich wpustach wynosić 

będzie 500-800 mm. 

 

2.2.11 Oświetlenie 

 

Oświetlenie uliczne dla projektowanej inwestycji zaprojektowano zgodnie z normą PN-

EN 13201 „Oświetlenie dróg” i normą N-SEP-E-004 „Energetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe”. Zaprojektowano wymianę istniejących opraw ulicznych na oprawy typu LED.  

Wymagania i parametry dla oświetlenia: 

1. Opracowanie zgodnie z normą PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg" i norma N SEP-E-

004 „Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe". 

2. Wymagania oświetleniowe: 

b) klasa oświetlenia: 

 dla dróg i chodników - M4  

 dla ciągów pieszo-jezdnych - C3 

 dla stref kolizyjnych (skrzyżowań) - C1 

c) system oświetlenia drogi: rozmieszczenie słupów jednostronne 

3. Zasilanie oświetlenia: 

a) zasilanie — istniejące, 

 

2.3 Wymagania materiałowe 

 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy                         

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 

 

2.4 Wymagania funkcjonalne 

 

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną 

dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia 

dla warstwy ścieralnej długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie.  

Wykonana konstrukcja drogi, musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia 

obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa                      

i komfortu uczestników ruchu. Przy odbiorze nawierzchni i przed upływem okresu gwarancji 

jezdnia musi spełniać wymagania odnośnie równości i nośności. 
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Przed odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru nośności 

wykonanej nawierzchni ugięciomierzem dynamicznym FWD oraz przedstawić obliczenia 

trwałości zmęczeniowej wykonanej konstrukcji nawierzchni, w celu zweryfikowania założeń 

projektowych konstrukcji nawierzchni oraz jej trwałości. Nie spełnienie wymagań założonej 

trwałości nawierzchni spowoduje, brak odbioru przedmiotu zamówienia. Taki sam pomiar 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przed upływem okresu gwarancyjnego, w celu 

zweryfikowania i określenia pozostałej trwałości nawierzchni. 

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 

10% powierzchni na wykonywanym odcinku drogi, należy wykonać wymianę tej warstwy na 

tym zakresie. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z tolerancją ± 10% przy 

czym całkowity pakiet warstw asfaltowych nie może być mniejszy od zaprojektowanego                   

o więcej niż 5%. 

 

2.5 Wymagania i skład dokumentów Wykonawcy 

 

2.5.1. Podziały gruntów 

 

Podział gruntów jest wymagany, gdyż Zamawiający nie dysponuje wszystkimi 

działkami na cele budowlane. Wykonanie podziałów oraz opracowanie dokumentacji 

geodezyjnej leży w zakresie Wykonawcy. 

 

2.5.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

 

 Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branżę, obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład modernizacji drogi               

(w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie 

uzyska zgodę właściwego organu na przeprowadzenie wykonania opisywanego 

zamówienia. 

 Dokumentację projektową należy opracować, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o niniejszy 

Program funkcjonalno-użytkowy, ewentualną decyzję środowiskową, oraz pozyskane 

przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące 

przepisy. 

 Projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno-

wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz własnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 

 Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz 

powinna posiadać aktualna klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego. 

 Podczas ustalania linii rozgraniczających należy uwzględnić wymagania dotyczące 

ochrony środowiska zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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 Obiekty drogowe zaprojektować zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych. 

 Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie / 

uzgodnienia Zamawiającego. 

 

2.5.3. Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy 

 

 Projekt koncepcyjny winien zawierać minimum: część opisową stanu istniejącego z 

proponowanym stanem projektowanym oraz część rysunkową  w zakresie planszy 

zagospodarowania terenu oraz przekrojów typowych z pokazaniem infrastruktury 

technicznej istniejącej oraz projektowanej. 

 Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu 

 Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

 niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, 

 aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, własne 

pomiary sytuacyjno-wysokościowe, stanowiące podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji, 

 mapy ewidencyjne, 

 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy, 

 badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy. 

 uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli wymagana), 

 uzyskaną decyzję pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli wymagana), 

 Projekt budowlany winien zawierać: 

 projekt zagospodarowania terenu, 

 projekt architektoniczno – budowlany, 

 projekt techniczny 

  załączniki (geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycją, projekt nasadzeń) 

 Projekt wykonawczy winien zawierać: 

 część opisową (opis techniczny, wyniki obliczeń dla wszystkich branż), 

 część rysunkową (rysunki wszystkich elementów dokumentacji projektowej): 

 Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:5 000. 

 Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w zależności od stopnia 

skomplikowania). 

 Profil podłużny w skali 1:100/100 lub 1:100/500 (w zależności od stopnia 

skomplikowania i czytelności). 

 Przekroje typowe w skali 1:25 lub 1:50 z pokazaniem infrastruktury 

technicznej istniejącej oraz projektowanej. 

 Przekroje poprzeczne w skali 1:50 lub 1:100. 
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 Rowy odpływowe z niweletą i ewentualnymi elementami umocnień 

projektowanych wylotów itd. (w przypadku gdy wymagane). 

 Inne szczegóły rozwiązań. 

 projekty branżowe oświetlenia i odwodnienia oraz uwzględniające konieczność 

przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z 

przedmiotową inwestycją (część opisowa z obliczeniami oraz rysunkowa) 

 projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

 projekt stałej organizacji ruchu 

 projekt zieleni (inwentaryzacja + projekt nasadzeń, w przypadku gdy 

wymagany) 

 

2.5.4. Skład dokumentów Wykonawcy 

 

W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje niżej wymienione projekty i dokumenty 

oraz nie ograniczając się do nich, wszelkie inne Dokumenty jakie mogą okazać się niezbędne 

dla zaprojektowania, wykonania i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia, w szczególności: 

1) Mapa zasadnicza 

2) Mapa ewidencyjna 

3) Mapa ewidencyjna z zakresem inwestycji 

4) Mapa do celów projektowych 

5) Operat podziału nieruchomości 

6) Wypis z rejestru gruntów 

7) Tabelaryczne zestawienie numerów działek wchodzących w zakres inwestycji wraz z 

wykazem właścicieli  

8) Dokumentacja fot. z opisem stanu istniejącego 

9) Uzyskane Warunki techniczne, Opinie, uzgodnienia 

10) Projekt koncepcyjny 

11) Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-

budowlany, Projekt techniczny, załączniki) 

12) Projekt wykonawczy 

13) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami powykonawczymi 

14) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia 

mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

15) Operat kolaudacyjny 

16) Projekt stałej organizacji ruchu 

17) Projekt czasowej organizacji ruchu 

18) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

19) Inwentaryzacja zieleni  

20) Projekt zieleni – jeżeli wymagany 

21) Specyfikacja techniczna  

22) Przedmiar 

23) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

24) Płyta CD/DWD/PEDRIVE zawierająca dokumentację w wersji elektronicznej 
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Dokumentacja projektowa musi być przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu. Koszt 

wykonania dokumentacji projektowej należy uwzględnić w ogólnej wartości oferty. 

 

2.6 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych 

 

Wszelkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania 

w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyskuje 

własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne 

pełnomocnictwo. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie materiałów dla potrzeb 

uzyskania decyzji umożliwiającej realizację inwestycji (łącznie z operatami podziałowymi) i 

uzyskanie zezwolenia ZRiD, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w następujących formatach                   

(w siedzibie Zamawiającego): 

 Projekty budowlane, wykonawcze i koncepcyjne, projekty czasowej i stałej 

organizacji ruchu, mapy – wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: 

*.pdf, *.dxf  lub *.dwg, 

 Przedmiary robót – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: 

*.pdf, *.xls  oraz *.zuz, *.ath lub xml, 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, operaty, opisy stanu istniejącego, 

projekty zieleni, inwentaryzacji zieleni, tabelaryczne zestawienie działek –wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: *.pdf  oraz *.doc 

Forma papierowa Dokumentacji musi być tożsama z wersją elektroniczną opracowania. 

Wszelkie informacje dotyczące sposobu przekazania, ilości oraz dat przekazania dokumentacji 

zostaną zawarte we wzorze Umowy przedstawione na etapie postępowania wyłaniającego 

Wykonawcę. 

 

Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej 

 Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji warunków zamówienia 

ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji 

zadania. 

 Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki, segregatory itp. (ponumerowane 

egzemplarze), informacja o zawartości teczki powinna być podpisana (na wierzchu, w 

środku i na grzbiecie). Każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą 

dokumentację techniczną wszystkich branż.  

 Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek 

do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i pozyskanych 

decyzji. 

 Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu 

zdawczo – odbiorczego (po pozyskaniu decyzji ZRID). 

 

Ustalenia inne 

 W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram prac projektowych, robót i płatności. 
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 Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych 

opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie 

potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

 Wykonawca działając z upoważnienia Zmawiającego zobowiązany jest do uzyskania 

wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie inwestycji 

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich 

Inwestorowi. 

 Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz 

materiałów niezbędnych do uzyskania wszelkiego rodzaju decyzji pozyska własnym 

kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.  

 Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu. 

 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o ZRID. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (przygotowanie 

materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie) oraz do uczestnictwa w 

kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnościach związanych z uzyskaniem 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

2.7 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2.7.1 Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, określają wymagania Zamawiającego w 

stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Warunki Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a 

zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków 

transportowych, warunków wykonania robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako 

minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez 

Wykonawcę Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (SSTWiORB). 

Takie Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót wynikającego z Projektu budowlanego i 

Projektu wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót 

niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
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SSTWiORB będą także zawierały treści o szczegółowości zgodnej z odpowiednimi 

Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) publikowanymi przez GDDKiA oraz zostaną 

uzupełnione o dodatkowe zapisy, w przypadku innych robót niewymienionych w powyższych 

OST. 

Dla ścisłości podaje się, że OST są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. 

Jeżeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie 

potrzeba wykonania Robót, na które w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym nie 

załączono odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest zobowiązany również do 

opracowania i przedstawienia do przeglądu i akceptacji Inspektorowi dodatkowych, 

niezbędnych SSTWiORB na te Roboty, w ramach Ceny Oferty. 

 

2.7.2 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

2.7.1.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

 

Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew będących w kolizji z projektowaną 

inwestycją. Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów leży po stronie wykonawcy. 

Wycinkę Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji inwestycji. 

W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu. Inwestor nie 

dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w 

pryzmach i użyć do wykonania rekultywacji terenu w pasie drogowym po ukończeniu robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 

koszt. Organizacja zaplecza budowy należy do Wykonawcy. 

 

2.7.1.2. Wymagania dotyczące architektury 

 

Ze względu na rodzaj zamówienia, wymagania dotyczące architektury ograniczają się 

do kolorystyki kostki betonowej. Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem. 

 

2.7.1.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań 

konstrukcji nawierzchni znajdują się w przedmiotowym opracowaniu powyżej. Warunki 

techniczne, jakim powinny odpowiadać nawierzchnie jezdni (równość, nośność, właściwości 

przeciwpoślizgowe, cechy powierzchniowe) są określone w WR-D-83-1 Wytyczne 

utrzymania dróg samorządowych. 

  

2.7.1.4. Wymagania dotyczące instalacji 
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W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury z przebudowywaną drogą ich usunięcie 

należy wykonać na warunkach uzyskanych od ich gestorów (właścicieli) i pod ich nadzorem. 

Odbiór robót związanych z usunięciem kolizji dokonują gestorzy (właściciele) sieci i 

instalacji. 

 

2.7.1.5. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

 

Prace  wykończeniowe   powinny  obejmować   oznakowanie   pionowe   i  poziome,   

plantowanie   terenu z humusowaniem oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót. 

 

2.7.1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych związanych z rozbudową: 

 Rozbudowa drogi gminnej nr 340621K 

 

Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

wszystkich robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, STWiORB   i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

budowlaną. 

 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy. Dokumentacja projektowa będzie w 

posiadaniu Wykonawcy – system „projektu i buduj”. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa opracowana przez 

Wykonawcę i uzgodniona przed  przystąpieniem   do  robót  przez  Zamawiającego,  a  

wymagania  określone  w  choćby  jednym z elementów dokumentacji projektowej są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W   przypadku  rozbieżności  pomiędzy  wymaganiami  niniejszego   programu  funkcjonalno-

użytkowego   a opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją, Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu na etapie robót 

budowlanych winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
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Wszystkie   wykonane   roboty   i   dostarczone   materiały   będą   zgodne   z   

dokumentacją   projektową   i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 

obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić  instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy obowiązujące  i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB  i wpłynie to na  niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną  zastąpione innymi,    a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

  

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje 

się,  że  jest włączony w cenę kontraktową. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla  osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  W  szczególności  Wykonawca   ma   obowiązek   zadbać,   

aby  personel   nie   wykonywał   pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

  

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie 

realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 

dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 

sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiORB i w terminie umownym. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  

zasadami  określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i w terminie przewidzianym 

umową. 

 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

 

 Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z 
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dokumentacją projektową i wymogami STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu i 

częstotliwości badań określone są w STWiORB, normach i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 rozwiązania projektowe przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych w 

aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi  

zawartymi w projektach technicznych      i specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 

ich parametrów z danymi zawartymi w projektach i specyfikacjach technicznych, 

sposobu wykonania robót budowlanych    w  aspekcie  zgodności  ich  wykonania  z  

projektami  technicznymi,  programem  funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 decyzja ZRID oraz inne decyzje i uzgodnienia, 

 projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany złożony do 

organu administracji publicznej wraz z uzyskaną powyżej decyzją, 

 projekty techniczne wszystkich branż, plan BIOZ, dziennik budowy, prowadzony i 

przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, pomiary geodezyjne z 

opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktów 

w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez 

uprawnionego geodetę, badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym 

zakresie, protokoły przekazania terenu budowy, 
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 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

mapy powykonawcze,  zarejestrowane  w  Powiatowym   Ośrodku  Dokumentacji  

Geodezyjnej  i  Kartograficznej  i potwierdzone za zgodność z projektem 

budowlanym, dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

zakończonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę), 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

 protokoły odbiorów robót i ich etapów, 

 skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy. 

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem  załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego  

natychmiastowe odtworzenie   w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy jeżeli takowy przewidują warunki umowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór pogwarancyjny. 

 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte  materiały  i  wyroby,   uzyskane  parametry  robót   w  odniesieniu  do  

dokumentacji  projektowej   i STWiORB, 
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 jakość wykonania i dokładność robót. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających  komplet  wyników   badań   laboratoryjnych   i   w   oparciu   o   

przeprowadzone   pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy – jeżeli jest wymagany przez zapisy umowne 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 

zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zawiadomi Inwestora o odbiorze. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

 protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i 

inspektora nadzoru, 

 dziennik budowy, 

 protokoły badań i sprawdzeń, 

 rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto 

(bez podatku VAT). 

 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez 

Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
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Uwaga: jeżeli warunki umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawca określają 

odmienne wymagania dotyczące odbioru częściowego to są one nadrzędne. 

 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB oraz 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zatwierdzoną w powiatowym ośrodku 

geodezyjnym, 

 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiORB, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWiORB, rysunki  (dokumentacje)  na   wykonanie  robót  

towarzyszących   (np.   usunięcie   kolizji.)   oraz  protokoły  odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie 

materiały były), 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 

wartości ogółem netto, 

 skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy do PINB. 
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Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z 

nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat  powinien  zawierać  dokumenty  

oznaczone  kolejną  numeracją  i  wpięte  w segregator.  

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni 

od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru  końcowego  sporządzi  Zamawiający  na  formularzu  

określonym  przez  Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone 

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

 

Uwaga: jeżeli warunki umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawca określają 

odmienne wymagania dotyczące odbioru końcowego to są one nadrzędne. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

  

 

 

Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z 

dokumentacji przetargowej jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w 

szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy 

byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót, 

 zabezpieczenia miejsca robót, 

 opłaty za koszty utylizacji materiałów z rozbiórek, 

 opłaty dzierżawy terenu, 
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 przygotowania terenu i zaplecza budowy, 

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od 

towarów i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg zapisów umowy. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów. Zamawiający oświadcza, iż droga której dotyczy zamierzenie jest drogą publiczną. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. Pozyskanie 

dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji 

robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie 

kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W ramach inwestycji nastąpi uregulowanie 

zakresu oraz stanu prawnego przyszłego pasa drogowego, uzyskanego na podstawie decyzji 

ZRID. 

Zgodnie z § 20 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) dla dróg publicznych realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721, tekst jedn. 

Dz.U. 2022 poz. 176) nie jest wymagane oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

Następujące działki są przewidziane do podziału/wykupu na podstawie decyzji ZRID: 

Obręb Nr działki Właściciel 

0003 Podobin 2304/2  prywatny 

 

Stan ten może ulec zmianie w trakcie wykonywania i uzgadniania dokumentacji. 

 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Przepisy prawne: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2351 ze zmianami); 

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 ze 

zmianami) 
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 

poz. 1693); 

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 

2022 poz. 988); 

5. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami); 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U 

z 2021 r. poz. 1213); 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz.U. 2022 poz. 2556); 

8. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029); 

9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 

2625); 

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503); 

11. Rozporządzeniem Ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 

poz. 1679); 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 

poz. 1518); 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225) 

15. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680); 

16. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 47, poz.401); 

18. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 2310 ze zmianami); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 
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20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zmianami); 

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1686); 

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r. 

poz. 1839 ze zmianami). 

 

Normy: 

23. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

24. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

25. PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 

1:Beton Asfaltowy  

26. PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 6: 

Asfalt lany 

27. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

28. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 

29. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

30. PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

31. mechanicznie 

32. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania 

33. PN-EN 1436:2018-02 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowań dróg dla użytkowników oraz metody badań 

34. PN-EN 12899-1:2010 Stałe, pionowe znaki drogowe. Część 1 Znaki stałe  

35. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg 

36. PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane - Specyfikacje 

 

Inne dokumenty techniczne: 

1. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Załącznik 

do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 

25 września 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r. 

2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – część I - Mieszanki 

mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku 

zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na 

drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. 

3. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - 

Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik 
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do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 

maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań 

technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-

asfaltowych. 

4. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne 

(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na 

drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z 

przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o decyzję ZRID. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych i 

uwarunkowań związanych z inwestycją i jej prowadzeniem. 

 

4.1. Kopia mapy zasadniczej 

 

Plan sytuacyjny został opracowany na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca w ramach 

Wynagrodzenia Brutto opracuje aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów 

projektowych. 

 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien wykonać dokumentację 

geotechniczną uwzględniającą m. in. badania podłoża gruntowego. Dokumentacja winna 

zawierać elementy zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

 

4.3. Inwentaryzacja zieleni 

 

Do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego nie jest załączona inwentaryzacja 

zieleni na terenie objętym robotami budowlanymi. W zakresie projektowanej inwestycji 

przewiduje się wycinki będącej w kolizji z zaprojektowanym zamierzeniem.  

 

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych (jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a 

także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i 

podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do 

rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek) 
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W zakresie planowanej inwestycji ww. obiekty nie występują. Budynki usytuowane 

przy pasie drogowym, nie są własnością Zamawiającego, w związku z powyższym nie 

dysponuje on żadną dokumentacją w zakresie tych obiektów. W przypadku zwiększenia 

zakresu zamierzenia lub w trakcie innych uzgodnień na etapie wykonywania, projektu, robót 

budowlanych oraz konieczności wykonania rozbiórki których z budynków, Wykonawca w 

ramach umowy dokona tych czynności. Rozbiórce będą podlegać ogrodzenia oraz 

utwardzenia terenu znajdujące się projektowanym pasie drogowym. Istniejące sieci uzbrojenia 

przeznaczone do przebudowy/zabezpieczenia zostaną uzgodnione z zarządcami sieci. 

 

4.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

prowadzeniem 

 

Do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego załączono: 

 K.00 Plansza orientacyjna, skala 1:10 000 

 K.01 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1 000 

 K.02 Projektowany przekrój konstrukcyjny A-A, skala 1:25 

 K.03 Projektowany przekrój konstrukcyjny B-B, skala 1:25 

 Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania 

 Warunki techniczne zarządców sieci 

 

 

 

................................................................................................... 

(podpis osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy) 
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 Istniejący przebieg drogi powiatowej nr 1629K 
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Projektowany wylot W2 sieci

kanalizacji deszczowej do

istniejącego cieku

Projektowany wylot W1 sieci

kanalizacji deszczowej do

istniejącego cieku

LEGENDA:

Oś jezdni drogi

Projektowana krawędź jezdni drogi

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej

Projektowana budowa sieci oświetlenia ulicznego

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej

Projektowany słup uliczny oświetleniowy z pojedyńczą oprawą typu LED

Projektowany wpust deszczowy jezdniowy

Projektowana sieć oświetlenia (zasilająca projektowane słupy oświetleniowe)

Projektowana nawierzchnia pobocza, nawierzchnia z kruszywa, szer. 1,0m

terenu dla planowanych obiektów budowlanych 

Zakres opracowania inwestycji= linia niezbędnego 

Istniejąca granica pasa drogowego drogi gminnej

Projektowana krawędź pobocza

Projektowana ścieżka rowerowa dwukierunkowa, szer. 2,00m ,

nawierzchnia asfaltowa

Projektowane betonowe korytko ściekowe trapezowe duże, wym. 60/50 x 50 x 50 cm

B Przekroje konstrukcyjne typoweB
Projektowane umocnienie skarp, płytami ażurowymi typu geokrata o wym.

90x60x10cm, układanami na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 10cm i

przytwierdzonymi do podłoża palikami impregnowanymi ø8cm , L=0,8m

(w ilości po 2 sztuki na każdą płytę)

Projektowane frezowanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi do

głębokości 5cm, wykonanie nowej warstwy ścieralnej asfaltowej o gr. 5cm

Projektowane poszerzenie jezdni drogi, nowa konstrukcja jezdni drogi

Projektowane betonowe korytko ściekowe skrzynkowe, wym. 55 x 38 x 50 cm

Projektowane obrzeże betonowe 8x30cm

1:1000
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N1

N1

A-A
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Istniejąca granica

pasa drogowego

Projektowana kanalizacja

deszczowa

Podsypka piaskowa gr. 20cm

Obsypka z gruntów sypkich

do wysokości 40 cm  ponad

górne sklepienie rury.

Obsypka zagęszczana symetrycznie

warstwami o grubości od 15 do 20cm,

aż do uzyskania właściwego stopnia

zagęszczenia

Rura PVC-U klasy S,

o litej strukturze ścianki - Ø 40cm

N4

ściek bet. korytkowy wym. 60/50x50x50cm

ława betonowa C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

   

10 cm

10 cm

 

 

betonowa płyta ażurowa wym. 90x60x10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

   

10 cm

 

 

Projektowana kabel sieci oświetlenia

warstwa przesianej ziemi

obsypka piaskowa 10 cm

Fola PVC kolor niebieski

podsypka piaskowa 10 cm

GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY

N3

Projektowane

umocnienie skarp za

pomocą betonowych

płyt ażurowych

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA JEZDNI=BEZ ZMIANISTNIEJĄCA PODBUDOWA JEZDNI=BEZ ZMIAN

Istniejący profil niwelety

jezdni=BEZ ZMIAN

Frezowanie i wymiana istniejącej warstwy

ścieralnej asfaltowej bez zmiany jej grubości

ściek bet. korytkowy wym. 55x38x50cm

ława betonowa C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

   

10 cm

10 cm

 

 

N2          Nawierzchnia jezdni zjazdów

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm

SUMA

5 cm

20cm

48cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm20cm

N3         Nawierzchnia ścieżki rowerowej

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm

SUMA

10cm

35cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm20cm

5 cm Warstwa wiążąca z AC/16/S  50/70
Warstwa ścieralna z AC/11/S  50/70

5 cm Warstwa ścieralna z AC/11/S  50/70

N1          Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni

Warstwa ścieralna z AC/11/S 50/70

Skropienie emulsją szybkorozpadową C69B3 PU (wg PN-EN 13808)

SUMA

5cm
-
-

5cm

Geosiatka szklana 100/100 kN

Istniejąca konstrukcja jezdni drogi- N5          Nawierzchnia poszerzenia jezdni drogi

Warstwa ścieralna z AC/11/S 50/70

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm

SUMA

5 cm
5 cm

20cm

80cm

Warstwa wiążąca z AC/16/S  50/70

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm20cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa30cm

N4          Nawierzchnia pobocza

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm

SUMA

10 cm
15 cm

25 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm
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B-B
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Istniejąca granica

pasa drogowego

Projektowana kanalizacja

deszczowa

Podsypka piaskowa gr. 20cm

Obsypka z gruntów sypkich

do wysokości 40 cm  ponad

górne sklepienie rury.

Obsypka zagęszczana symetrycznie

warstwami o grubości od 15 do 20cm,

aż do uzyskania właściwego stopnia

zagęszczenia

Rura PVC-U klasy S,

o litej strukturze ścianki - Ø 40cm

N4

ściek bet. korytkowy wym. 60/50x50x50cm

ława betonowa C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

   

10 cm

10 cm

 

 

betonowa płyta ażurowa wym. 90x60x10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

   

10 cm

 

 

GRUNT RODZIMY
GRUNT RODZIMY

N2

Projektowane

umocnienie skarp za

pomocą betonowych

płyt ażurowych

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA JEZDNI=BEZ ZMIANISTNIEJĄCA PODBUDOWA JEZDNI=BEZ ZMIAN

Projektowana kabel sieci oświetlenia

warstwa przesianej ziemi

obsypka piaskowa 10 cm

Fola PVC kolor niebieski

podsypka piaskowa 10 cm

pokrywa zbrojona na korytko skrzynkowe wym. 55x12x50cm

ściek bet. korytkowy wym. 55x38x50cm

ława betonowa C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

   

10 cm

10 cm

 

 

Istniejący profil niwelety

jezdni=BEZ ZMIAN

Frezowanie i wymiana istniejącej warstwy

ścieralnej asfaltowej bez zmiany jej grubości

N5

N2          Nawierzchnia jezdni zjazdów

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm

SUMA

5 cm

20cm

48cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm20cm

N3         Nawierzchnia ścieżki rowerowej

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm

SUMA

10cm

35cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm20cm

5 cm Warstwa wiążąca z AC/16/S  50/70
Warstwa ścieralna z AC/11/S  50/70

5 cm Warstwa ścieralna z AC/11/S  50/70

N1          Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni

Warstwa ścieralna z AC/11/S 50/70

Skropienie emulsją szybkorozpadową C69B3 PU (wg PN-EN 13808)

SUMA

5cm
-
-

5cm

Geosiatka szklana 100/100 kN

Istniejąca konstrukcja jezdni drogi- N5          Nawierzchnia poszerzenia jezdni drogi

Warstwa ścieralna z AC/11/S 50/70

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm

SUMA

5 cm
5 cm

20cm

80cm

Warstwa wiążąca z AC/16/S  50/70

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm20cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa30cm

N4          Nawierzchnia pobocza

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm

SUMA

10 cm
15 cm
25 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm
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Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Planowane koszty robót budowlanych
1.1 Roboty przygotowawacze i rozbiórkowe

1.1.1 Roboty pomiarowe
1

d.1.1.1
KNR 2-
01 0119-
04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa-
górkowatym lub podgórskim

km

0.76 km 0.76
RAZEM 0.76

1.1.2 Demontaż oznakowania
2

d.1.1.2
KNR 2-
31 0703-
03 +
KNR-W
2-25
0419-05

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - rozebranie
Demontaż oznakowania pionowego - komplet dla inwestycji

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.3 Roboty rozbiórkowe nawierzchni
1.1.3.1 Rozbiórka nawierzchni

3
d.1.1.3.

1

KNR AT-
03 0101-
02

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

6.5+6.5 m 13.00
RAZEM 13.00

4
d.1.1.3.

1

KNR AT-
03 0102-
02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - założono 5cm
Krotność = 1.25

m2

poz.69 m2 4 030.00
RAZEM 4 030.00

5
d.1.1.3.

1

KNR AT-
03 0104-
02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materia-
łu z rozbiórki na odl. do 1 km - rozbiórka naw. pod wykopy pod przykanaliki

m2

130*0.8 m2 104.00
RAZEM 104.00

6
d.1.1.3.

1

KNR 2-
31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni pozostałych utwardzeń w pasie drogi m2

450 m2 450.00
RAZEM 450.00

7
d.1.1.3.

1

KSNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie m2

poz.6 m2 450.00
poz.5 m2 104.00

RAZEM 554.00
1.1.3.2 Wywiezienie materiału z rozbiórki

8
d.1.1.3.

2

KNR 4-
04 1103-
05

Wywiezienie gruzu (frezowiny asfaltowej) z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każ-
dy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.4*0.05*1.5 m3 302.25
poz.5*0.05*1.5 m3 7.80

RAZEM 310.05
9

d.1.1.3.
2

KNR 4-
04 1102-
04 1102-
05 

Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i me-
chanicznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 5 km

m3

poz.6*0.15*1.3 m3 87.75
poz.7*0.4*1.3 m3 288.08

RAZEM 375.83
1.1.4 Rozbiórka sieci elektroenergetycznej oświetlenia

10
d.1.1.4 kalk.

własna

Demontaz istn. sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu - demontaż opraw,
słupów z fundamentami oraz likwidacja kabli nadziemnych wraz z utylizacją

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.5 Usunięcie humusu
11

d.1.1.5
KNR 2-
01 0126-
01 0126-
02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm m2

poz.64+poz.72+poz.77+poz.81 m2 2 918.30
-(poz.6) m2 -450.00

RAZEM 2 468.30
12

d.1.1.5
KNR 2-
01 0206-
03 0214-
03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km - załadunek i wywóz humusu wraz z opłata za utylizację

m3

- 1 -
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poz.11*0.3*1.3 m3 962.64
RAZEM 962.64

1.2 Sieci
1.2.1 Odwodnienie pasa drogowego

1.2.1.1 Wykopy
13

d.1.2.1.
1

KNR 2-
01 0216-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III - wykopy liczone od dna koryta

m3

 
(poz.22)*0.8*2 m3 1 152.00
A  (suma częściowa) ---------------

m3 1 152.00
poz.21*0.6*(1.4+0.15) <przykanaliki> m3 120.90
(poz.18+1)*1.8*1.8*2.3+poz.19*1*1*1.7 m3 178.34
B  (suma częściowa) ---------------

wykopy
kanaliza-
cję

m3 299.24

RAZEM 1 451.24
14

d.1.2.1.
1

KNR 2-
01 0206-
03 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km - załadunek i wywóz materiału z wykopu

m3

poz.13*1.3 m3 1 886.61
RAZEM 1 886.61

1.2.1.2 Wpusty, studnie
15

d.1.2.1.
2

KNR 2-
28 0501-
06

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 20 cm - pospółka - pod studnie m2

poz.17*PoleKołaD(2.5) m2 4.91
poz.18*PoleKołaD(1.5) m2 30.03
(poz.19)*PoleKołaD(1) m2 20.41

RAZEM 55.35
16

d.1.2.1.
2

KNR 2-
28 0502-
03

Podłoża betonowe grubości 15 cm - pod studnie m2

poz.17*PoleKołaD(2.3) m2 4.15
poz.18*PoleKołaD(1.4) m2 26.16
(poz.19)*PoleKołaD(1) m2 20.41

RAZEM 50.72
17

d.1.2.1.
2

kalk.
własna

Dostawa i montaż separatora lamelowego ze zintegrowanym osadnikiem. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.2.1.

2

KNR-W
2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie z
włazem żeliwnym klasy D400

stud.

17 stud. 17.00
RAZEM 17.00

19
d.1.2.1.

2

KNR 2-
18 0625-
01

Studzienki ściekowe wpustowe z gotowych elementów betonowe Dn 500 
Część denna monolityczna, część kominowa z kręgów żelbetowych łączonych
na uszczelki gumowe, oraz wpust deszczowy z kratką żeliwną klasy D400.

szt.

26 szt. 26.00
RAZEM 26.00

1.2.1.3 Rurociągi
20

d.1.2.1.
3

KNR 2-
18 0501-
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

poz.21*0.6 m2 78.00
poz.22*0.8 m2 576.00

RAZEM 654.00
21

d.1.2.1.
3

KNR-W
2-18
0408-03

Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. 200
 - przykanaliki

m

130 m 130.00
RAZEM 130.00

22
d.1.2.1.

3

KNR-W
2-18
0408-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S 400x11.7 SN8

m

720 m 720.00
RAZEM 720.00

23
d.1.2.1.

3

KNR 2-
18 0804-
02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

poz.21 m 130.00
RAZEM 130.00

- 2 -
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24
d.1.2.1.

3

KNR 2-
18 0804-
05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. do 400mm m

poz.22 m 720.00
RAZEM 720.00

1.2.1.4 Zasypy
25

d.1.2.1.
4

KNR 2-
28 0501-
09

Obsypka piaskowa boków rurociągów m3

poz.21*2*0.0379 m3 9.85
poz.22*2*0.102 m3 146.88

RAZEM 156.73
26

d.1.2.1.
4

KNR 2-
28 0501-
09

Obsypka piaskowa rurociągu, gr. 30 cm powyżej wierzchu rury m3

poz.21*0.3*0.6 m3 23.40
poz.22*0.3*0.8 m3 172.80

RAZEM 196.20
27

d.1.2.1.
4

KNR 2-
01 0320-
0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II
Od poziomu obsypki do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy, wraz z do-
stawą materiału

m3

poz.21 m3 130.00
poz.13A m3 1 152.00
-(poz.25+poz.26) m3 -352.93
poz.18*1.8*1.8*2.3+poz.19*1*1*1.7 m3 170.88
-(poz.18*PoleKołaD(1.16)*2+poz.19*PoleKołaD(0.76)*1.5) m3 -53.60
-(poz.15+poz.16) m3 -106.07

RAZEM 940.28
28

d.1.2.1.
4

KNR 2-
01 0236-
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi m3

poz.25+poz.26 m3 352.93
poz.27 m3 940.28

RAZEM 1 293.21
1.2.1.5 Umocnienie wylotu kanalizacji

29
d.1.2.1.

5

KNR 2-
31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

0.3 m2 0.30
RAZEM 0.30

30
d.1.2.1.

5

KNR 2-
02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, gr. 20 cm
Beton zwykły C8/10

m3

0.2*0.3 m3 0.06
RAZEM 0.06

31
d.1.2.1.

5

KNR 2-
31 0105-
07 0105-
08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

0.3 m2 0.30
RAZEM 0.30

32
d.1.2.1.

5

kalk.
własna
kalk.
własna

Montaż prefabrykowanego wylotu kolektora dn400 na podsypce cem.-piask gr.
10 cm
Prefabrykowany murek oporowy prosty (wym. 130x85x20cm)

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

1.2.1.6 Umocnienie skarp i dna rowu w rejonie wylotu kanalizacji
33

d.1.2.1.
6

KNR 2-
31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.35 m2 60.00
RAZEM 60.00

34
d.1.2.1.

6

KNR 2-
31 0105-
07 0105-
08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.35 m2 60.00
RAZEM 60.00

35
d.1.2.1.

6

KNNR-W
10 2111-
04

Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami wielootworowymi o wym.
90x60x10 cm mocowanymi przy pomocy palików o średnicy 8 cm, nachylenie 1:
1

m2

30+30 m2 60.00
RAZEM 60.00

1.2.2 Sieć elektryczna - budowa oświetlenia ulicznego
1.2.2.1 Kable
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36
d.1.2.2.

1

KNNR 5
0403-03

Urządzenia rozdzielcze (zestawy)  - szafa zasilająca o masie ponad 20 kg na
fundamencie prefabrykowanym Kompletne wraz z wyposażeniem w tym sterow-
nik oswietlenia  i ochrona przepięciowa
Szafa oświetlenia ulicznego SON

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.1.2.2.

1

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

poz.38*0.8*0.4 m3 245.44
RAZEM 245.44

38
d.1.2.2.

1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
Krotność = 2

m

405+362 m 767.00
RAZEM 767.00

39
d.1.2.2.

1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych HDPE 110 m

10 m 10.00
6*6 m 36.00
22*2 m 44.00
6*4 m 24.00
5*2 m 10.00

RAZEM 124.00
40

d.1.2.2.
1

KNNR 5
0713-03

Wciąganie kabli do wcześniej ułożonych rur
kable YAKXS 5x25

m

poz.39 m 124.00
RAZEM 124.00

41
d.1.2.2.

1

KNNR 5
0707-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
kable YAKXS 5x25

m

poz.38 m 767.00
-poz.39 m -124.00

RAZEM 643.00
1.2.2.2 Latarnie

42
d.1.2.2.

2

KNR-W
2-02
0101-06

Fundamenty prefabrykowane pod latarnie - analogia
Fundament F 100

szt

poz.43+poz.45 szt 22.00
RAZEM 22.00

43
d.1.2.2.

2

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
Słup stalowy H=8m
stalowy ocynkowany malowany proszkowo o przekroju okrągłym.

kpl

22-2 kpl 20.00
RAZEM 20.00

44
d.1.2.2.

2

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

poz.43 szt. 20.00
RAZEM 20.00

45
d.1.2.2.

2

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
Słup stalowy H=5m
stalowy ocynkowany malowany proszkowo o przekroju okrągłym.

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

46
d.1.2.2.

2

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

47
d.1.2.2.

2

KNR 5-
08 0402-
01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
Tabliczka bezpiecznikowa

szt.

poz.43+poz.45 szt. 22.00
RAZEM 22.00

48
d.1.2.2.

2

KNR 5-
08 0402-
01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
Wyłącznik nadpradowy:

szt.

poz.43+poz.45 szt. 22.00
RAZEM 22.00

49
d.1.2.2.

2

KNR 5-
08 0402-
01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
tabliczka opisowa

szt.

poz.43+poz.45 szt. 22.00
RAZEM 22.00
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50
d.1.2.2.

2

KNR-W
5-10
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury
osłonowe

m-1
przew

poz.43*9+poz.45*6 m-1
przew

192.00

RAZEM 192.00
51

d.1.2.2.
2

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

poz.43 szt. 20.00
RAZEM 20.00

52
d.1.2.2.

2

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oświetlenie przejścia dla
pieszych

szt.

poz.45 szt. 2.00
RAZEM 2.00

53
d.1.2.2.

2

KNR 5-
08 0813-
02

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 4 mm2)

szt.

49 szt. 49.00
RAZEM 49.00

54
d.1.2.2.

2

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - po-
łączenie pręt-płaskownik

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

55
d.1.2.2.

2

KNNR 5
0603-01

Przewody uziemiające - płaskownik FeZn 25x4 m

6*4 m 24.00
RAZEM 24.00

1.2.2.3 Pomiary elektryczne
56

d.1.2.2.
3

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

3 odc. 3.00
RAZEM 3.00

57
d.1.2.2.

3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

58
d.1.2.2.

3

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

poz.38*0.6*0.4 m3 184.08
RAZEM 184.08

59
d.1.2.2.

3

Wywiezienie nadmiaru ziemi m3

poz.38*0.2*0.4 m3 61.36
RAZEM 61.36

1.3 Roboty drogowe
1.3.1 Wykopy i korytowanie

60
d.1.3.1

KNR 2-
01 0216-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

 
poz.64*0.74 m3 327.67
poz.72*0.52 m3 154.44
poz.77*0.4 m3 587.40
poz.81*0.25 m3 177.50
poz.85*0.6*0.5 <pod koryta > m3 190.50
-poz.11*0.3 <potrącenie za usunięcie humusu> m3 -740.49
A  (suma częściowa) ---------------

koryto-
wanie
pod na-
weirzch-
nie

m3 697.02

potrące-
nie za
rozbiórki
naweirz-
chni

-(poz.6)*0.4 m3 -180.00

RAZEM 517.02
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61
d.1.3.1

KNR 2-
01 0206-
03 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km - załadunek i wywóz materiału z wykopu

m3

poz.60*1.2 m3 620.42
RAZEM 620.42

1.3.2 Obramowania
1.3.2.1 Obrzeża

62
d.1.3.2.

1

KNR 2-
31 0402-
04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem
Beton zwykły C12/15

m3

poz.63*0.046 m3 4.51
RAZEM 4.51

63
d.1.3.2.

1

KNR 2-
31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

98 m 98.00
RAZEM 98.00

1.3.3 Konstrukcje nawierzchni
1.3.3.1 Nawierzchnia poszerzenia bitumiczna jezdni drogi gminnej - Typ "N5" i nakładka Typ "N1"

64
d.1.3.3.

1

KNNR-W
10 2405-
09

Mechaniczne profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineral-
nych niespoistych kat. I-III

m2

poz.65 m2 546.80
-poz.5 <odtworzenie po wykopach kanalizacji> m2 -104.00

RAZEM 442.80
65

d.1.3.3.
1

KNR 2-
31 0111-
03 0111-
04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do-
czepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm C/1,5/2< 4,0 MPa

m2

369*1.2 m2 442.80
poz.5 <odtworzenie po wykopach kanalizacji> m2 104.00

RAZEM 546.80
66

d.1.3.3.
1

KNR 2-
31 0114-
05 z.o.
2.12.
9901-02
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
Kruszywo łamane fr. 31.5-63 mm

m2

369*1.2 m2 442.80
poz.5 <odtworzenie po wykopach kanalizacji> m2 104.00

RAZEM 546.80
67

d.1.3.3.
1

KNR 2-
31 0114-
07 z.o.
2.12.
9901-02
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
Kruszywo łamane fr. 0-31.5 mm

m2

369*1.1 m2 405.90
poz.5 <odtworzenie po wykopach kanalizacji> m2 104.00

RAZEM 509.90
68

d.1.3.3.
1

KNR 2-
31 0310-
01 z.o.
2.12.
9901-04
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążą-
ca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
kopach lub pasach węższych niż 2.5 m
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących AC 16W 50/70

m2

369 m2 369.00
poz.5 <odtworzenie po wykopach kanalizacji> m2 104.00

RAZEM 473.00
69

d.1.3.3.
1

KNR AT-
03 0202-
02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

4030 m2 4 030.00
RAZEM 4 030.00

70
d.1.3.3.

1

KNR AT-
03 0203-
01

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
siatka wzmacniająca do nawierzchni drogowych szklana 100/100kN

m2

4030 m2 4 030.00
RAZEM 4 030.00

71
d.1.3.3.

1

KNR 2-
31 0310-
05 0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych AC 11S 50/70

m2

4310 m2 4 310.00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 4 310.00
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RAZEM 4 310.00
1.3.3.2 Nawierzchnia zjazdów - Typ "N2"

72
d.1.3.3.

2

KNNR-W
10 2405-
09

Mechaniczne profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineral-
nych niespoistych kat. I-III

m2

poz.73 m2 297.00
RAZEM 297.00

73
d.1.3.3.

2

KNR 2-
31 0114-
05 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm
Kruszywo łamane fr. 31.5-63 mm

m2

poz.75*1.1 m2 297.00
RAZEM 297.00

74
d.1.3.3.

2

KNR 2-
31 0114-
07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
20 cm
Kruszywo łamane fr. 0-31.5 mm

m2

poz.75*1.05 m2 283.50
RAZEM 283.50

75
d.1.3.3.

2

KNR 2-
31 0310-
01 0310-
02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążą-
ca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących AC 16W 50/70

m2

poz.76 m2 270.00
RAZEM 270.00

76
d.1.3.3.

2

KNR 2-
31 0310-
05 0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych AC 11S 50/70

m2

270 m2 270.00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 270.00
 

RAZEM 270.00
1.3.3.3 Nawierzchnia ścieżki rowerowej - Typ "N3"

77
d.1.3.3.

3

KNNR-W
10 2405-
09

Mechaniczne profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineral-
nych niespoistych kat. I-III

m2

poz.78 m2 1 468.50
RAZEM 1 468.50

78
d.1.3.3.

3

KNR 2-
31 0114-
05 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm
Kruszywo łamane fr. 31.5-63 mm

m2

poz.80*2.2/2 m2 1 468.50
RAZEM 1 468.50

79
d.1.3.3.

3

KNR 2-
31 0114-
07 0114-
08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm
Kruszywo łamane fr. 0-31.5 mm

m2

poz.80*1.05 m2 1 401.75
RAZEM 1 401.75

80
d.1.3.3.

3

KNR 2-
31 0310-
05 0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych AC 11S 50/70

m2

1335 m2 1 335.00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 1 335.00
 

RAZEM 1 335.00
1.3.3.4 Nawierzchnia pobocza - Typ "N4"

81
d.1.3.3.

4

KNNR-W
10 2405-
09

Mechaniczne profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineral-
nych niespoistych kat. I-III

m2

poz.83 m2 710.00
RAZEM 710.00

82
d.1.3.3.

4

KNR 2-
31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
Kruszywo łamane fr. 31.5-63 mm

m2

poz.83 m2 710.00
RAZEM 710.00

83
d.1.3.3.

4

KNR 2-
31 0204-
05 0204-
06

Nawierzchnia pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm
Kruszywo łamane fr. 0-31.5 mm

m2

710 m2 710.00
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RAZEM 710.00
1.3.4 Korytka ściekowe

84
d.1.3.4

KNR 2-
31 0105-
07 0105-
08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.85*0.7 m2 444.50
poz.86*0.7 m2 532.00

RAZEM 976.50
85

d.1.3.4
KNR 2-
01 0517-
01

Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) -
osadzenie elementów na ławie betonowej
Koryto ściekowe trapezowe duże wibroprasowane 60/50x 50x 50
Beton zwykły C12/15

m

(1270/2) m 635.00
RAZEM 635.00

86
d.1.3.4

KNR 2-
01 0517-
01

Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) -
osadzenie elementów na ławie betonowej
betonowe korytko ściekowe skrzynkowe, wym. 55 x 38 x 50 cm
Beton zwykły C12/15

m

(1520/2) m 760.00
RAZEM 760.00

87
d.1.3.4

KNR 2-
01 0517-
01
analogia

Montaż pokrywy na korytka skrzynkowe na zjazdach
Pokrywa zbrojona na Koryto skrzynkowe 55x 12x 50cm

m

5+4.5+6.5+6.5+6.5+6.5+5+6.5+6.5+6.5+6.5+5 m 71.50
RAZEM 71.50

1.3.5 Umocnienie z płyt ażurowych
88

d.1.3.5
KNNR-W
10 2405-
05

Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych - koryto
wykonywane mechanicznie na gł. 15 cm, grunty spoiste kat. II-IV

m2

poz.91 m2 571.50
RAZEM 571.50

89
d.1.3.5

KNR 2-
31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.91 m2 571.50
RAZEM 571.50

90
d.1.3.5

KNR 2-
31 0105-
07 0105-
08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.91 m2 571.50
RAZEM 571.50

91
d.1.3.5

KNNR-W
10 2111-
04

Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o pow. ponad 1,0 m2
na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm

m2

(1270/2)*0.9 m2 571.50
RAZEM 571.50

1.4 Oznakowanie i urządzenia brd - stała organizacja ruchu
92

d.1.4 analiza
indywidu-
alna

Wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń brd
stałej organizacji ruchu

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

93
d.1.4 analiza

indywidu-
alna

Wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego czasowej organizacji
ruchu wraz z demontażem po zakończeniu robót

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.5 Projektowana zieleń - uzupełnienie trawnika
94

d.1.5
KNR 2-
21 0218-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim, wraz z
dostawą humusu

m3

720*2*0.5*0.1 m3 72.00
RAZEM 72.00

95
d.1.5

KNR 2-
21 0401-
04

Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II m2

(poz.94)/0.1 m2 720.00
RAZEM 720.00

96
d.1.5

KNR 2-
21 0702-
07

Pielęgnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawników m2

poz.95 m2 720.00
RAZEM 720.00
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ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Planowane koszty robót budowlanych 1 96

1.1 Roboty przygotowawacze i rozbiórkowe 1 12
1.1.1 Roboty pomiarowe 1 1
1.1.2 Demontaż oznakowania 2 2
1.1.3 Roboty rozbiórkowe nawierzchni 3 9

1.1.3.1 Rozbiórka nawierzchni 3 7
1.1.3.2 Wywiezienie materiału z rozbiórki 8 9

1.1.4 Rozbiórka sieci elektroenergetycznej oświetlenia 10 10
1.1.5 Usunięcie humusu 11 12

1.2 Sieci 13 59
1.2.1 Odwodnienie pasa drogowego 13 35

1.2.1.1 Wykopy 13 14
1.2.1.2 Wpusty, studnie 15 19
1.2.1.3 Rurociągi 20 24
1.2.1.4 Zasypy 25 28
1.2.1.5 Umocnienie wylotu kanalizacji 29 32
1.2.1.6 Umocnienie skarp i dna rowu w rejonie wylotu kanalizacji 33 35

1.2.2 Sieć elektryczna - budowa oświetlenia ulicznego 36 59
1.2.2.1 Kable 36 41
1.2.2.2 Latarnie 42 55
1.2.2.3 Pomiary elektryczne 56 59

1.3 Roboty drogowe 60 91
1.3.1 Wykopy i korytowanie 60 61
1.3.2 Obramowania 62 63

1.3.2.1 Obrzeża 62 63
1.3.3 Konstrukcje nawierzchni 64 83

1.3.3.1 Nawierzchnia poszerzenia bitumiczna jezdni drogi gminnej - Typ "N5" i nakładka Typ "N1" 64 71
1.3.3.2 Nawierzchnia zjazdów - Typ "N2" 72 76
1.3.3.3 Nawierzchnia ścieżki rowerowej - Typ "N3" 77 80
1.3.3.4 Nawierzchnia pobocza - Typ "N4" 81 83

1.3.4 Korytka ściekowe 84 87
1.3.5 Umocnienie z płyt ażurowych 88 91

1.4 Oznakowanie i urządzenia brd - stała organizacja ruchu 92 93
1.5 Projektowana zieleń - uzupełnienie trawnika 94 96
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