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            WYMAGANIA OGÓLNE 
stęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach        

 „ Projektu ogrodzonego zamykanego placu zabaw dla dzieci oraz dojścia do przedszkola i boisk 
 sportowych przed budynkiem szkoły” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Przedmiotem specyfikacje techniczne (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   
robót budowlanych w zakresie realizacji elementów małej architektury – PLACU ZABAW na terenie 
istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w lokalizacji określonej w pkt. 1.1. 
 Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem elementów małej architektury  zakres 
prac budowlanych określono w szczegółowej specyfikacji technicznej załączonej do opracowania i 
opisie technicznym i przedmiarze robót projektu. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy / branża architektura, konstrukcja dla  murów 

oporowych ,wykonanie nawierzchni bezpiecznych, wykonanie  terenów zielonych dla obiektu 

określonego w podpunkcie 1.1. 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  

Specyfikacjami Technicznymi: 
ST-01.00 - Roboty wstępne i przygotowawcze                     CPV   45111200-0 
ST-01.01 - Roboty rozbiórkowe                                                        CPV  45111100-9 
ST-01.02 - Roboty ziemne                                                                 CPV   45111200-0 
ST-02.01 - Betonowanie konstrukcji                                                CPV  45262311-4  
ST-02.02 - Ogrodzenie placu zabaw                                                 CPV  45342000-6  
ST-02.03 - Montaż gotowych konstrukcji                                        CPV  45223800-4  
                    
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej komplet ST .Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej 
przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności 
pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem 
stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Na Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację:  
- Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
-Projekt architektury 
-Projekt instalacji elektrycznych 
-Przedmiary robót 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
 Projekt powykonawczy zagospodarowania placu budowy 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora , który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub 
Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt wykonawcy 
1.4.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 
 Wszelkie uzasadnione zmiany o odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie 
uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, 
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora do 
dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne – również potwierdzane przez 
autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 
1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy w należytym  stanie, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
  a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
  b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
  c) możliwością powstania pożaru. 
1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy 
1.4.8.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 



 

 

Plac zabaw dla dzieci oraz dojścia do przedszkola i boisk sportowych  przed budynkiem  szkoły Strona 4 
 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.4.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.  
1.4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.4.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.4.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
1.4.14. Określenia podstawowe 
Inspektora Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Księga  obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
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dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę, 
Certyfikacja   zgodności   -  działanie  trzeciej   strony  (jednostki   niezależnej   od dostawcy i 
odbiorcy), wykazujące że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót, 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej   korespondencji  technicznej   pomiędzy  
Inspektorem   Nadzoru,  Wykonawcą i Projektantem, 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
Odpowiednia, (bliska) zgodność - zgodność wykonywania Robót z dopuszczonymi tolerancjami,   a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju Robót, odspajania gruntów średnio zwięzłych (np. iły, zbite gliny, żwiry); kilofy, 
drągi - do odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych. 
Rysunki  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót 
2.. MATERIAŁY 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST oraz zaleceniami Inspektora. Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, 
odpowiadać polskim normom raz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co 
najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 
- atest 
- certyfikat 
- aprobatę techniczną ITB 
- certyfikat zgodności. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.  
2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZT lub 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora ; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZT, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 
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dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                   
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora  Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 
6. 6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
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się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

- W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

- Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
- Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do księgi Obmiarów.  
- Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora  
- Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję  na budowie. 
- Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej w m2.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość 
danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora.  Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru ostatecznego 
Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
    została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  
    ew. PZT. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  
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    ew. PZT. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZT . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 
„Odbiór wstępny Robót”. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 
lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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ST-01.00 
Roboty wstępne i przygotowawcze 

 
1. Wymagania ogólne 
1.1. Obowiązki Inwestora 
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy  egzemplarze dokumentacji 
projektowej oraz dziennik budowy 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania 
placu budowy i programu realizacji inwestycji. 
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Zawiadomienie właściwych organów:  
co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w.  W przypadku remontu stale użytkowanego 
obiektu lub jego części Inwestor musi przygotować na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce 
zastępcze i przenieść pracowników wraz z wyposażeniem pomieszczeń biurowych i pomocniczych. W 
przypadku konieczności Inwestor powinien Zawiadomić Zarządu Dróg o konieczności zajęcia pasa 
drogowego oraz przeniesienia na czas remontu postoju taksówek znajdującego się w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektu 
1.2. Obowiązki Wykonawcy 
- Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy., Wykonawca 
instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - 
zaakceptowany przez Inwestora 
- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  
Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru 
końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne 
materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
- Zorganizowanie terenu budowy. 
- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach 
przed: 
a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 
chemikaliami. 
b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami. 
c) Możliwością powstania pożaru. 
d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 
- Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 
znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
- W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 
archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić 
roboty stosownie do dalszych decyzji. 
- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, 
nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
1.3. Materiały i sprzęt 
- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
akceptację inspektora nadzoru. 
- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność 
do robót. 
- Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek. 
- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu wymaga akceptacji 
Inwestora. 
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1.4.  Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie 
wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
1.5.  Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a 
także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 
kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w 
skład zadania w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego 
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do 
kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).   
1.6.  Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy:   
- dziennik budowy, 
- księgę obmiarów, 
- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,  
- dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
- protokołów odbiorów robót, 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 
Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje także: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru 
prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do 
obliczeń.  
1.7. Kontrola jakości robót 
 Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót.  
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 
jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 
projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
1.8. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.  Obmiar 
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach 
zgodnych z kosztorysem ślepym (przedmiarem). 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub 
dołączone do niej w formie załącznika. 
1.9. Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej . Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
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podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji 
zanikają. Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości 
całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie 
finansowe. Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie. 
1.10. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową. 
- Receptury i ustalenia technologiczne. 
- Dziennik budowy i księgi obmiaru. 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych. 
- Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru. 
- Sprawozdanie techniczne. 
- Dokumentację powykonawczą. 
- Operat kalkulacyjny. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 
formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
1.11. Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny 
operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami 
dotyczącymi wprowadzanych zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw 
od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających 
wpływ na cechy eksploatacyjne - dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli Komisja stwierdzi, że 
jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z 
odbioru. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo 
- finansowym.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są 
na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 
rodzajów robót w kosztorysie.  Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego 
wykonania robót. 
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ST-01.01 

Roboty rozbiórkowe 
 

1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramac 

„ Projektu ogrodzonego zamykanego placu zabaw dla dzieci oraz dojścia do przedszkola i boisk 
 sportowych przed budynkiem szkoły” 

2.1. Zakres robót i ich wykonanie 
Rozbiórki zgodnie  z projektem 

2.2. Sprzęt 
Spycharka gąsienicowa, zrywarka ,łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do 
metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe 
2.3 Transport 
Samochód wywrotka, samochód skrzyniowy. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie 
składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek. 
2.4 Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, mechanicznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych 
należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
2.7 Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
2.8 Jednostka obmiaru 
Powierzchnia (m2) 
 - wycinka drzew i karczowanie pni (szt) 
 - demontaż urządzeń istniejących placu zabaw (szt) 
 - demontaż starego ogrodzenia (mb) 
 - demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej i nawierzchni żwirowej (m2) 
2.9 Odbiór robót 
Inspektor na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
2.10 Podstawa płatności 
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robót. 
2.11 Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i 
Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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ST-01.02 
 

Roboty ziemne 
 

 
2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 

 i odbioru  robót ziemnych dla   „ Projektu ogrodzonego zamykanego placu zabaw dla dzieci oraz dojścia 
do przedszkola i boisk sportowych przed budynkiem szkoły” 
2.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych poniżej. 
2.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 
Roboty przygotowawcze: 
Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

  Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem, 
  Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz  
  roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
  Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
  Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
  Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz   
  odprowadzenia ścieków. 
  Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
  Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
  Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 Roboty zasadnicze: 

   usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 
   likwidacja zieleni, 
   wykopy w gruncie kat. l - IV, 
   zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 
    wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 
   wykonanie  obsypki  rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami, 
   wywóz i utylizacja nadmiaru ziemi, gruzu, 
   plantowanie terenu po zakończeniu prac, 
   humusowanie terenu. 
  Roboty końcowe: 
   Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
2.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)  
Ponadto: 

- wykopy - doły  szeroko-  i wąsko przestrzenne  liniowe  dla  fundamentów    lub  dla  urządzeń   
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, watów lub hałd ziemnych, 

- zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
- ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 
- wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
- odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
- utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 
- składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z 

ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
- plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 
50 m 

- kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-
72/8932-01 
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- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

ls = Pd/Pds 
Gdzie: 

Pd -       gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds -     maksymalna   gęstość   objętościowa   szkieletu   gruntowego   przy   

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
 
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robot. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny  za jakość  wykonania robot,  ich  zgodność z dokumentacja 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy murków oporowych, ścieżek ,schodów, pochylni) 
Tyczenie trasy  wykonać przez osobę  posiadającą uprawnienia.  Trasę tyczyć odcinkami. 
stabilizując punkt' charakterystyczne - załamania, studnie w miejscu ich usytuowania i na łatach poza 
obrębem wykonywanych robot.  
Tyczenie wykonać z maksymalną dokładnością możliwą do odczytania z map. 
Urobek odkładać należy na odkład wzdłuż wykopów w odległości nie mniejsze niż 60 cm od 
krawędzi wykopów oraz z lub odwozić na miejsce składowania. W miejscach trudnych, wąskich, 
skrzyżowaniach z przeszkodami roboty ziemne należy wykonać ręcznie z udziałem przedstawicieli 
właścicieli kolidujących urządzeń.  
2.6. MATERIAŁY 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Materiałami stosowanymi do wykonania pomiarów geodezyjnych i robót ziemnych są: 

- paliki drewniane Ø 15-20 mm długości 1,0-1,6 m, 
- pręty stalowe Ø 12 mm długości 50cm, 
- farba wodoodporna, 
- szalunki ażurowe, 
- szalunki pełne, 
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentu obiektów, 

rurociągów i ukształtowanie terenu, 
- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie fundamentów, 

rurociągów, ukształtowanie terenu, 
- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu (na 

obsypkę, zasypkę i nasypy), 
- kamień łamany, pospółka – w celu wymiany gruntu w miejscu lokalizacji obiektów, 
- ziemia urodzajna. 
 

2.7. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót 
 Sprzęt używany do robót geodezyjnych:  
- niwelator, 
- dalmierz,  
- teodolit, 
- taśmy. 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót ziemnych:  
- koparka,  
- spycharka,  
- piła mechaniczna,  
- ładowarka,  
- zagęszczarka,  
- maszyna przewiertowa do wykonania przewiertu sterowanego kontrolowanego jeżeli dokumentacja 
tego wymaga. 
2.8. TRANSPORT. 
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 Do transportu wszelkich materiałów sypkich (kruszywo) i zbrylonych (ziemia) oraz sprzętu 
budowlanego i urządzeń należy wykorzystać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte 
środki transportu muszą być sprawne technicznie i spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
2.9. WYKONANIE ROBÓT. 
Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN. 
Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy : 
 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych   obiektów budowlanych, wynikami   badań   geotechnicznych   gruntu, 
wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów 
ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi 
przyrządami - węgielnicą poziomicą łatą mierniczą, taśmą itp., 
przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, usunięcie ogrodzeń itd,  osuszenie i 
odwodnienie pasa   terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane,    urządzenie przejazdów i 
dróg dojazdowych. 
Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren wygrodzić i oznakować zgodnie z przepisami 
BHP. Teren budowy winien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 
Roboty geodezyjne, ziemne. 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe niż 1 
cm. Szerokość i głębokość wykopów nie może różnić się od projektowanych więcej niż 5 cm. Spadek 
dna rowu winien być zgodny z dokładnością 0,05%. 
Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie, grudy ziemi.  
Wykopy w  gruntach suchych i głębokości do 3 m zabezpieczyć szalunkiem ażurowym do wys. 15 cm 
ponad teren. Podczas wykonywania robót ziemnych należy sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada 
wytycznym projektowym. Wykopy w gruntach nienośnych i namułach  wymagają nadzoru 
geologicznego. Po wykonaniu wykopów w miejscach ruchu pieszego i dojściach do posesji  ustawić 
kładki pomostowe dla pieszych. 
2.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Sprawdzenie wymiarów liniowych i przekrojów. 
2.10. OBMIAR ROBÓT. 
Ilość robót oblicza się wg sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych pomiarem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań ujętych w ST. 
Objętość robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów 
(przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów) w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego. 
Szczegółowy zasady określają KNR-y, w szczególności: 
pomiary geodezyjne – 1 km, 
wykop liniowy i szalunkowy – 1 m3, 
wywieziony urobek - 1 m3, 
zasypywanie wykopów – 1 m3, 
powierzchnia wykonanego i odebranego usunięcia humusu – 1 m2, 
powierzchnia wykonanego i odebranego humusowania – m2. 
2.11. ODBIÓR ROBÓT. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie oceny wykonania robót ziemnych w stosunku do ich ilości, 
jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z umową oraz obowiązującymi normami 
technicznymi (PN, EN-PN). 
Proces odbioru powinien obejmować: 
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych, 
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sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 
technicznych, 
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
2.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z zawartą Umową, obmiarem 
robót, oceną jakości zużytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
1) określonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i   ilości   robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub 
2) ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

2.13.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót-ITB, 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanki. 
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205: 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 
23 stycznia 2003 r.),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 
2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni   podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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ST-02.01 
 

Betonowanie konstrukcji 
 
      1. Wstęp 

1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych dla zadania  „„PRZEBUDOWA I  ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 
PLACU ZABAW  W GROMNIKU”                                                                                                                             
1.1.1.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych  na podstawie 
Dokumentacji Projektowej  zwierającej rysunki robocze obiektu.                                                                  
1.1.2. Charakterystyka techniczna robót betonowych                                                                                  
- mury oporowe  beton C25/30 W8                                                                                                                             
- chudy beton  gr.15cm  C12/15                                                                                                                            
-stal zbrojeniowa AIIIN                                                                                                                                                                   
1.2. Zakres stosowania ST.                                                                                                                                                  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.                                                                                                            
1.3. Zakres robót objętych S.T.                                                                                                                                        
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji 
Projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych – opis techniczny i rysunki.                                                 
1.4. Określenia podstawowe.                                                                                                                                        
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST ”Wymagania ogólne”.                                                                                                  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.                                                                                                                              
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową , ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO ”Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY.  
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować 
zgodnie z  
Dokumentacją Techniczną – opisem technicznym i rysunkami.  
- beton zwykły klasy C12/15 
- beton wodoszczelny C25/30 W8 
- cement hydrauliczny ;  
- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelności przy możliwie małej 
nasiąkliwości;  
- woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadająca się do picia;  
- środki hydrofobowe;  
- stal do zbrojenia betonu : AIIIN  
- inne niezbędne wynikające z technologii robót betonowych i żelbetowych.  
 
3. SPRZĘT.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT.                                                                                                                                         
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych -STWO „Wymagania ogólne” pkt 4.                                                  
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
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awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.                                                         
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:                                                                  
90 min. - przy temperaturze +15oC,                                                                                                                 
70 min. - przy temperaturze +20oC,                                                                                                               
30 min. - przy temperaturze +30oC. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 5.                                                 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.                                          
5.1.  Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) 
obejmującej:                                                                                                                                                                
- wybór składników betonu,                                                                                                                             
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,                                                                                                       
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,                                                                                                               
- sposób transportu mieszanki betonowej,                                                                                                            
- kolejność i sposób betonowania,                                                                                                                               
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,                                                              
- sposób pielęgnacji betonu,                                                                                                                                           
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania).                                                                                                   
5.2.  Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru                           
- prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:                                                         
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.                                                       
- prawidłowość wykonania zbrojenia,                                                                                                                                    
- zgodność rzędnych z projektem,                                                                                                                  
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny,                                                                                                                                                                        
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,                                           
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.                                                                                                                    
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową   
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),                                                                                         
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.                                                                                           
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.                                                                   
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością:                                                                                                                                                                                                         
- * ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody,                                                                                                                                 
-   ± 3% - przy dozowaniu kruszywa.                                                                                                                    
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz 
w roku.                                                                                                                                                                         
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa.                                                                                                                                                                   
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.                                                 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe                                 
ich  opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.                                             
Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie.                                                                                                                                                                              
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
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Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:                                                                                                         
w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi,                                                                                                                                                 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy,                                                                                                                                                                                                                      
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne.                                                                                                                                                 
- Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem.                                                                                                                                                       
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu.                                                                                                                                                          
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.                                                
- Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.                                                   
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.                    
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu.                                                                                                                                                                      
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.                                                                                                                                 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu                                   
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5oC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, Jak zabetonowana konstrukcja.                                                           
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, jednak wymaga to 
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20oC w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.5.Pielęgnacja betonu                                                                                                                          
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.                                                                                                                          
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).                                                                                                                              
Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.                              
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.                                                                                        
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa.               

5.4.Wykańczanie powierzchni betonu                                                                                                                                                     
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:                                                                        
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,                                                                                                               
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,                                                                                                                     
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.                                                      
- Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 
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rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody.                                                                                                                      
- Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.4. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych.                                                                                                                                            
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.                                                               
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:                                                                                                                                   
- szybkość betonowania,                                                                                                                                                      
- sposób zagęszczania,                                                                                                                                                                                      
- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:                                                                                                                    
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,                                                                 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,                                                                                                                             
- zapewniać odpowiednią szczelność,                                                                                                                        
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,                                                            
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.                                        
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można 
użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm.                                                                           
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na pióro i wpust. Styki, gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 
styków deskowań belek i poprzecznie.                                                                                                                                         
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.                                                                      
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.1.Badania kontrolne betonu                                                                                                                                    
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niż:                                            
- 1 próbka na 100 zarobów,                                                                                                                                                                                                        
- 6 próbek na partię betonu.                                                                                                                                    
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.                                                                                                                             
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.                                                                                             
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu.                                                                                                                                                                       
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.                                                                                                          
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni.                                                                                                                                                          
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
normą PN-EN 206-1:2003.                                                                                                                                                                   
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą. 
PN-EN 206-1:2003.                                                                                                                                                             
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania  
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betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm.  

Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z 
normąPN-EN 206-1:2003.                                                                                                                                                    
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.                                                                        
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących 
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.                                              
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
100mm.                                                                                                                                                                                                                             
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy  PN-EN 
206-1:2003.                                                                                                                                                         
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.                                                                           
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów.                                                                                                                                                   
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 7.                                                      
7.1. Jednostka obmiarowa                                                                                                                                 
Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, 
skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6cm2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.                                                                     
8.1.Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST                                                                                                                     
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu                                                                                                                             
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:                                                                                 
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  z 
dokumentacją projektową i ST,                                                                                                                                               
inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót.                                                                                                                             
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru                                                       
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

8.3.Odbiór końcowy                                                                                                                                                       

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 

9. SPOSOBY  ROZLICZENIA  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH  I  ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych zostanie określony w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ogólne przepisy związane podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 10. 

10.3. Dokumentacja projektowa 

10.4. Normy 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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Poprawki:  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 

Zmiany:  PN-EN 206-1:2003/A1:2005 

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, 

   właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-82/B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące. Oznaczanie  
   liczby odbicia. 

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Część 4: Metoda ultradźwiękowa. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

   powszechnego użytku. 

Zmiana:  PN-EN 197-1:2002/A1 

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2:2005 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

Poprawki:  PN-EN 12620:2004/AC 

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

   zaprawy. 

Poprawki:  PN-EN 13055-1:2003/AC 

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

   organicznych. 

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.   
Metoda przesiewania. 
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PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za 
pomocą wskaźnika płaskości. 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

   Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-3:2004 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 
   ziaren i nasiąkliwości. 

PN-EN 1097-6:2004 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 
   nasypowej i jamistości. 

Poprawka:  PN-EN 1097-6:2004/AC 

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości drobnych 

   cząstek. Badanie błękitem metylenowym. 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

   Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

   Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu  
   wiązania. 

PN-EN 480-4:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 
wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i  
   badania. 

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 1.1. Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:              

- 306/91       Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków   
 mineralnych 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
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ST-02.02 
Ogrodzenie placu zabaw 

 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

„ Projektu ogrodzonego zamykanego placu zabaw dla dzieci oraz dojścia do przedszkola i boisk 
 sportowych przed budynkiem szkoły” 

1.2.Zakres stosowania  ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem fundamentów oraz montażem ogrodzeń 
systemowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST „ Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego. 
2. Materiały 
Ogrodzenie. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów: 
-panele ogrodzeniowe z siatki panelowej 2D-ø4/ø5mm – dł./wys.- 2,5/1,23m,słupek ogrodzeniowy 
stalowy 6x4cm,ocynk.Furtki szer. 100cm , furtka szer. 100cm+100cm 
3.Sprzęt 
Roboty związane z budową ogrodzenia placu zabaw oraz montażem gotowych paneli 
ogrodzeniowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu. 
4. Transport 
Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami 
transportu, Żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
 Zamontowanie elementów ogrodzenia 
Linia ogrodzenia zgodnie z projektem budowlanym. 
Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie 
nadmiaru ziemi i osadzenie słupków wg wytycznych producenta. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umowa pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać odpowiednie certyfikaty 
bezpieczeństwa ich użytkowania. 
7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
Ogrodzenie – mb, lub ilość przęseł 
Furtka – szt. 
8. Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót 
z SIWZ i umową. 
9. Podstawa płatności 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z zawartą Umową, obmiarem 
robót, oceną jakości zużytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
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ST-02.03 
Montaż gotowych konstrukcji 

 
 

1.Wstęp 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

„ Projektu ogrodzonego zamykanego placu zabaw dla dzieci oraz dojścia do przedszkola i boisk 
 sportowych przed budynkiem szkoły” 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty na spełnianie normy PN-EN 1176. 
Infrastruktura towarzysząca typu ławki, kosze musi posiadać deklaracje zgodności z 
normą PN-EN 1176. 
1.3 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych 
konstrukcji. 
1.31. Projektowane urządzenia zabawowe 
Projektowany zestaw urządzeń spełnia normy EN-1176, EN – 1177. Do każdego urządzenia należy 
zachować strefy bezpieczeństwa podawane przez producenta oraz przestrzegać zalecanej instrukcji 
montażu na placu zabaw. 
Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 

W pozycjach opisujących przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych patentów lub 
pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach 
technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wymiary urządzeń nie 
mogą odbiegać więcej niż 10% od wymiarów w projekcie.  
Jeżeli Wykonawca proponuje urządzenia inne niż przedstawione w niniejszym projekcie, to 
Zamawiający wymaga dołączenia do ofert kart technicznych zaproponowanych urządzeń ze 
szczegółowym opisem zastosowanych materiałów, certyfikatów zaproponowanych urządzeń. W razie 
wątpliwości Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dodatkowych materiałów, wyjaśnienia oraz 
próbek materiałów zastosowanych w proponowanych urządzeniach celem ustalenia równoważności.  
Urządzenia placu zabaw 

 

1 Huśtawka Modułowa z Siedziskiem Bocianie Gniazdo i siedziskiem dodatkowym 

 

 

• Konstrukcja urządzenia wykonane 

z rury nierdzewnej Ø60,3x2,6mm 

oraz Ø30x2mm, 

• Zawiesie huśtawki wykonane z 

łańcucha chromowego ≠5mm, 

• Dzięki zastosowaniu tulejek z 

teflonu huśtanie jest płynne, a 

zespół wahadłowy nie wymaga 

konserwacji 

• W komplecie znajdują się 

fundamenty wykonane z betonu 

B30, ułatwiające montaż. 

 

 
 

2 Piaskownica okrągła 
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3. Domek Smyk 
 

• Konstrukcja nośna 

wykonana z profili 

stalowych 70x70x3mm, 

40x40x3mm 

30x18x2mm oraz rury 

ø30x2mm, 

• Siedzisko wykonane z 

płyty z HDPE o grubości 

15mm, 

• W boczne przestrzenie 

wstawiono frezowane 

płyty HPL o grubości 

6mm, 

• Daszek dwuspadowy 

wykonany z płyty HDPE 

o grubości 15mm, 

• Całość urządzenia 

zabezpieczona 

antykorozyjnie i 

dodatkowo malowana 

lakierem akrylowym 

strukturalnym, 

• W komplecie znajdują 

się fundamenty 

wykonane z betonu B30, 

ułatwiające montaż. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

• Urządzenie wykonane jest z 

betonu klasy C25/30, 

wibrowanego i malowanego, 

• Piaskownicę wykonano z sześciu 

łuków betonowych, połączonych 

ze sobą, 

• Siedziska piaskownicy wykonane 

profilu stalowego 120x40x3mm 

oraz z frezowanej płyty HPL o 

grubości min. 6mm, 

• Wszystkie elementy stalowe 

urządzenia zabezpieczona 

antykorozyjnie, 

• Maksymalna wysokość 

swobodnego upadku: 

0,30 m 

• Wymiary urządzenia 

(dł. x szer. x wys.) Ø2,90 x 0,31 m 

• Wymiary powierzchni 

zderzenia (dł. x szer.) Ø5,90 m 
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     4. Huśtawka Wagowa Sprężynowa 
 
      

• Konstrukcja urządzenia 

wykonane z profilu 

stalowego 80x40x3mm oraz 

rury Ø114,3x4mm  

blachy grubości min. 5mm, 

• Siedzisko urządzenia 

wykonane z płyty HDPE o 

grubości 19mm, kolor 

dobierany losowo 

• Wszystkie elementy stalowe 

urządzenia zabezpieczona 

antykorozyjnie i dodatkowo 

malowane lakierem 

akrylowym strukturalnym, 

• W komplecie znajdują się 

fundamenty wykonane z 

betonu C25/30, ułatwiające 

montaż 

• Maksymalna wysokość 

• swobodnego upadku:0,82 m 

• Wymiary urządzenia 

(dł. x szer. x wys.) 1,44 x 0,57 x 0,80 
m 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
5. Huśtawka lina 
 

• Wysokość; 1,45 m +/- 10% 

• Strefa bezpieczeństwa: 

               6,10 x 4,10 m 

• Konstrukcja: 

4 słupy stalowe( Ø102 mm) 
ocynkowane ogniowo, z 
maskownicami, długość 
2,00m, słupy do pomalowania 
na miejscu. 

• Elementy metalowe 

wykonane ze stali 

szlachetnej, względnie 

ocynkowanej ogniowo 

• 1 lina PP (Ø 160 mm) z 

uchwytami 

• Liny i siatki typu Herkules ( Ø 

16 mm, z 6 linek ze 

stalowym rdzeniem) 

• Montaż w gruncie: 

– zabetonowanie.                
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6. Ruchome talerzyki 
 

• Wysokość; 1,25 m +/- 10% 

• Strefa bezpieczeństwa: 

6,10 x 4,10 m 

• Konstrukcja: 

4 słupy stalowe( Ø102 mm) 
ocynkowane ogniowo, z 
maskownicami, długość 
2,00m 

• Most z ruchomymi 

talerzykami (PE), długość 

3,00m 

• Liny i siatki typu Herkules ( 

Ø 16 mm, z 6 linek ze 

stalowym rdzeniem) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
       7. Karuzela bieżniowa Rowerki 
 
 

• Bieżnia wykonana z 

rury chromowej 

Ø60,3x2,6mm, 

• Konstrukcja zespołu 

jezdnego wykonana 

z rury stalowej 

Ø48,3x2,9mm oraz 

Ø38x2,6mm 

• Elementy 

powierzchniowe 

wykonane z płyty 

HDPE 

• Wszystkie elementy 

stalowe urządzenia 

zabezpieczona 

antykorozyjnie i 

dodatkowo 

malowane lakierem 

akrylowym 

strukturalnym, 

• W komplecie 

znajdują się 

fundamenty 

wykonane z betonu 

B30, ułatwiające 

montaż. 

 

 
        8. Bujak samochód 
 



 

 

Plac zabaw dla dzieci oraz dojścia do przedszkola i boisk sportowych  przed budynkiem  szkoły Strona 32 
 

• Długość: 1,68 m +/- 10% 

• Szerokość; 1,09 m +/- 10% 

• Wysokość: 0,99m +/- 10% 

• Strefa bezpieczeństwa:  

                4,28 x 3,69 m 

• Konstrukcja wykonana ze 

stali oraz płyty 

polietylenowej HDPE,  

Podest wykonany ze sklejki 

wodoodpornej,  

Konstrukcja stalowa 

zabezpieczona 

antykorozyjnie oraz 

malowana lakierem 

akrylowym strukturalnym, 

• Montaż w gruncie: 

– zabetonowanie. 

• Nawierzchnia: trawnik 

 
 

 

 
 
     9. Sprężynowiec bujak – rybka dwuosobowa 
      
 
 
 

• Długość: 0,84 m +/- 

10% 

• Szerokość; 0,74 m 

+/- 10% 

• Wysokość: 0,83m +/- 

10% 

• Strefa 

bezpieczeństwa:  

3,24 x 3,13 m 

• Konstrukcja: 

Konstrukcja 
wykonana z rury 
Ø114,3x4mm oraz 
blachy 5mm,  

• Uchwyty wykonany z 

rury chromowej 

Ø30x2mm,  

• Siedzisko oraz 

oparcie wykonane z 

płyty HDPE o 

grubości 15mm,  

• Elementy boczne 

wykonane z płyty 

HDPE o grubości 

19mm,  

• Wszystkie elementy 

stalowe urządzenia 

zabezpieczona 

antykorozyjnie i 

dodatkowo 

malowane lakierem 

akrylowym 

strukturalnym, 
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        10. Sprężynowiec statek 
 
 

• Długość: 0,88 m +/- 

10% 

• Szerokość; 0,39 m 

+/- 10% 

• Wysokość: 0,89m +/- 

10% 

• Strefa 

bezpieczeństwa:  

3,28 x 2,79 m 

• Konstrukcja: 

Konstrukcja 
wykonana z rury 
Ø114,3x4mm oraz 
blachy 5mm,  

• Uchwyty wykonany z 

rury chromowej 

Ø30x2mm,  

• Siedzisko oraz 

oparcie wykonane z 

płyty HDPE o 

grubości 15mm,  

• Elementy boczne 

wykonane z płyty 

HDPE o grubości 

19mm,  

• Wszystkie elementy 

stalowe urządzenia 

zabezpieczona 

antykorozyjnie i 

dodatkowo 

malowane lakierem 

akrylowym 

strukturalnym, 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

    11.  Głuchy  telefon 
 

• Długość: 3,63 m +/- 10% 

• Szerokość; 0,84 m +/- 10% 

• Wysokość: 1,16m +/- 10% 

• Strefa bezpieczeństwa:  

Nie dotyczy 
 

• Zabawka typu "głuchy 

telefon" - służy do 

rozmawiania.  

Urządzenie przesyłające 
dźwięk między 
słuchawkami w kształcie 
kwiatków za pomocą 
podziemnej rury, • 
Konstrukcja wykonana z 
rury Ø60,3x2,9mm, • 
Elementy powierzchniowe 
wykonane z frezowanej 
płyty HDPE o grubość 
19mm, • Wszystkie 
elementy stalowe 
urządzenia zabezpieczona 
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antykorozyjnie i dodatkowo 
malowane lakierem 
akrylowym strukturalnym, 

 
        12.Cymbałki 

 
• Długość: 1,12 m +/- 

10% 

• Szerokość; 0,49 m 

+/- 10% 

• Wysokość: 1,00m +/- 

10% 

• Strefa 

bezpieczeństwa:  

Nie dotyczy 

• Konstrukcja: 

Urządzenia muzyczne 
typu „cymbałki” 
wydaje dzięki 
poprzez uderzenie 
pałeczką w metalowy 
element wykonany ze 
stali nierdzewnej,  

• Konstrukcja 

urządzenia 

wykonana z profilu 

nierdzewnego 

100x100x2mm,  

• Elementy 

powierzchniowe 

wykonane ze stali 

nierdzewnej, 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

13. Zestaw zabawowy 
 

 
• Konstrukcja wykonana ze 

stali oraz płyt HDPE i HPL, 

• Zjeżdżalnia z blachy 

chromowej oraz 

frezowanej płyty HDPE 

• Podest wykonany z 

antypoślizgowej sklejki 

wodoodpornej 

• Konstrukcja stalowa 

ocynkowana ogniowo oraz 

malowana proszkowo 

• Dostępna wersja ze stali 

nierdzewnej (78051) 

• W komplecie znajdują się 

fundamenty wykonane z 

betonu C25/30, 

ułatwiające montaż. 

• Wymiary urządzenia 

• (dł. x szer. x wys.) 3,02 x 

3,06 x 2,91 m 

• Zestaw zawiera: 

• Drabinka linowa  x1szt  
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•  Zjeżdżalnia  x1szt   

• Rurka strażacka  x1szt   

• Dach dwuspadowy x2szt   

• Wejściewspinaczkowe  

x1szt  

• Wejściewspinaczkowe skos 

x1szt 

•  Tunel krótki x1szt   

• Wieża z dachem x2szt   

• Bariera bulaj x1szt 

 
 
 

    14. Zestaw  Przedszkolaka P0 7 
 
 
 
 

• Konstrukcja wykonana ze 

stali (70037) lub stali 

nierdzewnej (78037) oraz 

płyty polietylenowej HDPE 

i HPL, 

• Podest wykonany z 

antypoślizgowej sklejki 

wodoodpornej, 

• Konstrukcja stalowa 

zabezpieczona 

antykorozyjnie oraz 

malowana lakierem 

akrylowym strukturalnym 

(70037), 

• W komplecie znajdują się 

fundamenty wykonane z 

betonu B30, ułatwiające 

montaż. 

• Grupa wiekowa: do 6 lat 

• Wymiary urządzenia 

• (dł. x szer. x wys.) 6,95 x 

3,31 x 2,31 m 

 
 
 
 
 

 

 
 

15. Zestaw standard Active 61 
 

• Konstrukcja wykonana ze 

stali oraz płyt HDPE, 

• Przejście typu tunel 

wykonane z rury 

polipropylenowej, 

• Konstrukcja stalowa 

ocynkowana ogniowo oraz 

malowana proszkowo, 

• W komplecie znajdują się 

fundamenty wykonane z 

betonu C25/30, 

ułatwiające montaż. 

• Wymiary urządzenia 

• (dł. x szer. x wys.) 2,05 x 

2,07 x 2,35 m 
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