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1 INFORMACJE OGÓLNE  

1.1Wstęp 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są standardy jakości dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją zadania 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – PLAC ZABAW Z SIŁOWNIĄ TERENOWĄ, DZ. NR  

753/2 OBRĘB 0004 JASTRZĘBIA 

Specyfikacja Techniczna stanowi część integralną projektu stanowiącego część 

dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia i należy ją stosować przy 

wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. 

 

1.2 Przyjęte oznaczenia i skróty 

DP - Dokumentacja projektowa 

ST - Specyfikacja techniczna 

PR - Przedmiar robót 

KT - Karty techniczne 

PN - Polska Norma 

BN - Norma Branżowa 

 

1.3 Definicja podstawowych pojęć 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

• Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w 

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 

ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu 

kosztorysowym. 

• Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• Teren budowy – przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane udostępniona 

przez Zamawiającego do prowadzenia inwestycji wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

• Dokumentacja budowy –projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennik montażu (szczegółowy 

zakres dokumentacji zostanie określony w umowie). 

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. Uwzględniająca zmiany zastosowanych elementów wyposażenia i 

materiałów, jak również zmiany ukształtowania lub zagospodarowania terenu. 

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

• Dziennik budowy wewnętrzny –dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

nie stanowiący dokumentu urzędowego. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego 

zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i 

zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 



• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

• Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście 

do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie 

rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, 

Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

 

1.4 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 

Zamawiającego, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 

przepisów Prawa Budowlanego i obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. Oferent zapozna się z placem 

budowy oraz Projektem i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do 

przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. W wypadku, gdyby 

zamieszczone informacje nie były wystarczające do realizacji prac objętych 

ofertowaniem lub były nieczytelne powinien w określonym terminie zwrócić się z prośbą 

o przekazanie dodatkowych materiałów lub wyjaśnień. Roboty nie ujęte w 

Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 

montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich 

wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń 

finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Wykonawca jest 

całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń 

zgodnie z Dokumentacją na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Inwestor 

zakłada, iż Wykonawca w trakcie przygotowania oferty uzyska wszelkie informacje 

konieczne do prawidłowego wykonania zadania. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że 

Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 

zamówienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody 

jakie ewentualnie wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta 

podczas wykonywania robót i dostaw. Jeśli na terenie inwestycji pracują też inne firmy 

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić i skoordynować wszystkie prace razem z nimi, tak 

aby zapewnić terminową realizację prac. Odbiór robót powinien być prowadzony w 

terminie 

pozwalającym na przeprowadzenie prac naprawczych w terminie uzgodnionym na 

zakończenie inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 

z umową, według opracowanego i przekazanego Zamawiającemu harmonogramu 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z projektem, z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Koszty wszelkich błędów wynikających z zastosowania nieodpowiednich rozwiązań 

technicznych, materiałów lub nieterminowej realizacji prac poniesie Wykonawca. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył 

pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 

zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia 

punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, 

również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest znajomość aktów prawnych powiązanych z prowadzonymi pracami, 

przestrzeganie przepisów patentowych oraz innych aktów własności. Będzie odpowiadał 

za wypełnienie wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych 

rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W przypadku nie dotrzymania 

w/w wymagań będzie on obciążony odpowiedzialnością prawną lub finansową z tego 

tytułu. 



 

1.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę istniejących instalacji 

naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich 

jak rurociągi i kable etc.  

W okresie poprzedzającym rozpoczęcie robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich 

władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca zadba o 

oznaczenie ich w terenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami na czas realizacji robót. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub 

zniszczeniami własności publicznej lub prywatnej. W wypadku gdy w wyniku zaniedbania 

lub niewłaściwego toku prowadzenia prac budowlanych przez Wykonawcę dojdzie do 

uszkodzenia lub zniszczenia w/w własności Wykonawca ma obowiązek naprawić szkodę 

lub odtworzyć uszkodzoną własność na swój koszt. Stan własności po naprawie nie 

powinien być gorszy niż przed zaistnieniem uszkodzenia. 

 

1.6 Ochrona środowiska 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 

regulacjach prawnych z zakresu ochrony środowiska. W okresie realizacji, aż do czasu 

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby 

stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 

placu budowy i poza jego terenem. Będzie się starał unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących w sąsiedztwie tego terenu w zakresie zanieczyszczeń, 

hałasu lub innych czynników spowodowanych jego działalnością. Materiały szkodliwe w 

sposób trwały dla środowiska, nie będę dopuszczone do użycia przez Wykonawcę. 

Materiały o zanikającej szkodliwości (np. pylaste) mogą być użyte warunkowo, tylko 

w wypadku ich technologicznego wbudowania. Opłaty i kary, za przekroczenie norm 

określonych odpowiednimi przepisami, oraz kary za skutki zaniedbań lub błędów 

wynikających z prowadzenia prac budowlanych, ujawnione po realizacji robót, poniesie 

Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, 

kwietników i trawników znajdujących się obrębie prowadzonych robót. W przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu 

środowiska”. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowana i przewrócenia na 

własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich 

zniszczenia). 

Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące gospodarki odpadami wynikające z 

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. „ odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi 

zmianami). 

 

1.7 Teren budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaż Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy 

jak również odpowiednie wy posażnie placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia, 

dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Koszty związane z 



zabezpieczeniem i organizacją terenu budowy należy uwzględnić w ofercie. 

 

1.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas trwania prac budowlanych Wykonawca będzie stosować się do przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostarczy na teren budowy i będzie 

utrzymywał wyposażanie konieczne dla zapewnienia bezeceństwa. Zadba o 

wyposażanie terenu inwestycji w zaplecze socjalne oraz odpowiednie wyposażanie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia dla personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Zamawiający zakłada, iż koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 

powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w wartość oferty. 

Wykonawca dopilnuje, aby jego pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 

niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia lub nie niespełniających wymogów 

sanitarnych. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisów prawa 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami. Wyposażenie 

przeciwpożarowe utrzymane będzie w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich 

urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógł powstać okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z 

jego pracowników. 

 

1.9 Dokumentacja kontraktowa 

Podstawę realizacji inwestycji stanowi dokumentacja DP, wraz załącznikami graficznymi, 

ST , PR oraz uwagami nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego. Wymienione dokumenty 

stanowią integralną część umowy, stanowią materiał przekazany przez Zamawiającego. 

W skład dokumentacji przekazanej mogą wchodzić dodatkowe elementy wynikające z 

uzgodnień umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Na początku prac 

budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu: projekt organizacji i 

harmonogram prac oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zapozna 

się z placem budowy oraz projektem i dokona własnej weryfikacji warunków w stosunku 

do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie uwagi lub 

zmiany w technologii robót lub materiałach zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z 

przedstawicielem Zamawiającego. Wszelkie zmiany w stosunku do DP powinny być 

wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora oraz zatwierdzane przez 

Projektanta. W przypadku zaistnienia istotnych zmian w stosunku do DP Wykonawca 

Obowiązany jest do naniesienia ich w dokumentacji powykonawczej. Wszelkie 

dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą 

być przygotowane przez projektanta w formie rysunków roboczych i nadzorów 

technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostaną 

wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. 

Materiał wbudowane oraz technologie robót powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiał 

lub roboty nie będą spełniały  kryteriów określonych w DP i ST będą musiały być 

zastąpione innymi, spełniającymi wymagania na koszt Wykonawcy. 

 

2 MATERIAŁ WBUDOWANE 

2.1 Wymagania ogólne 

Materiały wykorzystane do realizacji zadania muszą posiadać stosowne wymagania, 

atesty i certyfikaty. 

Elementy nie odpowiadające wymaganiom określonym w DP i ST zostaną usunięte przez 

Wykonawcę z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli 



Inwestor wyrazi zgodę na wbudowanie ich w ramach innych prac niż te na potrzeby, 

których został zakupione przez Wykonawcę ich koszt zostanie przewartościowany. 

Wszystkie prace, do których Wykonawca wykorzysta nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały wykonywane są przez niego na własne ryzyko, z uwzględnieniem możliwości 

nieprzyjęcia prac i niezapłacenia za ich realizację. W trakcie robót budowlanych 

dopuszcza się zmiany materiałów w przypadku, gdy: Wyrób został wycofany z obrotu i 

stosowania w budownictwie lub gdy proponowane w projekcie rozwiązania techniczne 

posiadają istotne wady, które w przyszłości mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia 

użytkowników. Wszystkie decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być 

potwierdzone na piśmie, zaakceptowane przez Inwestora oraz ew. projektanta DP. 

Odstępstwa od wytycznych określonych w dokumentacji techniczno projektowej 

nie mogą spowodować obniżenia bezpieczeństwa i wartości jakościowy, zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej, zwieszenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych 

zaprojektowanych rozwiązań funkcjonalnych. 

 

2.2 Przechowywanie i składowanie 

Wykonawca odpowiada za składowane tymczasowo na budowie materiał i urządzenia, 

ma obowiązek zabezpieczyć je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, tak aby 

zachowały jakość. i własności wymagane w chwili wbudowania lub montaż oraz był 

dostępne w razie kontroli Inwestora. 

 

2.3 Kontrola jakości wbudowanych materiałów 

Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów 

w celu sprawdzenia zgodności ich właściwość i jakości z normami i specyfikacją 

techniczną Wyniki testów stanowić będą integralna część dziennika budowy, mogą 

stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów 

budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane 

na budowę materiały i urządzenia, w celu sprawdzenia czy odpowiadają one zgodne z 

wymaganiami szczegółowymi ujętymi specyfikacjach technicznych. 

 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Opisy i rysunki sugerujące konkretnych producentów podane w opracowaniu DP i ST, 

oraz dotyczące ich dane należ rozumieć jako wytyczne określające parametry 

jakościowe i estetyczne jakimi mają się cechować materiały wbudowane w trakcie prac 

budowlanych. Materiały te i urządzenia  mogą zostać zastąpione elementami 

równoważnymi o tych samych parametrach technicznych, popartych odpowiednimi 

certyfikatami, świadectwami  zgodności i atestami, w zależności od wymagań 

wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca ma obowiązek przedstawić 

Inwestorowi informacje o wybranych materiałach. Wybrany i zaakceptowany materiał 

nie może zostać zmieniony bez zgody Inwestora. 

 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakoś. wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych zawartych w przekazanej dokumentacji kontraktowej. 

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. Wyposażanie będące w posiadaniu 

Wykonawcy lub wynajęte do wykonania robót musi być zgodne z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Utrzymanie sprzętu w 



dobrym stanie i gotowości do pracy w czasie trwania prac budowlanych leż po stronie 

Wykonawcy. 

 

4 Organizacja pracy i transport 

Ilość środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z DP, ST i 

wskazaniami Inwestora, aby możliwe było ukończenie prac zgodnie z terminami 

podanymi w umowie. Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca 

powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. 

Materiał i maszyny mogą być dostarczane na plac budowy dowolnymi środkami 

transportu, w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. Środki transportu powinny być 

dostosowane i wyposażone odpowiednio do typu przewożonego ładunku. 

Wszelkie zniszczenia spowodowane przez pojazdy Wykonawcy na drogach publicznych 

oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 

koszt. Wykonawca odpowiada za usunięcie na własny koszt zanieczyszczeń dróg 

publicznych i dojazdów do terenu budowy spowodowanych przez jego sprzęt i środki 

transportu. Na terenie budowy przewiduje się stosowanie następujących środków 

transportu: samochody skrzyniowe, HDS, samochody dostawcze, bobcat, 

koparki i taczki (transport wewnętrzny). 

 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac zgodnie z technologia robót wynikającą 

z DP, ST oraz innych dokumentów i wytycznych przekazanych w ramach umowy przez 

Zamawiającego, jak również z szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, 

ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i obowiązujących norm oraz Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –montażowych. 

Ponad to odpowiada on za jakoś zastosowanych w budowie materiałów i wykonanych 

robót. Plac budowy powinien być oznaczony, koszty oznaczenia budowy ponosi 

Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

następstwa błędów spowodowanych przez Wykonawcę i jego pracowników w tyczeniu 

i wykonywaniu robót. 

Sugerowana organizacja prowadzenia prac budowlanych na terenie placu zabaw: 

•zabezpieczenie terenu budowy przed wejściem osób niepowołanych, 

•oczyszczenie terenu z samosiewów, gruzów i sieci, 

•wyrównanie terenu placu pod plac zabaw 

•montaż urządzeń należ rozpocząć od wyznaczenia lokalizacji poszczególnych urządzeń 

wraz z odpowiednią  strefą bezpieczeństwa; strefy bezpieczeństwa poszczególnych 

urządzeń nie mogą na siebie nachodzić. Przy rozmieszczeniu urządzeń trzeba 

uwzględniać funkcjonowanie ich w otoczeniu, np. wziąć  pod uwagę przebieg 

nawierzchni pieszych czy instalacji; urządzenia muszą być rozmieszczone 

zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-EN 1176 i DIN 79000:2012:05 

•w pracach montażowych należ ściśle przestrzegać wymogów i wytycznych 

dotyczących narzędzi i środków technicznych określonych w instrukcjach montażu 

przekazanych przez Producenta (dotyczy elementów małej architektury), 

•po wyznaczeniu szczegółowym lokalizacji urządzenia należ wykonać wykop pod 

fundament, następnie ustawić konstrukcję urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta 

zawartymi w instrukcjach montażu poszczególnych elementów, należ zwrócić 

szczególną uwagę na odpowiednie prowadzenie ich fundamentów oraz poziomowanie. 

 

 



5.2 Sprawdzenie warunków terenowych z projektowanymi 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 

zgodność warunków lokalizacyjnych z danymi zawartymi w DP i ST. Należ to wykonać 

prowadzą kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy, ewentualne odstępstwa od 

danych zawartych w ST i DP należ zgłosić Inspektorowi i wpisać do dziennika budowy. 

Należ sprawdzić ze stanem faktycznym przebieg instalacji podziemnych oznaczonych na 

mapie zasadniczej i w przekazanej DP. W wypadku natrafienia na urządzenie podziemne 

nie oznaczone w wymienionych materiałach lub stwierdzenia niezgodności w/w 

instalacji Wykonawca zobowiązany jest przerwać prace i jak najszybciej powiadomić o 

tym zdarzeniu Inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami. 

Prace ponownie podjąć po uzgodnieniu trybu postępowania. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne należ 

także przerwać prace i poinformować o zdarzeniu Inwestora i władze konserwatorskie. 

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Inwestorem, przed rozpoczęciem prac, przebieg 

planowanych mediów (np. monitoringu) tak, aby zrealizować ewentualne niezębne 

przepusty pod nawierzchniami, itp. 

 

5.3 Roboty ziemne 

Na terenie budowy ze względu na specyfikę prac nie przewiduje się zabezpieczeń skarp 

wykopów. 

Nawierzchnie: 

W ramach prac należy wykonać korytowanie pod nawierzchnie zgodnie z 

głębokościami podanymi w DP. 

Urobek z prac złożyć w miejscu określonym przez Inwestora lub wywieź  poza teren 

budowy i zutylizować 

Wymiana wierzchniej warstwy gruntu: 

Zgodnie z zapisami zawartymi w DP należ zdjąć wierzchnią warstwę gruntu i wymienić na 

ziemię uprawną w obrębie objętych nasadzeniami i realizacją trawnika. Teren 

objęty wymianą ziemi należ wyrównać urobek z prac złożyć w miejscu określony przez 

Inwestora lub wywieź poza teren budowy i zutylizować. 

 

5.4 Podbudowy i podsypki 

We właściwie wykonanym i wyprofilowanym korycie należ ułożyć warstwy podbudowy 

zgodne z DP. 

•Na terenie budowy warstwy podbudowy wykonane z kruszyw naturalnych tj. z tłucznia 

kamiennego frakcji 0-31,5mm oraz 0-7 mm, grubość zgodna z DP. Warstwę należy 

zagęścić wykorzystują walec statyczny gładki lub inny sprzęt wibrujący zapewniający 

nacisk jednostkowy minimum 18kN/m2. Warstwy mogą być stabilizowane mechanicznie 

w inny sposób wynikający z warunków lokalizacji zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Stabilizację należy prowadzić aż do uzyskania wskaźnika mniejszego niż0,97. Prace 

można zakończyć gdy przed kołami walca nie powstają fale. W trakcie trwania prac 

warstwę wierzchnią sugeruje się zwilżać wodą co ułatwi układnie kruszywa. Przy 

wykorzystaniu do stabilizacji mechanicznej zagęszczarek wibrujących nie ma 

konieczności używania wody.  

•Warstwy podbudowy cementowo-piaskowej występujące w podbudowach, należy 

rozkładać z godnie z wytycznymi DP, materiał w proporcji cement do piasku 1:4. 

Cechujący się odpowiednimi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. Materiał w 

budowywany na bieżąco zgodnie z technologią niedopuszczalne jest obsychanie 

warstwy wierzchniej podsypki. 

 

 

 



5.5 Obrzeże nawierzchni 

Zgodnie z DP w miejscach styku nawierzchni z terenami zieleni lub styku nawierzchni 

rożnego typu należ zastosować obrzeże zabezpieczające, o wymiarach podanych w DP. 

Górna krawędź obrzeża  powinna znajdować się na wysokości lub nieznacznie powyżej 

warstwy nawierzchni. 

5.6 Montaż urządzeń zabawowych 

Prace związane z montażem elementów wyposażenia oraz urządzeń zabawowych należ 

prowadzić według oznaczeń na planie zamieszczonym w DP, ściśle przestrzegając 

instrukcji producenta oraz wymogów norm. 

Urządzenia muszą być zamontowane na trwale w gruncie. Fundamenty nie mogą być 

widoczne. Urządzenia muszą posiadać tabliczki znamionowe z datą jej wystawienia, 

numerem seryjnym i identyfikacją produktu. Wszystkie urządzenie ustawiane na terenie  

muszę posiadać aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodności z aktualną europejską 

normą Przy realizacji Inwestor dopuszcza stosowanie urządzeń zamiennych, 

tylko w wypadku gdy ich standard odpowiadać będzie standardowi urządzeń 

wskazanych w projekcie, w celu zastosowania zamienników należ uzyskać zgodę 

Inwestora i Projektanta. Niedopuszczalne jest stosowanie, jako zamienników produktów 

firm, które nie mają swojego przedstawicielstwa lub serwisanta na terenie Polski. Przed 

złożeniem zamówień na elementy Wykonawca potwierdzi ich kolorystykę u 

Zamawiającego. Zakłada się Iż wszystkie elementy będzie cechować spójność 

kolorystyczna. 

 

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ PLACU ZABAW I SIŁOWNI TERENOWEJ DLA SENIORÓW 

nr nazwa szczegóły szt Zdjęcie poglądowe 

11 zjeżdżalnia Wymiary 

urządzenia (LxWxH): 4,25 x 

3,70x 3,40 m 

Wymiary strefy 

bezpieczeństwa (LxW): 7,25 

x 7,20 m 

Wysokość swobodnego 

upadku: 0,90 m 

Konstrukcja: Impregnowane 

drewno sosnowe, klejone 

warstwowo oraz 

dodatkowo malowane o 

kolorze jasnego brązu 

Podejścia, barierki, daszki: 

płyta HDPE 

Podest w wieży: sklejka 

wodoodporna 

antypoślizgowa 

Wykaz elementów zestawu: 

wieża z daszkiem 

jednospadowym - 1szt 

wieża z daszkiem typu Tropik 

- 1szt 

1 

 
 
 



zjeżdżalnia z tworzywa 

LLDPE - 1szt 

zjeżdżalnia ze stali 

nierdzewnej - 1szt 

podejście pszczółka - 1szt 

podejście schodki - 1szt 

podest łukowy - 1szt 

pomost łukowy z balustradą 

- 1szt 

balustrada kółko krzyżyk - 

1szt 

balustrada z HDPE - 1szt 

element dodatkowy sklepik 

- 1szt 

zjeżdżalnia wys. 0,90 m - 

ślizg z rotacyjnego tworzywa 

LLDPE barwionego w masie 

odpornego na działanie 

czynników atmosferycznych 

zjeżdżalnia wys. 0,60 m- 

ślizg ze stali nierdzewnej 

Montaż: na metalowych, 

ocynkowanych kotwach, 

betonowanych w gruncie 

betonem klasy B-20 

Nawierzchnia: trawiasta  

12  huśtawka Wymiary 

urządzenia (LxWxH): 5,90 x 

2,00x 2,40 m 

Wymiary strefy 

bezpieczeństwa (LxW): 6,30 

x 7,50 m 

Wysokość swobodnego 

upadku: 1,40 m 

Konstrukcja: Impregnowane 

drewno sosnowe, klejone 

warstwowo oraz 

dodatkowo malowane o 

kolorze jasnego brązu 

Łańcuchy i zawiesia 

wykonane ze stali 

nierdzewnej ─ siedziska 

atestowane gumowe z 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



aluminiowym wkładem:  

siedzisko proste – 3-14 lat  

siedzisko bocianie gniazdo –

z lin polipropylenowych z 

rdzeniem stalowym - 3-14 lat 

Montaż: na metalowych, 

ocynkowanych kotwach, 

betonowanych w gruncie 

betonem klasy B-20 

Nawierzchnia: nawierzchnia 

bezpieczna z mat 

przerostowych. Kolor mat  - 

zielony 

 
 
 
 

 

13 Senior- 

poprzeczka 

z 

uchwytami 

i 

siedziskiem 

Wymiary 

urządzenia (LxWxH): 0,84 x 

0,58 x 2,03 m 

Wymiary strefy 

bezpieczeństwa (LxW): 3,83 

x 3,65 m 

Normy bezpieczeństwa EN 

16630:2015 

Dopuszcza się różnice 

wymiarów nie większe niż 

+/- 5% 

Stal galwanizowana, 

malowana farbą 

termoutwardzalną. 

Tworzywo HDPE o 

właściwościach antygraffiti. 

Instrukcja obsługi 

grawerowana. Mocowanie 

śrubami. 

Montaż w gruncie: – 

zabetonowanie. 

Nawierzchnia: alejka 

żwirowa 

1  
 

 
 
 

14 Senior- 

zestaw 

podwójny 

ławka z 

ruchomą 

platformą 

Wymiary 

urządzenia (LxWxH): 1,04 x 

1,28 x 0,90 m 

Wymiary strefy 

bezpieczeństwa (LxW): 4,05 

x 4,31 m 

Normy bezpieczeństwa EN 

1  
 



16630:2015 

Dopuszcza się różnice 

wymiarów nie większe niż 

+/- 5% 

Konstrukcja ze stali 

galwanizowanej, 

malowana farbą 

termoutwardzalną. Siedziska 

i oparcia z tworzywa HDPE. 

Ruchome platformy z 

tworzywa HDPE z powłoką 

antypoślizgową. 

Mocowanie śrubami. 

Instrukcja obsługi 

grawerowana. 

Montaż w gruncie: – 

zabetonowanie. 

Nawierzchnia: alejka 

żwirowa 

 
 
 

15 Senior- 

zestaw 

podwójny z 

tablicami i 

rowerkiem  

Wymiary 

urządzenia (LxWxH): 1,32 x 

1,03 x 122 m 

Wymiary strefy 

bezpieczeństwa (LxW): 4,39 

x 4,07 m 

Normy bezpieczeństwa EN 

16630:2015 

Dopuszcza się różnice 

wymiarów nie większe niż 

+/- 5% 

Konstrukcja ze stali 

galwanizowanej, 

malowana farbą 

termoutwardzalną. Siedziska 

i oparcia z tworzywa HDPE. 

Tablice z tworzywa HDPE o 

właściwościach antygraffiti. 

Mechanizmy rowerowe ze 

stali nierdzewnej. Instrukcja 

obsługi grawerowana. 

Mocowanie śrubami. 

Montaż w gruncie: – 

zabetonowanie. 

1  
 

 
 
 



Nawierzchnia: alejka 

żwirowa 
 

 

 

Uwaga!! 

Urządzenia zamontowane muszą być zgodnie z wymogami producenta oraz Polskimi 

Normami. Wykorzystane w projekcie gotowe materiały dotyczące nowych urządzeń 

sugerujące konkretnych producentów stanowią przykład i mają na celu określenie 

parametrów i cech produktu. W ramach nowo wprowadzanych elementów dopuszcza 

się elementy zamienne o tym samym standardzie,  urządzenia muszą pochodzić od 

producenta posiadającego firmy serwisujące na terenie Polski. Ewentualne odstępstwa 

od wytycznych projektu należy uzgodnić z Inwestorem. 

 

5.7 Roboty ogrodnicze 

Roboty zieleniarskie stanowią ostatni etap prac budowlanych. Wykonawca rozpocznie 

te prace dopiero po zakończenie pozostałych prac związanych z budową nawierzchni i 

montażem urządzeń. W trakcie prowadzenia prac należ zadbać o zabezpieczenie 

nawierzchni przed zabrudzeniem. Prace powinny być prowadzone przez 

doświadczonych ogrodników, z użyciem materiałów zgodnych z określonym 

standardem, zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej i obowiązujących przepisów. 

Trawnik 

Parametry jakimi musi cechować się zastosowana przez Wykonawcę mieszanki traw: 

zdolność kiełkowania 85%, czystość mieszanki 90%. W skład mieszanki zastosowanej na 

terenie zabaw powinien powinny wchodzić gatunki odporne na okresowy niedobór 

wody, cechujące się średnio silnym wzrostem i dużą odpornością na użytkowanie 

rekreacyjne.  

Na terenie dopuszczalne jest zastosowanie mieszanek gazonowych, nie dopuszcza się 

stosowania mieszanek pastewnych. 

Prace związane z założeniem trawnika 

•Podłoże pod trawnik stanowić będzie ziemia dowieziona na teren opracowania i 

rozłożona warstwą 

•Rozłożona ziemia urodzajna zostanie oczyszczona z zanieczyszczeń Odczyn gleby pod 

trawnik powinien wynosić5,5-7pH. 

•Glebę przed obsianiem należ spulchnić używają np. glebogryzarki, a następnie 

wyrównać wykorzystują do tego grabie oraz wał pozwoli to na zniwelowanie nierówności 

w trawniku. 

•Tak przygotowane podłoże można obsiać mieszanką traw w ilości –25-30g/m2. Wysiew 

prowadzić należ w suchy i bezwietrzny dzień. Zakładając trawnik w okresie letnim należ 

pamiętać o intensywnym i systematycznym jego nawadnianiu. Gleba przed wysiewem 

powinna być zroszona wodą tak aby był wilgotna. Nasiona wysiewamy na krzyż 

•Po wysianiu nasiona przykrywamy cienka warstwą gleby (0,5-1cm) wgrabiając  je do 

gruntu lub przykrywają torfem. Po czym ponownie wałujemy teren. 

•Na koniec trawnik należ intensywnie podlać 

Projektowane nowe nasadzenia 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           ZESTAWIENIE  ZIELENI 
NR NAZWA SZCZEGÓŁY SZT. ZDJĘCIE POGLADOWE 

19 HORTENSJA 

OGRODOWA 

W GRUPIE SILNIE 

ROSNĄCA 

HORTENSJA 

OGRODOWA 

‘Bouquet Rose’ 

9  

           
           

20 ZIELEŃ 

PŁOŻĄCA  

 

„JAŁOWIEC 

POSPOLITY” 

GOLDEN CARPET 

Gęstość sadzenia to 

3-4 sztuki na metr 

kwadratowy. 

40m²  

      
 

 

 

6 Obmiar robót 

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Podstawę do wykonania obmiaru robót stanowi załączony do dokumentacji 

przetargowej PR. Obmiar sporządzany jest przez Wykonawcę po pisemnym zgłoszeniu 

informacji o jego terminie i zakresie do Inspektora. Zgłoszenie to powinno mieć miejsce 

na 2-3 dni przed obmiarem. Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg 

dokumentacji projektowej oraz ST. Wyniki z obmiaru wpisywane są do księgi obmiaru i 

zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w przedmiarze robót, DP lub ST nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania wszystkich niezębnych prac związanych z realizacją inwestycji. 

Długości, odległości pomiędzy poszczególnymi punktami powinny być mierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

6.2 Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentach 

•długość -m 

•powierzchnia - m2, ha 

•objętość - m3, litr 

•waga - kg, tona 

•ilość - szt., kpl. 

6.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót przez Wykonawcę do obmiaru, muszą być zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. W wypadku gdy w urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Urządzenia pomiarowe 



muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. Obmiary robót realizowane będą z częstotliwościową i w terminach określonych w 

umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru. Obmiar prac 

zanikających i podlegających zakryciu musi być zrealizowany bezpośrednio po ich 

wykonaniu, przed zakryciem. 

Obmiary robót prowadzone będą również w terminach poprzedzających częściowy 

oraz końcowy odbiór robót, jak również wypadku długich przerw w prowadzeniu prac 

budowlanych lub w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 

7 Kontrola jakości robót 

7.1 Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy: 

•Dziennik budowy prowadzony na bieżąco przez Wykonawcę Dziennik budowy zawiera 

zapisy dotyczące przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Wszystkie wpisy do dziennika budowy zostaną wykonane 

chronologicznie w sposób czytelny, technice trwałej, opatrzone będą datą oraz 

podpisem osoby wykonującej wpis z podaniem jej imienia i nazwiska oraz zajmowanego 

stanowiska. Pomiędzy nimi nie będzie luk pozwalających na wprowadzania dopisków. 

Dziennik prowadzony jest od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu 

budowy, aż do zakończenia robót. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika 

budowy będącego dokumentem w myśl obowiązujących  przepisów (Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnętrznego na 

podstawie umowy z Zamawiającym. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje 

wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco 

przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Decyzje podjęte przez Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszą być 

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

•Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę 

•Dokumenty wchodzące w skład umowy 

•Dokumenty laboratoryjne, raporty z badań certyfikaty, deklaracje zgodności 

•Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 

•Protokół przekazania terenu budowy 

•Protokół z narad, ustaleń i odbiory robót 

•Korespondencja na budowie 

•Opinie ekspertów i konsultantów 

Dokumenty te będą przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu i dostępne 

do wglądu Inspektora Nadzoru lub uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, w 

dowolnym czasie i na każe żądanie. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia którego 

kolwiek z dokumentów budowy przewiduje się jego odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca ma obowiązek 

dostarczania na polecenie nadzorującego  realizacją umowy następujących 

dokumentów: 

•rysunków roboczych realizowanych rozwiązań technicznych, 

•instrukcji montaż kart technicznych instalowanych na terenie urządzeń 

•dokumentacji powykonawczej 

•instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Szczegółowość wymienionych dokumentów musi pozwalać na ustalenie zgodności z 

dokumentami stanowiącymi cześć umowy. 



Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 

materiałów oraz procedur założonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będzie 

miała wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stad koszty ponoszone będą 

wyłącznie przez Wykonawcę powinny być uwzględnione w kwocie oferty. 

Dokumentacja powykonawcza  sporządzona wg warunków umowy Wykonawca 

odpowiedzialny jest za prowadzenie na aktualnej ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należ przedstawić w postaci 

kompletu rysunków i opisów wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany nadzorującemu realizację umowy. W 

ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowiązek sporządzenia  

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Przed zakończeniem budowy Wykonawca dostarczy komplet instrukcji w zakresie 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia. 

 

7.2 Zasady ogóle kontroli 

Wykonawca odpowiada z kontrolę ilości i jakości robót oraz materiałów. Ma obowiązek 

prowadzenia badań i pomiarów z częstotliwościową zapewniającą zgodność robót  z 

wytycznymi DP i ST. Częstotliwość kontroli jakości nie może być rzadsza niż minimalna 

podana w ST, normach oraz wytycznych. Badania muszą być zgodne z wytycznymi BN i 

PN. Dla zakresów gdzie nie ma określonego w normach badania należ stosować 

wytyczne krajowe lub procedury określone przez Inwestora. Wykonawca ma obowiązek 

poinformować o terminach, rodzaju i miejscu badania Inspektora Nadzoru. Próbki 

wykorzystywane w badaniach będą pobierane losowo. 

Informacje o wynikach badań zostaną przekazane w formie pisemnej Inwestorowi. 

W ramach prowadzenia kontroli inwestycji Inwestor uprawniony jest do losowego 

pobierania próbek, dokonywania pomiarów lub prowadzenia badań materiałów na 

własny koszt. W takim wypadku Wykonawca i jego dostawcy oraz producenci 

materiałów dostarczonych na budowę mają obowiązek zapewnić przedstawicielom 

Inwestora potrzebną do realizacji tego zamiaru pomoc. W wypadku, gdy badania 

prowadzone przez Inwestora ujawnią iż przekazane przez Wykonawcę badania i raporty 

nie są wiarygodne Inwestor ma prawo przeprowadzić ponowne badania w niezależnych 

laboratoriach i instytutach. W takiej sytuacji kosztami powtórnych badań obciążony jest 

Wykonawca. 

 

7.3 Certyfikaty, atesty i deklaracje 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych 

materiałów użytych do realizacji robót. 

Do wykonania robót budowlanych należ stosować( zgodnie z Prawem Budowlanym - 

ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności 

mający w zależności od rodzaju wyrobu formę 

•certyfikatu –na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie BN i PN, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych 

•deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującą normą(PN-EN 1176, DIN 

79000:2012:05) lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt. 

poprzednim. Ponad to wykorzystane na budowie materiał mają wykazywać zgodność z 

wytycznymi 

zawartymi w dokumentach umowy: DP, ST jak również z BN i PN. 



Wszelkie materiał i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru , w razie konieczności zastosowania materiałów 

zamiennych po zatwierdzeniu przez Inspektora, przedstawiciela Inwestora oraz w 

konsultacji z Projektantem. 

 

7.4 Kontrola robót - dane szczegółowe 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować 

•sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją 

•kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 

•sprawdzenie przygotowania terenu; 

•kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 

•ocena poszczególnych  etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Roboty ziemne i przygotowawcze 

Kontrola polega na stwierdzeniu zgodności wykorzystanych materiałów z DP i ST. 

Zagęszczenie i nośność gruntów w korytach nawierzchni ma być badana w dwóch 

losowo wybranych punktach dziennej działalnością roboczej. 

Parametry uzyskane powinny odpowiadać wytycznym DP i ST. Tolerancje dopuszczalne 

dla koryta głębokości do 3m wynoszą ok. 1cm. 

Podbudowy i podsypki 

Kontrola polega na stwierdzeniu zgodności wykorzystanych materiałów z DP i ST. Należy 

kontrolować uziarnienie kruszyw oraz zawartość zanieczyszczeń obcych - częstotliwość 

kontroli minimum 1 raz w trakcie realizacji budowy nawierzchni, na działce o powierzchni 

do 350m2. Próbki weryfikujące jakość kruszyw powinny być pobierane przez Wykonawcę 

losowo, z rozłożnej już warstwy przed jej zagęszczeniem. Inspektor Nadzoru 

musi mieć wgląd do wyników badań Grubość każdej warstwy podbudowy Wykonawca 

powinien mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu, minimum w dwóch wybranych 

losowo miejscach dziennej działalności roboczej. 

Odchyłki dopuszczalne nie powinny przekraczać10%. 

Nawierzchnie 

Kontrola prac polegać będzie na sprawdzeniu zgodności elementów z DP i ST. Przed 

przystąpieniem do rozłożenia należ sprawdzić czy wybrany produkt posiada aprobatę 

techniczną. Kontroli podlegał będzie sposób ułożenia i profil górnej warstwy 

podbudowy. Spadki poprzeczne maja być wykonane z poziomicą powinny być zgodne 

z DP, zakres tolerancji rozbieżności wynosi 0,3%. Kontroli podlegać to czy spadki 

prowadzone na 

zrealizowanych nawierzchniach prawidłowy odpływ wód opadowych. 

Urządzenia zabawowe i elementy małej architektury 

Kontrola prac polegać będzie na oględzinach poszczególnych elementów wyposażania 

i sprawdzeniu zgodności ich lokalizacji z DP, ST i KT, oraz zgodności sposobu montaż z 

wytycznymi producenta. Materiały wbudowane mogą zostać sprawdzone także przez 

kontrolę dowodów dostaw czy opisów opakowań Kontroli może podlegać także  stan 

urządzeń po transporcie czy montaż. 

Roboty ogrodnicze 

Kontrola jakości prac polega na sprawdzeniu zgodności z DP i ST zastosowanych roślin i 

materiałów. 

 

8 Odbiór robót 

Terminy i sposób odbioru robót zostaną określone w ramach umowy przez 

Zamawiającego. 

 

 



9 Podstawa płatności 

Terminy i sposób odbioru robót zostaną określone w ramach umowy przez 

Zamawiającego. 

 

10 Normy i przepisy 

Przyjmuje się w dokumentacji, iż pomimo wskazania w ramach ST lub DP norm i przepisów 

odnośych sugerowanych jako podstawowe, Wykonawca stosował będzie normy i 

przepisy obowiązujące, aktualne i ostatnio wydane. 

Lista podstawowych przepisów i norm: 

•Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U . 2006 nr 156 poz. 1118), 

•Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. u. 2008 nr 26 poz. 150), 

•Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880) 

•Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 

881) 

•Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z 

pó.n. zm.), 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, 

poz. 690), 

•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w 

sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 121,poz.1138), 

•Rozporządzanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku 

w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401) 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie ogólnych przepisów 

Bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169, poz. 1650) 

•Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznaczeniem CE 

(Dz. U. 2004 nr 195, poz. 2011) 

•PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, 

  


