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WYMAGANIA OGOLNE

step
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
,, Projektu ogrodzonego zamykanego placu zabaw dla dzieci oraz dojscia do przedszkola 1 boisk

sportowych przed budynkiem szkoty”

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem specyfikacje techniczne (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t budowlanych w zakresie realizacji elementéw matej architektury — PLACU ZABAW na terenie
istniejacej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w lokalizacji okreslonej w pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem elementéw matej architektury zakres
prac budowlanych okreslono w szczegétowej specyfikacji technicznej zalaczonej do opracowania i
opisie technicznym i przedmiarze rob6t projektu.

1.3 Zakres robét objetych ST
Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy / branza architektura, konstrukcja dla muréw

oporowych ,wykonanie nawierzchni bezpiecznych, wykonanie terenéw zielonych dla obiektu
okreslonego w podpunkcie 1.1.

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00 - Roboty wstepne i przygotowawcze CPV 45111200-0
ST-01.01 - Roboty rozbiorkowe CPV 45111100-9
ST-01.02 - Roboty ziemne CPV 45111200-0
ST-02.01 - Betonowanie konstrukcji CPV 45262311-4
ST-02.02 - Ogrodzenie placu zabaw CPV 45342000-6
ST-02.03 - Montaz gotowych konstrukcji CPV 45223800-4

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspolrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej komplet ST .Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnoS$ci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje:

- Zamawiajacego

- sporzadzong przez Wykonawce

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

-Projekt architektury

-Projekt instalacji elektrycznych

-Przedmiary robdt

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

Projekt powykonawczy zagospodarowania placu budowy

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywacé bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktéry dokona odpowiednich zmian Iub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadawalajaca
jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy
1.4.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

Wszelkie uzasadnione zmiany o odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora do
dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne — réwniez potwierdzane przez
autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotycza zmiany materialéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjne;.
1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, pore¢cze, oSwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony Robdt. Fakt przystagpienia do robdt
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach iloSciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly czas realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowng.
1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy w nalezytym stanie,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat
szczegblny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.
1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy
1.4.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt
beda miaty $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
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brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéow od wilasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.9. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inspektora i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadatl za naprawe wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
1.4.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
1.4.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakofczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.4.14. Okreslenia podstawowe

Inspektora Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robdt 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
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dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

Certyfikacja zgodno$ci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy), wykazujace ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodno$ci - o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$e, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot,

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajagcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Odpowiednia, (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywania Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi Zzwyczajowo
dla danego rodzaju Robdt, odspajania gruntéw Srednio zwigztych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy,
dragi - do odspajania gruntéw zwiezlych i skalistych spekanych.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robét

2.. MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora. Wszelkie stosowane materialty powinny by¢ nowe,
odpowiada¢ polskim normom raz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co
najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnoSci.

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materialow
z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrédla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrdédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartoSciowany przez Inspektora Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZT lub
projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robdét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeh na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowa
wymaganiami ST, PZT, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robé6t lub wyznaczenia wysokoSci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora
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dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jako$ci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jako$ci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materialéw oraz Robdét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie p6zniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6. 6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
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si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i Robét z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i1 ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

- W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych
odbioréw Robodt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
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- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
InZzynierowi do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

- Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Roboét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do ksiggi Obmiaréw.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora

- Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokoty odbioru Robét,

protokotly narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Iub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na piSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i
Inspektora

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dtiugosci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej w m?.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robé6t beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Robot.

Plac zabaw dla dzieci oraz dojs$cia do przedszkola i boisk sportowych przed budynkiem szkoly Strona 9



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robd6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
8. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi wstgpnemu
d) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor. Gotowosé
danej cze$ci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbior czesciowy
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robét. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor
8.3. Odbior wstepny Roboét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilodci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiar6éw, oceny wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST . W toku odbioru ostatecznego
Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbior6w robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokét odbioru
ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1

ew. PZT.
7. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i

AN B W
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ew. PZT.
8. Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZT .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen.
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbioér koncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,Odbidér wstepny Robot™.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Plac zabaw dla dzieci oraz dojs$cia do przedszkola i boisk sportowych przed budynkiem szkoly Strona 11



ST-01.00
Roboty wstepne i przygotowawcze

1. Wymagania ogélne

1.1. Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy  egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania
placu budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wlasciwych organdw:

co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt dotaczajac o§wiadczenie kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkéw j. w. W przypadku remontu stale uzytkowanego
obiektu lub jego czesci Inwestor musi przygotowac na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce
zastepcze i przenie$¢ pracownikdw wraz z wyposazeniem pomieszczen biurowych i pomocniczych. W
przypadku koniecznosci Inwestor powinien Zawiadomi¢ Zarzadu Drég o koniecznosci zajgcia pasa
drogowego oraz przeniesienia na czas remontu postoju takséwek znajdujacego si¢ w bezposrednim
sasiedztwie obiektu

1.2. Obowiazki Wykonawcy

- Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy., Wykonawca
instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt -
zaakceptowany przez Inwestora

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tre$¢ tablic 1 miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno§¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. W miar¢ postgpu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne
materialy, sprzgt i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach
przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegélnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami.

¢) MozliwoS$cig powstania pozaru.

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

- Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci 1 instalacje przed uszkodzeniem.

- Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke¢ nad wykonywanymi robotami, materialami oraz sprze¢tem
znajdujacym si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).

- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatne;.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopdéw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowa lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé te przedmioty, przerwa roboty i
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowi¢
roboty stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego,
nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.3. Materialy i sprzet

- Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny by¢é zgodne z dokumentacja projektowa i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i skfadowanie materiatéw - w spos6b zapewniajacy ich wtasciwag jako$¢ i przydatnosé
do robét.

- Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek.

- Sprzgt stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowaé jako$¢ robdt okreslong w
dokumentacji projektowej, PN 1 warunkach technicznych i ST. Dobdér sprzgtu wymaga akceptacji
Inwestora.
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1.4. Transport
Dobér §rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow.
1.5. Wykonywanie robét
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegélnych rodzajéow robét wyszczegdlnionych w §lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robét wchodzacych w
sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego
przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do
kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).
1.6. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy,
- ksiege obmiaréw,
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
- dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
- protokotéw odbioréw robdét,
Pomiary i wyniki badah powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawceg. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony S$ciS§le wg wymogéw
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
- autorowi projektu,
- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robét budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych rob6t w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowia podstawe do
obliczen.
1.7. Kontrola jakosci robét

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materialéw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robét.
W zakresie jakoSci materiatéw Wykonawca ma obowiazek :
- wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materialéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznos$ci robdt,
- prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,
- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora je§li wyniki potwierdzaja si¢ i
spetniajag wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
1.8. Obmiar robét
Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatéw. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty s3 podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem §lepym (przedmiarem).
Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania , dla rob6t zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupelnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotaczone do niej w formie zatacznika.
1.9. Odbiér robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz okreSlenie ich wartoSci
technicznej . Odbiér robét zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakonczeniu
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podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg. Odbiory czes$ciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element calego
zadania, wyszczeg6lniony w harmonogramie robét. Odbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosSci
catosci wykonanych robdt wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie
finansowe. Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakoS$ci
poszczegdlnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

1.10. Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowa.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Dziennik budowy i ksigegi obmiaru.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych.

- Oceng stanu faktycznego - sporzadzona na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru oraz oglgdzin podczas odbioru.

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacj¢ powykonawcza.

- Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocze$nie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych rob6t przy odbiorach czgsciowych i kompletny
operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacja kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo$¢ 1 jako$¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw
od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru. W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych
wplyw na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate. Jesli Komisja stwierdzi, ze
jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wylacza z
odbioru. Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo
- finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sa
na podstawie ilo$ci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajow rob6t w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do prawidiowego
wykonania robét.
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ST-01.01
Roboty rozbiorkowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramac

,, Projektu ogrodzonego zamykanego placu zabaw dla dzieci oraz doj$cia do przedszkola i boisk
sportowych przed budynkiem szkoty”

2.1. Zakres robét i ich wykonanie

Rozbiérki zgodnie z projektem

2.2. Sprzet
Spycharka gasienicowa, zrywarka ,fomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do
metalu i drewna, wciagarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe
2.3 Transport
Samochdéd wywrotka, samochdd skrzyniowy. Odwiezienie drewna, ztomu, szkla i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia w podiozu posadzek.
2.4 Wykonanie robét
Prace rozbidrkowe wykonywac recznie, mechanicznie. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
2.7 Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.
2.8 Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m?)
- wycinka drzew i karczowanie pni (szt)
- demontaz urzadzen istniejgcych placu zabaw (szt)
- demontaz starego ogrodzenia (mb)
- demontaz istniejacej nawierzchni asfaltowej i nawierzchni zwirowej (m2)
2.9 Odbior robot
Inspektor na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.
2.10 Podstawa platnosci
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze roboét.
2.11 Przepisy zwigzane
Szczegbétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
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ST-01.02

Roboty ziemne

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych dla ,, Projektu ogrodzonego zamykanego placu zabaw dla dzieci oraz dojscia
do przedszkola i boisk sportowych przed budynkiem szkoty”
2.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych ponize;j.
2.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.
Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuje:
Roboty przygotowawcze:
Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z projektem,
Zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinno$ci i ewentualnych sktadowisk odpadéw, rumowisk.
Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.
Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych.
Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekow.
Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.
Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
Roboty zasadnicze:
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczgciem wykopow,
likwidacja zieleni,
wykopy w gruncie kat. 1 - IV,
zasypywanie wykopow gruntem z wykopOw z zageszczaniem warstwami,
wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,
wykonanie obsypki rurociagu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
wywoz 1 utylizacja nadmiaru ziemi, gruzu,
plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
humusowanie terenu.
Roboty koncowe:
Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR)
Ponadto:
- wykopy - doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watdéw lub hatd ziemnych,
- zasyp - wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
- ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja
- wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,
- odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre$§lonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
- utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)
- skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z
ziemi ro$linnej z wykop6w, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,
- plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rz¢dnych, przez $cigcie
wypuktosci i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50 m

- kategoria gruntu - podzial gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okre§la norma BN-
72/8932-01
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- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okre$lona wg

Wwzoru:
Is = Pd/Pds
Gdzie:
Py-  gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m?),
Py - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy

wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

2.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy murkéw oporowych, $ciezek ,schodéw, pochylni)
Tyczenie trasy wykona przez osobe posiadajacg uprawnienia. Trase tyczy¢ odcinkami.
stabilizujac punkt' charakterystyczne - zalamania, studnie w miejscu ich usytuowania i na tatach poza
obrgbem wykonywanych robot.
Tyczenie wykona¢ z maksymalng doktadnos$cig mozliwa do odczytania z map.
Urobek odktada¢ nalezy na odklad wzdluz wykopéw w odleglo$ci nie mniejsze niz 60 cm od
krawedzi wykopéw oraz z lub odwozi¢ na miejsce sktadowania. W miejscach trudnych, waskich,
skrzyzowaniach z przeszkodami roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie z udzialem przedstawicieli
wiascicieli kolidujacych urzadzen.
2.6. MATERIALY
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie.
Materiatami stosowanymi do wykonania pomiaréw geodezyjnych i rob6t ziemnych sa:
- paliki drewniane @ 15-20 mm dtugos$ci 1,0-1,6 m,
- prety stalowe @ 12 mm dtugosci 50cm,
- farba wodoodporna,
- szalunki azurowe,
- szalunki petne,
- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentu obiektéw,
rurociagéw i uksztaltowanie terenu,
- grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefg robdt na obsypanie fundamentéw,
rurociagéw, uksztaltowanie terenu,
- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy rob6t na ewentualng wymian¢ gruntu (na
obsypke, zasypke i nasypy),
- kamien tamany, pospdtka — w celu wymiany gruntu w miejscu lokalizacji obiektow,
- ziemia urodzajna.

2.7. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét
Sprzet uzywany do rob6t geodezyjnych:
- niwelator,
- dalmierz,
- teodolit,
- taSmy.
Sprzet potrzebny do wykonania robét ziemnych:
- koparka,
- spycharka,
- pita mechaniczna,
- ladowarka,
- zageszczarka,
- maszyna przewiertowa do wykonania przewiertu sterowanego kontrolowanego jezeli dokumentacja
tego wymaga.
2.8. TRANSPORT.
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Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (kruszywo) i zbrylonych (ziemia) oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe i samowyladowcze. Uzyte
srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

2.9. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN 1
EN-PN.

Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy :

zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych,
zar6wno wykopdéw, potozenia ich osi geometrycznych, glebokos$ci wykopdw, zarysy skarp, punktéw
ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych postugiwaé sig
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak 1 prostymi
przyrzadami - wegielnica poziomica tata miernicza, tasma itp.,

przygotowac i oczys$ci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, usunigcie ogrodzen itd, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i
drég dojazdowych.

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacjeg.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z przepisami
BHP. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich.

Roboty geodezyjne, ziemne.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz 1
cm. Szeroko$¢ i glebokos¢ wykopdw nie moze rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz 5 cm. Spadek
dna rowu winien by¢ zgodny z doktadnoscig 0,05%.

Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie, korzenie, grudy ziemi.

Wykopy w gruntach suchych i glgbokosci do 3 m zabezpieczy¢ szalunkiem azurowym do wys. 15 cm
ponad teren. Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada
wytycznym projektowym. Wykopy w gruntach nieno$nych i namutach  wymagaja nadzoru
geologicznego. Po wykonaniu wykopéw w miejscach ruchu pieszego i dojSciach do posesji ustawié
ktadki pomostowe dla pieszych.

2.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie wymiaréw liniowych i przekrojow.

2.10. OBMIAR ROBOT.

Ilo§¢ robdt oblicza sie wg sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw 2z natury,
udokumentowanych pomiarem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan ujetych w ST.

Objetos¢ robodt ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw
(przekroje poprzeczne, profile podhuzne wykopéw) w m’ gruntu rodzimego lub zageszczonego.
Szczegbtowy zasady okreslaja KNR-y, w szczegdlnosci:

pomiary geodezyjne — 1 km,

wykop liniowy i szalunkowy — 1 m’,

wywieziony urobek - 1 m’,

zasypywanie wykopéw — 1 m’,

powierzchnia wykonanego i odebranego usuniecia humusu — 1 m?,

powierzchnia wykonanego i odebranego humusowania — m”.

2.11. ODBIOR ROBOT.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie oceny wykonania robét ziemnych w stosunku do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z umowg oraz obowigzujacymi normami
technicznymi (PN, EN-PN).

Proces odbioru powinien obejmowac:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,
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sprawdzenie wykonania wykopow i zasypow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i

technicznych,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

2.12. PODSTAWA PLATNOSCL

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowad zgodnie z zawarta Umowa, obmiarem

robo6t, oceng jakosci zuzytych materialéw i jakos$ci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiardw i

badan.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos$¢ tych

rob6t obliczona na podstawie:

1) okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

2) ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

2.13. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t-ITB,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. _
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntéw.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia
23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia
2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni  podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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ST-02.01
Betonowanie konstrukcji

1. Wstep
1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych dla zadania ,,,,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO
PLACU ZABAW W GROMNIKU”

1.1.1.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robot betonowych obejmuje wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych na podstawie
Dokumentacji Projektowej zwierajacej rysunki robocze obiektu.

1.1.2. Charakterystyka techniczna robot betonowych

- mury oporowe beton C25/30 W8

- chudy beton gr.15cm C12/15

-stal zbrojeniowa AIIIN

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét okreslonych w Dokumentacji
Projektowej, stanowiacej cze$§¢ dokumentéw przetargowych — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogd6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z Dokumentacja
Projektowa , ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST WO “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania robét betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektow nalezy stosowaé
zgodnie z

Dokumentacja Techniczng — opisem technicznym i rysunkami.

- beton zwykly klasy C12/15

- beton wodoszczelny C25/30 W8

- cement hydrauliczny ;

- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelnos$ci przy mozliwie matej
nasigkliwosci;

- woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadajaca si¢ do picia;

- §rodki hydrofobowe;

- stal do zbrojenia betonu : AIIIN

- inne niezbedne wynikajace z technologii rob6t betonowych i zelbetowych.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie
wigkszej od 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkoéw transportowych -STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
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awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczeg6lowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru)
obejmujace;j:

- wyb6r sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos6b transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ 1 sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- spos6b pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania).

5.2. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefi pomostow itp.

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielko$¢
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustdw, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

- *+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- *3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz
w roku.

Urzadzenia dozujace wode 1 ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
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Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm, zaggszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

- Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

- Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo roboét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, Jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5.Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciaggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobeg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na §ciskanie co najmniej 15MPa.

5.4.Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- réwnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260; wypukto$ci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

- Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
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rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody.
- Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.4.Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- spos6b zaggszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztaltu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnoS$¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowah mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na pidro i wpust. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.1.Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15¢cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarob6w,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badanh beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasiagkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
norma PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma.
PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
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betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100mm.

Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
norm3aPN-EN 206-1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujacych
dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN
206-1:2003.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakoSci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m’ (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow,
skos6w o przekroju réwnym lub mniejszym od 6cm”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robd6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8.3.0dbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych zostanie okre$§lony w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogdlne przepisy zwigzane podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

10.3. Dokumentacja projektowa
10.4. Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czegs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
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Poprawki: PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004

Zmiany: PN-EN 206-1:2003/A1:2005

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-82/B-01801Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-63/B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Cz¢s¢ 2: Badania nieniszczace. Oznaczanie
liczby odbicia.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Cz¢$¢ 4: Metoda ultradzwickowa.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu
powszechnego uzytku.

Zmiana: PN-EN 197-1:2002/A1

PN-86/B-04320Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2005 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu.

Poprawki: PN-EN 12620:2004/AC

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

Poprawki: PN-EN 13055-1:2003/AC

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6lne.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
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PN-EN 933-3:1999

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za

pomoca wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4:2001

PN-EN 1097-3:2004

PN-EN 1097-6:2004

Poprawka:

PN-EN 933-9:2001

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 480-1:1999

PN-EN 480-2:1999

PN-EN 480-4:1999

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztaltu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistos$ci.

PN-EN 1097-6:2004/AC

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci drobnych
czastek. Badanie biekitem metylenowym.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci

wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 1008:2004
PN-75/D-96000
PN-92/D-95017

PN-87/N-02251
PN-N-02211:2000

Woda zarobowa do betonu.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i
badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-69/B-102601zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

1.1.Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw

mineralnych

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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ST-02.02
Ogrodzenie placu zabaw

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
,, Projektu ogrodzonego zamykanego placu zabaw dla dzieci oraz doj$cia do przedszkola i boisk
sportowych przed budynkiem szkoty”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem fundamentéw oraz montazem ogrodzen
systemowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

ST ,, Wymagania og6lne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy

Ogrodzenie. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow:

-panele ogrodzeniowe z siatki panelowej 2D-g4/¢Smm — dt./wys.- 2,5/1,23m,stupek ogrodzeniowy
stalowy 6x4cm,ocynk.Furtki szer. 100cm , furtka szer. 100cm+100cm

3.Sprzet

Roboty zwiazane z budowa ogrodzenia placu zabaw oraz montazem gotowych paneli
ogrodzeniowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzgtu.

4. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi $srodkami

transportu, Zeby uniknaé uszkodzef, trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i

ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Zamontowanie elementéw ogrodzenia

Linia ogrodzenia zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie

nadmiaru ziemi i osadzenie stupkéw wg wytycznych producenta.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowa pod wzgledem
zastosowanych materiatléw i doktadnosci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

Ogrodzenie — mb, lub ilo$¢ przeset

Furtka — szt.

8. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodno$ci wykonania robét

z SIWZ 1 umowa.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z zawarta Umowa, obmiarem
robét, oceng jakosci zuzytych materialéw i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiaréw 1
badan.

Plac zabaw dla dzieci oraz dojs$cia do przedszkola i boisk sportowych przed budynkiem szkoly Strona 27



ST-02.03
Montaz gotowych konstrukcji

1.Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach

,, Projektu ogrodzonego zamykanego placu zabaw dla dzieci oraz dojscia do przedszkola 1 boisk
sportowych przed budynkiem szkoty”

1.2. ZaKres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ certyfikaty na spetnianie normy PN-EN 1176.

Infrastruktura towarzyszaca typu tawki, kosze musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z

norma PN-EN 1176.

1.3 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegétowe

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych

konstrukcji.

1.31. Projektowane urzadzenia zabawowe

Projektowany zestaw urzadzen spetnia normy EN-1176, EN — 1177. Do kazdego urzadzenia nalezy
zachowa¢ strefy bezpieczefistwa podawane przez producenta oraz przestrzega¢ zalecanej instrukcji
montazu na placu zabaw.

Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg posiadac certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176

W pozycjach opisujacych przedmiot zamdéwienia przez wskazanie znakéw towarowych patentéw lub
pochodzenia, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych o parametrach
technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Wymiary urzadzen nie
moga odbiega¢ wiecej niz 10% od wymiaréw w projekcie.

Jezeli Wykonawca proponuje urzadzenia inne niz przedstawione w niniejszym projekcie, to
Zamawiajacy wymaga dotaczenia do ofert kart technicznych zaproponowanych urzadzen ze
szczegblowym opisem zastosowanych materiatow, certyfikatow zaproponowanych urzadzen. W razie
watpliwosci Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy dodatkowych materiatéw, wyjasnienia oraz
prébek materiatéw zastosowanych w proponowanych urzadzeniach celem ustalenia réwnowaznosci.
Urzadzenia placu zabaw

1 Hustawka Modutowa z Siedziskiem Bocianie Gniazdo i siedziskiem dodatkowym

e Konstrukcja urzadzenia wykonane
z rury nierdzewnej $60,3x2,6mm
oraz $30x2mm,

e Zawiesie hustawki wykonane z
tancucha chromowego #5mm,

¢ Dzieki zastosowaniu tulejek z
teflonu hustanie jest ptynne, a
zespo6t wahadtowy nie wymaga
konserwacji

e W komplecie znajduja sie
fundamenty wykonane z betonu
B30, utatwiajgce montaz.

2 Piaskownica okragta
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Urzadzenie wykonane jest z
betonu klasy C25/30,
wibrowanego i malowanego,
Piaskownice wykonano z sze$ciu
tukéw betonowych, potgczonych
ze sobag,

Siedziska piaskownicy wykonane
profilu stalowego 120x40x3mm
oraz z frezowanej ptyty HPL o
grubosci min. 6mm,

Wszystkie elementy stalowe
urzadzenia zabezpieczona
antykorozyjnie,

Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku:

0,30 m

Wymiary urzadzenia

(dt. x szer. x wys.) 2,90 x 0,31 m
Wymiary powierzchni

zderzenia (df. x szer.) 35,90 m

3. Domek Smyk

Konstrukcja nosna
wykonana z profili
stalowych 70x70x3mm,
40x40x3mm
30x18x2mm oraz rury
?30x2mm,

Siedzisko wykonane z
ptyty z HDPE o grubosci
15mm,

W boczne przestrzenie
wstawiono frezowane
ptyty HPL o grubosci
6mm,

Daszek dwuspadowy
wykonany z ptyty HDPE
o grubosci 15mm,
Catosc¢ urzadzenia
zabezpieczona
antykorozyjnie i
dodatkowo malowana
lakierem akrylowym
strukturalnym,

W komplecie znajduja
sie fundamenty
wykonane z betonu B30,
utatwiajgce montaz.
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4. Hustawka Wagowa Sprezynowa

m

Konstrukcja urzadzenia
wykonane z profilu
stalowego 80x40x3mm oraz
rury @114,3x4mm

blachy grubosci min. Smm,

Siedzisko urzadzenia
wykonane z ptyty HDPE o
grubosci 19mm, kolor
dobierany losowo

Wszystkie elementy stalowe
urzgdzenia zabezpieczona
antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

W komplecie znajdujg sie
fundamenty wykonane z
betonu C25/30, utatwiajgce
montaz
Maksymalna wysokos¢

swobodnego upadku:0,82 m

Wymiary urzadzenia

(dh. x szer. x wys.) 1,44 x 0,57 x 0,80

5. Hustawka lina

Wysokosé; 1,45 m +/- 10%
Strefa bezpieczenstwa:
6,10 x 4,10 m

Konstrukcja:

4 stupy stalowe( @102 mm)
ocynkowane ogniowo, z
maskownicami, dtugosé
2,00m, stupy do pomalowania
na miejscu.

Elementy metalowe
wykonane ze stali
szlachetnej, wzglednie
ocynkowanej ogniowo
1 lina PP (@ 160 mm) z
uchwytami
Liny i siatki typu Herkules ( @
16 mm, z 6 linek ze
stalowym rdzeniem)
Montaz w gruncie:
— zabetonowanie.
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6. Ruchome talerzyki

e Wysoko$é; 1,25 m +/- 10%
e Strefa bezpieczenstwa:
6,10x4,10 m
¢ Konstrukcja:
4 stupy stalowe( @102 mm)
ocynkowane ogniowo, z
maskownicami, dtugosé
2,00m
e Most z ruchomymi
talerzykami (PE), dtugosé
3,00m
e Liny i siatki typu Herkules (
@ 16 mm, z 6 linek ze
stalowym rdzeniem)

y

7. Karuzela biezniowa Rowerki

e Bieznia wykonana z
rury chromowe;j
?60,3x2,6mm,

e Konstrukcja zespotu
jezdnego wykonana
z rury stalowej
?48,3x2,9mm oraz
?38x2,6mm

e Elementy
powierzchniowe
wykonane z ptyty
HDPE

e Wszystkie elementy
stalowe urzadzenia
zabezpieczona
antykorozyjnie i
dodatkowo
malowane lakierem
akrylowym
strukturalnym,

¢ W komplecie
znajduja sie
fundamenty
wykonane z betonu
B30, utatwiajace
montaz.

8. Bujak samoché6d
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e Dtugosé: 1,68 m +/- 10%

e Szeroko$¢; 1,09 m +/- 10%

¢ Wysoko$é: 0,99m +/- 10%

e Strefa bezpieczenstwa:
4,28 x 3,69 m

¢ Konstrukcja wykonana ze
stali oraz ptyty
polietylenowej HDPE,
Podest wykonany ze sklejki
wodoodpornej,
Konstrukcja stalowa
zabezpieczona
antykorozyjnie oraz
malowana lakierem
akrylowym strukturalnym,

¢ Montaz w gruncie:
— zabetonowanie.

e Nawierzchnia: trawnik

9. Sprezynowiec bujak — rybka dwuosobowa

e Dtugos$é: 0,84 m +/-
10%

e Szerokos¢; 0,74 m
+/- 10%

¢ Wysokosé: 0,83m +/-
10%

e Strefa
bezpieczenstwa:
3,24 x 3,13 m

¢ Konstrukcja:
Konstrukcja
wykonana z rury
?114,3x4mm oraz
blachy Smm,

¢ Uchwyty wykonany z
rury chromowe;j
?30x2mm,

e Siedzisko oraz
oparcie wykonane z
ptyty HDPE o
grubosci 15mm,

¢ Elementy boczne
wykonane z ptyty
HDPE o grubosci
19mm,

e Wszystkie elementy
stalowe urzadzenia
zabezpieczona
antykorozyjnie i
dodatkowo
malowane lakierem
akrylowym
strukturalnym,
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10. Sprezynowiec statek

e Dtugosé: 0,88 m +/-
10%

e Szerokos¢; 0,39 m
+/-10%

e Wysoko$¢: 0,89m +/-
10%

e Strefa
bezpieczenstwa:
3,28x2,79 m

¢ Konstrukcja:

Konstrukcja
wykonana z rury
?114,3x4mm oraz
blachy Smm,

¢ Uchwyty wykonany z
rury chromowe;j
@30x2mm,

e Siedzisko oraz
oparcie wykonane z
ptyty HDPE o
grubosci 15mm,

¢ Elementy boczne
wykonane z ptyty
HDPE o grubosci
19mm,

e Wszystkie elementy
stalowe urzadzenia
zabezpieczona
antykorozyjnie i
dodatkowo
malowane lakierem
akrylowym
strukturalnym,

11. Gluchy telefon

e Dtugosé: 3,63 m +/- 10%

e Szeroko$é; 0,84 m +/- 10%

e  Wysokosé: 1,16m +/- 10%

e Strefa bezpieczenstwa:
Nie dotyczy

e Zabawka typu "gtuchy
telefon" - stuzy do
rozmawiania.

Urzadzenie przesylajace
dzwigk miedzy
stuchawkami w ksztalcie
kwiatkéw za pomoca
podziemnej rury, ®
Konstrukcja wykonana z
rury ©60,3x2,9mm, ¢
Elementy powierzchniowe
wykonane z frezowanej
ptyty HDPE o grubo$é¢
19mm, ¢ Wszystkie
elementy stalowe
urzadzenia zabezpieczona
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antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

12.Cymbalki

e Dtugosé: 1,12 m +/-
10%

e Szerokos¢; 0,49 m
+/-10%

e Wysokosé: 1,00m +/-
10%

e Strefa
bezpieczenstwa:

Nie dotyczy

¢ Konstrukcja:
Urzadzenia muzyczne
typu ,.,cymbatki”
wydaje dzieki
poprzez uderzenie
pateczka w metalowy
element wykonany ze
stali nierdzewnej,
¢ Konstrukcja
urzadzenia
wykonana z profilu
nierdzewnego
100x100x2mm,
¢ Elementy
powierzchniowe
wykonane ze stali
nierdzewnej,

13. Zestaw zabawowy

¢ Konstrukcja wykonana ze
stali oraz ptyt HDPE i HPL,

e Zjezdzalnia z blachy
chromowej oraz
frezowanej ptyty HDPE

¢ Podest wykonany z
antyposlizgowej sklejki
wodoodpornej

¢ Konstrukcja stalowa
ocynkowana ogniowo oraz
malowana proszkowo

¢ Dostepna wersja ze stali
nierdzewnej (78051)

e W komplecie znajdujg sie
fundamenty wykonane z
betonu C25/30,
utatwiajgce montaz.

¢ Wymiary urzadzenia

e (dt. xszer.x wys.) 3,02 x
3,06x2,91m

e Zestaw zawiera:

* Drabinka linowa x1szt [
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e Zjezdzalnia x1szt

e Rurka strazacka x1szt

e Dach dwuspadowy x2szt

¢ Wejsciewspinaczkowe
x1szt

e Wejsciewspinaczkowe skos
x1szt

e Tunel krotki x1szt

e Wieza z dachem x2szt

e Bariera bulaj x1szt

14. Zestaw Przedszkolaka P0 7

¢ Konstrukcja wykonana ze
stali (70037) lub stali
nierdzewnej (78037) oraz
ptyty polietylenowej HDPE
i HPL,

e Podest wykonany z
antyposlizgowej sklejki
wodoodporne;j,

¢ Konstrukcja stalowa
zabezpieczona
antykorozyjnie oraz
malowana lakierem
akrylowym strukturalnym
(70037),

¢ W komplecie znajdujg sie
fundamenty wykonane z
betonu B30, utatwiajgce
montaz.

e Grupa wiekowa: do 6 lat

e Wymiary urzadzenia

e (dt. xszer.x wys.) 6,95 x
3,31x2,31m

15. Zestaw standard Active 61

¢ Konstrukcja wykonana ze
stali oraz ptyt HDPE,

*  Przejscie typu tunel
wykonane z rury
polipropylenowej,

e Konstrukcja stalowa
ocynkowana ogniowo oraz
malowana proszkowo,

¢ W komplecie znajdujg sie
fundamenty wykonane z
betonu C25/30,
utatwiajgce montaz.

e Wymiary urzadzenia

e (dt. xszer.x wys.) 2,05 x
2,07x2,35m
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