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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg standardy jakosci dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z realizacjg zadania

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLAC ZABAW Z SILOWNIA TERENOWA, DZ. NR
753/2 OBREB 0004 JASTRZEBIA

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ integraling projektu stanowigcego czesc
dokumentédw w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i nalezy jg stosowac przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacii.

1.2 Przyjete oznaczenia i skroty
DP - Dokumentacja projektowa
ST - Specyfikacja techniczna

PR - Przedmiar rob 6t

KT - Karty techniczne

PN - Polska Norma

BN - Norma Branzowa

1.3 Definicja podstawowych pojecé

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

¢ Przedmiar robdét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu
kosztorysowym.

¢ Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

* Teren budowy — przestrzen, na ktdrej prowadzone sqg roboty budowlane udostepniona
przez Zamawiajgcego do prowadzenia inwestycji wraz z przestrzeniqg zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

¢ Dokumentacja budowy —projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiardéw, a w przypadku redlizacji obiektéw metodqg
montazu — takze dziennik montazu (szczegdtowy

zakres dokumentaciji zostanie okreSlony w umowie).

¢ Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi. Uwzgledniajgca zmiany zastosowanych elementdw wyposazenia i
materiatdw, jak rowniez zmiany uksztattowania lub zagospodarowania terenu.

e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

e Dziennik budowy wewnetrzny -dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robdét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt,
nie stanowigcy dokumentu urzedowego.

¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowqg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

¢ Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdérego
zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych i
zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjq Projektowaq.



e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowe].

¢ Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie
do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzgdzen, Zarzqdzeh lub Norm bedzie
rozumiane jako koniecznos$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.4 Wymagania ogdlne dotyczgce robdt

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajgcego, szczegdtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepisdbw Prawa Budowlanego i obowigzujgcych norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru robdt budowlano — montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét. W wypadku, gdyby
zamieszczone informacje nie byty wystarczajgce do realizacji prac objetych
ofertowaniem lub byty nieczytelne powinien w okre$lonym terminie zwrdcic sie z prosbg
o przekazanie dodatkowych materiatéw lub  wyjasnien. Roboty nie vujete w
Dokumentaciji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatdw lub
montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich
wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw i urzgdzen
zgodnie z Dokumentacjg na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia. Inwestor
zaktada, iz Wykonawca w frakcie przygotowania oferty uzyska wszelkie informacije
konieczne do prawidtowego wykonania zadania. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe] wyceny przedmiotu
zamoéwienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody
jakie ewentualnie wyrzgdzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robdt i dostaw. Jesli na terenie inwestycji pracujqg tez inne firmy
Wykonawca ma obowigzek uzgodnic¢ i skoordynowad wszystkie prace razem z nimi, tak
aby zapewni¢ terminowq readlizacje prac. Odbidr robdt powinien by¢ prowadzony w
terminie

pozwalajgcym na przeprowadzenie prac naprawczych w terminie uzgodnionym na
zakonhczenie inwestyciji. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z umowq, wedtug opracowanego i przekazanego Zamawiajgcemu harmonogramu
robdét oraz za jakose zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnose
z projektem, z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacii robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Koszty wszelkich bteddw wynikajgcych z zastosowania nieodpowiednich rozwigzan
technicznych, materiatéw lub nieterminowej realizacji prac poniesie Wykonawca.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocqg przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Jeodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia

punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajqg ich usuniecia. Obowigzkiem
Wykonawecy jest znajomos¢ aktdéw prawnych powigzanych z prowadzonymi pracami,
przestrzeganie przepisdw patentowych oraz innych aktdw wtasnosci. Bedzie odpowiadat
za wypetnienie wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania opatentowanych
rozwiqzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod. W przypadku nie dotrzymania
w/w wymagah bedzie on obcigzony odpowiedzialnoscig prawng lub finansowq z tego
tytutu.



1.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone istniejgcych instalacji
naziemnych i podziemnych urzgdzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich
jak rurociggi i kable etc.

W okresie poprzedzajgcym rozpoczecie robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wtadz, ktére sqg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca zadba o
oznaczenie ich w terenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami na czas realizacji robdt.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozZliwej pomocy, ktéra moze by¢E potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub
zZniszczeniami wtasnosci publicznej lub prywatnej. W wypadku gdy w wyniku zaniedbania
lub niewtasciwego toku prowadzenia prac budowlanych przez Wykonawce dojdzie do
uszkodzenia lub zniszczenia w/w wtasnosci Wykonawca ma obowigzek naprawic szkode
lub odtworzy¢ uszkodzong wtasnose na swéj koszt. Stan wiasnosci po naprawie nie
powinien by¢ gorszy niz przed zaistnieniem uszkodzenia.

1.6 Ochrona Srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych z zakresu ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, az do czasu
zakonhczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywdw w zakresie ochrony Srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem. Bedzie sie starat unikac¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych w sgsiedztwie tego terenu w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw spowodowanych jego dziatalnoscig. Materiaty szkodliwe w
sposdb frwaty dla srodowiska, nie bede dopuszczone do uzycia przez Wykonawce.
Materiaty o zanikajgcej szkodliwosci (np. pylaste) mogg by¢ uzyte warunkowo, tylko

w wypadku ich tfechnologicznego wbudowania. Optaty i kary, za przekroczenie norm
okre$lonych odpowiednimi przepisami, oraz kary za skutki zaniedbah lub bteddw
wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych, ujawnione po realizaciji robdt, poniesie
Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdw,
kwietnikéw i trawnikdw znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robdt. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementdw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajacg z przepisdw Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu
srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowana i przewrdcenia na
wtasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich
Zniszczenia).

Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczgce gospodarki odpadami wynikajgce z
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. ,, odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
zmianami).

1.7 Teren budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaz Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy
jak réwniez odpowiednie wy posaznie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzgdzenia,
dostawe energii elekiryczneji wody dla celdw budowlanych. Koszty zwigzane z



zabezpieczeniem i organizacjq terenu budowy nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas trwania prac budowlanych Wykonawca bedzie stosowad sie do przepisdw
dotyczqgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Dostarczy na teren budowy i bedzie
utrzymywat wyposazanie konieczne dla zapewnienia bezecehstwa. Zadba o
wyposazanie terenu inwestycji w zaplecze socjalne oraz odpowiednie wyposazanie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Zamawiagjgcy zaktada, iz koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sq wliczone w warto$¢ oferty.
Wykonawca dopilnuje, aby jego pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia lub nie niespetniajgcych wymogow
sanitarnych. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i przestrzegal przepisdw prawad
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami. Wyposazenie
przeciwpozarowe utrzymane bedzie w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry
mogt powstac okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z
jego pracownikdw.

1.9 Dokumentacja kontraktowa

Podstawe realizacji inwestycji stanowi dokumentacja DP, wraz zatgcznikami graficznymi,
ST, PR oraz uwagami nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego. Wymienione dokumenty
stanowiqg integralng cze$¢ umowy, stanowiqg materiat przekazany przez Zamawiajgcego.
W sktad dokumentaciji przekazanej mogg wchodzi¢ dodatkowe elementy wynikajgce z
uzgodnienh umowy pomiedzy Zamawigjgcym a Wykonawcqg. Na poczgtku prac
budowlanych  Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu: projekt  organizacji i
harmonogram prac oraz plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zapozna
sie z placem budowy oraz projektem i dokona wtasnej weryfikacji warunkdw w stosunku
do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robdt. Wszelkie uwagi lub
zmiany w technologii robdt lub materiatach zostang uzgodnione przez Wykonawce z
przedstawicielem Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany w stosunku do DP powinny by¢
wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez Inwestora oraz zatwierdzane przez
Projektanta. W przypadku zaistnienia istotnych zmian w stosunku do DP Wykonawca
Obowigzany jest do naniesienia ich w dokumentacji powykonawczej. Wszelkie
dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogq
by¢ przygotowane przez projektanta w formie rysunkdw roboczych i nadzorow
technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostang
wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Materiat wbudowane oraz technologie robdt powinny byé zgodne z dokumentacjq
techniczng oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiat
lub roboty nie bedqg spetniaty kryteribw okreslonych w DP i ST bedg musiaty byc¢
zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania na koszt Wykonawcy.

2 MATERIAL WBUDOWANE

2.1 Wymagania ogdlne

Materiaty wykorzystane do realizacji zadania muszg posiadac stosowne wymagania,
atesty i certyfikaty.

Elementy nie odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w DP i ST zostang usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jedli



Inwestor wyrazi zgode na wbudowanie ich w ramach innych prac niz te na poftrzeby,
ktérych zostat zakupione przez Wykonawce ich koszt zostanie przewartoSciowany.
Wszystkie prace, do ktérych Wykonawca wykorzysta nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty wykonywane sq przez niego na wtasne ryzyko, z uwzglednieniem mozliwosci
nieprzyjecia prac i niezaptacenia za ich realizacje. W frakcie robdt budowlanych
dopuszcza sie zmiany materiatdw w przypadku, gdy: Wyrdb zostat wycofany z obrotu i
stosowania w budownictwie lub gdy proponowane w projekcie rozwigzania techniczne
posiadajg istotne wady, ktdére w przysztosci mogq stwarzacé zagrozenie dla zycia i zdrowia
uzytkownikéw. Wszystkie decyzie o wprowadzonych zmianach powinny by¢
potwierdzone na pismie, zaakceptowane przez Inwestora oraz ew. projektanta DP.
Odstepstwa od wytycznych okre§lonych w dokumentacii techniczno projektowej

nie mogg spowodowac¢ obnizenia bezpieczenstwa i wartosci jakosciowy, zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej, zwieszenia kosztdéw eksploataciji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwigzan funkcjonalnych.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie
Wykonawca odpowiada za sktadowane tymczasowo na budowie materiat i urzgdzenia,
ma obowigzek zabezpieczyé je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, tak aby
zachowaty jakosé. i wtasnosci wymagane w chwili wbudowania lub montaz oraz byt
dostepne w razie kontroli Inwestora.

2.3 Kontrola jako$ci wbudowanych materiatéw

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt wykona normowe testy materiatéw
w celu sprawdzenia zgodnosci ich wtasciwos¢ i jakosci z normami i specyfikacjg
techniczng Wyniki testéw stanowi¢ bedqg integralna cze$¢ dziennika budowy, mogq
stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatéw i wymiany elementéw
budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane
na budowe materiaty i urzgdzenia, w celu sprawdzenia czy odpowiadajg one zgodne z
wymaganiami szczegdtowymi ujetymi specyfikacjach technicznych.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Opisy i rysunki sugerujgce konkretnych producentdéw podane w opracowaniu DP i ST,
oraz dotyczgce ich dane nalez rozumieé joko wytyczne okre$lajgce parametry
jakosciowe i estetyczne jakimi majq sie cechowaé materiaty wbudowane w trakcie prac
budowlanych. Materiaty te i urzgdzenia mogg zosta¢ zastgpione elementami
robwnowaznymi o tych samych parametrach technicznych, popartych odpowiednimi
certyfikatami, $Swiadectwami  zgodnosci i atestami, w zaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepisdw. Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Inwestorowi informacje o wybranych materiatach. Wybrany i zaakceptowany materiat
nie moze zostac zmieniony bez zgody Inwestora.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jakos. wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych zawartych w przekazanej dokumentaciji kontraktowe;.

llo§¢ i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdt. Wyposazanie bedgce w posiadaniu
Wykonawcy lub wynajete do wykonania robdt musi by¢ zgodne z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Utrzymanie sprzetu w



dobrym stanie i gotowosci do pracy w czasie trwania prac budowlanych lez po stronie
Wykonawcy.

4 Organizacja pracy i fransport

llo§¢ srodkdw transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z DP, ST i
wskazaniami Inwestora, aby mozliwe byto ukonczenie prac zgodnie z terminami
podanymi w umowie. Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca
powinien przestrzegaé obowiqzujgcych ograniczeh odnosnie obcigzen osi pojazddw.
Materiat i maszyny mogg by¢ dostarczane na plac budowy dowolnymi Srodkami
tfransportu, w sposdb nie powodujgcy ich uszkodzen. Srodki transportu powinny byé
dostosowane i wyposazone odpowiednio do typu przewozonego tadunku.

Wszelkie zniszczenia spowodowane przez pojazdy Wykonawcy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny
koszt. Wykonawca odpowiada za usuniecie na wtasny koszt zanieczyszczeh drég
publicznych i dojazddéw do terenu budowy spowodowanych przez jego sprzet i srodki
transportu. Na terenie budowy przewiduje sie stosowanie nastepujgcych Srodkdw
fransportu: samochody skrzyniowe, HDS, samochody dostawcze, bobcat,

koparki i taczki (transport wewnetrzny).

5 Wykonanie rob ot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac zgodnie z technologia robdt wynikajgcg
z DP, ST oraz innych dokumentéw i wytycznych przekazanych w ramach umowy przez
Zamawiajgcego, jak réwniez z szczegdtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB,
ogdinych przepisdw Prawa Budowlanego i obowigzujgcych norm oraz Warunkdéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -montazowych.

Ponad to odpowiada on za jako$ zastosowanych w budowie materiatdw i wykonanych
robdt. Plac budowy powinien by¢ oznaczony, koszty oznaczenia budowy ponosi
Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za wszelkie
nastepstwa bteddw spowodowanych przez Wykonawce i jego pracownikdw w tyczeniu
i wykonywaniu robét.

Sugerowana organizacja prowadzenia prac budowlanych na terenie placu zabaw:
ezabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem osdb niepowotanych,

eoczyszczenie ferenu z samosiewodw, gruzdw i sieci,

*wyréwnanie terenu placu pod plac zabaw

emontaz urzgdzehn nalez rozpoczgé od wyznaczenia lokalizacji poszczegdlnych urzgdzen
wraz z odpowiedniq strefg bezpieczenstwa; strefy bezpieczehstwa poszczegdinych
urzgdzeh nie mogq na siebie nachodzi¢. Przy rozmieszczeniu urzqdzeh trzeba
uwzglednia¢ funkcjonowanie ich w otfoczeniu, np. wzig¢ pod uwage przebieg
nawierzchni pieszych czy instalacii; urzgdzenia muszg by¢ rozmieszczone

zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-EN 1176 i DIN 79000:2012:05

ew pracach montazowych nalez $cisle przestrzega¢é wymogdw i wytycznych
dotyczacych narzedzi i $rodkdw technicznych okreSlonych w instrukcjach montazu
przekazanych przez Producenta (dotyczy elementéw matej architektury),

*pO wyznaczeniu szczegdtowym lokalizacji urzgdzenia nalez wykona¢ wykop pod
fundament, nastepnie ustawi¢ konstrukcje urzgdzenia zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi  w instrukcjach montazu poszczegdinych elementdéw, nalez zwrdcic
szczegdblng uwage na odpowiednie prowadzenie ich fundamentdéw oraz poziomowanie.



5.2 Sprawdzenie warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodno$¢ warunkéw lokalizacyjnych z danymi zawartymi w DP i ST. Nalez to wykonac
prowadzg kontrolny pomiar sytuacyjno wysokos$ciowy, ewentualne odstepstwa od
danych zawartych w ST i DP nalez zgtosi¢ Inspektorowi i wpisaé do dziennika budowy.
Nalez sprawdzi¢ ze stanem faktycznym przebieg instalacji podziemnych oznaczonych na
mapie zasadniczej i w przekazanej DP. W wypadku natrafienia na urzgdzenie podziemne
nie oznaczone w wymienionych materiatach lub stwierdzenia niezgodnosci w/w
instalacji Wykonawca zobowigzany jest przerwac¢ prace i jok najszybciej powiadomié o
tym zdarzeniu Inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzér nad tymi urzgdzeniami.

Prace ponownie podjg¢ po uzgodnieniu frybu postepowania.

W przypadku nafrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczgtki archeologiczne nalez
takze przerwac prace i poinformowac o zdarzeniu Inwestora i wtadze konserwatorskie.
Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inwestorem, przed rozpoczeciem prac, przebieg
planowanych medidéw (np. monitoringu) tak, aby zrealizowaé ewentualne niezebne
przepusty pod nawierzchniami, itp.

5.3 Roboty ziemne

Na terenie budowy ze wzgledu na specyfike prac nie przewiduje sie zabezpieczen skarp
wykopdw.

Nawierzchnie:

W ramach prac nalezy wykona¢ korytowanie pod nawierzchnie zgodnie z
gtebokosciami podanymi w DP.

Urobek z prac ztozy¢ w miejscu okresSlonym przez Inwestora lub wywiez poza teren
budowy i zutylizowac

Wymiana wierzchniej warstwy gruntu:

Zgodnie z zapisami zawartymi w DP nalez zdjg¢ wierzchnig warstwe gruntu i wymieni¢ na
ziemie uprawng w obrebie objetych nasadzeniami i realizacjg trawnika. Teren

objety wymiang ziemi nalez wyréwnac urobek z prac ztozy¢é w miejscu okreslony przez
Inwestora lub wywiez poza teren budowy i zutylizowad.

5.4 Podbudowy i podsypki

We wtasciwie wykonanym i wyprofilowanym korycie nalez utozy¢ warstwy podbudowy
zgodne z DP.

*Na terenie budowy warstwy podbudowy wykonane z kruszyw naturalnych tj. z ftucznia
kamiennego frakcji 0-31,5mm oraz 0-7 mm, grubo$¢ zgodna z DP. Warstwe nalezy
zagesci¢ wykorzystujg walec statyczny gtadki lub inny sprzet wibrujgcy zapewniajgcy
nacisk jednostkowy minimum 18kN/m2. Warstwy mogg by¢ stabilizowane mechanicznie
w inny sposdb wynikajgcy z warunkdw lokalizacji zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Stabilizacje nalezy prowadzi¢ az do uzyskania wskaznika mniejszego niz0,97. Prace
mozna zakohczy¢ gdy przed kotami walca nie powstajg fale. W trakcie trwania prac
warstwe wierzchnig sugeruje sie zwilza¢é wodqg co utatwi uktadnie kruszywa. Przy
wykorzystaniu  do stabilizacji mechanicznej zageszczarek wibrujgcych nie ma
koniecznosci uzywania wody.

*Warstwy podbudowy cementowo-piaskowe] wystepujgce w podbudowach, nalezy
rozktada¢ z godnie z wytycznymi DP, materiat w proporcji cement do piasku 1:4.
Cechujgcy sie odpowiednimi wtasciwosciami fizycznymi i mechanicznymi. Materiat w
budowywany na biezgco zgodnie z technologiqg niedopuszczalne jest obsychanie
warstwy wierzchniej podsypki.



5.5 Obrzeze nawierzchni

Zgodnie z DP w miejscach styku nawierzchni z terenami zieleni lub styku nawierzchni
roznego typu nalez zastosowad obrzeze zabezpieczajgce, o wymiarach podanych w DP.
Gérna krawedz obrzeza powinna znajdowacd sie na wysokosci lub nieznacznie powyzej
warstwy nawierzchni.

5.6 Montaz urzgdzeh zabawowych

Prace zwigzane z montazem elementdw wyposazenia oraz urzqdzen zabawowych nalez
prowadzi¢ wedtug oznaczeh na planie zamieszczonym w DP, $ciSle przestrzegajgc
instrukcji producenta oraz wymogdéw norm.

Urzgdzenia muszg by¢ zamontowane na trwale w gruncie. Fundamenty nie mogg by¢
widoczne. Urzgdzenia muszg posiadac tabliczki znamionowe z datqg jej wystawienia,
numerem seryjnym i identyfikacjg produktu. Wszystkie urzgdzenie ustawiane na terenie
musze posiadac aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z aktualng europejskg
normgq Przy realizacji Inwestor dopuszcza stosowanie urzgdzeh zamiennych,

tylko w wypadku gdy ich standard odpowiada¢ bedzie standardowi urzqdzen
wskazanych w projekcie, w celu zastosowania zamiennikdw nalez uzyskaé zgode
Inwestora i Projektanta. Niedopuszczalne jest stosowanie, joko zamiennikdw produktow
firm, ktére nie majg swojego przedstawicielstwa lub serwisanta na terenie Polski. Przed
ztozeniem zamoéwien na elementy Wykonawca potwierdzi ich kolorystyke u
Zamawiajgcego. Zaktada sie 1z wszystkie elementy bedzie cechowad spdjnosé
kolorystyczna.

ZESTAWIENIE URZADZEN PLACU ZABAW | SLOWNI TERENOWEJ DLA SENIOROW

nr nazwa szczegoty szt Zdjecie poglgdowe
11 | zjezdzalnia | Wymiary 1

urzgdzenia (LxXWxH): 4,25 x

3,70x 3,40 m

Wymiary strefy

bezpieczenstwa (LxW): 7,25

x7,20m

Wysokose swobodnego

upadku: 0,20 m

Konstrukcja: Impregnowane
drewno sosnowe, klejone
warstwowo oraz
dodatkowo malowane o©
kolorze jasnego brgzu
Podejscia, barierki, daszki:

ptyta HDPE
Podest w wiezy: sklejka
wodoodporna

antyposlizgowa

Wykaz elementow zestawu:
wieza z daszkiem
jednospadowym - 1szt
wieza z daszkiem typu Tropik
- 1szt




ziezdzalnia  z  tworzywa
LLDPE - 1szt

zjezdzalnia ze stali
nierdzewnej - 1szt

podejscie pszczotka - 1szt
podejscie schodki - 1szt
podest tukowy - 1szt

pomost tukowy z balustradg
- Iszt

balustrada koétko  krzyzyk -
1szt

balustrada z HDPE - 1szt
element dodatkowy sklepik
- Iszt

ziezdzalnia wys. 0,90 m -
§lizg z rotacyjnego tworzywa
LLDPE barwionego w masie
odpornego na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych
ziezdzalnia  wys. 0,60 m-
Slizg ze stali nierdzewnej
Montaz: na metalowych,
ocynkowanych  kotwach,
betonowanych w gruncie
betonem klasy B-20
Nawierzchnia: trawiasta

hustawka

Wymiary

urzgdzenia (LxXWxH): 5,90 x
2,00x 2,40 m

Wymiary strefy
bezpieczenstwa (LxW): 6,30
x7,50m

Wysokosée swobodnego
upadku: 1,40 m

Konstrukcja: Impregnowane
drewno sosnowe, klejone
warstwowo oraz
dodatkowo malowane o
kolorze jasnego brgzu

tancuchy i zawiesia
wykonane ze stali
nierdzewne] —  siedziska

afestowane gumowe  z




aluminiowym wktadem:
siedzisko proste — 3-14 |at
siedzisko bocianie gniazdo —
z lin polipropylenowych z
rdzeniem stalowym - 3-14 |at
Montaz: na metalowych,
ocynkowanych  kotwach,
betonowanych w gruncie
betonem klasy B-20
Nawierzchnia: nawierzchnia
bezpieczna z maft
przerostowych. Kolor mat -
zielony

13 | Senior- Wymiary
poprzeczka | urzgdzenia (LxWxH): 0,84 x
z 0,58 x2,03m
uchwytami | Wymiary strefy _i-.
i bezpieczenstwa (LxW): 3,83
siedziskiem | x3,65m
Normy bezpieczehstwa EN
16630:2015
Dopuszcza sie roznice
wymiardw nie wieksze niz &
+/- 5%
Stal galwanizowana, e
malowana farbg
termoutwardzalng.
Tworzywo HDPE o}
wtasciwosciach antygraffiti.
Instrukcja obstugi
grawerowana. Mocowanie
Srubami.
Montaz w  gruncie: -
zabetonowanie.
Nawierzchnia: alejka
ZWirowa
14 | Senior- Wymiary
zestaw urzgdzenia (LxWxH): 1,04 x
podwdjny | 1,28x 0,90 m
tawka z | Wymiary strefy
ruchomgq bezpieczenstwa (LxW): 4,05
platformg | x4,31 m

Normy bezpieczenstwa EN




16630:2015
Dopuszcza sie roznice
wymiardw nie wieksze niz

+/- 5%

Konstrukcja ze stali
galwanizowanej,

malowana farbg

termoutwardzalng. Siedziska
i oparcia z tworzywa HDPE.
Ruchome platformy z
tworzywa HDPE z powtokqg
antyposlizgowq.

Mocowanie Srubami.
Instrukcja obstugi
grawerowana.

Montaz w  gruncie: -
zabetonowanie.

Nawierzchnia: alejka
Zwirowa
15 | Senior- Wymiary
zestaw urzgdzenia (LxXWxH): 1,32 x
podwojny z | 1,03 x 122 m P\
tablicami i | Wymiary strefy .K';%;y
rowerkiem | bezpieczenstwa (LxW): 4,39

x 4,07 m

Normy bezpieczehstwa EN
16630:2015

Dopuszcza sie roznice
wymiardw nie wieksze niz

+/- 5%

Konstrukcja ze stali
galwanizowanej,

malowana farbg

termoutwardzalng. Siedziska
i oparcia z tworzywa HDPE.
Tablice z tworzywa HDPE o
wtasciwosciach antygraffiti.
Mechanizmy rowerowe ze
stali nierdzewnej. Instrukcja
obstugi grawerowana.
Mocowanie srubami.
Montaz w  gruncie: -
zabetonowanie.




Nawierzchnia: alejka
zwirowa

Uwagall

Urzgdzenia zamontowane muszg by¢ zgodnie z wymogami producenta oraz Polskimi
Normami. Wykorzystane w projekcie gotowe materiaty dotyczgce nowych urzgdzen
sugerujgce konkretnych producentéw stanowiq przyktad i majg na celu okreslenie
parametréw i cech produktu. W ramach nowo wprowadzanych elementdw dopuszcza
sie elementy zamienne o tym samym standardzie, urzgdzenia muszg pochodzi¢ od
producenta posiadajgcego firmy serwisujgce na terenie Polski. Ewentualne odstepstwa
od wytycznych projektu nalezy uzgodnic z Inwestorem.

5.7 Roboty ogrodnicze

Roboty zieleniarskie stanowiqg ostatni etap prac budowlanych. Wykonawca rozpocznie
te prace dopiero po zakohczenie pozostatych prac zwigzanych z budowg nawierzchni i
montazem urzgdzen. W frakcie prowadzenia prac nalez zadbac¢ o zabezpieczenie
nawierzchni  przed zabrudzeniem. Prace powinny by¢é prowadzone  przez
do$wiadczonych ogrodnikéw, z uzyciem materiatdw zgodnych z okreSlonym
standardem, zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej i obowigzujgcych przepisdw.

Trawnik

Parametry jakimi musi cechowad sie zastosowana przez Wykonawce mieszanki traw:
zdolnos¢ kietkowania 85%, czystos¢ mieszanki 90%. W sktad mieszanki zastosowanej na
terenie zabaw powinien powinny wchodzi¢ gatunki odporne na okresowy niedobdr
wody, cechujgce sie Srednio silnym wzrostem i duzg odpornoscig na uzytkowanie
rekreacyjne.

Na terenie dopuszczalne jest zastosowanie mieszanek gazonowych, nie dopuszcza sie
stosowania mieszanek pastewnych.

Prace zwigzane z zatozeniem frawnika

ePodtoze pod trawnik stanowi¢ bedzie ziemia dowieziona na teren opracowania i
roztozona warstwq

*Roztozona ziemia urodzajna zostanie oczyszczona z zanieczyszczeh Odczyn gleby pod
trawnik powinien wynosi¢5,5-7pH.

*Glebe przed obsianiem nalez spulchni¢ uzywajg np. glebogryzarki, a nastepnie
wyrownaé wykorzystujg do tego grabie oraz wat pozwoli to na zniwelowanie nierdwnosci
w trawniku.

*Tak przygotowane podtoze mozna obsiaé mieszankg traw w ilosci —25-30g/m2. Wysiew
prowadzi¢ nalez w suchy i bezwietrzny dzieh. Zaktadajgc trawnik w okresie letnim nalez
pamietac o intensywnym i systematycznym jego nawadnianiu. Gleba przed wysiewem
powinna by¢ zroszona wodg tak aby byt wilgotna. Nasiona wysiewamy na krzyz

*Po wysianiu nasiona przykrywamy cienka warstwqg gleby (0,5-1cm) wgrabiajgc je do
gruntu lub przykrywajg torfem. Po czym ponownie watujemy teren.

*Na koniec trawnik nalez intensywnie podlac¢

Projektowane nowe nasadzenia




ZESTAWIENIE ZIELENI

NR | NAZWA SICZEGOLY SZT. ZDJECIE POGLADOE
19 | HORTENSJA HORTENSJA 9 o
OGRODOWA | OGRODOWA '
W GRUPIE SILNIE | ‘Bouquet Rose'
ROSNACA
20 | ZIELEN +JALOWIEC 40m?
PLOZACA POSPOLITY"

GOLDEN CARPET
Gestos¢ sadzenia to
3-4 sztuki na meftr
kwadratowy.

6 Obmiar rob o6t

6.1 Ogdine zasady obmiaru rob ot

Podstawe do wykonania obmiaru robdt stanowi zatgczony do dokumentacii
przetargowej PR. Obmiar sporzgdzany jest przez Wykonawce po pisemnym zgtoszeniu
informaciji o jego terminie i zakresie do Inspektora. Zgtoszenie to powinno mieé miejsce
na 2-3 dni przed obmiarem. Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ petny zakres robdt wg
dokumentacji projektowej oraz ST. Wyniki z obmiaru wpisywane sq do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt, DP lub ST nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania wszystkich niezebnych prac zwigzanych z realizacjq inwestycii.

Dtugosci, odlegtosci pomiedzy poszczegdinymi punktami powinny by& mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

6.2 Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentach

edtugosc -m

e powierzchnia - mz, ha

eobjetosc - ma, litr

*waga - kg, tona

*ilos¢ - szt., kpl.

6.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robdt przez Wykonawce do obmiaru, muszg byé zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. W wypadku gdy w urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Urzgdzenia pomiarowe




muszq byc¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét. Obmiary robdt realizowane bedq z czestotliwoiciowq i w terminach okre$lonych w
umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru. Obmiar prac
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu musi by¢ zrealizowany bezposrednio po ich
wykonaniu, przed zakryciem.

Obmiary robdt prowadzone bedq réwniez w terminach poprzedzajgcych czesciowy
oraz kohcowy odbidr robdt, jak rowniez wypadku dtugich przerw w prowadzeniu prac
budowlanych lub w przypadku zmiany Wykonawcy.

7 Kontrola jakosci rob ot

7.1 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy:

*Dziennik budowy prowadzony na biezqgco przez Wykonawce Dziennik budowy zawiera
zapisy dotyczgce przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Wszystkie wpisy do dziennika budowy zostang wykonane
chronologicznie w sposdb czytelny, technice trwate], opatrzone bedqg datg oraz
podpisem osoby wykonujgcej wpis z podaniem jej imienia i nazwiska oraz zajmowanego
stanowiska. Pomiedzy nimi nie bedzie luk pozwalajgcych na wprowadzania dopiskdw.
Dziennik prowadzony jest od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu

budowy, az do zakohczenia robdt. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika
budowy bedqgcego dokumentem w mysl obowigzujgcych przepiséw (Rozporzgdzenie
Ministra Infrastrukfury z dn. 19.11.01).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnetrznego na
podstawie umowy z Zamawiajgcym. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje
wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢é na biezgco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacii Inspektorowi Nadzoru.

Decyzje podjete przez Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszg byc
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
e/gtoszenie lub pozwolenie na budowe

*Dokumenty wchodzgce w sktad umowy

*Dokumenty laboratoryjne, raporty z badah certyfikaty, deklaracje zgodnosci

*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

*Protokdt przekazania terenu budowy

*Protokdt z narad, ustalen i odbiory robdt

eKorespondencija na budowie

*Opinie ekspertdw i konsultantéw

Dokumenty te bedqg przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu i dostepne
do wglgdu Inspektora Nadzoru lub uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w
dowolnym czasie i na kaze zgdanie. W przypadku zaginiecia lub zniszczenia ktérego
kolwiek z dokumentdw budowy przewiduje sie jego odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdt Wykonawca ma obowigzek
dostarczania na polecenie nadzorujgcego realizacjg umowy nastepujgcych
dokumentdw:

erysunkdw roboczych realizowanych rozwigzan technicznych,

einstrukcji montaz kart technicznych instalowanych na terenie urzgdzen

edokumentacji powykonawczej

einstrukcji eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Szczegdtowos$E wymienionych dokumentédw musi pozwala¢ na ustalenie zgodnosci z
dokumentami stanowigcymi cze$¢ umowy.



Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw
materiatdw oraz procedur zatozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedzie
miata wptywu na kwote konfraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg
wytgcznie przez Wykonawce powinny by¢ uwzglednione w kwocie oferty.
Dokumentacja powykonawcza  sporzgdzona wg warunkdw umowy Wykonawca
odpowiedzialny jest za prowadzenie na aktualnej ewidencii wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzgdzen lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalez przedstawi¢ w postaci
kompletu rysunkdw i opisdw wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robdt
kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany nadzorujgcemu realizacje umowy. W
ramach dokumentacji powykonawcze] Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Instrukcja eksploataciji i konserwacii urzgdzen

Przed zakohczeniem budowy Wykonawca dostarczy komplet instrukcji w zakresie
eksploataciji i konserwaciji dla kazdego urzgdzenia.

7.2 Zasady ogodle kontroli

Wykonawca odpowiada z kontrole ilosci i jakosci robdt oraz materiatdw. Ma obowigzek
prowadzenia badan i pomiardw z czestotliwoiciowq zapewnigjgcg zgodnose robdt z
wytycznymi DP i ST. Czestotliwo$¢ konftroli jakosci nie moze by¢ rzadsza niz minimalna
podana w ST, normach oraz wytycznych. Badania muszg by¢ zgodne z wytycznymi BN i
PN. Dla zakreséw gdzie nie ma okreSlonego w normach badania nalez stosowad
wytyczne krajowe lub procedury okredlone przez Inwestora. Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ o terminach, rodzaju i miejscu badania Inspektora Nadzoru. Prébki
wykorzystywane w badaniach bedqg pobierane losowo.

Informacje o wynikach badanh zostang przekazane w formie pisemnej Inwestorowi.

W ramach prowadzenia konfroli inwestycji Inwestor uprawniony jest do losowego
pobierania prébek, dokonywania pomiardw lub prowadzenia badan materiatdw na
wtasny koszt. W takim wypadku Wykonawca i jego dostawcy oraz producenci
materiatdw dostarczonych na budowe majg obowigzek zapewnié przedstawicielom
Inwestora potrzebng do realizacji tego zamiaru pomoc. W wypadku, gdy badania
prowadzone przez Inwestora ujawniq iz przekazane przez Wykonawce badania i raporty
nie sq wiarygodne Inwestor ma prawo przeprowadzi¢ ponowne badania w niezaleznych
laboratoriach i instytutach. W takiej sytuacii kosztami powtdérnych badan obcigzony jest
Wykonawca.

7.3 Certyfikaty, atesty i deklaracje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
materiatdw uzytych do realizacji robét.

Do wykonania robdét budowlanych nalez stosowaé( zgodnie z Prawem Budowlanym -
ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci
majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme

e certyfikatu —-na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnose z kryteriami
technicznymi okrelonymi na podstawie BN i PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych

edeklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgcg normg(PN-EN 1176, DIN
79000:2012:05) lub aprobatqg techniczng jezeli nie sg objete certyfikacjg opisang w pki.
poprzednim. Ponad to wykorzystane na budowie materiat majg wykazywaé zgodnosc z
wytycznymi

zawartymi w dokumentach umowy: DP, ST jak réwniez z BN i PN.



Wszelkie materiat i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajq
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru , w razie koniecznosci zastosowania materiatéw
zamiennych po zatwierdzeniu przez Inspektora, przedstawiciela Inwestora oraz w
konsultacji z Projektantem.

7.4 Kontrola robdt - dane szczegdtowe

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowacd

esprawdzenie zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg

ekontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie;

esprawdzenie przygotowania terenu;

ekontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

eocena poszczegdinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty ziemne i przygotowawcze

Kontrola polega na stwierdzeniu zgodnosci wykorzystanych materiatébw z DP i ST.
Zageszczenie i noSnos¢ gruntdw w korytach nawierzchni ma by¢é badana w dwdch
losowo wybranych punktach dziennej dziatalnoscig roboczej.

Parametry uzyskane powinny odpowiadac wytycznym DP i ST. Tolerancje dopuszczalne
dla koryta gtebokoéci do 3m wynoszg ok. Tcm.

Podbudowy i podsypki

Kontrola polega na stwierdzeniu zgodnosci wykorzystanych materiatéw z DP i ST. Nalezy
kontrolowac¢ uziarnienie kruszyw oraz zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych - czestotliwose
konftroli minimum 1 raz w trakcie realizacji budowy nawierzchni, na dziatce o powierzchni
do 350ma2. Prébki weryfikujgce jakose kruszyw powinny by¢ pobierane przez Wykonawce
losowo, z roztoznej juz warstwy przed jej zageszczeniem. Inspektor Nadzoru

musi mie¢ wglgd do wynikdw badan Grubos¢ kazdej warstwy podbudowy Wykonawca
powinien mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, minimum w dwdch wybranych
losowo miejscach dziennej dziatalnosci robocze;.

Odchytki dopuszczalne nie powinny przekraczac10%.

Nawierzchnie

Kontrola prac polegac¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci elementdw z DP i ST. Przed
przystgpieniem do roztozenia nalez sprawdzi¢ czy wybrany produkt posiada aprobate
techniczng. Konftroli podlegat bedzie sposdb utozenia i profil gdrnej warstwy
podbudowy. Spadki poprzeczne maja by¢ wykonane z poziomicq powinny by¢ zgodne
z DP, zakres tolerancji rozbieznosci wynosi 0,3%. Kontroli podlega¢ to czy spadki
prowadzone na

zrealizowanych nawierzchniach prawidtowy odptyw wdd opadowych.

Urzgdzenia zabawowe i elementy matej architektury

Kontrola prac polegac bedzie na ogledzinach poszczegdinych elementdéw wyposazania
i sprawdzeniu zgodnosci ich lokalizacji z DP, ST i KT, oraz zgodnosci sposobu montaz z
wytycznymi producenta. Materiaty wbudowane mogqg zosta¢ sprawdzone takze przez
kontrole dowoddw dostaw czy opisdw opakowarn Kontroli moze podlegac¢ takze stan
urzgdzenh po transporcie czy montaz.

Roboty ogrodnicze

Kontrola jakosci prac polega na sprawdzeniu zgodno$ci z DP i ST zastosowanych roslin i
materiatow.

8 Odbidr robot
Terminy i sposdb odbioru robdt zostang okreSlone w ramach umowy przez
Zamawiajgcego.



9 Podstawa ptatnosci
Terminy i sposdb odbioru robdt zostang okreSlone w ramach umowy przez
Zamawiajgcego.

10 Normy i przepisy

Przyjmuje sie w dokumentacji, iz pomimo wskazania w ramach ST lub DP norm i przepisdw
odnosych sugerowanych jako podstawowe, Wykonawca stosowat bedzie normy i
przepisy obowigzujgce, aktualne i ostatnio wydane.

Lista podstawowych przepisdw i norm:

eUstawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U . 2006 nr 156 poz. 1118),

eUstawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. u. 2008 nr 26 poz. 150),
eUstawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)
eUstawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881)

eUstawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z
pd.n.zm.),

*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17,
poz. 690),

*Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w
sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 121,p0z.1138),

*Rozporzgdzanie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku
W sprawie

aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),

*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. é lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401)
*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie ogdlnych przepiséw
Bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169, poz. 1650)

*Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych oznaczeniem CE
(Dz. U. 2004 nr 195, poz. 2011)

*PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie,



