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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowane przedsiewziecie jest czescia ogdlnego planu uporzadkowania gospodarki $ciekowej w gminie Janowiec
Koscielny, ktére polegaé bedzie na przebudowie dwoéch odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Janowiec
Koscielny oraz miejscowosci Kuce. Realizacja planowanego zadania inwestycyjnego umozliwi odprowadzenie $ciekéw bytowo-
gospodarczych z rozpatrywanego terenu do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, a nastgpnie do odbiornika - gminnej
oczyszczalni Sciekow.

Dodatkowo w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego planuje si¢ modernizacje infrastruktury
wodociaggowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Janowiec Koscielny, polegajaca na dostawie, montazu 1 zakupie nast¢pujacych
elementow:

1. Wymiana pomp glebinowych w studniach wraz z wymiang z16z filtrujacych oraz uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowoscl Iwany;
2. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z mozliwoscia podiaczenia agregatow pradotwoérczych na Stacjach Uzdatniania
Wody w miejscowosciach: Powierz, Safronka, Napierki;
3. Wymiana hydroforu w SUW w miejscowosci Powierz oraz wymiana zloza filtrujacego w SUW w miejscowosci Safronka;
Zakup 1 dostawa wyposazenia sprz¢towego:
- miernik gazéw (dla przepompowni Scickéw);
- trojnég do wyciagania pomp glebinowych;
- szelki, narzedzia elektryczne: wiertarko-wkretarka, szlifierka katowa akumulatorowa;
- pompy do przepompowni $cickéw;
- pompy do studni glebinowych;
- hydranty przeciwpozarowe;
- stojak hydrantowy do hydrantéw podziemnych przeciwpozarowych;
- przyczepa do ciagnika oraz koparka;
- dwoch mobilnych agregatéw pradotwoérczych o mocy 40 kW;
- zamrazarki do rur.

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajacego przedsigwzigcie bedzie realizowane w trybie ,,Zaprojektuj 1 Wybuduj”, tak
wigc roboty obejmuja réwniez wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych uzgodnien 1 pozwolen, w tym pozwolenia na budowg 1 ztozenia zgtoszert nieoprotestowanych oraz dokumentacji
cksploatacyjnej, a takze opracowanie mapy do celéw projektowych. Petna odpowiedzialno$é za osiagnigcie zaktadanych celow
przedsi¢wzigcia okreslonych w niniejszym PFU spoczywa na Wykonawcy.

Na catos¢ przedsigwzi¢cia sktada si¢:

- Sporzadzenie projektu budowlanego 1 uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnienr 1 pozwolen
wraz z pozwoleniem na budowe;

- Obstuge geodezyjna;

- Wykonanie robét budowlanych 1 montazowych na podstawie projektu;

- Demontaz 1 likwidacja lub adaptacja istniejacych obiektow;

- Zakup 1 dostawa wyposazenia sprz¢towego.

PODSTAWOWE UREGULOWANIA, DEFINICJE | POJECIA

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i1 robot
budowlanych, przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program
ten, z definicji ustawowej, zawiera wigc ogélne wytyczne i zaktadane funkcjonalnosci obiektu, jakie Zamawiajacy chciatby
uzyska¢ w wyniku realizacji robot.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania, dopiero przygotowanie projektu
budowlanego przez Wykonawce w sposob ostateczny 1 wiazacy dookre§la wszystkie parametry techniczne obiektu
budowlanego, weryfikujac niekiedy poprawnos¢ zatozen przyjetych w programie funkcjonalno — uzytkowym, moze wigc
powsta¢ potrzeba korekty parametrow przyjetych w PFU. Wykonawca nie moze domagac si¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
pomimo iz w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Ryzyko wynikajace z braku
mozliwosci dokonania szacunku ofertowego przez wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczattowej. Wynika to z tego, ze

oferta sktadana w postgpowaniu w formule ,,zaprojektuj 1 wybuduj” nie odnosi si¢ do szczegdtowych rozwiazan, poniewaz ani
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Zamawiajacy, ani Wykonawca nie dysponuja jeszcze dokumentacja projektowa. Zgodnie z powyzszym, zmiany w
dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowig zmiany tej
umowy, o ile nie naruszaja zatozen stanowiacych podstawe do opisu przedmiotu zamoéwienia w PFU.

W niniejszym PFU nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ustalone ponizej:
- ,Projekt”, ,,Przedsigwzigcie”, ”Zadanie inwestycyjne” oznacza przebudowe odcinka sieci kanalizacji;
- ,"Zamawiajacy” oznacza Gming Janowiec Koscielny, 13-111 Janowiec Koscielny, Janowiec Koscielny 62;
- »Wykonawca” oznacza jednostke, badZ osob¢ wymieniong w Ofercie przyjetej 1 zatwierdzonej przez ,,Zamawiajacego’;
- ,IWZ” oznacza Specyfikacj¢ Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;
- ,Kontrakt” oznacza Ijcznie: Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajacego zawarte w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, Formularz Oferty wraz z Zatacznikami oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Ilekro¢
w dokumentach dotyczacych ,,Zadania Inwestycyjnego” uzywany jest termin ,,Kontrakt” oznacza to zawsze takze ,,umowe” w
rozumieniu przepisow prawa obowiazujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow Ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych oraz Ustawy Kodeks Cywilny;
- ,,Program Funkcjonalno — Uzytkowy” (PFU) — niniejsze opracowanie — jest zbiorem Wymagan Zamawiajacego;
- ,,Oferta” oznacza Formularz Oferty 1 wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty;
- ,Roboty”, ,,Roboty budowlano-montazowe” - oznaczaja roboty stale zwiazane z realizacja Zadan (Obiektow), ktore
Wykonawca ma wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy,
lub poza nim, dla wykonania i ukoniczenia Robot oraz usunig¢cia wad. Réwnoczesnie oznaczaja one tez projektowanie, budowe
i roboty budowlane zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami);
- ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami) wraz z
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacymi dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie 1 rozbiorki
obiektéw budowlanych oraz okreslajace zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach
- ,,Projekt Budowlany” oznacza cz¢$¢ dokumentacji projektowej 1 jednoczesnie dokument formalno — prawny konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego. Taka sama
nazwa moze by¢ nazywana dokumentacja niezb¢dna dla skutecznego dokonania zgltoszenia gotowosci do wykonania robot dla
zadan nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe;
- ,,Pozwolenie na Budow¢” oznacza decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowys;
- ,,Element zamoéwienia” oznacza dowolna cz¢$¢ zleconego zakresu na dowolnym etapie realizacji zamoéwienia;
- ,Wymagania prawne” oznaczaja spetnienie narzuconych przez system prawny, obowigzujacych przepiséw prawnych oraz

decyzji administracyjnych.

CEL PRZEDSIEWZIECIA

Celem 1 gléwnym efektem realizacji ,,Przedsiewziecia Inwestycyjnego” bedzie podniesienie jakosci zycia mieszkancow
poprzez zapobiezenie nadmiernemu obciazeniu Srodowiska. Dzigki prawidiowej realizacji Zadania $cieki doprowadzane beda
do oczyszczalni $ciekbw w sposdb wlasciwy oraz bezawaryjny. Rozwiazania projektowe 1 wykonawcze ,,Przedsiewziecia
Inwestycyjnego” musza odpowiadaé ,wymaganiom prawnym” i branzowym obowiazujacym wg przepiséw prawa Unil
Europejskiej 1 prawa polskiego na dzien odniesienia oraz wymaganiom ujetym w dokumentach przetargowych i
opracowaniach bedacych ich nastgpstwami. Ujawnione sprzeczno$ci pomiedzy zapisami lub ustaleniami rozstrzygat bedzie
Zamawiajacy.

Obecne wyniki pracy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni §$ciekdw na rozpatrywanym terenie sa
niezadowalajace. Funkcjonowanie istniejacych obiektéw nalezy uznaé za juz awaryjne i niewystarczajace. Najwazniejsza,
podstawowg przestanka uzasadniajaca planowane ,,Zadanie inwestycyjne” jest konieczny ze wzgledéw cywilizacyjnych 1
srodowiskowych rozwdj Gminy Janowiec Koscielny. Koniecznosci ta wynika z nieuchronnego procesu dekapitalizacji 1 zuzycia

technicznego istniejacych elementéw sieci kanalizacji sanitarnej, w tym m. in. istniejacych przepompowni $ciekow.

USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w centralnej cz¢$ci gminy Janowiec Koscielny, powiat nidzicki,
wojewddztwo warminsko-mazurskie. Terenami przylegtymi do obszaru realizacji inwestycji sa przede wszystkim tereny
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, kolonijnej oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjne;.

Gmina Janowiec Koscielny jest gming wiejska, polozong na potudniu wojewddztwa warminsko-mazurskiego, na
potudniowym wschodzie powiatu nidzickiego, stanowiac 14,18% jego powierzchni. Granice administracyjne analizowanego
obszaru pokrywaja si¢ z granicami wojewddztwa warminsko-mazurskiego oraz wojewoddztwa mazowieckiego. Ponadto, gmina
sasiaduje z szeScioma innymi gminami:

- z potudniowego wschodu z gming Dzierzgowo (woj. Mazowieckie);
- z potudniowego zachodu z gming Ifowo-Osada;
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- ze wschodu z gmina Janowo;

- z zachodu z gming Koztowo;

- z p6inocy z gmina Nidzica;

- z potudnia z gmina Wieczfnia Koscielna (woj. Mazowieckie).

Gmina zajmuje taczna powierzchni¢ 13 592 ha (stan na 2019 r.), w tym 13570 ha to powierzchnia ladowa. Pod
wzgledem powierzchni, w zestawieniu gmin nalezacych do wojewddztwa, gmina zaliczana jest do jednostek administracyjnych
sredniej wielkosci. Jednak na tle powiatu, jest ona najmniejsza. Jej siedziba znajduje si¢ w Janowcu Koscielnym, ktéry potozony
jest na poétnoc od centralnej czesci obszaru analizowanego. Odlegtosci do osrodka powiatowego 1 wojewddzkiego wynosza
odpowiednio 13,7 km oraz 70,9 km. Innymi o$rodkami miejskimi w poblizu gminy sa tez Dziatdowo (33,2 km) oraz Mtawa
(25,4 km).

Przez zachodni skraj gminy przebiega fragment drogi ekspresowej S7 Nidzica-Napierki, z weztami w Napierkach
oraz Powierzu, ktére znajduja si¢ w bliskiej odlegtosci od siedziby gminy. Oprocz tego, obszar gminy przecina 16 drog
powiatowych oraz 23 drogi gminne.

Uksztattowanie terenu gminy Janowiec Koscielny jest bardzo zréznicowane, co wynika z dziatalnosci lodowca i wod
polodowcowych, ktére powodowaly akumulacj¢ oraz ztobienie danego terenu. Wedtug podziatu regionalnego Polski J.
Kondrackiego, analizowany teren znajduje si¢ na Nizu Srodkowoeuropejskim, na granicy dwoch podprowincji: Niziny
Poétnocnomazowieckiej 1 Pojezierza Srodkowo-Baityckiego. Gmina obejmuje dwa mezoregiony: Garb Lubawski na pétnocy
oraz Wzniesienia Mtawskie na potudniu. Z tego powodu pokazna cz¢$¢ gminy (cata zachodnia i centralna cz¢$¢) znajduje si¢
na falistych wzniesieniach, z ktérych najwyzszy punkt znajduje si¢ na wysokosci 200 m n.p.m. Potudniowa cz¢$¢ gminy
reprezentuje waly i wzgérza moreny czolowej. Pétnocna cz¢s¢ lezy na falistej wysoczyznie morenowej. Natomiast wschodnia
cz¢$¢ znajduje si¢ w dolinie, biegnacej wzdtuz wschodniej granicy obszaru analizowanego. Jest to dolina rzeczna, najwigksza w
skali tej jednostki administracyjnej, ktdra zostata utworzona przez rzek¢ Orzyc. W tym tez miejscu znajduje si¢ najnizszy punkt

gminy, ktéry wynosi 60 m n.p.m.

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - POLOZENIE W UKEADZIE
FIZYKOGEOGRAFICZNYM

Pod wzgledem fizycznogeograficznym w ujeciu Kondrackiego (1994) obszar planowanej inwestycji polozony jest w

podprowincji  Niziny Srodkowopolskie (318), w makroregionie Nizina Pdélnocnomazowiecka (318.6), w mezoregionie
Wzniesienia Mtawskie (318.63).

Wzniesienia Mtawskie — mezoregion fizycznogeograficzny w pétnocno-srodkowej Polsce, stanowiacy pétnocno-
zachodnia cz¢$¢ Niziny Pémnocnomazowieckiej. Region graniczy od péinocy z Réwning Mazurska 1 (na kréotkim odcinku)
Garbem Lubawskim, od péinocnego zachodu z Réwning Urszulewska, od potudniowego zachodu z Réwning Raciaska, od
potudniowego wschodu z Wysoczyzna Ciechanowska a od pétnocnego wschodu z Roéwning Kurpiowska. Wzniesienia
Mtawskie leza na pograniczu wojewodztw mazowieckiego 1 warminsko-mazurskiego.

Mezoregion jest morenowa wysoczyzna z wysokosciami do 235 m n.p.m. (D¢bowa Goéra) o bezjeziornej powierzchni,
przecigtej watami pochodzenia kemowego badz morenowego. Wzniesienia Miawskie sg wzgbrzami powiazanymi z zasi¢giem
najmlodszego stadiatu zlodowacenia $rodkowopolskiego. Potudniowa cz¢$¢ regionu odwadniana jest do Wkry 1 Orzyca. W
obrebie Wzniesienn Mtawskich przewazaja obszary rolnicze; kompleksy lesne wystepuja na peryferiach.

Mezoregion Wzniesienia Mlawskie jest pozbawiong jezior wysoczyzna morenowa, silnie urzezbiona, ktorej
powierzchnia zbudowana jest z glin zwatowych 1 nadbudowana formami polodowcowymi, utworzonymi w najmtodszym
stadiale zlodowacen srodkowopolskich, zwanym miawskim. Wysoczyzn¢ rozcina w czgéci pétnocno-zachodniej obszaru
arkusza dolina rzeki Nidy i fragment doliny Szkotowki. Doliny rzeczne tworza réwniny torfowe.

Ciagi wzgérz morenowych wystepuja w pédtnocnej, wschodniej 1 potudniowo-wschodniej cz¢sci obszaru arkusza.
Pétnocne wzgdrza morenowe (moreny martwego lodu), sa znacznie wyzsze niz pozostate moreny. Wysokos¢ ich wynosi okoto
10,0 m 1 dochodzi do 15,0 m w rejonie miejscowosci Pielgrzymowo 1 Szymany, a kulminacje moren osiagaja 210,6-211,6 m
n.p.m. Moreny czolowe, wystepujace w centralnej 1 wschodniej czesci, ulozone sa potudnikowo. Osiagaja one znaczne
rozmiary, a ich wysokos$¢ dochodzi do 15 m (204,8 m n.p.m.). Moreny czotowe z cz¢$ci potudniowej (rejon Wiecztni Koscielnej)
sa mniejsze 1 ulozone réwnoleznikowo. Osiagaja one wysoko$¢ do okoto 12 m (169,8 m n.p.m.).W cze¢sci potudniowe;j
omawianego obszaru (rejon Biatut) wystepuja liczne wzgérza ozéw, o potudnikowym przebiegu, kilkukilometrowej dtugosci 1
wysokosci wzglednej okoto 10 m. Pagéry kemowe zlokalizowane w pdétnocno-wschodniej cz¢sci obszaru arkusza wznosza si¢
do 190 m n.p.m. 1 osiagaja okoto 10 m wysokosci wzgledne;.

W czesci pénocno-zachodniej obszaru arkusza wysoczyzne morenowa przecinaja doliny Nidy 1 Szkotéwki. Najnizszy
punkt w dolinie Nidy znajduje si¢ na rzednej 151,2 m n.p.m.

Region jest rowning, pétnocnym przedtuzeniem Réowniny Kurpiowskiej, od ktérej jednak rézni si¢ obecnoscia jezior.
Najwickszymi jeziorami na Réwninie Mazurskiej sa Jezioro Ros 1 Jezioro Nidzkie (rezerwat krajobrazowy). Réwnina Mazurska

jest regionem obficie zalesionym. We wschodniej czesci znajduje si¢ Puszcza Piska a w zachodniej Puszcza Nidzicka.
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Wystepowanie laséw i jezior oraz brak zanieczyszczenia $rodowiska czyni obszar regionem turystycznie atrakcyjnym.
Deniwelacje terenu wahaja si¢ w granicach 190-200 m n.p.m.

Zgodnie z fizycznogeograficznym podziatem Polski rozpatrywany obszar jest polozony na wielkiej jednostce
geologiczno-morfologicznej — prowingji Nizu Srodkowoeuropejskiego. Teren polozony jest w obrebie regionu klimatycznego
mazursko-biatostockiego. Srednia roczna wielko$¢ opaddéw wynosi okoto 550-700 mm, a $rednie roczne parowanie terenowe
okoto 480 mm. CzgS¢ obszaru ma charakter rolniczo-lesny. Wystepuja tu glownie gleby piaszczyste bielicowe 1
pseudobielicowe, na ktérych uprawiane sa gtownie zboza oraz gleby organiczne tak. Przewaza rolnictwo indywidualne, a w

nim, w ograniczonym charakterze, hodowla bydta.

POLOZENIE GEOSRODOWISKOWE

Wg objasnienn do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 rozpatrywany obszar w znacznej cz¢sci potozony
jest na arkuszu Janowo (0290). Okreslaja go wspétrzedne geograficzne 200 30° — 200 45” dtugosci geograficznej wschodniej oraz
530 10° — 530 20’ szerokosci geograficznej poéinocnej.

Janowo (0290)

Potozenie arkusza Janowo wyznaczaja wspotrzedne: 2003020045 diugosci geograficznej wschodniej 1 5301053020
szerokosci geograficznej potnocne;.

Administracyjnie obszar arkusza znajduje si¢ w obregbie dwoch wojewddztw: warminsko-mazurskiego 1
mazowieckiego. Do wojewddztwa warminsko-mazurskiego naleza: niewielki, potudniowy fragment gminy Nidzica, wschodnia
cze$¢ gminy Janowiec Koscielny oraz potudniowa czgs¢ gminy Janowo w powiecie nidzickim, a do wojewddztwa
mazowieckiego pétnocne fragmenty gmin Wieczfnia Koscielna i Dzierzgowo w powiecie miawskim oraz fragmenty gmin
Chorzele 1 Krzynowloga Mata w powiecie przasnyskim.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski obszar arkusza (prawie w cato$ci) znajduje sic w mezoregionie
Wzniesienia Mtawskie oraz (niewielki fragment w pétnocno-wschodniej czesci obszaru arkusza) w mezoregionie Réwnina
Kurpiowska bedacych czgscia makroregionu Niziny Pétnocnomazowieckie;.

Wozniesienia Mfawskie to bezjeziorna wysoczyzna morenowa zbudowana z glin zwatowych 1 urozmaicona formami
polodowcowymi, utworzonymi w najmiodszym stadiale zlodowacen s$rodkowopolskich, zwanym miawskim. Wysoczyzne
rozcinaja doliny rzeki Orzyc (w czescl centralnej) 1 jej doptywow (w czescl potnocno-zachodniej). Jedynie w czgscel poéinocno-
wschodniej wystepuje fragment sandru kurpiowskiego, powstatego w fazie pomorskiej zlodowacen poéinocnopolskich. W
zboczach dolin rzek, w obr¢bie glin zwatowych odstaniaja si¢ liczne porwaki osadéw trzeciorz¢dowych. Dolina Orzyca
uformowana zostata pod koniec plejstocenu, a jego doptywéw prawdopodobnie w holocenie.

W centralnej czesci wystepuje rozlegte obnizenie wytopiskowe, o przebiegu potudnikowym, wykorzystywane przez
rzek¢ Orzyc. Obnizenie to ma charakter rowniny torfowej potozonej na wysokosci 135-145 m n. p. m. Najnizej potozony
punkt (129,8 m n. p. m.) znaj- duje si¢ w dolinie Orzyca, na wschod od Janowa. W otoczeniu misy wytopiskowej licznie
wystepuja pagory kemowe 1 moreny martwego lodu. Dwa ciagi wzgdrz morenowych przebiegaja w potudniowej 1 pétnocne;j
czgscl obszaru arkusza. Wzgdrza moren w cz¢sci wschodniej sa znacznie wyzsze niz wzgorza na zachodzie. Licznie wystepuja
tez ozy, o dtugosci 0,5— 2,0 km 1 wysokosci 5-15 m. Najwigkszy oz znajduje si¢ w centralnej czesci obszaru arkusza migdzy
Rembowem a Szemplinem.

Lasy zajmuja okoto 30% powierzchni arkusza Janowo 1 porastaja rozlegle tereny we wschodniej czg¢sci obszaru
arkusza. Podstawowym gatunkiem lasotworczym jest sosna, ktora wystepuje w wigkszosci siedlisk tworzac drzewostany z

domieszka brzozy 1 d¢bu. Na siedliskach zyZniejszych wystepuja: dab, lipa i jesion. Gospodarka lesna stanowi uzupelnienie lub
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alternatywe w stosunku do rolnictwa. W dolinach rzeki Orzyc 1 jego doptywow, ciekéw 1 podmoktych obnizen wystepuja taki i
torfowiska, catkowicie lub cz¢$ciowo zmeliorowane, stanowiace okoto 15% powierzchni terenu arkusza.

Zagospodarowanie terenu ma typowo rolniczy charakter, obszary rolnicze stanowia 55% powierzchni arkusza.
Wystepuja tu kompleksy gleb rozwinigtych na glinach morenowych: gleby przewaznie $rednio i stabo urodzajne,
brunatnoziemne i bielicoziemne, a w zagl¢bieniach terenu 1 dolinach rzek — gleby bagienne. Uzytki zielone wyst¢puja na
glebach lepszych i tam znaczenie ma hodowla bydta. W hodowli dominuje bydto mleczne, trzoda chlewna i dréb. Przewazaja
drobne, o powierzchni do 10 ha gospodarstwa rodzinne. Poza rolnictwem mieszkancy znajduja zatrudnienie w ustugach,
rzemiosle 1 handlu.

Obszar arkusza znajduje si¢ na uboczu osrodkéw miejskich 1 przemystowych. Gmina Wieczfnia Koscielna zaliczana
jest do ekologicznie najczystszych regiondw wojewddztwa mazowieckiego. Sie¢ drog lokalnych taczy wigksze miejscowosci z
siedzibami gmin i najblizszymi ofrodkami miejskimi. Najwicksze skupiska ludno$ci to wsie gminne: Janowo i Janowiec

KoScielny oraz najstarsza wie§ Grzebsk.

DANE OGOLNE

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj 1 wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizaga

infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Janowtec Koscielny”.

W ramach niniejszego zamoéwienia nalezy wykonaé¢ dokumentacje projektowa obejmujaca caly obszar ujety w
niniejszym PFU 1 obejmujacy wszystkie obiekty 1 roboty budowlane tam przewidziane wraz z uzyskaniem stosownych
odr¢bnych pozwolen na budowe oraz dostawe 1 zakup planowanych elementéw. Nastgpnie na podstawie opracowanego 1
zatwierdzonego projektu, wykonanie jedynie prac budowlanych przewidzianych do wykonania, wynikajacych z zakresu robot

budowlanych objetych niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, zwanym dalej w skrocie PFU.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa dostosowana do aktualnych rzeczywistych warunkow jej realizacji w
taki sposob, aby zakres kontraktu zostal wykonany prawidiowo i zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce decyzjami,
pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami itp. W szczegélnosci Wykonawca w ramach kontraktu uzyska wszelkie wymagane
zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje, decyzje administracje oraz inne wymagane dokumenty
niezbedne do rozpoczecia budowy i wykonania rob6t budowlano- montazowych, wchodzacych w zakres zamoéwienia, a takze

przystapienia poprzez Zamawiajacego do uzytkowania obiektu.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z zakresem okreslonym w niniejszym
PFU, uzyskanie stosownych decyzji 1 uzgodnien, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe, jak réwniez réwniez zlozenie
zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na uzytkowanie do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do uzytkowania lub ostatecznej decyzji o uzytkowaniu wybudowanej
infrastruktury.

Koszty opracowan projektowych, pozyskania map do celow projektowych, uzgodnien, zgod, pozwolen, decyzji,
aktualnych wypisow z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisow z ewidencji gruntéw itp. oraz
opracowania wszelkich innych dokumentéw wymaganych do prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamoéwienia ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztow z tytutu uzyskania ww. uzgodnien, opinii, dokumentacji 1
decyzji administracyjnych, niezbednych dla zaprojektowania i wykonania rob6t budowlano-montazowych wchodzacych w

zakres Kontraktu, jak i kosztow robét dodatkowych wynikajacych z tych uzgodnien.

INFORMACJE DODATKOWE

Planowane zadanie inwestycyjne nie jest zaliczane do dzialalnos$ci szczegélnie szkodliwej, dlatego nie wystepuja
ograniczenia oraz zakazy w zagospodarowaniu terenu.

Obszar, na ktéorym planowana jest przedmiotowa infrastruktura techniczna, nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego/
Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nie wystgpuja tu zespoty zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty,
posiadajace warto$ciowe cechy urbanistyczno-architektoniczne. W bezposrednim zasiggu oddziatywania planowanego
zamierzenia inwestycyjnego nie wystepuja obiekty chronione na podstawie przepisow o ochronie zabytkow 1 opiece nad
zabytkami.

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia rob6t na obiekt zabytkowy lub posiadajacy znamiona zabytkowego,
bezwzglednie nalezy wstrzymac wszelkie prace 1 roboty budowlane 1 powiadomi¢ whasciwego miejscowo Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow. Roboty nalezy przerwa¢ do momentu wykonania zalecenn Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i
uzyskania zgody na ich wznowienie.

Obszar, na ktorym planowana jest realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie znajduje si¢ w

granicach terenéw gorniczych.
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Niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie bedzie mialo niekorzystnego wpltywu na $rodowisko naturalne oraz nie
wplywa i nie zagraza higienie i zdrowiu uzytkownikéw. Znikome oddziatywanie moze si¢ jedynie zaznaczy¢ podczas realizacji
inwestycji, tj. podczas prowadzenia robdét budowlano-montazowych. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane sa
ekologicznie obojetne dla srodowiska. Objeta niniejszym opracowaniem infrastrukture techniczna projektuje si¢ z materiatow,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, spelniajacych wymagania sanitarne 1 ekologiczne. Przyjete rozwiazania
konstrukcyjno-technologiczne gwarantujg szczelno$¢, niezawodno$¢ oraz trwato$é catego uktadu.

Planowane wg niniejszego opracowania obiekty infrastruktury technicznej nie koliduja z istniejgcymi urzadzeniami
melioracji wodnych oraz sieciami drenarskimi, w zwiazku z tym nie zachodzi potrzeba przebudowy lub rozbiérki tych
urzadzen. W przypadku napotkania istniejacych drenéw, nalezy je zabezpieczy¢ (a w razie przerwania naprawic) oraz dokonac
ich geodezyjnej inwentaryzacji. W przypadku uszkodzenia drenu (rurki drenarskiej) nalezy uzupelni¢ go materialem

ceramicznym, ufozonym na drewnianych korytkach, posadowionych na gruncie rodzimym.

INFORMACJE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

W sasiedztwie obszaru realizacji inwestycji nie wystepuja obszary wodno-blotne i o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszary o krajobrazie, majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, uzdrowiska i obszary
ochrony uzdrowiskowej, obszary przylegajace do jezior, strefy ochronne uje¢ woéd i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodladowych.

Planowane wg niniejszego opracowania obiekty infrastruktury technicznej zaliczaja si¢ do I kategorii geotechniczne;j
obiektu.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSE OBIEKTU LUB

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie podane parametry w PFU w tym zakresy robét, nalezy traktowac, jako ilosci 1 wielkosci przewidywane 1
orientacyjne oraz szacunkowe, ustalone na podstawie dostgpnych na etapie opracowania PFU materiatéow, wstepnych
pomiaréw 1 wizji lokalnej. Docelowe 1 ostateczne ilosci ,wielkosci 1 warto$ci beda wynika¢ z opracowanej dokumentacji
projektowej. Podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowia obraz przedsigwzigcia 1 nie
zwalniaja oferentéw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie, ktéra jest obowiazkowa oraz
uwzglednienia innych i ewentualnie nieopisanych uwarunkowan.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak 1 jej realizacji byly
optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaréwno pod wzgledem jakosci uzytkowania, trwatosci, jak 1 kosztow
wykonania 1 eksploatacji. Podczas sporzadzania dokumentacji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadniat przedstawiane przez
zespol projektowy rozwigzania, ktore dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do realizacji.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wykonawca zobowiazany jest do:

- analizy 1 weryfikacji zalozen odnosnie projektowanego obiektu;

- pozyskanie materiatéw wyjsciowych do projektowania;

- niezbednych obliczen techniczno-projektowych;

- uzgodnienia projektowanych rozwiazan z Zamawiajacym,;

- sporzadzenia projektow budowlanego (PZT) 1 technicznego (o ile jest wymagany), w tym branzowych dla
przedmiotowej inwestycji 1 uzyskanie pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe w odniesieniu do wymagan
zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym w formie Koncepcji Technicznej. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwiazan i wyda zalecenia do uwzgledniania 1 zatwierdzenia w przedmiotowej koncepcji oraz nastgpnie w

projekcie budowlanym.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe¢ niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od
Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy wymaga réwniez przediozenia do
akceptacji rysunkéw wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego 1 umowy.

Szacunkowy zakres rzeczowy projektowanej infrastruktury technicznej:

SIEC KANALIZAC]I SANITARNE] TEOCZNE]
= PETOO PNTO @ T TOMIITL e e - 800,0m

- Modernizacja istniejacych przepompPOWNL SCIEKOW. ......c..ccooiiiiiiiiiiiiiieiiece st -2 kpl.
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ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Przed rozpocz¢ciem prac projektowych Wykonawca na wihasny koszt uzyska i zweryfikuje materialy i1 informacje
wymagane dla nalezytej realizacji przedmiotu zaméwienia, zwane dalej ,,danymi wyjsciowymi do projektowania” oraz wykona
wlasnym staraniem i1 na whasny koszt wszystkie konieczne badania uzupetniajace 1 analizy zgromadzonych danych 1 wynikow,

niezb¢dnych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej (w tym opracowanie map do celow
projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien decyzji, ewentualnie uzupetniajacych odwiertow geotechnicznych),
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz niezb¢dnych do wykonania zaprojektowanej infrastruktury.

Przy opracowywaniu map do celéw projektowych Wykonawca jest zobligowany do wykonania szczegétowych
wywiadéw branzowych, zweryfikowania z natury ich przebiegu oraz w miar¢ mozliwosci wysoko$ciowego usytuowania
istniejacej infrastruktury.

Na etapie projektowania 1 realizacji Wykonawca powinien uzyskaé wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, decyzje,
pozwolenia, zgody, zezwolenia 1 inne dokumenty niezb¢dne do prawidlowego zrealizowania przedmiotu umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2023.682), w tym mig¢dzy innymi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679), rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021.2454).

Przed ztozeniem oferty zaleca sig¢, aby kazdy z oferentow dokonat wizji w terenie, celem oceny i uwzglednienia w
ofercie (biorac pod uwage ryzyko) wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
prace 1 opracowania niezbedne do zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu zaméwienia. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen

Wykonawcy z tytulu btednego 1 niepelnego skalkulowania ceny lub pominie¢cia elementéw niezbednych do wykonania umowy.

Dokumentacja projektowa musi by¢é opracowana w sposéb zgodny z zasadami wspdlczesnej wiedzy technicznej,
obowiazujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi 1 ochrony §rodowiska.

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, w tym uzgodnienia
mi¢dzybranzowe, umozliwiajace uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow¢ oraz inne pozwolenia niezbednych do realizacji

inwestycji. Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca pozyska na wilasny koszt mapy do celow projektowych (w tym pomiary wysokoSciowe terenu).
Wykonawca jest zobowiazany uzgodni¢ optymalng tras¢ sieci, bedacych w zakresie projektowania, z wlascicielami posesji, na
ktérych beda wykonywane. Uzgodnienia z wiascicielami posesji nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu. Uzgodnienia (facznie z
fragmentem mapy obrazujacym przebieg sieci / przylacza) musi by¢ podpisane przez wlasciciela danej nieruchomosci, a w

przypadku wspoétwtasnosci przez wszystkich wspotwiascicieli.

W ramach prac projektowych, Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ obejmujaca co najmniej:

— Projekt koncepcyjny, obejmujacy uzgadniania z wlascicielami posesji, na ktoérych przedmiotowa sie¢ i przytacza
beda wykonywane. Projekt ten podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym. Uzgodnione rozwiazania wstepne beda podstawa do
opracowania projektu budowlanego inwestycj;

— Projekt budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiazujacej ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego wraz z informacja BIOZ. Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia,
opinie decyzje, niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowg¢. Wykonawca z pelnomocnictwa Zamawiajacego bedzie
zobligowany uzyska¢ decyzje zatwierdzajaca projekt budowlany oraz pozwolenie na budowe;

— Projekt techniczny — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

— Przedmiar robét;

— Kosztorys inwestorski;

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR).

W zakres kontraktu wchodza réwniez inne opracowania projektowe niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia m. in. karta informacyjna przedsigwzigcia (KIP) do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
ewentualny raport oddziatywania na $rodowisko, inwentaryzacja zieleni i1 uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji
zezwalajacg na wycinke lub przesadzenie kolidujacej zieleni, projekt odwodnienia wykopéw wraz ze zgoda wodnoprawna,

operaty wodnoprawne, projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy przedsigwzigcia, projekty zabezpieczen istniejace]
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infrastruktury, ktérych konieczno$¢ wykonania bedzie wynikata z uzgodnien branzowych, uzupetniajace badania
geotechniczne, dokumentacja powykonawcza, dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcje (w tym m. innymi BHP,

rozruchu, eksploatacji, stanowiskowe), plan BIOZ.

Lista dokumentéw wyszczegblniona powyzej nie jest katalogiem zamknigtym. Jezeli w trakcie projektowania i
wykonywania robot okaze si¢ koniecznym opracowania dodatkowych opracowan, Wykonawca sporzadzi je w ramach

kontraktu na whasny koszt 1 wtasnym staraniem bez dodatkowego wynagrodzenia.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w nastgpujacej licznie egzemplarzy:

— Projekt wstepny (koncepcyjny) — 2 egzemplarze dla Zamawiajacego w wersji papierowej + wersja elektroniczna w
plikach PDF 1 wersji edytowanej (opisy w plikach z rozszerzeniem .doc, .docx, rysunki w plikach z rozszerzeniem .dwg, .dxf,
zestawienia tabelaryczne .xls, .xIsx);

— Projekt budowlany — 2 egzemplarze dla Zamawiajacego w wersji papierowej (nie wliczajac w to ilosci egzemplarzy
niezbe¢dnych do uzyskania pozwolenia na budowg) + wersja elektroniczna w plikach PDF 1 wersji edytowanej (opisy w plikach
z rozszerzeniem doc., docx., rysunki w plikach z rozszerzeniem .dwg, .dxf, zestawienia tabelaryczne .xls, .xIsx);

— Projekt techniczny — 2 egzemplarze dla Zamawiajacego w wersji papierowej (nie wliczajac w to ilosci egzemplarzy
niezbednych do zlozenia w organach administracyjnych) + wersja elektroniczna w plikach PDF i wersji edytowanej (opisy w
plikach z rozszerzeniem .doc, .docx, rysunki w plikach z rozszerzeniem .dwg, .dxf, zestawienia tabelaryczne .xls, .xlsx);

— Dokumentacja z uzgodnien z wlascicielami nieruchomosci — 2 kpl. w wersji papierowej (w tym 1 kpl. w oryginale)
+ egz. w wersji elektronicznej, w plikach z rozszerzeniem PDF;

— Przedmiar robét, Kosztorys inwestorski, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 3
egzemplarze dla Zamawiajacego w wersji papierowej + wersja elektroniczna (formaty plikow ath, pdf);

— Inne opracowania — 3 egzemplarzy dla Zamawiajacego w wersji papierowej + wersja elektroniczna (formaty
plikow jak wyzej) — nie wliczajac w to ilosci egzemplarzy niezbednych do ztozenia w urz¢dach, instytucjach, jednostkach itp.

Wszelka dokumentacja (przed jej zlozeniem w odpowiedniej instytucji) podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego / Inzyniera kontraktu, w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami kontraktu.

ZAKRES DOKUMENTACJI NIEZBEDNEJ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wszelkich dokumentéw, wynikajacych z warunkéw kontraktu i
niniejszego PFU. Dokumenty opracowane przez Wykonawce winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w
tym prawa budowlanego, warunkami technicznymi i polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane
oraz wymogami Zamawiajacego / Inzyniera Kontraktu. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw;,

opinii, optat 1 sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez gestorow sieci lub urzadzen.

W zakresie Wykonawcy jest sporzadzenie dokumentéw budowy (w tym dokumentacji powykonawczej)
odpowiadajacej zapisom niniejszego PFU, w szczegdlnosci dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie wybudowanej w ramach niniejszego zadania infrastruktury (uzyskanie

braku sprzeciwu lub decyzji na uzytkowanie).

Wykonawca opracuje 1 przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu / Zamawiajacemu wnioski materiatowe,
ktére beda zawiera¢ szczegdtowe informacje dotyczace zrédita ich pochodzenia oraz odpowiednie $§wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie itp. Wzér wniosku materialowego Wykonawca uzgodni z

Zamawiajacym / Inzynierem Kontraktu.

Wykonawca z petnomocnictwa Zamawiajacego wystapi do wlasciwego organu o wydanie dziennika budowy (na
whasny koszt). Dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, a kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za
jego prowadzenie zgodnie z obowlazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji fotograficznej / filmowej w formacie cyfrowym terenu
przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczg¢ciem robét budowlano-montazowych. Dokumentacja powinna jednoznacznie
okresla¢ lokalizacj¢ dokumentowanego terenu poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych. Po zakonczeniu robot
Wykonawca wykona analogiczna dokumentacj¢ terenéw odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami

odbioru robét.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania inspekcji wybudowanych przewoddéw przed przekazaniem ich do
eksploatacji. Dla rurociagéw sieci kanalizacji ttocznej wraz z przylaczami, Wykonawca jest zobligowany to wykonania prob
cisnieniowych. Wyniki inspekcji nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu / Inzynierowi kontraktu w wersji cyfrowej, a prob

ci$nieniowych w wersji papierowej i cyfrowej.
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Wykonawca zobligowany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej obiektow. Dokumentacje
powykonawcza nalezy wykonaé w trzech egzemplarzach w wersji papierowej 1 w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.
Dokumentacja powykonawcza musi zawlera¢ m.in. dokumenty niezb¢dne do przediozenia wraz z zawiadomieniem o
zakonczeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego. W szczegdlnosci dokumentacja powykonawcza winna
zawierac:

- oryginat oraz ksero dziennika budowy;

- o$wiadczenie kierownika budowy (oryginal + kopia) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
teren budowy;

- w przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dotaczy¢:

- o$wiadczenie projektanta okreflajace czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany s3 istotnym, czy nie istotnym
odstapieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe;

- kopie rysunkéow wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi kolorem zmianami -
podpisane przez projektanta (a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis). W takim przypadku oswiadczenie kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta 1 Inspektora nadzoru;

- kserokopi¢ uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej okregowej izby inzynieréw kierownika
budowy (w przypadku zmian réwniez projektanta 1 Inspektora nadzoru);

- o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych;

- inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza obiektu budowlanego zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego, na podstawie ktérego wybudowany zostat
obiekt budowlany objety geodezyjna inwentaryzacja, sporzadzong przez osob¢ wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji 1 kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

- badania zaggszczenia gruntu;

- proby szczelnoscl przewodow sieci kanalizacyjnej;

- dopuszczenia materiatowe (atesty higieniczne + dopuszczenia przez inspekcje sanitarna) — dla materiatdéw majacych
kontakt z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi;

- certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami i aprobatami technicznymi na zastosowane materiaty;

- dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed 1 po realizacji budowy;

- DTR i $wiadectwa producenta, instrukcje eksploatacji 1 rozruchu zamontowanych urzadzen;

- inne niezbe¢dne dokumenty 1 opracowania.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do wybudowania obj¢tej niniejszym PFU sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup 1
dostawe wymienionych elementéw. W sktad rob6t budowlanych wchodza:

- prace przygotowawcze;

- prace rozbiérkowe (nawierzchnie drég, wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja, usunigcie warstwy
humusu, wyw6z humusu i jego tymczasowe sktadowanie;

- usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem i infrastruktura;

- roboty ziemne i odwodnieniowe — w dostosowaniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych panujacych w
trakcie wykonywania robét. Wykonawca powinien przewidzie¢ w cenie kontraktowej mozliwo$¢ wystapienia warunkow
gruntowo-wodnych odmiennych od wykazanych w odwiertach. Wystapienie warunkéw odmiennych od zatozonych nie zwalnia
wykonawcy z wykonania rob6t objetych kontraktem i nie roci praw Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego o dodatkowe
wynagrodzenie z tym zwiazane;

- roboty technologiczne — uktadanie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym wykonanie rurociagdw, zasuw sieciowych,
automatycznych zespotéw napowietrzajaco-odpowietrzajacych przeznaczonych do bezposredniej zabudowy podziemnej, w
nastepujacym zakresie:

- sie¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej tfocznej;
- przepompownie $ciekow;
- roboty wykonczeniowe, w tym uporzadkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow

naruszonych (odtworzenie drég i chodnikéw zgodnie z wymaganiami zarzadcy drog), skarp, rowow, humusowanie 1 realizacja

zieleni);

- pozostale prace wyszczegélnione 1 niewyszczegélnione w niniejszym PFU, a niezb¢dne do oddania obiektu do
uzytkowania.
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Wykonawca, projektujac i realizujac przebudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, powinien uwzglednic fakt, ze
w czasie prowadzenia robot budowlano — montazowych nalezy zapewni¢ ciagly odbiér $ciekéw doptywajacych do

przepompowni.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OGOLNE INFORMACJE O TERENIE INWESTYCJI

Zadanie obejmuje zaprojektowanie 1 wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Janowiec Koscielny

oraz Kuce.

Obecnie na rozpatrywanym obszarze, na ktéorym planowana jest realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego, znajduja si¢ tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny upraw rolniczych, wyodre¢bnione geodezyjnie dziatki
budowlane oraz drogi gminne. Teren przedmiotowego przedsigwzigcia charakteryzuje si¢ zabudowa jednorodzinna kolonijna
oraz terenami upraw rolniczych w postaci pdl uprawnych, gruntéw rolnych oraz terenéw zielonych. Na terenie, objetym
niniejszym PFU, wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci: lokalnej kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych,

telekomunikacyjnych oraz lokalnej sieci wodociagowe;.

ISTNIEJACY STAN GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ

Planowane przedsiewziecie jest czescia ogdlnego planu uporzadkowania gospodarki $ciekowej w gminie Janowiec
Koscielny, ktore polegac bedzie na odprowadzeniu $ciekow bytowo-gospodarczych z rozpatrywanego terenu do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej, a nastgpnie do odbiornika - gminnej oczyszczalni $ciekéw. Ponadto realizacja planowanego zadania

pozwoli na przygotowanie — uzbrojenie terenu pod planowane przyszlte inwestycje na terenie gminy.

Rozpatrywana, istniejaca obecnie sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej ulega cze¢stym awariom, ale przede wszystkim
jest ona o zdecydowanie za malej Srednicy. Dla prawidlowej pracy sieci kanalizacji ttocznej nalezy ja przebudowaé i

zaprojektowac odpowiednie $rednice, majac na wzgledzie wydajnos¢, wysokos¢ podnoszenia oraz predkosci przeplywu.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, okreslenie kategorii geotechnicznej nalezy
do Projektanta. Na obecnym etapie Zamawiajacy nie dysponuje badaniami geotechnicznymi gruntu pod projektowane
obiekty.

Stwierdzono, ze warunki gruntowe wystgpujace na rozpatrywanym terenie nie sa zbytnio zrdznicowane i nalezy
uznac je za proste. Na terenie planowanej inwestycji, pod warstwa nasypéw niebudowlanych oraz gleby 1 humusu wystepuja
piaski drobne 1 $rednie oraz osady lodowcowe w postaci piaskow gliniastych, glin 1 glin piaszczystych. Nalezy liczy¢ si¢ z
mozliwoscia wystapienia wod gruntowych, szczegélnie w mniej korzystnych okresach atmosferycznych. Wystepujace warunki

gruntowe pozwalaja na bezposrednie posadowienie projektowanych obiektow infrastruktury techniczne;.

Jezeli Wykonawca uzna za niewystarczajace lub nieaktualne informacje przekazane przez Zamawiajacego odnosnie
warunkéw geotechnicznych 1 hydrogeologicznych, to Wykonawca uzyska na swdj koszt wyniki dodatkowych badan

geotechnicznych.

WoDY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Omawiane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych
PLRW2000102658189 - ,,Borowianka” oraz PLRW2000102658172 -, Janéwka”.

JEDNOLITE CZESCI WOD POWIERZCHNIOWYCH (JCWP)

Kategoria JCWP JCWP RW - jednolita cze$¢ wod powierzchniowych rzecznych
Nazwa JCWP Borowianka

Kod JCWP RW2000102658189

Typ JCWP PNp - Potok lub strumien nizinny piaszczysty

Rzeczywista diugosé JCWP [km] | 10.78

Powierzchnia zlewni JCWP

[km2] 41.63
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY

JANOWIEC KOSCIELNY

Obszar dorzecza

obszar dorzecza Wisty

Region wodny

region wodny Srodkowej Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzad Zlewni

Zarzad Zlewni w Debem

Nadzér wodny

Nadzér wodny w Przasnyszu

Regionalna Dyrekeja Ochrony
Srodowiska

RDOS w Olsztynie

Wojewddztwo warminsko-mazurskie

Powiat nidzicki

Gmina Janowiec Koscielny; Janowo; Nidzica
Status JCWP SZCW - silnie zmieniona cz¢$¢ wod

Kody powigzanych JCWPd

PLGW200050

Stan/potencjat ekologiczny

umiarkowany stan ekologiczny

Stan chemiczny

dobry stan chemiczny

Stan (ogdlny)

zly stan wod

Gl6éwne zrodto presji
hydromorfologicznych

prostowanie koryta - rzeki gtéwne, budowle pigtrzace - rzeki gtéwne, budowle regulacyjne (opaski brzegowe,
ostrogi, tamy podtuzne) - rzeki gtowne,

Glowne zrodto presji

nie dotyczy

(km?]

chemicznych
JEDNOLITE CZESCI WOD POWIERZCHNIOWYCH (JCWP)
Kategoria JCWP JCWP RW - jednolita cze$¢ wod powierzchniowych rzecznych
Nazwa JCWP Janowka
Kod JCWP RW2000102658172
Typ JCWP PNp - Potok lub strumien nizinny piaszczysty
Rzeczywista diugos¢ JCWP [km] | 8.66
Powierzchnia zlewni JCWP 93.49

Obszar dorzecza

obszar dorzecza Wisty

Region wodny

region wodny érodkowej Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzad Zlewni

Zarzad Zlewni w D¢bem

Nadzo6r wodny

Nadz6r wodny w Przasnyszu

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska

RDOS w Olsztynie

Wojewddztwo warminsko-mazurskie
Powiat nidzicki

Gmina Janowiec Koscielny; Janowo
Status JCWP NAT - naturalna cze¢$é wod
Kody powiazanych JCWPd PLGW200050

Stan/potencjat ekologiczny

Stan chemiczny

dobry stan chemiczny

©2024 NINIEJSZ\’ PFU STANOWI OPRACOWANIE AUTORSKIE FIRMY I CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA USTAWA. WSZELKIE ZMIANY, KOPIOWANIE, POWIELANIE,
UDOSTEPNIANIE I WYKORZYSTYWANIE PFU LUB JEGO CZESCI PRZEZ FIRMY LUB OSOBY TRZECIE JEST ZABRONIONE I WYMAGA ZGODY AUTORA.

_05_24_pfu_mb Strona 11 /41



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY
JANOWIEC KOSCIELNY

Stan (ogdlny) -

Gtoéwne zrodto presji

hydromorfologicznych prostowanie koryta - rzeki glowne, budowle pigtrzace - rzeki glowne,
=)

Gltéwne zrodto presji

chemicznych nie dotyczy

Przedmiotowy obszar ujecia wod zlokalizowany jest w obrebie hydrogeosomu nr 50 jednolitych czesci wod
podziemnych w Polsce o europejskim kodzie PLGW200050, jest to obszar dorzecza Wisty, w regionie wodnym Narwi,
Srodkowej Wisty, pod Regionalnym Zarzadem Gospodarki wodnej w Biatymstoku 1 Warszawie.

JEDNOLITE CZESCI WOD PODZIEMNYCH (JCWPd)

Numer JCWPd 50

Kod JCWPd GW200050
Powierzchnia JCWPd [km2] 6246.13

Obszar dorzecza obszar dorzecza Wisty
Region wodny Narwi; Srodkowej Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki

Wodnej RZGW w Biatymstoku; RZGW w Warszawie

Zarzad Zlewni Zarzad Zlewni w Ostrotece; Zarzad Zlewni w Debem

Regionalna Dyrekeja Ochrony
Srodowiska

RDOS w Biatymstoku, RDOS w Olsztynie, RDOS w Warszawic

Zbiornik Zegrzynski, Narew ponizej Debe bez Wkry, Narew od Biebrzy do Puttuska z wytaczeniem WJM i
Obszar bilansowy zlewni Pisy (BI), Narew od Biebrzy do Puituska z wytaczeniem WJM i zlewni Pisy (WA), Wielkie Jeziora
Mazurskie i zlewnia Pisy, Wkra, Lyna

Stan chemiczny Dobry
Stan ilosciowy Dobry
Stan JCWPd Dobry

CEL SRODOWISKOWY - Stan

chemiczny dobry stan chemiczny

CEL SRODOWISKOWY - Stan

ilosciowy dobry stan ilo$ciowy

Pod wzgledem ochrony woéd podziemnych planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze
nieudokumentowanego Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 215 - Subniecka Warszawska. Powierzchnia Zbiornika
wynosi 51 000 km?2.

OBSZARY PRAWNIE PODLEGAJACE OCHRONIE

Informacje w zakresie wystgpowania form ochrony przyrody pozyskano z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Olsztynie, z Biuletynu Informacji Publicznej Biura RDOS w Olsztynie, map cyfrowych udostgpnionych przez Urzad
Marszatkowski w Olsztynie oraz informacji zawartych w publicznych zasobach Generalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska.
Majac powyzsze na uwadze ustalono, ze planowane przedsigwzigcie potozone jest poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody.
Odlegtosci rozpatrywanego terenu od najblizej potozonych form przyrody:

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

- Doliny Rzeki Orzyc 0,96 km;
- Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej 6,40 km;
- Zielunsko-Rzegnowski 6,55 km;
- Doliny Rzeki Nidy 1 Szkotowki 7,74 kmy;
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- Jeziora Mielno 20,25 km;
- Krosnicko-Kosmowski 22.55 km;

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNE] OCHRONY

- Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLLB280007 9,41 km;
- Doliny Wkry 1 Miawki PLB140008 23,62 km;
- Doliny Omulwi i Plodownicy PLB140005 24,99 km;

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
- Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 12,07 km;
- Goéra Debowa koto Mtawy PLH280057 22,02 km;

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowana inwestycja pofozona jest poza obszarem obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia oraz uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

TEREN BUDOWY

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda zrealizowane 1
wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcg 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego/ Inzyniera

kontraktu pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw kontraktu.

Na podstawie pozyskanych przez Wykonawce kompletnych uzgodnien dokonanych z Wtascicielami (o$wiadczen) lub
administratorami dzialek, na ktérych zlokalizowana bedzie inwestycja oraz po uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich
wymaganych prawem i niniejszym PFU uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji administracyjnych, Inwestor wyda o$wiadczenia
o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowane, ktore stanowic¢ bedzie zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o

pozwoleniu na budoweg.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania a nastgpnie do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia, w szczegblnosci organizacja placu budowy, realizacja rozwigzan
zabezpieczajacych interesy osob trzecich, prace zwigzane z zapewnieniem wymaganej ochrony s$rodowiska, czasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania rob6t oraz zapewnienie warunkéow bezpieczenstwa ruchu drogowego, biezace
utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic w obszarze placu budowy, dzialania zapewniajace spetnienie przepiséw w zakresie

BHP, dziatania majace na celu zabezpieczenie robét przed dostgpem os6b trzecich, itp.

Caty ruch budowlany, wszystkie jego trasy oraz miejsca sktadowania materiatéw 1 urzadzen, a takze lokalizacje
stanowisk roboczych maszyn 1 ludzi musza uwzgledniaé¢ rezim Zaktadu. Analogiczne uwarunkowania dotycza gabarytow
maszyn 1 srodkow transportowych. Celem rozpoznania wszystkich uwarunkowan Zamawiajacy umozliwia wizj¢ w terenie

przed ztozeniem ofert.

ZAJECIE PASA DROGOWEGO

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia rob6ét ponosi Wykonawca. Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z
kosztami uzyskania zezwolen na zajecie pasa drogowego) jest sktadnikiem ceny kontraktowej 1 winien by¢ ujety w cenie

kontraktowe;j.

UTYLIZACJA ODPADOW

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ transport i utylizacj¢ odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Koszty te Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej. Wykonawca jest zobowiazany do zagospodarowania odpadéw zgodnie z
ich przeznaczeniem i sktadem uwzgledniajac wymogi obowiazujacej ustawy o odpadach.

Wykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest do selektywnego gromadzenia odpadéw budowlanych na terenie
budowy. Wodg¢ zuzyta do ptukania i dezynfekcji rurociagdw oraz innych prac budowlano-montazowych nalezy bezwzglednie
odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zagadnienia postgpowania z odpadami s3 uregulowane ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

(Dz.U.2023.1587 t.j.). Zgodnie z art. 33 przytoczonej ustawy wytworca odpadéw powstajacych w wyniku §wiadczenia ustug w
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zakresie budowy, rozbiérki, remontéw obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw
jest podmiot, ktory swiadczy ustuge chyba, ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej. Jako, ze wszystkie prace zwigzane z
budowa beda zlecone firmie zewngtrznej, zgodnie z przytoczonym powyzej przepisem wiasnie ta firma bedzie wytworca
odpadow. Firma bedzie takze zobowiazana do wiasciwego gospodarowania odpadami oraz w miare¢ koniecznosci uzyskania

odpowiednich decyzji 1 pozwolen w zakresie gospodarki odpadami.

Wskazane jest prowadzenie rob6t budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstate w trakcie budowy
odpady powinny by¢ w miar¢ mozliwosci wtérnie wykorzystywane badZ usuwane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
dotyczacymi wykonywania rob6t budowlanych.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 4 ust. 3) wprowadzita takze katalog odpadow, ktory ukazat si¢ w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020.10).

Etap realizacji
Zrodiem powstawania odpadéw w trakcie realizacji inwestycji bedzie eksploatacja zaplecza budowy przez
pracownikéw, resztki niewykorzystanych materiatéw budowlanych oraz masy ziemi, powstatej w wyniku prowadzenia prac

ziemnych.

Ustawa o odpadach zaostrzyta przepisy dotyczace postgpowania z masami ziemnymi (nadmiarowa ziemia i/lub
gleba). Zgodnie z art. 2, pkt 3 ustawy, jej przepisow nie stosuje si¢ do ,niezanieczyszczonej gleby i innych materiatéw
wystgpujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robét budowlanych, pod warunkiem, ze material ten zostanie
wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostal wydobyty”. Oznacza to, ze wszelki
wywoz z terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej ziemi z wykopéw — poza plac budowy musi by¢ traktowany jako
powstawanie odpadow. Ziemi¢ pozostata z wykopow przewiduje si¢ zagospodarowac na terenie inwestycji — nie przewiduje si¢

jej wywozu poza teren budowy jako odpad.

Za odpady odpowiadal bedzie wykonawca robdt budowlanych, ktéry zobowiazany bedzie do prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie m.in.: ustawy o odpadach. Zgodnie z
przepisami prawa przed rozpocz¢ciem prac budowlanych wykonawca robét winien posiada¢ uregulowany sposob
postgpowania z odpadami. Wykonawca rob6t budowlanych powinien zorganizowaé plac budowy oraz zaplecze budowy w
sposob minimalizujacy zanieczyszczenie srodowiska, a powstajace w trakcie prac budowlanych odpady komunalne powinny
by¢ magazynowane w wyznaczonym przez wykonawce miejscu 1 przekazywane odbiorcom posiadajacym zezwolenie na ich

odbi6r i transport.

Na terenie zapleczy budowy wytwarzane beda odpady opakowaniowe dostarczonych materiatow, podlegajace
segregacji 1 zwrotowi do dostawcy (np. opakowania zwrotne) lub do odbiorcéw skupujacych surowce wtérne (drewno,

tworzywa sztuczne, papier 1 tektura).

Na etapie organizacji budowy nalezy zaplanowac stosowanie przez wykonawcoéw glownie opakowan zwrotnych oraz
zorganizowa¢ wilasciwa segregacje 1 gromadzenie odpadéow. Niezbedne bedzie roéwniez prowadzenie ewidencji powstajacych
odpadéw. Poniewaz zaplecza budowy zorganizuje wykonawca, na obecnym etapie niemozliwe jest doktadne podanie miejsc
magazynowania odpadéw oraz podanie ilosci powstajacych odpadéw. Na terenie zapleczy budowy powinny by¢ wydzielone
miejsca magazynowania odpadéw — do wyznaczenia tych miejsc powinien zosta¢ zobowigzany wykonawca w projekcie

organizacji placu budowy.

Etap eksploatacji
Na ectapie cksploatacji rurociggoéw kanalizacyjnych oraz przepompowni $cickow nie beda generowane odpady

komunalne.

NADZORY | UZGODNIENIA STRON TRZECICH

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw autorskich oraz nadzoréw przedstawicieli gestorow
istniejacych sieci, a takze kosztow uzyskania opinii, uzgodnien oraz sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wtascicieli
sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera kontraktu / Zamawiajacego nie ogranicza

odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z kontraktu.
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WIZYTACJA TERENU BUDOWY

W celu prawidlowego okreslenia zakresu robét 1 kosztow wykonawczych (w tym uwzglednienia ryzyka), a takze
uwzglednienia  wszystkich innych czynnikéow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, przed zlozeniem oferty

Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu objetego przedmiotem przedsigwzigcia.

1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych danych i zatozen, dotyczacych realizacji inwestycji
pn.: Modernizagja infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjngl na terenie gminy fanowiec Koscielny”, a nastgpnie w kolejnych etapach
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dwoch odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Janowiec
Koscielny oraz miejscowosci Kuce, nastepnie uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 1 udzieleniu pozwolenia
na budowe¢ oraz realizacj¢ przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego - wykonanie robét budowlano-montazowych,
zwiazanych z ww. zadaniem budowlanym.

Wykonawca w ramach przedsigwzigcia ma za zadanie zaprojektowaé, wybudowac 1 odda¢ do uzytkowania sie¢
kanalizacji sanitarnej. Orientacyjny zakres inwestycji przedstawiono w niniejszym PFU. Uktad rurociagéw kanalizacyjnych
powinny stworzy¢ spojny 1 niezawodny system stuzacy do odprowadzania $cickoéw bytowo-gospodarczych. Sie¢ kanalizacyjna
powinna odbierac $cieki ze wszystkich zabudowan i terenéw przewidzianych w pod zabudowe.

Planowana inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnia jej nastgpujace
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

- rozwiazania projcktowe 1 zastosowane materialy powinny zapewni¢ trwato$¢ obiektu 1 jego niezawodnos$é pracy;

- zastosowane urzadzenia 1 armatura powinny charakteryzowad si¢ wysoka jako$cia, niezawodno$cia oraz wysokim
standardem wykonania;

- dobor systemu stuzacego do odprowadzania $ciekéw powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce stosownymi obliczeniami
dokonanymi na etapie projektu.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych 1 budowlanych zwiazanych z realizacja przedmiotowego zadania
powinna by¢ realizowana w oparciu o wymagania, ktore zapewnia jej prawidlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

* Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjac zatozenia 1 wymagania przedstawione w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem technicznym pozwola uzyskac spodziewany efekt inwestycji;

* Rozwigzania projektowe, zastosowane urzadzenia, wyroby budowlane oraz jako$¢ wykonanych robét powinny zapewniad
wysoka trwato$¢ 1 niezawodnos¢. Przyjete rozwigzania powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej pracy urzadzen
w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania 1 rob6t budowlanych;

* Dobér parametréw technicznych urzadzen i wyrobéw budowlanych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkow pracy sieci kanalizacyjnej;

* Zastosowane do zabudowy urzadzenia i wyroby budowlane winny by¢ wysokiej jakosci, trwate 1 odporne na korozje;

» Zastosowane urzadzenia 1 wyroby budowlane powinno charakteryzowac si¢ wysoka jakoscia, niezawodnoscia oraz wysokim
standardem wykonania;

* Wszystkie wymienione 1 nie wymienione w PFU wyroby budowlane powinny uzyskaé akceptacje Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

» Akceptacj¢ Zamawiajacego powinny uzyskaé rowniez technologia prowadzenia rob6t na etapie projektu 1 wykonawstwa;

« Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, opracowanych na etapie

projektowania.

1.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy, dotyczacy obiektu liniowego
(niekubaturowego) tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego nie podaj¢ si¢ wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
wyrazonych we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych.

Objeta niniejszym opracowaniem budowe infrastruktury technicznej projektuje si¢ z materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, spetniajacych wymagania sanitarne i ekologiczne. Rurociagi zaprojektowano jako szczelny system
kanatéw z rur PE. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej planuje si¢ wykonaé¢ z rur PE100 PN10 o odpowiednich
srednicach, o polaczeniach zgrzewanych elektrooporowo lub doczotowo. Z uwagi na réznice wysokosci zabudowy sieci
kanalizacyjnej, w najwyzszych punktach sieci przewiduje si¢ zabudowanie automatycznych zespotéw napowietrzajaco-
odpowietrzajacych, a w najnizszych punktach sieci zespolty odwadniajace, przeznaczone do bezposredniej zabudowy

podziemnej.

©2024 N[l\'[LJSZ\' PFU STANOWI OPRACOWANIE AUTORSKIE FIRMY I CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA US'I}‘\\\'A. WSZELKIE ZMIANY, KOPIOWANIE, POWIELANIE,
UDOSTEPNIANIE I WYKORZYSTYWANIE PFU LUB JEGO (‘Jl-}S(I] PRZEZ FIRMY LUB OSOBY TRZECIE JEST ZABRONIONE I WYMAGA ZGODY AUTORA.
_05_24_pfu_mb Strona 15 / 41



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY
JANOWIEC KOSCIELNY

W ramach przedmiotowego zadania planuje si¢ budowe:

- sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej;

- modernizacji istniejacych przepompowni $ciekow;

- Zasuw;

- kolumn odpowietrzajacych;

- kolumn odwadniajacych.

Budowana sie¢ kanalizacji przewiduje si¢ wykonaé w wykopach otwartych, z dopuszczeniem wykonywania jej
fragmentéw metoda bezwykopowa. W takim przypadku rurociagi PE100 SDR 17 zastapi¢ rurami stosowanymi do technologii
bezwykopowych tj. rurociagami PE100 RC SDR11.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie wskazane w SIWZ (w szczegblnosci w niniejszej PFU) oznaczenia indywidualizujace opisywane materiaty,
urzadzenia, technologie lub rozwiazania techniczne, w szczegélnosci znaki towarowe, patenty, nazwy producentdéw, oznaczenia
modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysunkach, maja charakter informacyjny i niewigzacy.

W kazdym przypadku wystgpowania w SIWZ takiego oznaczenia indywidualizujacego przyja¢ nalezy w sposob
dorozumiany, ze wystgpuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,,Jub rownowazny”. Rozumiec¢ przez to nalezy, ze dopuszcza si¢
zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materialéw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w SIWZ parametrach
technicznych, spetniajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze atesty 1 certyfikaty dopuszczajace do stosowania
na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatéw lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca
zobowiazany jest wykazal, ze proponowane przez niego rozwiazania, materialty lub urzadzenia réwnowazne spelniaja
wskazane wyzej wymagania.

Roboty powinny zagwarantowac:

- bezpieczenstwo konstrukcji;
- bezpieczenstwo uzytkowania;
- odpowiednie warunki higieniczne 1 zdrowotne; - komfort obstugi;

- ochrong $rodowiska.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa dopuszczajace do

stosowania w budownictwie.
Dokumentacja budowy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane obejmuje:
- pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym;
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu takze dziennik montazu;
- protokoty odbioréw cze¢sciowych 1 konicowych;
- operaty geodezyjne;
- ksiazka obmiar6w robot;
- w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektow.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Wszystkie roboty bezwzglednie nalezy wykonywac z aktualnie obowijzujacymi przepisami administracyjnymi,

techniczno-budowlanymi oraz z aktualnie obowigzujacymi ustawami, rozporzadzeniami, normami.

WYMAGANIA, DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu rob6t moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obicktom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, jak réwniez by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszym PFU.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na jego zyczenie szczegélowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wlasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, a takze inne
prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywaé dokumenty stwierdzajace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
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Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdbw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta
oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
skfadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy 1 urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb 1 termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materialy 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaly akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢
Wykonawcy na wykorzystanie materialow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéow lub
elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi petna
odpowiedzialno$¢ techniczna 1 kosztows.

Wszystkie nazwy wlasne materiatéw i nazw producentéw ewentualnie uzyte w dokumentacji przetargowej powinny
by¢ rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkretne rozwiazania majace zastosowanie, a do wbudowania moga by¢ uzyte
materialy 1 urzadzenia innych producentéw o parametrach réwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje projekt lub zatozenia
Zamawiajacego.

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materiatow 1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym podejmie
odpowiednia decyzj¢. Wybrany 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Wiszystkie zaproponowane urzadzenia ( réwniez rownowazne) nie moga by¢ prototypami. Proponowane urzadzenia
muszg by¢ zainstalowane w innych obiektach dziatajacych minimum 5 lat. Na potwierdzenie tych wymagan nalezy dotaczy¢
list¢ lokalizacji (lista referencyjna). Wszystkie zamiany w PFU nalezy konsultowa¢ z projektantem wykonujacym niniejsze
opracowanie. Wszystkie zmiany musza by¢ zaopiniowane na pismie przez projektanta.

Modernizacja obejmowaé ma roboty budowlane wraz z wykonaniem odpowiednich do zamierzen Zamawiajacego
HInstalacji” 1 ,,Wyposazenia” oraz dokonanie wszystkich zasadnych 1 wymaganych czynnosci zwigzanych ze sprawdzeniami,
prébami i rozruchami, w tym wymaganymi dla pelnego zestrojenia dotychczasowego uktadu ze zrealizowanym ,,Zadaniem
inwestycyjnym”. W zakresie ,,Zadania inwestycyjnego” miesci si¢ tez dokonanie odpowiednich polaczen technologicznych 1
innych z pozostatymi obiektami z dostosowaniem tych potaczent do projektowanych potrzeb i standardéow zastosowanych w
elementach realizowanych w ramach ,,Zadania inwestycyjnego”.

Przedsigwzigcie inwestycyjne” winno bazowac na niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym 1 obejmowac
zaprojektowanie 1 realizacj¢ wszystkich wskazanych zadan.

Lokalizacj¢ nowych elementéw po konsultacji z Zamawiajacym. Petna odpowiedzialno$¢ za osiagniecie zaktadanych
celow ,,Zadania” 1 osiagnigcie gwarantowanych dokumentacji parametréw ilosciowo —jakosciowych po zakonczeniu realizacji
»~Zadania” spoczywa na Wykonawcy — z zastrzezeniem skutkéw biednych decyzji Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robot odpowiadajacych pod kazdym wzgledem
wymaganiom Zamawiajacego zawartym w niniejszym PFU, a merytorycznie bazujacych na najlepszej dostgpnej wiedzy i

zgodnych z prawem europejskim 1 polskim.

WYMAGANIA, DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprze¢t powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych
dla konkretnych rodzajéw robét. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezb¢dna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach technicznych przewidziano mozliwos$¢
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam, gdzie
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia niegwarantujace realizacj¢ umowy lub kontraktu moga

by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 niedopuszczone do realizacji robot.

WYMAGANIA, DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekeie
organizacji rob6t oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Srodki transportu
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow
konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

Wykonawca bedzie uzywal tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jak ktére nie spowoduja uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementow, (szczegélnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba 1 rodzaj $rodkéw transportu
beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny one zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
szczegbdlowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w  specyfikacjach
technicznych. Przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca ustala z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

WYMAGANIA, DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatow, elementow
budowlanych, elementéw robé6t, wyboru sprze¢tu 1 innych ustalenn odnoszacych si¢ do wykonywanych robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 1 normach. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie bral pod uwage wyniki badan materiatéw 1 rob6t, uwzgledni rozrzuty
wystepujace przy produkeji 1 badaniach materiatéw, wyniki badann naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wplyw na
rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spelnione nie pdézniej niz w
wyznaczonym terminie pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w planie
wszystkich projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania
zalozona przez geodete.

Nastepstwa biedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu beda poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy.

Uporzadkowanie terenu wokot budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiagnac zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli 1 niezbedny do jej prowadzenia personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek, badania materiatéw i przeprowadzenia prob szczelnosci oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych 1
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w
szczegolowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow

wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Wykonawca powinien gromadzi¢ $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po
ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan. Wykonawca be¢dzie przekazywac
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
ustalonym z Inspektorem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte z wtasnej woli. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. W
przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na

zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

WYMAGANIA, DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. W zwiazku z tym:
- cena kontraktowa bedzie zryczattowang zaakceptowana kwota kontraktowa i1 bedzie podlegata korektom zgodnie z
kontraktem okreslonym w umowie;

- cena kontraktowa sktada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w kontrakcie.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosct, jakoscl 1 warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja powykonawcza roboét.

W zalezno$ci od charakteru robét, podlegaja one nastepujacym odbiorom:

- odbior cz¢sciowy;

- odbidr etapowy;

- odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
- odbior koncowy;

- odbior po okresie r¢kojmi;

- odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto w trakcie odbioru robét prowadzone sa réwniez mi¢dzy innymi:
- odbior instalacji 1 urzadzen technologicznych;

- rozruch technologiczny.

Wykonawca jest odpowiedzialny za umozliwienie przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego, dostarczenie instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji urzadzen 1 zastosowanych systemow.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci 1
jakosci czgsci robot stanowigcych z reguly cato$¢ techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do
odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czg¢sciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zgloszenie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych. Odbiér ten polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu rob6t. Gotowos¢ danej cze¢sci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich normach
oraz ,,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru rob6t” lub innych publikacjach technicznych.

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie robot

budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora nadzoru i
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Wykonawcy, sporzadzajac protokét odbioru roboét budowlanych oraz zgtoszonych wad 1 usterek do usunigcia przez
Wykonawcg.

W czasie odbioru Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, a takze z wynikami odbioréw instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupelniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegélnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i1 trwato$¢ Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”. Odbidr taki
wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:

- umowy o wykonanie robét budowlanych;
- protokotu odbioru konicowego obiektu;
- dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady);
- dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunig¢cia tych wad,
- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Odbioér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonania rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze konicowym lub przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

CENA KONTRAKTOWA | PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest scalona cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentéw
kontraktowych za pozycje rozliczeniowa zgodna z dana pozycja wykazu cen. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie przedmiotu Zamoéwienia.

Za kazdym razem cena pozycji bedzie obejmowac:
- robocizne¢ bezposrednia;
- warto$¢ uzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéow i transportu na teren
budowy;
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy 1 z powrotem, montaz 1
demontaz na stanowisku pracy);
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 1 wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢gbiorstwa Wykonawcy 1 inne;
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié w czasie
realizacji robot w okresie gwarancyjnym;
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robot¢ w Wycenionym wykazie

cen jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja.

WYMAGANIA DOTYCZACE SZKOLENIA | ROZRUCHU

Wykonawca opracuje projekt rozruchu wraz z jego harmonogramem oraz stanowiskowe programy szkolen, uzyska
ich akceptacj¢ oraz niezwlocznie udostgpni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zorganizuje szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, tj. stuzb eksploatacyjnych,
aby instalacja mogta by¢ w pelni eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu. Wszelkie szkolenia 1 instruktaz beda
prowadzone w jezyku polskim. Nie wyklucza si¢ prowadzenia szkolenia w trakcie trwania rozruchu technicznego. Szkolenie
bedzie ogdélnie obejmowaé zaznajomienie si¢ z aspektami eksploatacyjnymi systeméw jako catosci, po czym nastapi
zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia zostanie opracowany
jako uzupetnienie Instrukeji Eksploatacji 1 Konserwacji. Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika,
tak wigc szkolenie 1 zaznajamianie réznych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie rézne w zakresie umiejgtnosci
eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, ktéry umozliwi mu dalsze szkolenie
0s6b mu podlegtych.

Personel Zamawiajacego bedzie obecny podczas koncowej instalacji, przeprowadzania prob 1 dokonywania nastaw

do pracy oraz od czasu do czasu w fazie instalacji urzadzen mechanicznych elektrycznych.
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Wykonawca zapewni instruktorow, ktérzy przeprowadza, co najmniej 1 tygodniowe intensywne szkolenie na miejscu
obejmujace wlasciwa eksploatacje, kontrole jakosci, konserwacje wyposazenia oraz procedury bezpieczenstwa. Ten okres 1
tygodnia rozpocznie si¢ na 1 tydzien przed rozpoczeciem Prob Koncowych.

Personel Wykonawcy pozostanie tez na miejscu by sprawdzi¢ procedury i pomagac personelowi tak w eksploatacji jak
1 w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego.

Wykonawca zapewni odpowiedni material szkoleniowy obejmujacy uwagl, diagramy, filmy 1 inne pomoce
szkoleniowe konieczne by umozliwi¢ personelowi realizacj¢ tak samodzielnego kursu od$wiezajacego wiedz¢ w pézniejszym
terminie, jak tez 1 szkolenie personelu zastgpczego.

Wykonawca jest zobowiazany do ustalenia z Zamawiajacym zasad organizacji planu szkolenn oraz do okreslenia
umiejetnosci jakie winien posiadaé personel przystepujacy do szkolenia.

Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen, proby czesciowe (etapowe) 1 koricowe (w tym proby przedrozruchowe,

proby rozruchowe i ruch probny) wraz z potwierdzeniem osiagnigcia parametrow okreslonych w Wykazie Gwarangji.

WYMAGANIA DOTYCZACE SERWISU | OBSLUGI

Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji 1 urzadzen w ciagu okresu zgtaszania wad, nastepnie w okresie rekojmi.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie zgtaszania wad oraz w okresie rekojmi pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zapewni dostgp do czg$ci zamiennych 1 eksploatacyjnych. Jezeli okaze si¢ ze zuzycie jest nadmierne, tj.
wicksze niz w danych producenta (nie dystrybutora), domniemywac bedzie si¢ wade urzadzenia lub montazu, ew. rozruchu —
wtedy koszty zakupu 1 transportu poniesie Wykonawca (refinansowanie mozliwe tylko wtedy, gdy Zamawiajacy uznana
element za wadliwy). Weryfikacja ktoregokolwiek z dokumentéw Wykonawcy — jezeli bedzie wymagana ze wzgledow
prawnych — przez jednostki lub osoby uprawnione obciazy Wykonawce organizacyjnie 1 finansowo 1 musi by¢ wykonana przed
przedtozeniem danego dokumentu do akceptacji przez Zamawiajacego. Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie
pozytywnych opinii i uzgodnien nie oznacza automatycznego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo odmowy akceptacji w kazdym przypadku uznania, ze dany element zamoéwienia nie spelnia wymagan Kontraktu,
przedstawiajac jednocze$nie stosowne uzasadnienie merytoryczne. Zgoda Zamawiajacego w zadnym stopniu nie zdejmuje
odpowiedzialnosci z Wykonawcy. Nie dotyczy to odpowiedzialnosci Wykonawcey za biedne przedstawienie danych zrédtowych,
tj. danych technologicznych, w tym bilansowych, ktére uzyskat Wykonawca - wliczajac w to dane zawarte w niniejszym PFU.

W sytuacjach spornych interpretacji treci zawartych w dokumentach 1 opracowaniach przedstawianych do
akceptacji Zamawiajacemu, moze on zazada¢ uzupelnien, dodatkowych wyjasnien lub sprawdzen przez jednostki trzecie.
Czynnosci takie beda obciazaty Wykonawcee. Zapisu tego nie nalezy rozumieé jako przymuszanie Wykonawcy do ponoszenia
kosztow nie dajacych si¢ oszacowaé na etapie sktadania oferty, a jako u$wiadomienie mu koniecznos$ci jasnego,
jednoznacznego, wyczerpujacego prezentowania proponowanych rozwiazan tak, aby nie byto watpliwosci interpretacyjnych.
Te watpliwo$ci moga by¢ przedmiotem interpretacji i rozstrzygnie¢ o ktorych mowa powyzej.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru jest warunkiem koniecznym
dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza w niczym odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Wszystkie wykonane przez Wykonawce oraz uzyskane opracowania 1 dokumenty zostang przekazane
Zamawiajacemu w celach archiwizacyjnych (cze$¢ z nich w celach biezacych - eksploatacyjnych) niezwlocznie po ich
opracowaniu lub uzyskaniu, jesli nie w oryginale to jako kopia poswiadczona za zgodno$¢ przez przedstawiciela Wykonawcy
podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania Zadania Zamawiajacemu dokumenty dostarczone wczesniej jako kopia
beda dostarczone w oryginale.

Zamawiajacy bedzie reagowat na wszystkie przediozenia Wykonawcy w terminie nie diuzszym niz trzy tygodnie (21
dni kalendarzowych ) lub nastgpny, najblizszy po tym terminie dzien roboczy). W ustaleniu tym mieszcza si¢ takze terminy

opinii 1 uzgodnien przediozonych dokumentéw.

2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, PFU 1 poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projektanta 1 Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreSlonym w umowie o wykonanie
robét. Z procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokot przekazania terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za zapewnienie niezbgdnego dojazdu na teren budowy.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych (reperéw) do
chwili ostatecznego odbioru Robot. Wszystkie uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenie robot Wykonawca naprawi na
swoj koszt. Wszystkie drogi dojazdowe beda utrzymane przez Wykonawce w porzadku 1 czystosci.

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez siebie i1 zaakceptowanego przez
Zamawiajacego), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe 1 magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne
do wihasnego uzytku. Biura beda znajdowac si¢ na, lub w sasiedztwie placu budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez caly czas trwania budowy i rozbiorki,
wlaczajac w to koszty pozwolen 1 zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych mediéow do
zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z obowiazujacymi w okresie

wykonywania robot optatami.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong
wilasnosci publicznej 1 prywatnej. Istniejace w terenie instalacje nadziemne i podziemne (kable, rurociagi, sieci) lub znaki
geodezyjne powinny by¢ wskazane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia wskazanych elementdw, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i wiasciciela instalacji, jezeli
zostana przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i1 urzadzeniach nadziemnych 1 podziemnych pokazanych na

planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw 1 normatywow z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie
zanieczyszczen powierza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych szkodliwych dla srodowiska 1 otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych. W czasie trwania budowy i1 prowadzenia robot

wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy 1 wykopy w stanie porzadku i1 bezpiecznego miejsca pracy.

INFORMACJE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej sama w sobie jest obiektem chronigcym $rodowisko naturalne, a
zastosowane rozwiazania techniczne i technologiczne zapewniaja kontrolowane odprowadzenie $ciekéw bezposrednio do
oczyszczalni Sciekéw, gdzie zostana one poddane oczyszczeniu. Realizacja inwestycji pozwoli na eliminacje zjawiska
nickontrolowanego odprowadzania $cickéw do rowéw 1 jezior oraz emisji odoréw do atmosfery, a takze ograniczenie
zastosowania indywidualnych rozwigzan w zakresie odprowadzania $ciekéw sanitarnych tj. budowy szamb lub przydomowych
oczyszczalni Sciekow.

Prawidiowo prowadzona eksploatacja urzadzen kanalizacyjnych nie bedzie stwarzata zagrozenia dla srodowiska. Przy
doborze rozwiazan technicznych i technologicznych kierowano si¢ najlepszymi dost¢gpnymi technikami spetniajacymi polskie
normy budowlane. Wszystkie przewidziane do zastosowania urzadzenia maja na celu ochrone wod, gleby i atmosfery przed
wprowadzeniem ponadnormatywnej ilosci substancji szkodliwych.

W wyniku realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje si¢ wprowadzania do Srodowiska
substancji lub energii szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie elementy infrastruktury technicznej zostaly zaprojektowane tak,
aby wyeliminowa¢ catkowicie ryzyko zanieczyszczenia Srodowiska przyrodniczego. Prawidtowo prowadzona eksploatacja sieci

kanalizacyjnej 1 jej urzadzen zapobiegnie powstawaniu zagrozen dla srodowiska.

ETAP REALIZAC]I

Emisja zanieczyszczen do powietrza

Wystepowaé moze w trakcie prowadzenia prac budowlanych przez sprzet 1 maszyny, podczas spalania paliw ptynnych. Jednak
bedzie to miato charakter okresowy 1 niewielki, dlatego nie stwarza zagrozenia 1 uciazliwosci dla $rodowiska naturalnego.
Natezenie emisji spalin bedzie poréwnywalne z obecnie panujaca emisja komunikacyjna w rejonie prowadzonych prac. Z
uwagl na krétkotrwato$¢ tego zjawiska uciazliwo$¢ ta nie bedzie zagrozeniem dla $rodowiska. Dodatkowo w celu jej
ograniczenia do pracy bedzie wykorzystywany sprzet jedynie sprawny, a prace prowadzone beda w sposéb maksymalnie

efektywny.
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Emisja drgan mechanicznych moze wystgpowaé z pracy cigzkiego sprzetu, wykonujacego prace budowlane, dowozu
materiatbw budowlanych itp. Beda to jednak w wigkszosci przejSciowe ucigzliwosci o zasiggu lokalnym. Aby ograniczy¢

wibracje generowane podczas rob6t beda stosowane maszyny wysokiej jakosci 1 wiasciwie konserwowane.

Emisja hatasu
Emisja hatasu moze wystepowac na etapie prowadzenia prac budowlanych przez sprzet 1 maszyny. Bedzie to miato jednak

charakter jedynie okresowy, dlatego tez nie stwarza¢ zagrozenia i ucigzliwosci dla $rodowiska naturalnego. W celu
ograniczenia emisji hatasu prace prowadzone beda w godzinach dziennych, sprawnym pod wzgledem technicznym sprzetem,
w spos6b maksymalnie efektywny. Natezenie hatasu bedzie poréwnywalne z obecnie panujacym hatasem komunikacyjnym w
rejonie prowadzonych robot.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych w celu zmniejszenia emisji hatasu zostana zastosowane nast¢pujace rozwiazania:
ttumiki w silnikach maszyn spalinowych, szczelne obudowy wyltozone materiatem ttumigcym drgania i dzwicki do pracujacych

maszyn 1 urzadzen.

ETAP EKSPLOATAC]I

Na etapie eksploatacji obiekty infrastruktury technicznej nie beda zrodtem emisji zanieczyszczen do Srodowiska naturalnego.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie spowoduje emisji zanieczyszczen do powietrza, uciazliwosci zapachowych, promieniowania
jonizujacego, emisji hatasu czy wibracji przekraczajacych dopuszczalne normy. Zastosowane rozwiazania techniczne 1
technologiczne zabezpieczaja grunt, jak rowniez uniemozliwiaja eksfiltracj¢ wod gruntowych do sieci.

Emisja zanieczyszczen do powietrza
Podczas eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen do powietrza.

Emisja hatasu

Podczas eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ emisji hatasu.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie wplywata na stan Srodowiska. W czasie eksploatacji nie bedzie
powodowata powstawania odpaddw, emisji hatasu oraz wibracji przekraczajacych dopuszczalne normy.

Planuje si¢ lokalizacj¢ obiektow infrastruktury technicznej majac na uwadze catkowite zachowanie istniejacych
zadrzewien - podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki zadnych drzew ani zakrzaczen.

Na terenie planowanej infrastruktury technicznej wystgpuja drzewa, ktore nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia rob6t budowlano-montazowych. Zabezpieczenie drzew, ktore potencjalnie moga by¢ narazone na uszkodzenia,
nalezy wykona¢ w sposo6b uniemozliwiajacy mechaniczne uszkodzenie drzew. Zabezpieczenie drzew na okres budowy powinno
obejmowac:

- owini¢cie pnia matami sfomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nast¢pnie oszalowanie ich deskami do
wysokosci pierwszych gatezi (lub 1,5 - 2,0 m); dolna cz¢$¢ deski powinna opieraé si¢ na podtozu; oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej;

- przykrycie odkrytych korzeni drzew matami stomianymi;

- w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych podlewanie drzew w odpowiedniej iloci.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew.

W zasiegu korony drzewa i w odleglosci 2 m na zewnatrz obrysu korony drzewa oraz w strefie 10 m od pnia drzewa
nie przewiduje si¢ dopuscic¢ do:

- wykonania placoéw sktadowych 1 drog dojazdowych;

- sktadowania materiatéw budowlanych, tj. cement, kruszywa, oleje, paliwa;

- poruszania si¢ sprze¢tu mechanicznego;

- zmiany poziomu gruntu.

Korzenie drzew

- w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z istniejacym systemem korzeniowym dopuszcza si¢ wykonanie robot
metoda bezwykopowa (przewiertem poziomym) ponizej systemu korzeniowego;

- odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopusci¢ do ich przesuszenia;

- odkrytych korzeni nie wolno podlewac silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopusci¢ do wytworzenia w obre¢bie
systemu korzeniowego zastoin wody;

- przy wykonywania prac podczas upatéw nalezy maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszanie.

Korona drzew

Gatezie kolidujace w pracami nalezy podwiazac¢ do galezi sasiednich. W przypadku, gdy jest to niezbedne, nalezy
wykona¢ cigcia techniczne, zgodnie z zasadami ogrodnictwa. Rany po cieciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym.

Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna ona
by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie organy.

Ponadto ustala si¢:
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- zakaz manewrowania ci¢zkim sprz¢tem w poblizu drzew;

- w obr¢bie koron drzew i1 w odpowiedniej odlegtosci od pnia drzew nie mozna sktadowac¢ Zzadnych materiatow
budowlanych;

- przywrdcenie do stanu pierwotnego wszystkich terenéw zielonych, na ktérych prowadzone beda prace;

- w przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie usunigcie szkod,;

- wszystkie prace w poblizu drzew prowadzi¢ ze szczego6lna ostroznoscia, pod specjalistycznym nadzorem;

- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy w ich poblizu nalezy zasypa¢ w mozliwie jak
najkrotszym czasie;

- w przypadku prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym, po zasypaniu wykopow drzewa obficie podlac;

- wykopy w rejonie systemoéw korzeniowych prowadzi¢ recznie w taki sposob, aby im nie zaszkodzic.

Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie drzew zostaly ustalone w trosce o

drzewa 1 tereny zielone.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta. Plan BIOZ nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23
czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia, uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni wyposazenie budowy w podstawowy sprze¢t gasniczy:

— gasnicg proszkows;
— koc gasniczy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca bedzie zobowiazany do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy 1 uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia terenu budowy, oznakowania wykop6w 1 utrzymania porzadku na placu budowy;

- oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej;

- doprowadzenia (przylaczenia) wszelkich czynnikoéw 1 mediéw na terenie budowy dla potrzeb realizacji robét (4.
energia elektryczna, woda, $cieki);

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- utrzymywania w czystosci drog publicznych przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow;

- uzgodnienia z zarzadem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostgpem
0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
sktadnikow majatkowych 1 materiatéw przez caly czas trwania kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe Srodki zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porg¢cze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbe¢dne do ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wliczony w cen¢ umowna.

ZAJECIE DROG

Przy realizacji Kontraktu wystapi konieczno$¢ zajecia drég oraz zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania
rob6t. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na swoj koszt, we wlasnym zakresie opracuje niezbg¢dne materiaty oraz uzyska
decyzj¢ zezwalajaca na wejscie z robotami w pasy drogowe.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania zabezpieczenia 1 oznakowania oraz do poinformowania we wskazany
sposob innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie prace zwiazane z zajeciem drég (z tymczasowym oznakowaniem 1 organizacja ruchu wedtug
zatwierdzonych aktualnych projektéw organizacji ruchu i decyzji zezwalajacej na wejscie z robotami w pas drogowy)
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektu organizacji ruchu na drogach
dojazdowych na czas trwania budowy:

Wymagane jest biezace usuwanie z drég zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem samochodéw budowy.

ZAPEWNIENIE DOJAZDOW DO POSESJI

Na czas wykonywania rob Wykonawca musi zapewni¢ dostgp do posesji potozonych wzdtuz pasa robét. Prowadzone
roboty nie moga uniemozliwi¢ dojazdu do posesji wszystkich posesji stuzbom ratunkowym. Wykonawca zobowiazany jest do
informowania wlascicieli nieruchomosci o trudnosciach w dostepie do ich nieruchomosci oraz o czasie trwania braku dostepu

do nieruchomosci. Szkody powstate w wyniku braku dostgpu do nieruchomosci bedzie ponosit Wykonawca.

2.2. ARCHITEKTURA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy, dotyczacy obiektu liniowego
(niekubaturowego) tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego nie opisuje si¢ wymagan Zamawiajacego w stosunku do

przedmiotu zamoéwienia w zakresie architektury.

2.3. KONSTRUKCJA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy, dotyczacy obiektu liniowego
(niekubaturowego) tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego nie opisuje si¢ wymagan Zamawiajacego w stosunku do

przedmiotu zamoéwienia w zakresie konstrukcji.

2.4. INSTALACJE BUDOWLANE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy, dotyczacy obiektu liniowego
(niekubaturowego) tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego nie opisuje si¢ wymagan Zamawiajacego w stosunku do

przedmiotu zamoéwienia w zakresie instalacji budowlanych.

2.5. WYKONCZENIE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy, dotyczacy obicktu liniowego
(niekubaturowego) tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego nie opisuje si¢ wymagan Zamawiajacego w stosunku do

przedmiotu zamoéwienia w zakresie wykoniczenia.

2.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYJNE

Zakres robot geodezyjnych obejmuje:
- wytyczenie trasy wykonywanych obiektow liniowych;
- naniesienie punktéow wysokosciowych;
- wyznaczenie 1 oznakowanie osi oraz punktow zataman sieci kanalizacyjnej;

- wyznaczenie reperoéw roboczych wraz z ich trwatym zastabilizowaniem;
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- biezaca kontrola w trakcie rob6t budowlanych;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmujacej tras¢ 1 wysokoSciowe usytuowanie 1 rurociagéw oraz innych
przewodoéw odkrytych w trakcie robdt ziemnych 1 znajdujacych si¢ w wykopie.

Paliki stosowa¢ do utrwalenia punktéw lokalizacyjnych osi gtownych obiektow. Do oznaczenia lokalizacji gtownych
osi obiektu stosowaé paliki z suchego drewna o wymiarach 30 x 30 mm 1 wysokos$ci 30-40 cm ostrzone maszynowo. Repery
robocze stabilizowaé w odleglosci bezpiecznej poza obrysem wykopu 1 przewidywanych robét budowlanych palikami o
dtugosci powyzej 1,0 m uniemozliwiajac zniszczenie repera. Przechowywaé w miejscu zadaszonym, nienastonecznionym
uniemozliwiajacym zamakanie palikéw. Paliki nalezy chroni¢ przed nadmierny nastonecznieniem.

Gwozdzie pomiarowe — do wyznaczania punktow wysokosciowych 1 oznakowania osi studzienek w nawierzchniach
asfaltowych 1 betonowych. Do oznakowania stosowaé gwozdzie wykonane ze stali hartowanej 1 ocynkowanej. Przechowywac¢ w
opakowaniach producentow, sktadowanie w magazynie materiatow.

Do markowania palikow oraz gwozdzi pomiarowych stosowac farb¢ w aerozolu — kolor farby powinien w wyrazny
sposéb znakowaé wytyczone punkty. Przechowywaé¢ w opakowaniach producenta. Z uwagi na fatwopalno$¢ pojemnika nie
wolno nadmiernie nagrzewac, a zuzytego pojemnika wrzuca¢ do ogniska.

Do wytyczenia trasy, wysokosciowego usytuowania punktéw oraz wykonania geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej stosowany bedzie nastgpujacy sprzet:

- teodolit;

- niwelator;

- wegielnica;

- dalmierz;

- szpilki stalowe;

- tasmy stalowe;

- tyczki pomiarowe;

- faty pomiarowe;

- inny sprzet geodezyjny.

Geodezyjne prace pomiarowe musza by¢é wykonane przez uprawnionego geodet¢ zgodnie z obowiazujacymi
Instrukcjami. Wytyczenie trasy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie projektu budowlanego. Wykonawca powinien sprawdzic,
czy rze¢dne wysokosciowe okreslone w dokumentacji projektu sa zgodne ze stanem rzeczywistym w terenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci stan ten nalezy zglosi¢ w formie pisemnej zarzadzajacemu realizacja inwestycji, a do robot ziemnych
w takim przypadku mozna przystapi¢ po podjeciu przez zarzadzajacego realizacja inwestycji decyzji do postgpowania w takich
sytuacjach. Podjecie decyzji powinno nastapi¢ w formie pisemne;.

Wszystkie punkty wierzchotkowe po wytyczeniu powinny by¢ oznakowane w sposéb wyrazny 1 jednoznaczny zgodnie
z opisem z oznaczeniami przyjetymi w dokumentacji technicznej. Usytuowanie obiektow w terenie nalezy wyznaczy¢ zgodnie
z projektu zagospodarowania terenu.

W trakcie wytyczania obiektu w terenie wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe tzw. repery
robocze, a do tego celu mozna wykorzystac istniejace state punkty w terenie. Repery te nalezy zlokalizowa¢ poza obszarem
przewidzianym do prowadzenia rob6t budowlanych 1 oznakowac je w sposob czytelny i jednoznaczny.

Wykonawca robot geodezyjnych z przeprowadzonego wytyczenia obiektu powinien sporzadzi¢ i przekazaé
Wykonawecy szkice polowe.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych na biezaco nalezy kontrolowaé realizacj¢ inwestycji z projektem
budowlanym i wykonawczym. Biezgaca kontrola polega na:

- sprawdzaniu usytuowania osi obiektu w terenie;
- wysokosciowe usytuowanie obiektu.

Po zakofczeniu rob6t budowlanych nalezy opracowad geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu.
Dokumentacja ta powinna obejmowacé wszystkie nowopowstate obiekty budowlane. Wyniki dokumentacji powykonawczej
nalezy poréwnaé¢ z projektem budowlanym i1 wykonawczym. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci fakt ten nalezy
bezwzglednie zglosi¢ zarzadzajacemu realizacji inwestycji przekazujac wyniki pomiaréw podpisane przez uprawnionego
geodete.

Prace zanikowe oraz obiekty ul¢gajace zakryciu nalezy zinwentaryzowac przed zakryciem. Przy opracowywaniu
dokumentacji powykonawczej nalezy stosowac si¢ do Instrukeji geodezyjnych.

Opracowang dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza nalezy zlozy¢ w Powiatowym Ofrodku Geodezyjnym w celu
zatwierdzenia 1 przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego.

Koszty wszystkich prac geodezyjnych pokrywa Wykonawca robot.
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ROBOTY ZIEMNE - USUNIECIE HUMUSU

Warstwe humusu nalezy usuna¢ przed rozpoczeciem robét ziemnych w cze$ciach biegnacych po terenach, na ktérych
humus wystepuje. Przewiezienie i skladowanie humusu w odpowiednich miejscach sktadowania wyznaczonych przez
Inwestora — o ile na terenie budowy nie ma miejsca na jego czasowe sktadowanie.

W celu wykonania usuni¢cia humusu wymagane jest zastosowanie nastgpujacego sprz¢tu 1 maszyn budowlanych:

- spycharki;

— koparki;

— tadowarki;

— samochody samowytadowcze do odwozenia urobku;
— lopaty, szpadle, kilofy itp.

Stosowany sprze¢t 1 maszyny powinny by¢ sprawne technicznie oraz spelnia¢ wymagania ochrony $rodowiska.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robét, przepiséw ochrony
srodowiska i planu BIOZ nie moga by¢ uzywane do wykonywania prac przygotowawczych.

Do przewozu humusu na miejsce jego czasowego sktadowanie nalezy wykorzystywaé samochody samowyltadowcze —
wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. W przypadku braku mozliwosci sktfadowania urobku w
poblizu terenu budowy 1 koniecznos$ci wyjazdu samochodéw na drogi publiczne tadunek nalezy przykry¢ plandekami w celu
uniemozliwienia rozsypania si¢ przewozonego tadunku. Zebrany humus nalezy wywozi¢ tylko w przypadku braku miejsca na
jego sktadowanie w miejscu, w ktérym zostat on usuniety.

Humus usuniety z terenu budowy przeznaczony zostanie do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji terenu po
zakonczeniu rob6t ziemnych, zazielenianiu terenu budowy itp. Usuniecie wierzchniej warstwy nalezy przeprowadzi¢ na
powierzchni odpowiadajacej obrysowi zewngtrznemu konstrukcji powigkszonemu o 0,5 — 1,0 m z kazdej strony. Warstwy
humusu nalezy usuwaé za pomoca spycharek mechanicznie, a w miejscach, gdzie praca sprz¢tu mechanicznego jest
niemozliwa recznie. Usunigty humus nalezy sktadowaé¢ w pryzmach na terenie budowy w takiej odlegltosci, aby nie zagrazat
bezpieczenstwu, jednoczesnie nie utrudniat prowadzenia prac budowlanych.

W przypadku braku mozliwosci skfadowania humusu na terenie budowy Inwestor powinien ustali¢ miejsce jego
czasowego skladowania. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy nalezy okresli¢ w trakcie prowadzenia robdt i zalezy gléwnie od
gtebokosci jego zalegania. Zdjety humus nie powinien zawiera¢ domieszek piasku i gliny, gruntéw mineralnych, gdyz nie
bedzie si¢ nadawal do poédzniejszego wykorzystania. Usuni¢ty humus spycharkami nalezy przemieszcza¢ na miejsce

sktadowania lub w przypadku duzych odlegtosci humus fadowac tadowarkami na samochody i wywozic.

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY, ZASYPKI, OBSYPKI | PODSYPKI

Do wykonania wykopéw nie wystepuja zadne wyroby oraz materialy budowlane, poza wykonaniem wykopow
obudowanych. Do zabezpieczenia wykopow nalezy stosowaé obudowy systemowe typu ,,BOX” z dwupunktowym rozparciem
lub wypraski stalowe. Do zabezpieczenia wykopéw mozna réwniez stosowac Scianki szczelne. Wybér typu zabezpieczenia
wykopu pozostawia si¢ w gestii wykonawcy.

Wszystkie materialy nalezy sktadowa¢ 1 magazynowaé oddzielnie na utwardzonym podtozu, w warunkach
uniemozliwiajacych zmieszanie oraz zanieczyszczenie. Dodatkowe wymagania przechowywania powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normowymi.

Dostawca poszczegolnych asortymentéw do kazdej dostarczonej partii kruszyw tj. zwiru lub piasku jest zobowigzany
dotaczy¢ deklaracje zgodnosci. Na rzadnie Inspektora Nadzoru w przypadku watpliwosci co do jakosci dostarczonego
asortymentu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjna kontrolg jakosci.

Piasek 1 pospotke nalezy przewozi¢ dowolnym transportem w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypaniem,
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi frakcjami badz klasami. Szczegélty dostawy nalezy ustali¢ pomiedzy dostawca,
Inspektorem Nadzoru 1 wykonawca rob6t budowlanych.

W celu wykonania wykopow, zasypek, osypek 1 podsypek wymagane jest zastosowanie nastgpujacego sprz¢tu 1
maszyn budowlanych:

- spycharki;
— koparki;
— tadowarki;
— samochody wywrotki;
- ubijaki, stopy wibracyjne, zaggszczarki ptytowe;
— lopaty, szpadle itp.
Dopuszcza si¢ uzycie innego sprz¢tu niz podano wyzej po warunkiem zagwarantowania wlasciwego wykonania robot

ziemnych.
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Stosowany sprzet 1 maszyny powinny byc sprawne technicznie oraz spetnia¢ wymagania ochrony Srodowiska.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét, przepisow ochrony
srodowiska 1 przepisow BIOZ nie moga by¢ uzywane do wykonywania robét ziemnych.

Wszystkie materialy sypkie transportowa¢ samochodami ci¢zarowymi samowyladowczymi. Szczegélowe warunki
dostawy oraz srodkow transportu nalezy uzgodni¢ pomigdzy dostawca a wykonawca robo6t. Samochody wyjezdzajace z terenu
budowy na drogi publiczne nalezy nakry¢ plandekami w celu uniemozliwienia rozsypania si¢ przewozonego tadunku.
Dodatkowo nalezy oczys$ci¢ doktadnie kota samochodow.

Wszystkie wykopy prowadzi¢ metoda rozkopu waskoprzestrzennego w obudowach z ptyt szalunkowych petnych. Do
gtebokosci 4,0 m stosowaé obudowy kroczace typu ,,BOX” badz w przypadkach gestego uzbrojenia terenu wykopy umacniac
wypraskami stalowymi.

W miejscach newralgicznych oraz np. w rejonie komoér przewiertowych roboty ziemne prowadzi¢ w $ciankach
szczelnych. Scianki szczelne nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN12063:2001. W czasie wbijania
elementow Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrzec:

- 0gblng charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne;
- szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej;
- dane odnosnie zagtebienia elementéw 1 ewentualnych trudnosci wyniklych podczas whbijania.

Konstrukgja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a
sciany wykopu przed obsuwaniem sig.

Wykonawca przed przystapieniem do robo6t zwiazanych z wbiciem $cianki szczelnej powinien wykonaé rysunki
warsztatowe Scianki szczelnej 1 ewentualnej konstrukgji rozporowej 1 pomostéw roboczych, oraz przedstawi¢ je do akceptacji
InzZynierowi.

Przed rozpoczgciem wbijania nalezy zapewni¢ wspotosiowos¢ grodzicy 1 miota. W przypadku uszkodzenia glowicy
nalezy odcia¢ uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu si¢ uszkodzen gltowic nalezy zmieni¢ parametry miota. Brusy
stalowej $cianki szczelnej wbija si¢ zawsze parami, przy czym laczenie bruséw na zamek wykonuje si¢ zawczasu na placu
budowy. Do whijania stalowych $cianek szczelnych uzywa si¢ cigzkich kafaréw z mtotami szybko bijacymi lub wibromtotow.
Podptukiwanie strumieniem wody pod ci$nieniem moze utatwi¢ i przyspieszy¢ wbijanie $cianki stalowej. Przed wbiciem zamek,
faczacy dwa elementy, nalezy zacisna¢, aby uniemozliwi¢ jego roztaczenie w czasie wbijania. Wykonane $cianki szczelne z
grodzic nalezy w razie potrzeby rozeprze¢ ksztattownikami stalowymi. Po whbiciu $cianki szczelnej i odebraniu jej przez
Inzyniera nalezy przystapic¢ niezwlocznie do wykonania wykopéw zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szeroko$¢ wykopéw nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0m. Wykop pod rurociagi nalezy rozpocza¢ od najnizszego
punktu 1 prowadzi¢ w gbre w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. f.awy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0
m nad powierzchnia terenu w odst¢pach co 30,0 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
prawidlowa 1 niezawodna eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gtebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Tolerancja dla rz¢dnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm, natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu
wynosi £5 cm dla wykopéw o szeroko$ci do 1,5 m oraz £15 cm dla wykopow o szerokosci wigkszej niz 1,5 m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat 1 kiloféw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozyc
w miejsce wskazanym przez Inwestora badz Inspektora nadzoru.

W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy przeprowadzi¢ jej odprowadzanie na zewnatrz. Odwadnianie
wykopoéw moze si¢ odbywaé poprzez bezposrednie odpompowywanie wody z wykopéw za pomoca pomp szlamowych lub za
pomoca iglofiltréw wptukiwanych. Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéow gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robot.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o

nienaruszonej strukturze dna wykopu. W takich wypadkach podioz¢ naturalne nalezy wyprofilowaé ze spadkiem zgodnym z
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dokumentacja techniczng. Rzedna wysokosSciowa nie moze rézni¢ si¢ wigecej niz =1 cm od rzednych podanych w projekcie
technicznym.

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw niz te ktore wymieniono wyzej nalezy wykonaé¢ podioze
wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

- podioze piaskowe w przypadku zalegania nienawodnionych skal, gruntéw spoistych (gliny, ily), makroporowatych i
kamienistych;
- podtoze zwirowo-piaskowe (pospétka) przy gruntach nawodnionych stabych 1 fatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.).

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ £10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno
przekraczaé¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Po zakonczeniu montazu przewodéw 1 armatury nalezy przystapi¢ do wykonania obsypki oraz zasypki. Taka sama
obsypke nalezy wykona¢ wokét studni z tworzywa sztucznego. Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu 1 obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Zasypanie rurociagu
przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wyltaczeniem odcinkéw na ztaczach;

- etap II — po probie szczelnosci ztacz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

- etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem 1 rozbiérka deskowan 1 rozpér $cian
wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty. Najlepiej do tego celu nadaje si¢ piasek zwykly. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym po obu stronach przewodu, ze szczegblnym uwzglednieniem wykopu
pod zlacza, zeby kanat nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania zgodnymi z dokumentacja projektowa, z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbioérka deskowan 1 rozpér $cian wykopu.

Dla rurociagéw utozonych w pasie drogowym do glebokosci 1,00 m ppt zasypke zageszcza¢ mechanicznie uzyskujac
stopien zageszczenia minimum Is=0,97. Goérna warstwe podtoza do glebokosci 1,0 m zageszcza¢ mechanicznie uzyskujac
stopien zageszczenia Is=1,00. Maksymalna grubo$¢ warstw do zageszczania nie moze przekracza¢ 20 cm. Stopien

zageszezenia musi by¢ zgodny z dokumentacja techniczna.

ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA WYKOPOW

Roboty odwodnieniowe stanowia integralna cz¢s¢ rob6t ziemnych 1 sa projektowane 1 wykonywane na podstawie
projektu branzy sanitarnej. Przed wykonaniem odwodnienia, o ile na podstawie analiz i obliczenn wyniknie taka koniecznosé,
Wykonawca opracuje operat wodnoprawny na odwodnienie wykopéw budowlanych, nastgpnie uzyska pozwolenie
wodnoprawne na zrzut wody z odwodnienia. W przypadku braku potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Wykonawca uzgodni warunki odpompowania wod z odwodnienia z wtascicielem lub gestorem odbiornika.

Podczas prowadzenia wykopéw na trasie rurociagéw kanalizacyjnych moze wystapi¢ konieczno$¢ wykonania
odwodnienia. Nalezy utrzymywa¢ odwodnienie wykopoéw przez czas montazu, az do zakonczenia wszystkich préb i zasypania
wykopow. Odwodnienie wykopéw w rejonie pozioméw wody zawieszonej 1 stref saczen mozliwe jest wyltacznie jako
pompowanie bezposrednie wody z wykopu. Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych
warunkow gruntowo-wodnych oraz sposobu wykonania robét ziemnych i uzgodni¢ go z Inzynierem. W zaleznosci od
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci obnizenia zwierciadta wody moga by¢ stosowane nastgpujace metody
odwodnienia:

- iglofiltry — metoda moze mie¢ zastosowanie w przypadku stwierdzenia wystapienia duzego nawodnienia gruntu i polega na
zastosowaniu igtofiltréw;
- metoda odpompowywania wody bezposrednio z dna wykopu.
Igtofiltry moga by¢:
- wplukiwane w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki;

- wplukiwane w grunt bezposrednio z wykonaniem obsypki;
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- montowane w rurze obsadowej z obsypka.

Igtofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypka instalowac¢ nalezy w gruncie metoda wplukiwania za pomoca rur
wplukujacych pofaczonych z pompa do wptukiwania lub hydrantem. Wptukiwanie nalezy wykonywac rura wplukujaca,
stuzaca do instalowania iglofiltrow z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igtofiltry instaluje si¢ w wyznaczonych odstgpach w
uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciagu iglofiltrow (podiaczonego do jednej
pompy) znajdowaly si¢ na jednym poziomie.

Przy instalowaniu igtofiltréw nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

- podiaczy¢ rur¢ wptukujaca z pompa do wptukiwania lub hydrantem przy pomocy weza wptukujacego;

- postawi¢ pionowo rur¢ wplukujaca 15-20 cm nad miejscem posadowienia igtofiltru poprzez przytrzymanie jej na linie
dzwigu;

- wlaczy¢ pompe do wptukiwania lub odkreci¢ hydrant;

- w momencie wyptywu wody z rury wptukujacej opusci¢ ja na grunt; prawidtowy przebieg pograzania rury wplukujacej w
grunt charakteryzuje si¢ rownomiernym wyplywem wody, przy ktérym ustabilizuje si¢ wyptyw wody wokét rury 1 dopiero z ta
chwilg kontynuowa¢ wptukiwanie;

- po wplukaniu rury wplukujacej na wymagana gt¢bokos¢ nalezy przerwac doptyw wody 1 przez chwile trzymac rur¢ w tym
potozeniu, nie dopuszczajac do jej dalszego zaglebienia;

- odiaczy¢ waz wplukujacy od rury wptukujacej (jezeli z rury wplukujacej po odlaczeniu weza wptukujacego wyplywa woda,
nalezy rur¢ unosi¢ powoli do gory, az do momentu zlikwidowania wyptywu);

- wsypac do rury okoto pét wiadra osypki;

- wprowadzi¢ igtofiltr do rury na peina gi¢bokos¢, zwracajac uwagge, aby nie uszkodzi¢ siatki filtra;

- wykona¢ dalsza obsypke na zaprojektowana wysokos¢;

- przytrzymujac (wciskajac lekko w rure) igtofiltr, wyciagnac rur¢ wptukujaca z gruntu;

W przypadku wplukiwania iglofiltréw w grunt bezposrednio z wykonaniem obsypki zamiast wptukania rury
obsadowej 1 montowania w nich iglofiltrow wykonuje si¢ bezposrednie wptukiwanie iglofiltrow.

W przypadku wptukiwania iglofiltréw w grunt bezpo$rednio bez wykonania obsypki zamiast wptukania rury
obsadowej 1 montowania w nich iglofiltréw wykonuje si¢ bezposrednie wptukiwanie iglofiltrow oraz nie wykonuje si¢ obsypki
(stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalnosci).

Kolektor ssawny instalacji iglofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w
odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltrow, bezposrednio na wyréwnanym gruncie (powierzchni terenu lub tawce
wykopu) lub na podpérkach drewnianych podkladanych w okolicy ztacz odcinkéw. Montaz kolektora ssawnego dokonuje si¢
przez zestawienie koncowek, zatozenie hakéw 1 zamknigcie dzwigni.

Zainstalowane w gruncie iglofiltry nalezy potaczy¢ z kolektorem ssawnym za pomoca gumowych uszczelek. Uszczelki
natozy¢ na odlegtos¢ 4-5 cm od konca iglofiltru po czym wprowadzi¢ iglofiltr z pierscieniem uszczelniajacym do kroéca
kolektora tak, aby pierScien uszczelniajacy wtoczyt si¢ w kréciec.

Do potaczenia zmontowanej instalacji iglofiltrowej z agregatem pompowym stosuje si¢ facznik elastyczny 1 krociec
kotnierzowy.

Okres cksploatacji od momentu uruchomienia i wylaczenia agregatu pompowego do czasu uzyskania zalozonej
depresji powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w przypadku mozliwosci
zwigkszenia leja depresji do fundamentéw pobliskich budynkéw. W okresie tym sprawdza si¢ glgboko$¢ posadowienia
iglofiltrow, obsypke, ilos¢ iglofiltrow podiaczonych do jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupetnienia lub zmiany.
Kontroli pracy instalacji nalezy dokonywaé¢ przy pomocy urzadzen kontrolno-pomiarowych takich jak wakuometry,
piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wode z wykopu nalezy
odprowadza¢ na odlegtos¢ wigksza od zasi¢gu leja depresji.

Przewiduje si¢, ze ewentualne potrzebne do wykonania odwodnienia wykopéw beda prowadzane przewaznie

metodami powierzchniowymi z zastawaniem pompy szlamowej.

SIEEC KANALIZACJI SANITARNEJ

W zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej wchodza roboty zwiazane z:
- uktadaniem rurociagéw z kontrola spadkéw 1 zaglebien;
- faczeniem rur 1 ksztattek;
- uzbrojeniem rurociagu w armaturg;
- uktadaniem ta$my ostrzegawczej z wktadka metalowa;

- proby szczelnosci.
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Do budowy sieci kanalizacyjnej mozna uzy¢ wyltacznie materialéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonac z rur PE 100 SDR 17. Stosowa¢ armaturg o klasie PN16. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty.

Sktadowanie transport i roztadunek rur PE armatury zeliwnej oraz elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywaé
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wiazkach
wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na
wigzce. Nie dopuszcza si¢ stosowania zawiesi z lin metalowych lub tanicuchéw. Armatura i skrzynki Zeliwne moga byc
transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Technologia budowy sieci musi
gwarantowac utrzymanie trasy i1 spadkéw przewodow. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do
jej osi. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,05 m. Przy
opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie
przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia giecia. Rurociagi taczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe oraz
elektrooporowe. Parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ zgodne z parametrami okreSlonymi przez ich
producentéw. Po zakonczeniu zgrzewania nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu
wymiaréw wyplywki (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Warto$ci odchylen nie
powinny przekraczaé¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.

Wykonang sie¢ ttoczng nalezy poddaé proébie szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa. Nad rurociagiem ttocznym na
warstwie obsypki uktada¢ tasme znakujaca z metalowa wtopka koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm. Koncowki wkiadki
metalowej nalezy potaczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

Armatur¢ zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych. Nalezy stosowaé trwate
tabliczki — materiat tabliczek uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakos$ci robot 1 materiatéow. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy z zatwierdzonym projektem. Nalezy sprawdzi¢ m.in:

- wytyczenie osi przewodu;

- rodzaj podioza;

- rodzaj rur i ksztattek;

- sktadowanie rur i ksztattek;

- parametry zgrzewow;

- utozenie przewodu;

- zageszezenie obsypki przewodu.

Rury, ksztattki, armatura, przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi
w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymalosci potaczen przewodéw cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Sposob przeprowadzania i1 pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa podane w normach oraz
warunkach technicznych. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia préoby
szczelnosci nalezy zachowad nastepujace warunki:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami;

- wykonana doktadnie 1 zaggszczona obsypka badanego rurociagu;

- wszelkie odgatezienia Slepe od przewodu powinny by¢ zamknigte 1 odpowietrzone;

- profil przewodu powinien umozliwiac jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka;

- bezwzglednie unika¢ pozostawienia ci$nienia nominalnego w badanym rurociagu na diuzszy okres niz wymaga tego
przeprowadzenie proby ci$nieniowej.

W czasie prowadzenia proby szczelno$ci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastegpujacych warunkow:

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C;

- napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu;

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac¢ 20°C;

- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 24 godziny przy zastosowaniu

ci$nienia roboczego w celu przeprowadzenia proby wstepnej;
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- po przeprowadzeniu proby wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe spadku cisnienia przy cisnieniu probnym minimum 10 bar
czas trwania 0,5 godziny;

- po przeprowadzeniu préby spadku ci$nienia przeprowadzi¢ gtowna probe cisnieniowa;

- przy ci$nieniu probnym 10 bar metoda ubytku wody czas trwania 0,5 godziny;

- po przeprowadzone] probie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie rurociagu potaczone z dezynfekcja;

- podczas dezynfekcji czynne rurociagi nie moga by¢ potaczone z rurociagiem poddawanym dezynfekeji;

- caly przewdéd moze byé poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préob szczelnosci
poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow;

- wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Eksploatatora sieci.

Przewiduje si¢ sie¢ kanalizacji ttocznej wykonang z PE100 PN10/PNI16. Do montazu sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej nalezy zastosowacd trojwarstwowa rurg, wykonana z polietylenu PE100, materiatu posiadajacego udokumentowana
wysoka odporno$¢ na powolny wzrost pekniec 1 obciazen punktowych, wykonana z dziewiczego surowca. Materiat na rury
powinien spetnia¢ wymogi testow karbu, punktowego obciazenia test kuli). Rury i ksztattki przeznaczone do rurociagéw
kanalizacyjnych musza bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczna oraz Swiadectwo Odbioru. Rura produkowana metoda
wspétwytlaczania, z warstwa Srodkowa barwy czarnej, stanowiaca nie mniej niz 40% catkowitej grubosci $cianki rury, oraz
warstwa wewnetrzng 1 zewnetrzng. Zaréwno warstwa zewngtrzna jak 1 wewngtrzna powinna stanowi¢ nie mniej niz 25%
catkowitej grubosci $cianki rury.

Jako armatur¢ zaporowa na przewodzie kanalizacyjnym planuje si¢ zasuwy odcinajace (nozowe) z zeliwa
sferoidalnego PN10 réwnoprzelotowe, kolnierzowe, przystosowane do montazu bezposrednio w gruncie, przyltacze
kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy powinny posiada¢ gtadki 1 wolny od zagtebien przelot. Nakr¢tka klina
zamocowana na stale 1 bez luzu zapobiegajacego powstawaniu wibracji klina w trakcie eksploatacji zasuwy. Trzpien
niewznoszacy ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, zabezpieczony nakretka oporowa. Klin zawulkanizowany
wewnatrz 1 zewnatrz mieszanka gumowa, odpowiednio wyprofilowany i zabezpieczony prowadnicami przed obrotem. Sruby
pokrywy wpuszczone i zalane masa na goraco, catkowicie chronione przed korozja. Zabezpieczenie wewngtrzne 1 zewnetrzne
przed korozja farba proszkowa epoksydowa RAL 5005 o grubosci 250 ym. Obudowy zasuw z trzpieniem teleskopowym
producenta zasuw. Skrzynki uliczne z zeliwa lub polietylenu HDPE, obcigzenie 40 T. Podstawa pod skrzynke z HDPE o
nosnosci 40 T. Trzpienie zasuw dopasowane do powierzchni terenu pod wymiar, montujac na nich skrzynki do zasuw. Teren
wokot skrzynek umocnié za pomoca prefabrykowanych ptytek betonowych. Lokalizacj¢ zasuw nalezy oznakowaé za pomoca
tabliczek informacyjnych. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci kanalizacyjnej na stupkach osadzonych w
gruncie. Wysoko$¢ umieszczenia tabliczki 1,4 m nad terenem.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji tlocznej, w najwyzszych jej punktach, przewiduje si¢ studnie
odpowietrzajace, w postaci kompletnych kolumn odpowietrzajaco-napowietrzajacych typu EKON-INOX, ktérych zadaniem
bedzie odpowietrzanie sieci 1 umozliwi jej poprawna prace. Natomiast w najnizszych punktach sieci zaprojektowano studnie
odwadniajace, w postaci kompletnych kolumn ptuszaco-spustowych typu EKOS-INOX, ktérych zadaniem bedzie ptukanie
oraz opro6znianie sieci 1 umozliwi jej poprawna pracg. Obstuga kolumny jest bezpieczna, poniewaz odbywa si¢ bezposrednio z
poziomu terenu.

Kolumny, dzi¢ki swej budowie, mozna zabudowywaé bezposrednio w gruncie. Stosuje si¢ je na rurociagach
ci$nieniowych w celu:

- odpowietrzania rurociagu w najwyzszych punktach sieci, na diugich opadajacych lub wznoszacych si¢ trasach rurociagéw,
przed miejscami dtawienia przeptywu oraz za pompami;
- napowietrzania rurociagu w miejscach zagrozonych wystgpowaniem podcisnienia;
- umozliwienia jego ptukania i oprézniania.
Przewiduje si¢ kolumny kompletne, tzn. wraz z calym osprz¢tem i armatura - gotowe do zamontowania na placu

budowy.

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Do modernizacji przewidziane sa dwie istniejace glowne przepompownie Scickow, w miejscowosciach Janowiec
Koscielny oraz Kuce. Planuje si¢ wykorzystanie istniejacych zbiornikoéw przepompowni Sciekow. W ramach modernizacji
przewiduje si¢:

- czyszczenie zbiornika przepompowni;

- demontaz istniejacych agregatow pompowych wraz z ich utylizacja;

- dobdr, dostawa 1 montaz nowych agregatéw pompowych;

- dostawa 1 montaz niezbe¢dnej armatury;
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- dostawa 1 montaz niezbednych rurociagéw ze stali nierdzewnej;

Nalezy dobra¢ dwie pompy zatapialne, w uktadzie 1+1, gdzie jedna pompa zapewnia 100% wydajnosci nominalnej
a druga 100% rezerwy. Pompy maja by¢ zamontowane na stale w zalanej komorze z podstawa 1 prowadnicami. Pompy
chtodzone beda Scickami.

Monitoring 1 sterowanie modernizowanych przepompowni $ciekéw nalezy wilaczy¢ do istniejacego sytemu
monitoringu 1 sterowania w Gminie Janowiec Koscielny. Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ montazu przed
przepompownig $ciekéw Fapacza Piasku.

Doktadny zakres modernizacji nalezy okresli¢ w dokumentacji projektowej. Doboru nowych pomp nalezy dokonac
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej - po przeprowadzeniu niezb¢dnych obliczen hydraulicznych.

Zaplanowana przepompownia $ciekow stanowi komplet, ztozony z nast¢pujacych elementow:

- pompy zatapialne z wyposazeniem, wyposazone w system smart-run, , o odpowiednich parametrach;
- rurociagi tfoczne w przepompowni oraz elementy stalowe - ze stali nierdzewnej;
- armatura zwrotna 1 zaporowa - zeliwna;

- ukfad zasilania, sterowania i monitoringu;

- $rednice wlotow - PPO200mm;

- §rednica kanalizacji ttocznej PEQ110mm;

- prowadnice z rur ze stali nierdzewnej;

- sygnalizatory poziomu $ciekow;

- zawory zwrotne kolnierzowe;

- zasuwy odcinajace kotnierzowe;

- szafa zasilajaco-sterujaca do zabudowy zewngtrznej;

- drabina ze stali kwasoodpornej z porecza;

- plyta nastudzienna z wtazem;

- kominki wentylacyjne;

- uszczelnienia fancuchowe dla rurociagow;

- ,zurawik” do wyciagania pomp.

Studni¢ przepompowni nalezy przykry¢ ptyta nastudzienna, w ktérej musi by¢ wykonany otwoér do wiazu. Otwory do
wykonania rurociagéw wentylacyjnych wykona¢ nalezy w gérnym kregu przy pomocy wiertnicy do betonu. W studni
zamontowana bedzie drabina ze stali kwasoodpornej z porecza wysuwana. Whaz do studni zamontowany bedzie na pokrywie
nastudziennej. Nalezy wykona¢ go ze stali kwasoodpornej z podwdjnym zamknigciem 1 ogranicznikiem otwarcia
teleskopowym oraz  kominkiem wywiewnym. Pokrywa nastudzienna musi wystawa¢ 20 cm ponad teren. Szczegdly
wyposazenia przedstawione sa na rysunku szczegdtowym.

ZASILANIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI

Przepompownia bedzie zasilana kablem doziemnym n.n. ze stupa napowietrznej linii n.n. lub z podziemnej sieci
elektrycznej. Szczegdly rozwiazania przedstawione zostana w projekcie branzy elektrycznej, ktéry bedzie opracowany przez
Energa Operator.

Szafa zasilajaca (ZKP) zostanie zlokalizowana przy ogrodzeniu. Pomigdzy szafy zasilajaca, a szafa sterownicza nalezy
utozy¢ kabel eNN doziemny min. YKY 5x10 mm?2. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi w rurze ochronnej na gtebokosci 60 cm.
Kabel nalezy zabezpieczy¢ folia PE ulozona na obsypce. Pompy przepompowni beda zasilane z szafy sterowniczej przy
pomocy kabli dofaczonych do pomp. Dla ufozenia tych kabli nalezy wykona¢ pomiedzy szafa a studnia przepompowni rure
ostonowa z PE Dn 110 mm. Réwnolegle do tej rury nalezy utozy¢ druga rur¢ ostonowa z PE Dn 110 mm, w ktérej beda
ulozone kable sterownicze i zasilajace o$wietlenie.

OGRODZENIE TERENU

Teren przepompowni zostanie ogrodzony. Zaplanowano nowe ogrodzenie wykonane z siatki zgrzewanej o oczkach
50,8 x 50,8 mm z drutu galwanizowanego, zgrzewanego elektrycznie na kazdym faczu i pokrytego plastykiem w kolorze
zielonym. Wysokos$¢ ogrodzenia h=1,70 m. System ogrodzenia jest dostarczany w komplecie ze stupkami. W ogrodzeniu
nalezy zamontowac¢ bramg o szerokosci 3,0m.

SPECYFIKACJA POMP I PRZEPOMPOWNI
1. Uktad hydrauliczno-mechaniczny:

- pompy zatapialne, wyposazone w wirnik o podwyzszonej odpornosci na zatykanie i dyfuzor wlotowy pompy

wspomagajace samooczyszczanie, wykonanie z zeliwa szarego klasy EN-GJL-250, powierzchnia robocza wirnika

utwardzona do 45 HRC;

- skosne kolana sprzegajace w wykonaniu specjalnym — przystosowane do montazu na wyprofilowanej skosnej

powierzchni dna TOP;

- zawor pluczacy zintegrowany z korpusem pompys;

- orurowanie ze stali kwasoodpornej faczonej na kotnierze i $ruby (stal kwasoodporna)’
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- zawory zwrotne kulowe kotnierzowe;
- zasuwy odcinajace kolnierzowe;
- prowadnice (stal kwasoodporna), fanicuchy (stal kwasoodporna);
- drabina ztazowa do dna zbiornika (stal kwasoodporna);
- porecze ztazowe (stal kwasoodporna);
2. Szafa automatyki - do zamontowania bezpos$rednio przy pompowni:
- obudowa szafki aluminiowa z podwodjna plyta czolowa o stopniu ochrony IP-55, wyposazona w ukiad
antykondensacyjny, malowana proszkowo;
- cokot aluminiowy o wysokosci 60 cm, malowany proszkowo;
realizujaca nast¢pujace funkcje:
- sterowanie automatyczne/r¢czne z wykorzystaniem sterownika programowalnego z wyswietlaczem tekstowym,
przyciskow oraz ptywakowych czujnikéw poziomu;
- funkcja uktadu SmartRun: automatyczna minimalizacja zuzycia energii przez pompe; czyszczenie pompy;
czyszczenie rurociggu; czyszczenie pompowni; redukcja uderzenia hydraulicznego; kontrola przecieku 1 przegrzania
pompy;
- kontrola 4 poziomoéw Sciekow, w tym suchobieg oraz awaria-przelew;
- naprzemienna praca pomp;
- mozliwo$¢ odstawienia kazdej z pomp;
- mozliwo$¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku;
- mozliwo$¢ wypompowania $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu;
- kontrola napigcia zasilajacego (zgodnos$c faz, symetria, warto$¢ napigcia);
- sygnalizacja pracy/awarii wewnatrz szafy oraz oraz zbiorcza sygnalizacja awarii na zewnatrz szafy za pomocg diod
LED;
- kontrola zadziatania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikéw termicznych i czujnikdéw zabudowanych
wewnatrz pomp);
- zabezpieczenie przeciazeniowe;
- rozrusznik pomp: bezposredni;
wspoétpracujaca z:
- sonda hydrostatycza 1 ptywakami;
wyposazona w:
- inteligentny uktad SmartRun;
- zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wylacznik réznicowo-pradowy);
- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe typu C (II stopnia);
- licznik pracy kazdej z pomp;
- uktad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie rozdzielnicy z uktadem
podtrzymujacym zasilanie (buforowe fadowanie);
- gniazdo serwisowe 400V z zabezpieczeniem;
- zewngetrzne gniazdo z przetacznikiem do podiaczenia agregatu pradotwoérczego;

- modem GPS / GPRS do monitoringu pompowni.

PRZEWIERT STEROWANY POZIOMY

Technologia przewiertow sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu 1 odpowiedniego poszerzania
jego Srednicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za pomoca specjalnie dobranej ptuczki wiertniczej, w celu
wprowadzenia stosownej rury ostonowej, rury przewodowej lub kabla.

Catos¢ procesu sktada si¢ z trzech etapow:

1. przewiertu pilotazowego — polegajacego na umieszczeniu glowicy wiercacej z pletwa sterujaca i sonda pomiarowa,
skierowana pod odpowiednim katem natarcia, w otworze pilotazowym, ktéra wwierca si¢ w grunt doczepiajac kolejno zerdzie
wiertnicze. Za posrednictwem lokalizatora elektronicznego (umieszczonego w korpusie glowicy wiercacej) wytycza si¢ zadana
trajektori¢ przewiertu. Dzigki mozliwosci sterowania w czterech podstawowych plaszczyznach: prawo — lewo 1 géra — dot, oraz
mozliwoscl zatrzymania 1 wycofania w dowolnym momencie procesu wiercenia oraz jego ponownego rozpoczecia po
wytyczeniu nowej trasy, jesteSmy w stanie omina¢ wszelkie napotkane przeszkody, w tym nie uwidocznione w planach
instalacje wewnetrzne, korzenie drzew, fundamenty, kamienie 1 gltazy narzutowe — tym samym unikajac niebezpieczenstwa
uszkodzenia utozonych uprzednio mediéw 1 zmniejszajac do minimum ryzyko niepowodzenia wykonywanego zadania.
Dodatkowo dzi¢ki mozliwosci pobierania doktadnych pomiardéw, w kazdej chwili mozemy okresli¢, w ktérym miejscu 1 na

Jjakiej gtebokosci obecnie prowadzone jest wiercenie.
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2. rozwiercanie — po wykonaniu precyzyjnego przewiertu pilotazowego w miejsce glowicy sterujacej montuje si¢ dobrany
odpowiednio do parametrow technicznych i rodzaju gruntu rozwiertak, ktéry powracajac wykonuje ruch obrotowy, tym
samym zwigkszajac $rednice otworu. W czasie wykonywania calo$ci zadania a szczegdlnie tego etapu, podawana jest
odpowiednio spreparowana , catkowicie biodegradalna ptuczka wiertnicza, ktoéra stuzy do wyprowadzania urobku i ciggtego
stabilizowania wykonanego otworu. W przypadku wigkszych s$rednic rozwiercanie otworu odbywa si¢ stopniowo z
zastosowaniem rozwiertakéw o coraz wigkszej Srednicy.

3. przeciaganie rurociagu — do otworu poszerzonego na zadana $rednice wprowadza si¢ uprzednio przygotowany rurociag,
umieszczony tuz za ostatnim rozwiertakiem za poSrednictwem specjalnej gtowicy wciagajacej. W przypadku niewielkich
Srednic istnieje mozliwo$¢ réwnoczesnego rozwiercenia otworu 1 wciagania rury podczas drugiego etapu wykonywanego
zadania.

Wykonywanie ptuczki wiertniczej

Horyzontalne przewierty sterowane — metoda poziomego wykonywania przewiertow zapozyczona zastala z technologii
wykonywania wiercen pionowych 1 oparta jest na bazie metody wiercaco — pluczacej, z zastosowaniem odpowiednio
spreparowanej ptuczki wiertniczej — stuzacej do wyprowadzania urobku z wykonywanego otworu i jego stabilizacji do
momentu wprowadzenia stosownej instalacji. Przygotowanie odpowiedniej pluczki wiertniczej stanowi etap przygotowawczy w
procesie wykonywania wiercenia i jest niezbedny w realizacji calej pracy.

Przygotowanie ptuczki wiertniczej — polega na dobraniu odpowiedniego bentonitu (opartego na bazie polimeréw
organicznych, uzdatnionych dodatkowymi substancjami chemicznymi z lekka zawartoscia piasku — srodka do odpowiedniego
zageszcezania wody tak aby tworzyt czasowo trwata strukture zawiesiny o zadanych parametrach — przesycenia z rodzimym
gruntem, wyplywu oraz stabilizacji otworu) i zmieszania w odpowiednich proporcjach z woda , dla celéw uzyskania
odpowiedniej ilodci 1 jakosci ptuczki wiertniczej, ktdra podawana bezposrednio do wierconego otworu umozliwi wykonanie
pracy.

Urzadzenia przewiertowe

Do wykonywania horyzontalnych przewiertow sterowanych wykorzystuje si¢ odpowiednie, specjalistyczne urzadzenia zwane
wiertnicami. Parametry tych urzadzen w zalezno$ci od producenta oraz odpowiedniego modelu nieznacznie si¢ od siebie
réznia, jednakze obecnie stosowane nowoczesne wiertnice umieszczone s3 zazwyczaj ha samojezdnym podwoziu
gasienicowym — umozliwiajacym dojazd do miejsc rozpoczgcia pracy , posiadaja zmienny kat natarcia i rézne promienie
gigcia zerdzi wiertniczych wyznaczajace trajektori¢ przewiertu.

Metoda ta pozwala na szybkie najkorzystniejsze dla srodowiska pokonywanie réznego rodzaju przeszkod terenowych jak rzeki,
zbiorniki wodne, drogi torowiska, szlaki komunikacyjne, bagna, rezerwaty przyrody, gesto zabudowane tereny miejskie.
Technologia ta jest przyjazna dla srodowiska. Nie niszczy systeméw korzeniowych 1 gleby. Dzigki niej unikamy hatasu, brudu 1
kurzu oraz zaktécenn komunikacyjnych. Jest ekonomiczna: pozwala uniknaé¢ zakiécen ruchu na ulicach, autostradach,
torowiskach, szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopéw otwartych. Wykorzystanie
najnowoczesniejszego sprzetu do przewiertow sterowanych dzigki zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza rowniez
mozliwos¢ uniknigcia awarii urzadzen podziemnych np. w wyniku kolizji z urzadzeniami nie umieszczonymi na dokumentacji

projektowe;j.

ZIELEN

Przedmiotem robét zwigzanych z zielenig s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem terenéw zielonych. Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem terenéw zieleni na
trasie budowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Materialy uzyte do robét musza spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robét zwiazanych z zagospodarowaniem terenu nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

- humus pod zielen (ziemia urodzajna);
- nasiona traw — mieszanka;

- nawoz;

- inne drobne materiaty m.in. woda.

Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi zosta¢
oczyszczony 1 wyprofilowany zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. W miejscach wykonania trawnikéw roztozyc
warstwe ziemi urodzajnej o odpowiedniej grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa. W miar¢ mozliwosci nalezy
wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajna zdjgta z pasa realizacyjnego robét i zlozona na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi
urodzajnej nalezy ja zakupi¢. Grunt nalezy ujednolici¢ przez orke, dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe,

plantowanie terenu.
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Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz musza

posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw 1 uzyskaé akceptacje Inspektora.

OPRACOWAEL.:
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSE ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Planowana inwestycja polozona jest poza obszarem obowiazujacego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca zobowiazany jest do wystapienia oraz uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentéw formalnych 1 technicznych,
stanowiacych podstawe do projektowania, a w szczegdlnosci aktualng mape¢ do celow projektowych oraz inne dokumenty
wynikajace z odr¢bnych przepisow zostana wykonane na etapie projektowania.

Wykonawca uzgodni warunki i spetni wszystkie (wynikajace zaréwno z obowigzujacych przepisow, jak i z uzgodnien)

wymagania wiadcicieli lub zarzadcow terenu robét.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, iz dysponuje prawem do dysponowania na cele budowlane wszystkich dzialek bedacych
wiasnoscia gminy.

Zamawiajacy podpisze oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane po
zaprojektowaniu przebiegu inwestycji oraz uzyskaniu zgod wiascicieli nieruchomosci na lokalizacj¢ inwestycji na ich terenie
oraz uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych prawem decyzji 1 uzgodnien zwiazanych z lokalizowaniem

obiektow.

3. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z

PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ przepisow prawnych i norm pod rygorem ustalonym w warunkach
kontraktowych. W przypadku wprowadzenia przepisow zmieniajacych lub nowych dotyczacych przedmiotu Kontraktu,
Wykonawca jest zobowiazany réwniez do ich przestrzegania.

Projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454), oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreSlenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z uwzglednieniem postanowien m.in. n/w dokumentéw
resortowych 1 aktéw prawnych 1 norm:
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682);
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pédzn. zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176);

® Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126);

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);
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e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1170);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.);

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pézn. zm.);

® Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699);

® Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973);

® Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503);

® Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

® Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U.z 2014 r. poz. 112);

® Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1220 z pézn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody
(Dz. U. z2002 r. nr 8 poz. 70);

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437);

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéow (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2028 z pbézn. zm.);

® Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. Uz 2017 r. poz. 2294);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
$ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1311);

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029);

® Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030);

e Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

* PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

* PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania 1 kanalizacji — Nie plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) , Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu;

* PN-B-10702:1999P -Wodociagi i kanalizacja—Zbiorniki-Wymagania i badania;

* PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

* PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego widknem stalowym i zelbetowe;

* PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek 1 potaczen;

* Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez COBRTT INSTAL;

* PN-EN 1091:2002 —Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej;

* PN-EN 1671:2001 -Zewngtrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej;

* PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania,

* PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Cz¢s$¢ 3: Definicje terminéw;
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* PN-EN 1333:2008P Kotnierze 1 ich potaczenia—Elementy rurociagéw—Definicja i dob6r PN;

* PN-B-10725:1997P Wodociagi—Przewody zewn¢trzne—Wymagania 1 badania;

* PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cze$¢ 1: Zasady ogodlne;

* PN-B-10736:1999-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania;

* PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Cz¢$¢ 3: Definicje termindw;

* PN-EN 1333:2008P Kotnierze 1 ich potaczenia—Elementy rurociagéw — Definicja 1 dobor PN;

* PN-B-10725:1997P Wodociagi—Przewody zewnetrzne—Wymagania i badania;

* PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cze$¢ 1: Zasady ogodlne;

* PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika—Roboty ziemne—Wymagania ogélne;

* PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne;

* PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe niezmigkczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

* PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

* PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do przesytania wody.

* PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

* PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci 1 $ciekow ( o niskiej 1
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli.

* Niezmigkezony polichlorek winylu) (PVC-U). Cze¢s¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.

* PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

* PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2:
Rury.

* PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze¢s¢ 3:
Ksztattki.

* PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢s¢ 4
Armatura.

* PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

* PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemia — Nie plastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) — Cze¢s¢ 1:
Wymagania ogoélne;

* Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

* Uwaga: Obowiazujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniej niz 30 dni przed terminem
sktadania ofert.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO

ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map ewidencyjnych oraz aktualnej mapy

do celoéw projektowych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej oraz do poniesienia kosztéw z tym zwiazanych.

4.2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do wykonania badan geotechnicznych i/ub geologiczno-inzynierskich dla

wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz do poniesienia kosztéw z tym zwiazanych.

4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do uzyskania niezbednych informacji dotyczacych ochrony zabytkéw w
rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynno$ci formalnoprawnych 1 badan z tym zwiazanych w ramach
opracowywanej dokumentacji projektowej oraz do poniesienia kosztéw z tym zwiazanych.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podja¢ nastgpujace kroki:

— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
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— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot 1 miejsce jego odkrycia;

— niezwlocznie zawiadomic¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Wojewddzki konserwator zabytkow jest obowiazany w terminie 5+3 dni roboczych od dnia przyjecia zawiadomienia,
dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu. Jezeli w powyzszym terminie, wojewddzki konserwator zabytkow nie dokona
ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.

Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewddzki konserwator zabytkéw wydaje decyzje:

— pozwalajaca na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem;

— pozwalajaca na kontynuacje¢ przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja robot nie
doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia;

— nakazujaca dalsze wstrzymanie robot 1 przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej

finansujacej te roboty, badan archeologicznych w niezbednym zakresie.

4.4. INWENTARYZACJE ZIELENI

W obszarze inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewdéw wymagajacych uzyskania odrebnych decyzji
administracyjnych. W przypadku wystapienia koniecznosci wycinki drzew lub krzewéw inwentaryzacj¢ zieleni wykonawca

wykona we wtasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowe;j.

4.5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY NIEZBEDNE DO ANALIZY
OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z
ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do wykonania badan, analiz, raportéw lub ekspertyz dotyczacych
zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza 1 z zakresu ochrony srodowiska oraz do poniesienia kosztéw z tym

zwiazanych.

4.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAEASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do wykonania pomiaru hatasu i innych uciazliwosci jezeli wystapia oraz do

poniesienia kosztéw z tym zwigzanych.

4.7. INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI
PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE,
ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI
I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE
URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZACHOWANIA ORAZ
OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI 1 EWENTUALNE UWARUNKOWANIA
ROZBISREK

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do wykonania niezbednych inwentaryzacji lub dokumentacji obiektow

budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych 1 podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek
na bazie przedmiotowego PFU, w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. oraz do poniesienia kosztow z tym

zwiazanych.

4.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE 1
REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZY:EACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH 1
TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG PUBLICZNYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do uzyskania niezbednych porozumien, zgdd, pozwolen, oraz warunkow
technicznych 1 realizacyjnych zwiazanych z przebudowa, usunigciem kolizji, w ramach opracowywanej dokumentacji

projektowej oraz do poniesienia kosztéw z tym zwiazanych.
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4.9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

PFU jest dokumentem wskazujacym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie jest jednak
dokumentem, ktéry bedzie ograniczat dziatania Wykonawcy. W przypadku zmiany przepiséow, lub pojawienia sie nowych
technik budowlanych wykonawca musi poinformowac¢ zamawiajacego w jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez
niego procesu wykonywania robét celem uzyskania akceptacji.

Program funkcjonalno — uzytkowy 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.

PFU stanowi zbior wytycznych niezb¢dnych do wykonania zadania 1 ma jedynie charakter pogladowy. To projektant
wykonujacy dokumentacj¢ w oparciu o PFU jest zobowiazany zweryfikowa¢ wszystkie w nim zawarte informacje 1 zestawic je z
aktualnymi przepisami prawa i1 normami. Zapisy PFU nie zwalniaja projektanta z obowiazku wykonania dokumentacji
zgodnej z prawem 1 zasadami wiedzy technicznej 1 ze zwigzana z tym odpowiedzialnoscia. Wykonawca na etapie oferty jest
zobowiazany do doktadnego przeanalizowania zapisow PFU, zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu
zamawiajacego oraz doktadnej weryfikacji terenowej 1 poinformowanie zamawiajacego o ewentualnych brakach lub
niescistosciach.

Brak informacji o niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w sposob, ze wykonawca nie wnosi
uwag 1 wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki i niescistosci ktore wykryt a nie poinformowat zamawiajacego sa
wliczone w cen¢ ryczattowa na wykonanie zadania i nie beda stanowily podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie
wykonywania rob6t lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy 1 doswiadczenia do wykonania zadania, sa traktowane réwniez w zakresie
weryfikacji materiatéw w posiadaniu zamawiajacego (PFU i inne dokumenty) 1 pojawienie si¢ ewentualnych niescistosci lub
brakéw na etapie projektowania nie bedzie stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania
dokumentacji i rob6t lub po ich wykonaniu. Podstawa platnosci za roboty budowlane bgdzie harmonogram robét oparty na
dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce. W pozycjach kosztorysowych wykonawca robot musi wyceni¢
wszystkie roboty, rowniez te ktérych nie da si¢ przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem robét jak i w trakcie ich
wykonywania.

Opracowanie przedmiotu zamoéwienia powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami. Wszelkie problemy
podczas realizacji zadania, takze postgpowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, obciazaja Wykonawce, dlatego winien
on na kazdym etapie uczestniczy¢ w postgpowaniu administracyjnym. Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
na budoweg konieczne jest uzyskanie peilnej akceptacji od Zamawiajacego wszelkich przyjetych rozwiazan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy wymaga przedfozenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru rob6t oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym i

umowa.

OPRACOWAL.:
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY
JANOWIEC KOSCIELNY
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WARMINSKU-MAZUKMKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/99/2011 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawadowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych fimkeji technicznych

w budownictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 z&2 zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /tj. Dz.U, 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI PIOTROWI BUKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi inZynierii érodowiska
ur. doia 12 lipca 1983 r. w Olsztynie -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0132/PO0S/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnef

w zakresie sieci, instalacji | urzgdzed cie;';lnych, wentylacyinych, gnzowych,
wodociggowych i kanalizacyjoych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kp.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane —~ podstawg do wykoaywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawadowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez te izbe, 2 okresionym w nim terminem watnosei.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inypieréw
Budownictwa w Warszawie, za poiednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmitisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

TH5K 4

[

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr in2. Zdzistaw Binerowski !
2. in2, Japusz Palmowski (

BT R 3. mgr ins. Elsbieta Lasmenowicz (2, -



Pan Marcin Piotr Bukowski upowaZniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych, weatylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IO. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjune, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

/'\

Otzymuje:

1. Pan Marcin Piotr Bukowski
10-691 Olsztyn, ul. Kanta 52/34
2. Okrggowa Rada [zby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.
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| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-S2X-LC6-714 *

Pan Marcin Piotr Bukowski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0016/12

adres zamieszkania ul. Kanta 52/34, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-14 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Olsztyn, 23.05.2024
(miejsco40s¢, data)

Licencja nr IG-WODGIK.7522.44.2024_28 CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje: Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Warminsko-
Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP: 739-29-65-551,
REGON: 510-75-03-09

2. Licencjobiorca:

(imi¢ i nazwisko/nazwa)

(adres zamieszkania/siedziby)

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktorych
dotyczy licencja:

Identyfikator
Nazwa materialu panstwowego materialu Data
. P g panstwowego . Okreslenie obszaru / obiektu, do ktdrego
Lp. | zasobu geodezyjnego wykonania . -
. zasobu . odnosi sig licencja
i kartograficznego . kopii
geodezyjnego
i kartograficznego
Kartograficzne opracowania tematyczne | W.28.1999.641 23.05.2024 242222
oraz niestandardowe opracowania
topograficzne, niewymienione w tabelach * *
nr 2, 3, 6-13 zalacznika do ustawy z dnia W .28.1999 974 2422
1. | 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i o ’ ’
kartograficzne, w postaci rastrowej
*MT10000, PL 1965, 1 arkusz, .tiff
*MT50000, PL 1965, 1 arkusz, .tiff

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty
ustanowione przez licencjobiorce do wykorzystywania wyszczeg6lnionych w pkt 3
materialdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
wdla dowolnych potrzeb”.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialdéw panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego przez licencjobiorc¢ innym podmiotom dla realizacji celu 1 w granicach
uprawnien okreslonych w pkt 4.

Grazyna Rydel

(podpis organu lub upowaznionej osoby?)

POUCZENIE

1) Okreglenie obszaru/obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostki podziatu terytorialnego kraju, jednostki podziatu kraju stosowane
w EGiB (jednostki ewidencyjne, obreby ewidencyjne dziatki ewidencyjne), wykaz godet mapy, wspotrzedne poligonu, nazwe i identyfikator
TERYT miejscowosci, nazwe i identyfikator obiektu fizjograficznego (zgodne z PRNG), identyfikatory punktow osnowy geodezyjnej,
identyfikatory punktéw granicznych. Informacja nie jest wymagana w przypadku udostepniania dokumentéw wchodzacych w sktad operatow
technicznych.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystania udostgpnionych materiatow zasobu nalezy wybra¢ wedhug listy stanowiacej zatacznik do
niniejszego wzoru.
3 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji;

2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1;

3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapilo wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy;

4) klauzulg, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego
pracownika oraz pieczeci urzedowej;

5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktorym mowa w pkt 1.




Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz.
276 z pozn. zm.) kto wykorzystuje materialty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez
wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji
osobom trzecim, podlega karze pieni¢znej w wysokosci dziesigciokrotnosci optaty, za udostepnienie tych
materiatow.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY
JANOWIEC KOSCIELNY

SZACUNKOWE
ZESTAWIENIE KOSZTOW
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