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d.2.|04

woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
mechanicznym ubijakami

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Sieci zewn. Bojanow
1 Drenaz
11 Demontaz i odtworzenie nawierzchni betonowej
1|KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 5 cm - me-  |m 342,000
d.1./0323-03 chanicznie
1
2|KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z betonu (nastepny 1 cm gtebokosci |m 342,000
d.1./0323-04 ponad 5 cm) - mechanicznie - razem 15
1 Krotnosé = 10
3|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m2 170,000
d.1.|06 nie
1
4/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 170,000
d.1./02 bosci po zageszczeniu 20 cm
1|analogia
5|KNNR 6 0109- |Nawierzchnie betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 |m2 170,000
d.1./02 cm pielegnowane piaskiem i woda
1|analogia
6|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 25,500
d.1./04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym na odlegto$¢ 10 km
7 Koszty sktadowania i utyllizacji gruzobetonu t 66,300
d.1.|kalk. wtasna
1
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
8/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,167
d.1.]01 trasa kanalizacji deszczowej
2|analogia
9|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 150,300
d.1.|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
2 gr.kat. lll-IV
10/KNNR 4 1411- |Podsypka piaskowa m3 20,040
d.1./02
2|analogia
11|KNR 9-11 0101- | UtoZzenie geowtdkniny sposobem recznym m2 404,140
d.1./02
2|analogia
12|KNR 2-28 0703-|Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o |m 167,000
d.1./06 $r. nom. 160 mm
2
13|KNR 2-28 0705- | Ztoza filtracyjne zwirowe wykonywane mechanicznie m3 50,018
d.1./03
2
14|KNNR 1 0313- |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg pa- |m?2 27,200
d.1./01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
2 suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
15/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fund. podtuznych, punktowych, ro- |m3 80,242
d.1.|04 wow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.
2 mechanicznym
16/KNN-R 1 Wywoz ziemi + koszt zdeponowania ziemi m3 70,058
d.1.
2
17/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne drenarskie o $r 425mm szt. 10,000
d.1.|02
2
18/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne drenarskie o sr 600mm szt. 2,000
d.1.|02
2
Razem dziat: Drenaz
2 Kanalizacja deszczowa
2.1 Roboty ziemne i instalacyjne
19/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,141
d.2.|01 trasa kanalizacji deszczowej
1|analogia
20|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 189,945
d.2.|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1 gr.kat. lll-IV
21|KNNR 1 0313- |Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg pa- |m?2 422,100
d.2.|01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
22|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fund. podtuznych, punktowych, ro- |m3 87,794
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
23|KNN-R 1 Wywoz ziemi + koszt zdeponowania ziemi m3 102,151
d.2.
1
24|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 102,151
d.2.|02 0208-02 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
1 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtosé 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - wyw6z nadmiaru
ziemi
25|KIl koszt zdeponowania ziemi m3 102,151
d.2.
1
26|KNNR 4 1411- |Podsypka, obsypka i zasypka rurociagéw m3 93,436
d.2.|02
1|analogia
27|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 140,74
d.2./03 mm
1|analogia
28|KNR 9-20 0307-|Studzienki z tworzyw sztucznych gtebokoscido2 mo  |szt. 14,000
d.2.|01 Srednicy 600 mm
1
29/KNNR 4 1413- |Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw wedtug doku- |stud. 1,000
d.2.|01 mentacji projektowej- BIOPOMP2D/ZB/1,2- 2,5/
1|analiza indywi- |BIOPE50K0,55M/50- 50ST/20/BSP2
dualna
30|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc.-1proéb. 1,000
d.2.|02 nalnej 200 mm
1|analogia
31|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmag z |m 140,740
d.2.|0 tworzywa sztucznego
1|analogia
2.2 Ogrodzenie
32|KNR-W 2-02 Ogrodzenie panelowe ze stali st.ocyn.wys.1,80 m m 12,000
d.2./1804-12
2|analogia
33|KI Furtka panelowa 100x180 ze stali ocynk. kpl. 1,000
d.2.
2
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa
3 Kanalizacja sanitarna
3.1 Roboty ziemne i instalacyjne
34/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,134
d.3.]01 trasa kanalizacji deszczowej
1|analogia
35/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 217,615
d.3.|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1 gr.kat. lll-IV
36/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka pala- |m2 509,520
d.3.]01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.
0 m; grunt kat. I-IV
37|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fund. podtuznych, punktowych, ro- |ms3 121,784
d.3./04 wow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.
1 mechanicznym ubijakami
38|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 95,831
d.3.|02 0208-02 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
1 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtosé 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - wyw6z nadmiaru
ziemi
39Kl koszt zdeponowania ziemi m3 95,831
d.3.
1
40|/KNNR 4 1411- |Podsypka, obsypka i zasypka rurociggéw m3 87,741
d.3.|02
1|analogia
41|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 108,960
d.3./03 mm
1|analogia
42|KNNR 4 1009- |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m 24,700
d.3.|03 $r.zewnetrznej 90 mm
1
43|KNR 9-20 0307- |Studzienki z tworzyw sztucznych gtebokoscido2mo  |szt. 5,000

d.3.|01

Srednicy 600 mm
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44|KNR 9-22 0301-|Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym |szt. 2,000
d.3.|03 wykopie o $rednicy 1000 mm
1|analogia
45/KNNR 4 1413- |Dostawa i montaz przepompowni sciekdéw wedtug doku- |stud. 1,000
d.3.|01 mentacji projektowej- BIOPOMP2S/ZB/1,2- 3,5/
1|analiza indywi- |BIOPP80V2,2/80- 80ST/20/BSP2
dualna
46/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc.-1préb. 1,000
d.3.|02 nalnej 200 mm
1|analogia
47/KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taémg z |m 133,660
d.3.|0 tworzywa sztucznego
1|analogia
3.2 Ogrodzenie
48|KNR-W 2-02 Ogrodzenie panelowe ze stali st.ocyn.wys.1,80 m m 10,800
d.3./1804-12
2|analogia
49|KI furtka panelowa 100x180 kpl. 1,000
d.3.
2
Razem dziat: Kanalizacja sanitarna
4 Kanalizacja tluszczowa
50/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,022
d.4|01 trasa kanalizacji deszczowej
analogia
51|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 29,268
d.4|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. lll-IV
52|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fund. podtuznych, punktowych, ro- |m3 13,245
d.4|04 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
mechanicznym ubijakami (piaskiem dowiezionym)
53|KNN-R 1 Wywdz ziemi + koszt zdeponowania ziemi m3 16,023
d.4
54/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 16,023
d.4|02 0208-02 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtosé 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - wyw6z nadmiaru
ziemi
55/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 18,394
d.4|02 0208-02 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtosé 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - przyw6z piasku
56Kl koszt zdeponowania ziemi m3 95,831
d.4
57|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 21,680
d.4|03 mm
analogia
58/KNNR 4 1411- |Podsypka, obsypka i zasypka rurociggéw m3 14,394
d.4|02
analogia
59|KNNR 4 1413- |Dostawa i montaz Separator tluszczu GRP 3 I/s z osad- |stud. 1,000
d.4|01 nikiem 350l
analiza indywi-
dualna
60|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc.-1préb. 1,000
d.4|02 nalnej 200 mm
analogia
61|KNR 2-19 0219-| Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z |m 21,680
d.4|0 tworzywa sztucznego
analogia
Razem dziat: Kanalizacja ttuszczowa
5 Roboty demontazowe
62 Demontaze sieci zewnetrznych wg projektu kpl. 1,000
d.5|analiza indywi-

dualna

Razem dziat: Roboty demontazowe

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet |Uproszczo- Kp z \') RAZEM
ne

1|Drenaz

1.1|Demontaz i odtworzenie
nawierzchni betonowej

1.2|Roboty ziemne i instala-
cyjne

2|Kanalizacja deszczowa
1|Roboty ziemne i instala-
cyjne

2.2|0Ogrodzenie

3|Kanalizacja sanitarna

3.1|Roboty ziemne i instala-
cyjne

3.2|Ogrodzenie

Kanalizacja ttuszczowa

4
5|Roboty demontazowe

RAZEM

Stownie:
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