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Sieci zewnętrzne.Bojanów.luty2022.KST KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

Sieci zewn. Bojanów
1 Drenaż

1.1 Demontaż i odtworzenie nawierzchni betonowej 
1

d.1.
1

KNR-W 5-10
0323-03

Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - me-
chanicznie

m 342,000

2
d.1.

1

KNR-W 5-10
0323-04

Cięcie nawierzchni z betonu (następny 1 cm głębokości
ponad 5 cm) - mechanicznie - razem 15
Krotność = 10

m 342,000

3
d.1.

1

KNNR 6 0802-
06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicz-
nie

m2 170,000

4
d.1.

1

KNNR 6 0113-
02
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2 170,000

5
d.1.

1

KNNR 6 0109-
02
analogia

Nawierzchnie betonowe o grubości po zagęszczeniu 15
cm pielęgnowane piaskiem i wodą

m2 170,000

6
d.1.

1

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 10 km

m3 25,500

7
d.1.

1
kalk. własna

Koszty składowania i utyllizacji gruzobetonu t 66,300

1.2 Roboty ziemne i instalacyjne 
8

d.1.
2

KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kanalizacji deszczowej

km 0,167

9
d.1.

2

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV

m3 150,300

10
d.1.

2

KNNR 4 1411-
02
analogia

Podsypka piaskowa m3 20,040

11
d.1.

2

KNR 9-11 0101-
02
analogia

Ułożenie geowłókniny sposobem ręcznym m2 404,140

12
d.1.

2

KNR 2-28 0703-
06

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o
śr. nom. 160 mm

m 167,000

13
d.1.

2

KNR 2-28 0705-
03

Złoża filtracyjne żwirowe wykonywane mechanicznie m3 50,018

14
d.1.

2

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pa-
lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IV

m2 27,200

15
d.1.

2

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, ro-
wów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.
mechanicznym

m3 80,242

16
d.1.

2

KNN-R 1 Wywóz ziemi + koszt zdeponowania ziemi m3 70,058

17
d.1.

2

KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne drenarskie o śr 425mm szt. 10,000

18
d.1.

2

KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne drenarskie o śr 600mm szt. 2,000

Razem dział: Drenaż
2 Kanalizacja    deszczowa

2.1 Roboty ziemne i instalacyjne 
19

d.2.
1

KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kanalizacji deszczowej

km 0,141

20
d.2.

1

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV

m3 189,945

21
d.2.

1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pa-
lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IV

m2 422,100

22
d.2.

1

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, ro-
wów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.
mechanicznym ubijakami

m3 87,794
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Sieci zewnętrzne.Bojanów.luty2022.KST KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

23
d.2.

1

KNN-R 1 Wywóz ziemi + koszt zdeponowania ziemi m3 102,151

24
d.2.

1

KNNR 1 0206-
02 0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na
odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi - wywóz nadmiaru
ziemi

m3 102,151

25
d.2.

1

KI koszt zdeponowania ziemi m3 102,151

26
d.2.

1

KNNR 4 1411-
02
analogia

Podsypka, obsypka i zasypka rurociągów m3 93,436

27
d.2.

1

KNNR 4 1308-
03
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 140,74

28
d.2.

1

KNR 9-20 0307-
01

Studzienki z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o
średnicy 600 mm

szt. 14,000

29
d.2.

1

KNNR 4 1413-
01
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż przepompowni ścieków według doku-
mentacji projektowej- BIOPOMP2D/ZB/1,2- 2,5/
BIOPE50K0,55M/50- 50ST/20/BSP2

stud. 1,000

30
d.2.

1

KNNR 4 1610-
02
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej 200 mm

odc.-1prób. 1,000

31
d.2.

1

KNR 2-19 0219-
0
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m 140,740

2.2 Ogrodzenie 
32

d.2.
2

KNR-W 2-02
1804-12
analogia

Ogrodzenie panelowe ze stali st.ocyn.wys.1,80 m m 12,000

33
d.2.

2

KI Furtka panelowa 100x180 ze stali ocynk. kpl. 1,000

Razem dział: Kanalizacja    deszczowa
3 Kanalizacja sanitarna

3.1 Roboty ziemne i instalacyjne 
34

d.3.
1

KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kanalizacji deszczowej

km 0,134

35
d.3.

1

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV

m3 217,615

36
d.3.

1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.
0 m; grunt kat. I-IV

m2 509,520

37
d.3.

1

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, ro-
wów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.
mechanicznym ubijakami

m3 121,784

38
d.3.

1

KNNR 1 0206-
02 0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na
odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi - wywóz nadmiaru
ziemi

m3 95,831

39
d.3.

1

KI koszt zdeponowania ziemi m3 95,831

40
d.3.

1

KNNR 4 1411-
02
analogia

Podsypka, obsypka i zasypka rurociągów m3 87,741

41
d.3.

1

KNNR 4 1308-
03
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 108,960

42
d.3.

1

KNNR 4 1009-
03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m 24,700

43
d.3.

1

KNR 9-20 0307-
01

Studzienki z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o
średnicy 600 mm

szt. 5,000
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Sieci zewnętrzne.Bojanów.luty2022.KST KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

44
d.3.

1

KNR 9-22 0301-
03
analogia

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym
wykopie o średnicy 1000 mm

szt. 2,000

45
d.3.

1

KNNR 4 1413-
01
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż przepompowni ścieków według doku-
mentacji projektowej- BIOPOMP2S/ZB/1,2- 3,5/
BIOPP80V2,2/80- 80ST/20/BSP2

stud. 1,000

46
d.3.

1

KNNR 4 1610-
02
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej 200 mm

odc.-1prób. 1,000

47
d.3.

1

KNR 2-19 0219-
0
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m 133,660

3.2 Ogrodzenie 
48

d.3.
2

KNR-W 2-02
1804-12
analogia

Ogrodzenie panelowe ze stali st.ocyn.wys.1,80 m m 10,800

49
d.3.

2

KI furtka panelowa 100x180 kpl. 1,000

Razem dział: Kanalizacja sanitarna
4 Kanalizacja tłuszczowa 

50
d.4

KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kanalizacji deszczowej

km 0,022

51
d.4

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV

m3 29,268

52
d.4

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, ro-
wów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.
mechanicznym ubijakami (piaskiem dowiezionym)

m3 13,245

53
d.4

KNN-R 1 Wywóz ziemi + koszt zdeponowania ziemi m3 16,023

54
d.4

KNNR 1 0206-
02 0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na
odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi - wywóz nadmiaru
ziemi

m3 16,023

55
d.4

KNNR 1 0206-
02 0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na
odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi - przywóz piasku

m3 18,394

56
d.4

KI koszt zdeponowania ziemi m3 95,831

57
d.4

KNNR 4 1308-
03
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 21,680

58
d.4

KNNR 4 1411-
02
analogia

Podsypka, obsypka i zasypka rurociągów m3 14,394

59
d.4

KNNR 4 1413-
01
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż Separator tłuszczu GRP 3 l/s z osad-
nikiem 350l

stud. 1,000

60
d.4

KNNR 4 1610-
02
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej 200 mm

odc.-1prób. 1,000

61
d.4

KNR 2-19 0219-
0
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m 21,680

Razem dział: Kanalizacja tłuszczowa 
5 Roboty demontażowe

62
d.5 analiza indywi-

dualna

Demontaże sieci zewnętrznych wg projektu kpl. 1,000

Razem dział: Roboty demontażowe
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Sieci zewnętrzne.Bojanów.luty2022.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Uproszczo-
ne

Kp Z V RAZEM

1 Drenaż
1.1 Demontaż i odtworzenie

nawierzchni betonowej 
1.2 Roboty ziemne i instala-

cyjne 
2 Kanalizacja    deszczowa

2.1 Roboty ziemne i instala-
cyjne 

2.2 Ogrodzenie 
3 Kanalizacja sanitarna

3.1 Roboty ziemne i instala-
cyjne 

3.2 Ogrodzenie 
4 Kanalizacja tłuszczowa 
5 Roboty demontażowe

RAZEM

Słownie:  
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