Ogtoszenie nr 2023/BZP 00179433/01 z dnia 2023-04-17

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwa: Przebudowa obiektu mostowego nad rzeka Fiszewka w ciagu ul.
Warszawskiej w Elblagu i doprowadzenie mostu do klasy nosnosci A tj. 50 ton.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA MIASTO ELBLAG NA PRAWACH POWIATU
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 170747715

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Lacznosci 1

1.5.2.) Miejscowosé: Elblag

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Wojewédztwo: warmirisko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elblgski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 239 31 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@umelblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.elblag.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/elblag/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Administracja samorzadowa

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwa: Przebudowa obiektu mostowego nad rzekg Fiszewka w ciggu ul.
Warszawskiej w Elblagu i doprowadzenie mostu do klasy nosnosci A tj. 50 ton.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-fecf0dad-97cf-11ed-b4ea-64d350121d2

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00179433

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-04-17

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00033297/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.11 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe mostu nad rzeka Fiszewka w ciggu ul. Warszawskiej

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00053516

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.271.4.2023.PL

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 360000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwa: Przebudowa obiektu mostowego nad rzeka Fiszewka w ciagu ul.
Warszawskiej w Elblagu i doprowadzenie mostu do klasy nosnosci A tj. 50 ton

Przedmiot zamdéwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego nr ew. (JNI):
1029051 nad rzeka Fiszewka w ciagu ul. Warszawskiej w Elblagu, w zakres ktérej wchodzi przebudowa i doprowadzenie
mostu do klasy nosnosci A tj. 50 ton oraz zaprojektowanie objazdow na czas przebudowy dla pojazdéw osobowych i
ciezarowych.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) Pozyskania aktualnych map do celéw projektowych w niezbednym zakresie.

2) Wykonania badan geotechnicznych podioza, wykonanie analizy sposobu posadowienia istniejacego obiektu oraz
wykonanie koniecznych specjalistycznych badan, pomiaréw, obliczen w zakresie niezbednym do opracowania dokumentac;ji
projektowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie oraz wiedzg techniczna. Jezeli Wykonawca po wykonaniu
analizy sposobu posadowienia istniejgcego obiektu oraz po wykonaniu koniecznych specjalistycznych badan, pomiaréw,
obliczenh stwierdzi, ze pozostawienie i wykorzystanie istniejacych elementdéw konstrukcyjnych obiektu pozwoli spetni¢
wymagania okreslone w ust. 2 dla projektowanego obiektu, warunki trwatosci oraz inne wymaganie okreslone
obowigzujgcymi przepisami technicznymi i rbwnoczesnie bedzie to uzasadnione ekonomicznie, to zamawiajacy dopuszcza
zaprojektowanie obiektu z wykorzystaniem elementéw konstrukcyjnych istniejagcego mostu. Jezeli nie bedzie spetnionych
przestanek technicznych lub nie bedzie to uzasadnione ekonomicznie, Wykonawca bedzie musiat zaprojektowac rozbiorke
istniejacego obiektu i budowe nowego obiektu spetniajgcego wymagania okreslone w SWZ i zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami technicznymi i przepisami.

3) Uzyskania warunkéw technicznych od firm branzowych na przebudowe sieci i pozostatej infrastruktury technicznej
bedacej w kolizji lub przebiegajacych wzdtuz przebudowanego mostu oraz projektowanymi elementami infrastruktury
technicznej, a takze uwzglednienia w dokumentaciji projektowej rozwiazah umozliwiajacych eksploatacje sieci i innych
elementéw przebudowanej infrastruktury technicznej wynikajacych z warunkéw wydanych przez ich wiascicieli oraz
uzyskania uzgodnienia projektu w tym zakresie.

4) Uzyskania od wtasciwych organéw i podmiotéw warunkéw technicznych oraz wymaganych przepisami zezwolen i decyzji
na przebudowe obiektu mostowego wraz z jego odwodnieniem w zakresie objetym dokumentacjg projektowa, w tym
sporzgdzenia operatow wodnoprawnych i uzyskania decyzji pozwolen wodnoprawnych.

5) Uzyskania zgody witascicieli/wladajacych lub administratoréw nieruchomosci na udostepnienie terenu na cele budowlane
oraz wszelkich innych dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem zaméwienia, a wymaganych obowigzujacymi przepisami
prawa — pozwolen, zgdd, porozumien, warunkow realizacyjnych, sprawdzen, opinii, uzgodnien.

6) Zaprojektowania przebudowy jezdni i zjazdéw zlokalizowanych bezposrednio przed i za przebudowywanym obiektem
mostowym.

7) Zaprojektowania na przebudowywanym obiekcie mostowym ciagu pieszo rowerowego szerokosci 3,5 m.

8) Wykonania inwentaryzacji przyrodniczej posiadajacej co najmniej cze$¢ opisowo-tabelaryczna i graficzng w formie mapy
w skali 1:500 okreslajacej usytuowanie drzew lub krzewéw w sposoéb czytelny i jednoznaczny, planowane wycinki drzew i
krzewoOw oraz nasadzenia zamienne wraz z przygotowaniem wymaganych wnioskow do wiasciwego organu w tym zakresie.
9) Sporzadzenia Projektéw Budowlanych i Projektéw Wykonawczych z podziatem na poszczegdlne branze i uzyskania ich
uzgodnienia przez Departament Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblagu oraz przez poszczegdlnych gestorow sieci w
zakresie niezbednym do wykonania rob6t budowlanych na podstawie opracowan bedacych przedmiotem zamowienia, oraz
sporzgdzenie projektow tymczasowej organizacji ruchu dla pojazdéw do 3,5 tony z przeprawg tymczasowgq przez rz.
Fiszewke w sasiedztwie przebudowywanego mostu oraz pojazdéw ciezarowych po drogach dopuszczajacych taki ruch wraz
Zz wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

10) Sporzadzenia Przedmiaréw Robét w uktadzie specyfikacyjnym z podziatem na poszczegdlne branze.

11) Sporzadzenia Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét.

12) Sporzadzenia Kosztorysow Inwestorskich (w uktadzie odpowiadajacym przedmiarom roboét) z podziatem na
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poszczegolne branze.

13) Przygotowania i ztozenia do wtasciwego organu w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe zgodnie z ustawag Prawo budowlane lub decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowe;j
zgodnie z ustawg o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz
uzyskanie wymaganej przepisami decyzji.

14) Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspotpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego i
Inzynierem Budowy oraz wykonawcg robét i Zamawiajacym w zakresie:

1. Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie robét budowlanych w zakresie wynikajacym z przepiséw ustawy Prawo
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest do udzielania odpowiedzi, wyjasnien, informacji dotyczacych rozwigzan w dokumentacji
projektowej kierowanych przez Inzyniera Budowy oraz pozostatych uczestnikow procesu budowlanego.

3. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych oraz koniecznych powstatych w wyniku btedu projektowego Wykonawca, na
wniosek inzyniera budowy zobowigzany bedzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania projektow zamiennych i
dodatkowych jezeli nastgpi taka potrzeba.

4. Wykonawca kazdorazowo udzielat bedzie odpowiedzi i wyjasnien zgtaszanych przez wykonawce robot i inzyniera
budowy dotyczacych rozwigzan projektowych

15) Uczestniczenia w postepowaniu o udzielenie zamodwienia na roboty realizowane na podstawie dokumentacji projektowej,
ktérej opracowanie stanowi przedmiot niniejszego zamowienia, w szczegolnosci poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania
wykonawcow dotyczgce przedmiotowej dokumentacji projektowej w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lecz nie
krétszym niz 2 dni robocze.

16) Pozyskania wszystkich innych niewymienionych , w pkt V ppkt 2 SWZ dokumentéw, warunkéw technicznych, opinii,
decyzji, pozwolen, uzgodnien, porozumien, itp., wykonania wszelkich innych czynnosci, niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego zgod na realizacje przedmiotu zamdwienia i umozliwiajgcych wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi i wiedzg techniczna.

3. W przypadku gdy z uwagi na zakres rob6t budowlanych wynikajgcych z opracowanej dokumentacji projektowej niezbedne
bedzie uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) Opracowania wstepnej koncepcji projektu podziatéw nieruchomosci zlokalizowanych w obszarze ujetym zakresem
inwestycji celem uzyskania uzgodnienia Zamawiajgcego, a nastepnie sporzgdzenia projektéw podziatu nieruchomosci
zwigzanych ze zmiang granic pasa drogowego.

2) Opracowania wykazu zmian gruntowych oraz sporzadzenia innych wymaganych przez o$rodek geodezyjno-
kartograficzny dokumentéw i opracowan na potrzeby zmian granic pasa drogowego (rozbudowy drogi) oraz wprowadzenia
zmian do Ksigg Wieczystych w wersji papierowej i numerycznej.

Szczegodtowe informacje zawiera SWZ i projekt umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 389910,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 389910,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 389910,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
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7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRACOWNIA PROJEKTOWA MID SP. Z O.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365198829

7.3.3) Ulica: Czestawa Mitosza 17

7.3.4) Miejscowos¢: Gdansk

7.3.5) Kod pocztowy: 82-300

7.3.6.) Wojewoédztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli s juz znani:

Opracowanie dokumentaciji projektowej w zakresie branzy mostowej - Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-12
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 389910,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dotyczy 8.3) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowe;j:

1. Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbgednymi
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajgcym ztozenie kompletnego wniosku o zgode na realizacje robét
budowlanych, o ktérej mowa w pkt V ppkt 2 poz. 13) SWZ wraz ze ztozeniem tego wniosku do wasciwego organu w imieniu
Zamawiajgcego: do 8 miesiecy od daty udzielenia zamowienia.

2. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnych Projektéw Wykonawczych wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a takze Przedmiaréw Robot, Kosztoryséw Inwestorskich, Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru roboét, Projektu statej organizacji ruchu: do 10 miesiecy od daty udzielenia
zamowienia.

3. Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspotpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz
Inzynierem Budowy, wykonawca robdt i Zamawiajacym tj. realizacja przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w pkt V ppkt
2 poz. 14) SWZ - w trakcie realizacji robét budowlanych: do 36 miesiecy od daty uzyskania zgody na realizacje robot
budowlanych, o ktérej mowa w pkt V ppkt 2 poz. 13) SWZ.
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