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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

      Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę odcinka ulicy Kościuszki znajdującej się w ciągu 

drogi gminnej publicznej Nr 002503F położonej w Krośnie Odrzańskim na długości robót ok. 540m. 

Początek drogi gminnej znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1163F relacji Krosno 

Odrzańskie – Bielów. 

Koniec przedmiotowego odcinka ulicy Kościuszki znajduje się przy zjeździe na cmentarz miejski i 

graniczy z następnym odcinkiem tej drogi opracowanym w 2016r i częściowo zrealizowanym w 

zakresie ścieżki rowerowej (pn. Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrz. – Łochowice 

łącznie z budową ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem) 

 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w dwóch etapach od podpisania umowy: 

- etap I –  opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń do 30 tygodni 

- etap II – wykonanie robót budowlanych – do 30tygodni 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na:  

„Przebudowa ul.Kościuszki w Krośnie Odrzańskim” 

 

2) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na:  

„Przebudowa ul.Kościuszki w Krośnie Odrzańskim” 

 

3) Wykonanie robót budowlanych polegających na  

„Przebudowa ul.Kościuszki w Krośnie Odrzańskim” 

 

w zakresie: 

➢ roboty rozbiórkowe istniejącego chodnika oraz zjazdów do posesji 

➢ roboty rozbiórkowe jezdni w związku z robotami kanalizacyjnymi i wodociągowymi 

➢ wykonanie koryta zimnego w związku z przesunięciem jezdni (do 1.0m) 

➢ wykonanie robót ziemnych; 

➢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi w związku z jej przesunięciem 

➢ wykonania nowej konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego 

➢ wykonanie nowej konstrukcji przebudowywanych  zjazdów do posesji 

➢ wykonanie nowej konstrukcji chodnika 

➢ wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych z mieszanki BA typu AC11S 

➢ wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego 

➢ usunięcie kolizji z żelbetowymi słupami elektrycznymi w związku z niezbędnym 

przesunięciem odcinka ulicy Kościuszki 

➢ regulacja wysokościowa istniejących urządzeń armatury podziemnej; 

➢ przebudowa kanalizacji deszczowej w zakresie:   

• demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie sieci, przykanalików oraz studni 

rewizyjno-połączeniowych oraz studzienek  ściekowych 

• montaż z nowych elementów kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi oraz ciągu 

pieszo-rowerowego 
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➢ remont według wydanych warunków przez KPWK sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim: sieci 

kanalizacji sanitarnej w zakresie wymiany 17 studni w tym dwuwejściowej studni rozprężnej 

oraz remont zużytych przyłączy kanalizacyjnych do posesji 

➢ budowa według wydanych warunków przez KPWK sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim  

wodociągu Dn160mm z rur PH-ED zastępujący istniejący Dn100mm z rur azbestowo-

cementowych oraz:  

• przyłączy do wszystkich posesji wzdłuż przedmiotowego odcinka min. Dn32mm 

• 4 hydrantów pożarowych 

➢ usunięcie wszystkich innych kolizji z sieciami, urządzeniami lub drzewami, które mogą zostać 

stwierdzone w toku prac projektowych nad dokumentacją, w szczególności w trakcie 

uzgodnień branżowych 

 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 

zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 

wymaga: 

✓ opracowania   dokumentacji   projektowej   w   zakresie   niezbędnym   do   realizacji 

zamówienia; 

✓ opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

✓ opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót  

✓ opracowanie zmian w stałej organizacji ruchu; 

✓ wykonanie robót budowlanych; 

✓ obsługi geodezyjnej inwestycji; 

✓ sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów 

odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 

uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentację przed 

rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami. 

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań 

projektowych) i wykonania robót budowlanych. 

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
 

     Droga gminna publiczna:  

Stan istniejący: 

- klasa drogi      - L 

- nośność drogi      - 80 kN/oś 

- kategoria ruchu      - KR2 

- szerokość jezdni      - 6.0m 

- szerokość chodnika z płytek 35x35cm   - 2.1m  

- nawierzchnia jezdni                - bitumiczna 

- nawierzchnia zjazdów     - trylinka 12cm, kostka beton./kamienna 

- odwodnienie jezdni  - wgłębne do kanalizacji deszczowej  
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Stan docelowy: 

- klasa drogi      - L 

- nośność drogi      - 80 kN/oś 

- kategoria ruchu      - KR2 

- szerokość jezdni      - 6.0m 

- szerokość nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego  - 3.0m  

- szerokość nawierzchni chodnika      - 2.0m 

- stała organizacja ruchu drogowego                    - opracowana przez Wykonawcę 

- nawierzchnia jezdni                - beton asfaltowy typu AC11S 

- nawierzchnia nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego - kostka betonowa 8cm, bezfazowa, 

- nawierzchnia zjazdów     - kostka betonowa 8cm, bezfazowa 

- nawierzchnia chodnika     - kostka betonowa 8cm,  

- odwodnienie jezdni  - wgłębne do przebudowanej kanalizacji 

 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w Województwie Lubuskim, w 

Powiecie Krośnieńskim na terenie gminy Krosno Odrzańskie w miejscowości Krosno Odrzańskie. 

Przebieg trasy drogi jest ściśle dostosowany do istniejącej  drogi gminnej oraz pasa drogowego.  

W chwili obecnej przedmiotowa droga gminna jest drogą jednojezdniową dwupasową 

dwukierunkową o nawierzchni z betonu asfaltowego. Łączna długość robót w obrębie jezdni ok. 

520.0m natomiast w obrębie ciągu pieszo-rowerowego ok. 535.0m. 

 

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna charakteryzuje się licznymi spękaniami oraz ubytkami 

nawierzchni. W okresie wieloletniej eksploatacji nastąpiła jej zmęczeniowa degradacja, także w 

wyniku budowy sieci sanitarnej, likwidacji studni rewizyjnych i kratek ściekowych starej sieci 

ogólnospławnej oraz przełączania studzienek ściekowych do sieci deszczowej. 

 

Droga posiada obramowanie z krawężnika 15x30cm, przy którym po lewej stronie zabudowano 

lewostronny chodnik z płytek chodnikowych 35x35cm o szerokości ok. 210cm. Zjazdy lewostronne 

głównie z trylinki, prawostronne o zróżnicowanej nawierzchni: z kostki betonowej, kamiennej oraz 

betonu.  

 

Istotą planowanej przebudowy odcinka ulicy Kościuszki jest zastąpienie chodnika o szerokości 

nawierzchni 2.1m ciągiem pieszo-rowerowym (CPR) o szerokości nawierzchni 3.0m. Dla spełnienia 

tego warunku na odcinkach ulicy Kościuszki gdzie przedmiotowy chodnik jest zbliżony do lewej 

granicy pasa drogowego (ogrodzeń) należy przesunąć jezdnię o brakującą dla ciągu pieszo-

rowerowego szerokość (do 90cm). Pociągnie to za sobą konieczność wykonania pełnej konstrukcji 

jezdni na tej części, która wychodzi poza jej obecny rzut.  

W związku z istniejącymi nierównościami jezdni oraz przesunięciem osi drogi należy wykonać 

profilowanie wyrównujące przekrój jezdni średnio ok. 125kg/1m2  przy użyciu mieszanek BA typu 

AC11W/16W. 

 

Planuje się nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej grubości 8cm bezfazowej 

koloru grafitowego ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5cm oraz mieszanek 

kruszyw skalnych niezwiązanych C90,3 o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 15cm. 
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Ciąg pieszo-rowerowy (CPR) oddzielić o jezdni za pomocą krawężnika betonowego ściętego o 

przekroju 15x30 wyniesionego ponad w-wę ścieralną 10cm. Krawężnik ustawić na ławie betonowej 

z oporem z betonu C16/20 o przekroju ok. 0.08m2. 

Zjazdy znajdujące się w ciągu pieszo-rowerowym z kostki betonowej grubości 8cm bezfazowej, 

czerwonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 5cm i podbudowie z mieszanek  

skalnych kruszyw niezwiązanych C90,3 o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 20cm.  

Zjazdy po prawej stronie konstrukcja i kolorystyka identyczna, dopuszcza się kostkę z fazą.  

Zjazdy należy oddzielić od jezdni za pomocą wyokrąglonego krawężnika najazdowego 15x23cm 

wyniesionego ponad nawierzchnię 5cm na długości min. 7m. Krawężnik ustawić na ławie betonowej 

z oporem z betonu C16/20 o przekroju ok. 0.08m2. 

Różnice wysokości światła krawężnika pomiędzy zjazdem oraz ciągiem pieszo-rowerowym 

wynoszącą 5cm należy rozkładać co najmniej na 3m. W sytuacji zjazdów położonych blisko siebie 

na odcinkach ciągu pomiędzy zjazdami zachować światło krawężnika CPR jak na zjeździe tj. 5cm. 

  

Po prawej stronie jezdni na odcinku od km 0+76,50 do skrzyżowania z ul.Głowackiego (km ok. 

0+166,50) należy zbudować chodnik dla pieszych o szerokości nawierzchni wynoszącej 2.0m. 

Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

grub. 5cm oraz podsypce piaskowej uzupełniającej 5-15cm (średnio 10cm). 
 

Planuje się urządzenie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych o konstrukcji identycznej jak na 

poprzedzającym odcinku drogi powiatowej tj. z mieszanek BA typu AC11S. Lokalizacja przejść 

przy ul.Głowackiego oraz przy zjeździe do cmentarza miejskiego.  
 

Przesunięcie prawej krawędzi jezdni wymusi przestawienie słupów żelbetowych istniejącej 

linii energetycznych NN z zamocowanymi wysięgnikami oświetlenia drogi (LED), które znajdą się 

w odległości mniejszej niż 50cm od nowej przyszłej krawędzi jezdni (do 10 słupów). 
 

W zakresie branży sanitarnej Zamawiający planuje w trakcie przebudowy ul.Kościuszki:  
 

a) droga posiada odwodnienie wgłębne w postaci kanalizacji deszczowej, która według 

sformułowanych warunków Zamawiającego (załącznik) - jest zużyta i wymaga w całości 

demontażu oraz montażu z nowych elementów (rurociąg, przykanaliki studnie oraz 

studzienki ściekowe). Wykonawca może przebudować sieć w obecnej geometrii jak również 

zoptymalizować elementy sieci takie jak studnie rewizyjno-połączeniowe oraz studzienki 

ściekowe zapewniając poprawne odwodnienia jezdni i ciągu pieszo rowerowego oraz z 

dołączonych kanalizacji deszczowych ulic przylegających. 

 

b) W drodze zabudowano kanalizację sanitarną która według sformułowanych warunków 

miejskiej spółki KPWK sp. z o.o. (załącznik) – wymaga remontu polegającego na wymianie 

16 skorodowanych betonowych studni rewizyjno-połączeniowych oraz jednej studni 

rozprężnej dwuwejściowej wraz ze szczelnym połączeniem odcinków rurociągów dopływów 

i odpływu o średnicach fi 200-250mm o długości ok.2m przed i za każdą z wymienianych 

studni. Należy zastosować studnie o podwyższonej odporności na korozje typowe dla sieci 

sanitarnych. 

 

c) W pasie drogowym znajduje się po prawej stronie stary zużyty wodociąg o średnicy 110mm, 

który według sformułowanych warunków miejskiej spółki KPWK sp. z o.o. (załącznik) jest 

zużyty i wymaga zastąpienia nowym o średnicy 160mm. Jednocześnie należy wykonać nowe 

odcinki przyłączy wodociągowych (min. Dn32mm) do granicy pasa drogowego w ilości ok. 

15sztuk i przełączyć wszystkich odbiorców wody do nowego wodociągu. 

Ze względów pożarowych należy z nowego wodociągu wyprowadzić 4 hydranty nadziemne.  
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Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do: 

1) Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych stanowiących kompletną dokumentację wykonawczą, uwzględniającego czas do 

uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia 

budowlanego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania 

wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie zamówienia 

(opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym. 

2) Opracowania projektu budowlanego/wykonawczego z uwzględnieniem wymagań 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2021 poz. 1169. 

3) Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót, sporządzonych na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 29-

12-2021r  (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

4) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń.  

5) Opracowania i zatwierdzenia projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z 

przepisami: 

- Ustawy z dnia   20 czerwca 1997 roku  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 01 sierpnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2019 poz. 1643). 

6) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

7) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. 

8) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

9) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

10) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

powiatowego zasobu geodezyjnego. 
 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, 

przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

  Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
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1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu 

zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333), normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

  Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
1.4.1. Powierzchnie użytkowe i parametry zadania: 

• szacowana powierzchnia nawierzchni twardych BA typu AC11S – około 3 218 m2, 

• szacowana ilość wyrównania profilu nawierzchni z BA typu AC11W – 402Mg 

• szacowana ilość ułożenia geosiatki kompozytowej zbrojącej nawierzchnię - ok. 3 218m2 

• szacowana powierzchnia w-wy wiążącej BA typu AC16W – ok. 3 218 m2, 

• szacowana ilość podbudowy z miesz. kruszyw niezwiązanych 0/31.5mm gr.25cm - ok.1050m2 

• szacowana ilość podbudowy z miesz. kruszyw niezwiązanych 0/31.5mm gr.20cm - ok.406m2 

• szacowana ilość podbudowy z miesz. kruszyw niezwiązanych 0/31.5mm gr.15cm - ok.1453m2 

• szacowana powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z kostki gr. 8cm – ok. 1453m2 

• szacowana powierzchnia zjazdów do posesji z kostki gr. 8cm – ok. 406m2 

• szacowana powierzchnia chodnika z kostki gr. 8cm – ok. 220m2 

• szacowana długość przebudowy (wymiany) kanalizacji deszczowej 520m, 18 studzienek 

ściekowych oraz 12 studni Dn1000 rewizyjno-połączeniowych 

• szacowana długość budowy nowego wodociągu Dn160mm – 560m  

• szacowana ilość przyłączy wodociągowych do posesji Dn32mm – 15szt. ok. 100m 

• szacowana ilość studnie do remontu (wymiany) na kanalizacji sanitarnej: 16szt.  Dn1000mm 

oraz jedna rozprężna dwuwejściowa  

• szacowana ilość słupów żelbetowych energetycznych z oświetleniem do przestawienia w 

związku z przesunięciem jezdni  – do 10szt. 

 

1.4.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe: 

 Nie dotyczy – droga jest obiektem liniowym. 

 

1.4.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni: 

Podane wartości wymienionych elementów robót zasadniczych są wartościami szacunkowymi. 

Dopuszcza się za zgodą Inwestora możliwość realizacji inaczej określonych robót budowalnych 

koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, które określi 

projektant (np. inna technologia, konieczność usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu) 

Dopuszcza się za zgodą Inwestora możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przyjętych 

parametrów szerokości i powierzchni, jeżeli będzie to wynikało z warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie lub konieczności właściwego połączenia 

z posesjami, innymi drogami oraz w rejonach skrzyżowań lub w związku z odwodnieniem jezdni. 
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2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 
 

 

A) w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej: 

 
1) Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektową  opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Dokumentację Projektową  należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na 

płycie CD w formacie PDF oraz w postaci planów, rysunków lub innych dokumentów 

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację 

i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji 

z klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, 

przepisami techniczno–budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. 

 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowane na: 

- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno–wysokościowych w skali 1:500; 

- wzbogacone własnymi pomiarami uzupełniającymi do opracowania elementów dokumentacji. 

 

Dokumentacja Projektowa powinna zawierać zgodnie z treścią w/w rozporządzenia: 

- część opisową:  

• opis techniczny,  

• dokumenty formalne, 

- część rysunkową:  

• orientację w skali 1:25000,  

• plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie), 

• profil podłużny zawierający kilometraż, rzędne istniejącego terenu, projektowane proste i łuki 

poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej niwelety, rzędne 

urządzeń odwadniających np.: studzienek ściekowych, rzędne, spadki oraz niweletę 

projektowanych rowów, 

• przekroje normalne w skali 1:50, 

• jeśli zajdzie potrzeb przekroje poprzeczne dla ustalenia objętości robót ziemnych 

• rysunki ewentualnych szczegółów. 

 

2) Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia  2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Przedmiar robót należy wykonać w 

2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

 

3) Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, 

korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji. 

Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD. 
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4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SSTWiOR) 

 

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 29 grudnia  2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 
 

 

5) Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu 

 

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z przepisami: 

-  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020  poz. 110); 

-  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  

(Dz. U. 2017 poz. 784); 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311), 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

1999 r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

01 sierpnia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643). 

Zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu 

w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  w wersji elektronicznej na płycie CD. 
 

 

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego i poziomego: 

• Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

powinny być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 

2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

• Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi w ww. 

Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż 

lokalizacji. 

• Na planie każda linia powinna posiadać odpowiedni symbol, długość oraz kilometr początkowy 

i końcowy.  

• Oznakowanie poziome wykonane będzie jako grubowarstwowe. 
 

 

6) Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach. 
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B) w części dotyczącej robót budowlanych: 
 

 

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

     Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze i 

rozbiórkowe: 

- rozbiórka istn. chodnika, krawężnika i obrzeży 

- rozbiórka istn. nawierzchni zjazdów dla ich przebudowy 

- rozbiórka konstrukcji jezdni w związku z robotami w zakresie branży sanitarnej 

- usuniecie kolizji z żelbetowymi słupami NN i innymi stwierdzonymi podczas uzgodnień branż. 

- regulacja wysokościowa urządzeń i uzbrojeni armatury sieci podziemnych 

- demontaż istniejącego oznakowania pionowego; 
 

 

2) Przebudowa jezdni 

 

Roboty budowlane w obrębie jezdni polegać będą na wykonaniu elementów konstrukcji: 

• Wykonanie koryta ziemnego do 45cm głębokości w związku z przesunięciem jezdni 

• ustawienie na ławie betonowej C16/20 z oporem krawężnika betonowego 15x30cm oraz na 

zjazdach  krawężnika najazdowego wyokrąglonego 15x23cm  

• podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwiązanych  C90,3  o uziarnieniu 0/31.5mm 

i grubości 25cm na poszerzeniach jezdni oraz po przekopach liniowych związanych z 

robotami sanitarnymi - kanalizacją 

• w-wa wyrównawcza z BA typu  AC11W/AC16W  od 75 do 150kg/1m2  (śr. 125kg/1m2) 

• siatka kompozytowa PES lub PVA z włókniną polipropylenową nasączoną bitumem, oczko 

40mm,  wytrzymałość 50/50 kN/m   

• w-wa  wiążąca BA typu AC16W grub. 5cm 

• w-wa  ścieralna BA typu AC11S grub. 4cm 

 

3) Budowa ciągu pieszo-rowerowego (CPR) 

 

Roboty budowlane w obrębie CPR polegać będą na wykonaniu elementów konstrukcji:  

• koryto ziemnego do 15cm głębokości  

• ustawienie prefabrykatów na ławie betonowej C16/20 z oporem: krawężnik betonowy 

15x30cm oraz obrzeże betonowe 8x30cm 

• podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiązanych  C90,3  o uziarnieniu 0/31.5mm i gr. 15cm  

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 5cm 

• nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej grub.8cm, kolor grafitowy 

 

4) Przebudowa zjazdów: 

 

Roboty budowlane w obrębie zjazdów polegać będą na wykonaniu elementów konstrukcji:  

• koryto ziemne do 20cm głębokości  

• ustawienie prefabrykatów na ławie betonowej C16/20 z oporem: krawężnika betonowy 

najazdowy wyokrąglony 15x23cm; natomiast w linii bramy krawężnik 15x30 lub opornik 

betonowy 12x25cm  
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• podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiązanych  C90,3  o uziarnieniu 0/31.5mm i gr. 20cm  

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 5cm 

• nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej grub.8cm, kolor czerwony 

 

5)  Budowa chodnika: 

 

Roboty budowlane w obrębie chodników polegać będą na wykonaniu elementów konstrukcji:  

• koryto ziemnego do 20cm głębokości  

• ustawienie prefabrykatów na ławie betonowej C16/20 z oporem: krawężnika betonowy 

15x30 oraz obrzeże betonowe 8x30cm  

• podsypka piaskowa uzupełniająca 5-15cm 

 

6) Odwodnienie nawierzchni drogowych 

 

Roboty budowlane w obrębie kanalizacji deszczowej polegać będą na wykonaniu elementów:  

• Wykonanie wykopu do 2m głębokości łącznie z umocnieniem ścian wykopu 

• całkowita rozbiórka elementów kanalizacji deszczowej: rurociągów, przykanalików, studni 

rewizyjno-połączeniowych, studzienek ściekowych, 

• montażu nowych elementów kanalizacji deszczowej: kolektor i przykanaliki syntetyczne 

klasy SN8, studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe – kompletne systemowe: betonowe 

lub syntetyczne z żeliwem pokryw i rusztu klasy D400 oraz wiaderkiem 

• zasypanie wykopu warstwami  z zagęszczeniem 

 

7) Remont kanalizacji sanitarnej 

 

Roboty budowlane związane z remontem kanalizacji sanitarnej polegać będą na wykonaniu 

elementów:  

• odkopanie studni 16 połączeniowo-rewizyjnych oraz jednej rozprężnej dwuwejściowej 

• demontaż kompletnych studni rewizyjno-połączeniowych 

• montaż na istniejącej sieci nowych systemowych studni rewizyjno-połączeniowych 

DN1000mm o podwyższonej odporności na korozje, z pokrywą klasy D400 

• zasypanie z zagęszczeniem zabudowanych nowych studni kanalizacji 

• odkopanie zużytych przyłączy kanalizacyjnych do posesji i demontaż do granicy pasa 

drogowego 

• montaż z nowych rur Dn200mm przyłączy do posesji do granicy pasa drogowego 

 

8) Budowa  wodociągu 

 

Roboty budowlane związane z wymianą wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury 

syntetyczne PH-ED polegać będą na wykonaniu: 

• wykop do ok. 2,0m głębokości z umocnieniem ścian po nowej trasie lub tuż przy wodociągu 

istniejącym; dopuszcza się stosownie technologii przewiertu sterowanego 

• montaż z syntetycznych rur średnicy 160mm wodociągu wraz z zasuwami 

• montaż nowych przyłączy wody ok. 15szt. do posesji z rur średnicy min. 32mm  

• połączenie wykonanych przyłączy przy granicy pasa drogowego z istniejącymi na terenie 

odbiorców wody (przepięcie) 

• odłączenie i demontaż elementów starego zużytego wodociągu Dn100mm 
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9) Usunięci kolizji energetycznych słupów żelbetowych w związku z przesunięciem jezdni 

 

Roboty polegać będą na:  

• odpięciu przewodów elektroenergetycznych ew. demontażu wysięgników z oświetleniem 

typu LED 

• odkopaniu słupów – do 10 sztuk. 

• Montażu słupów do nowej niekolidującej lokalizacji z zachowaniem skrajni  min. 50cm od 

krawędzi jezdni po przesunięciu 

• Podpięciu przewodów do słupów oraz montażu elementów jego wyposażenia 

 

10) Usunięcie innych kolizji stwierdzonych podczas uzgodnień branżowych dokumentacji. 

 

11) Roboty wykończeniowe 

 

Roboty będą polegać na: 

• plantowaniu i humusowaniu poboczy ziemnych przylegających do CPR, chodnika lub 

jezdni na szerokości od 0.2m do 1.0m wraz z obsianiem trawami niskimi. 

• Przycięciu konarów drzew wchodzących w skrajnię drogową lub kolidujących z 

podwieszonymi przewodami 

 

12) Oznakowanie poziome i pionowe 

 

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy nowej nawierzchni nie posiada oznakowania 

poziomego. Istniejące oznakowanie pionowe wymaga uzupełnienia (braki) oraz wymiany 

(uszkodzenia, słaba odblaskowość lica znaku).  

Planuje się urządzenie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych wykonanych z masy 

bitumicznej BA typu AC11S – identycznych jak wykonane na wcześniejszym odcinku 

ul.Kościuszki w ciągu drogi powiatowej. Przejścia należy oznakować odpowiednimi znakami 

pionowymi oraz liniami poziomymi grubowarstwowymi. Przejścia dla pieszych wykonać przy 

słupach oświetlenia w lokalizacji sugerowanej na rysunku koncepcyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu (PTOR) na 

czas prowadzonych robót oraz projektu stałej organizacji ruchu (PSOR).  

Projekty powinny być zatwierdzone przez organ Zarządzającego ruchem którym jest Starosta 

Krośnieński (po uzyskaniu opinii Burmistrza). 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robót obejmuje montaż 

oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego 

demontaż po zakończeniu budowy.  

Wykonanie oznakowania pionowego po zakończeniu robót obejmuje rozbiórkę istniejących 

znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym stałym 

projektem organizacji ruchu. 

Znaki drogowe PSOR powinny spełniać następujące warunki: 

- znaki z grupy małej z blachy ocynkowanej; 

- krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie; 

- lica znaków z folii odblaskowej II generacji; 

- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 
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2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 
 

Droga po wykonaniu przebudowy musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia 

obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu 

uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy 

ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie.  

Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby 

służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku. 

Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamierzenia budowlanego oraz płatności w 

ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy. 
 

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami 

inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z 

zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli 

tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny 

spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 roku 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  
 

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
 

Przewiduje się rozbiórkę uszkodzonych lub zużytych elementów drogi, kolidujących z robotami 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu (znaki drogowe).  

Inwestor nie zapewnia miejsca na zaplecze budowy oraz placu magazynowego czy miejsc 

socjalnych dla pracowników realizujących przebudowę drogi. 

Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru lub 

we własnym zakresie zgodnie ze stosownymi przepisami. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 

 

Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać przyjętym i zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniom.  
 

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie z 

humusowaniem i obsianiem trawą pasów terenu przylegającego do wykonanych nawierzchni oraz 

przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
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 2.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych polegających na przebudowie odcinka ulicy Kościuszki  w 

ciągu drogi gminnej 002503F w miejscowości Krosno Odrzańskie. 

 

Wymagania techniczne 

➢ Roboty przygotowawcze: prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia 

muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

➢ Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność a 

wykopów liniowych pod sieci sanitarne stabilność ścian wykopów poprzez umocnienie. 

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 

Wykonawca. 

➢ Roboty drogowe: powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w 

przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót.  

      W specyfikacjach technicznych należy zawrzeć następujące wymogi: 

• warstwy wiążące i ścieralne jezdni z masy mineralno-bitumicznej należy wykonać z asfaltów 

modyfikowanych; 

• do złącz technologicznych należy stosować taśmy bitumiczno – kauczukowe; 

• odbierana warstwa ścieralna powinna być jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni 

(łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej. 

 

➢ Chodniki – należy zapewnić stałe dojścia do posesji.  

 

➢ Zjazdy indywidualne i publiczne – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić 

mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji, a jeśli okaże się to niemożliwe ze względu na 

wykopy, należy tak zorganizować roboty, żeby ograniczyć do minimum okres uciążliwości. 

Mieszkańców należy powiadomić ze stosownym min. 2 dniowym wyprzedzeniem o 

utrudnieniach oraz przewidywanym okresie występowania utrudnień w dostępie do 

nieruchomości.  

 

➢ Pobocza – wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót 

zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskoków na krawędzi 

jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczności 

w nocy. 

 

➢ Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wykonanie urządzeń BRD prowadzić zgodnie z 

wytycznymi projektowania tych urządzeń. 

 

➢ Oznakowania – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z 

zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być 

stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji.  
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Ogólne wymagania dotyczące robót 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej) i jeden egzemplarz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (na płycie CD w formacie PDF). 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, projekt 

tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 

pracowników i osób postronnych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenach Natura 2000.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 



„Przebudowa ul.Kościuszki w Krośnie Odrzańskim”  w ramach planowanego zadania: 
„Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) - Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                str. 17 

 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. 
 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 
 

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem. 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 
 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 
 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 
 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
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robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 
 

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów 

i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i 

częstotliwości badań określone są w SST, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w S ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 dokumentacja projektowa, 

 projekty stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu 

 plan BIOZ, 

 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 
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 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań,  

 protokoły odbiorów robót, 

 umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy cywilno – prawne. 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi  

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy – jeśli wymagany - należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót. 
 

 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

Wycena całości robót: 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót należy wypełnić przygotowany odpowiedni 
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załącznik do SIWZ – Tabela elementów ceny oferty. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z: 

- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną 

  dokumentacje projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 

- wykonaniem i  przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, 

- wykonaniem robót budowlanych. 
 

Natężenie ruchu 

Należy przyjąć obciążenie ruchem w wielkości KR-2.  

 

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór końcowy 

 odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej i ST, 

 jakość wykonania i dokładność robót. 

 

Odbiór końcowy robót 

Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie:  

etap I - sporządzenie dokumentacji projektowej – do 30 tygodni, 

etap II - wykonanie robót budowlanych części – do 30 tygodni od uzyskania decyzji po 

pozwoleniu budowalnym lub ważnego Zgłoszenia robót 

od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy (jeśli był wymagany przepisami budowlanymi) 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
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 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

wykonawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie materiały 

były), 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

Odbiór ostateczny 

   Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

Podstawa płatności 

   Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty 

związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w 

tym również z dokumentacji projektowej), jak również tam nie ujęte, 

a niezbędne do wykonania zadania w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których 

realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.  

 

Są to między innymi koszty: 

 wdrożeniem i utrzymaniem organizacji ruchu na czas robót, 

 zapewnienia dojść do posesji, 

 zabezpieczenia miejsca robót, 

 przygotowania terenu i zaplecza, 

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 

Nie dotyczy. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 
 

Zamawiający oświadcza, że planowany do przebudowy odcinki dróg będące przedmiotem 

zamówienia, znajdują się na działkach: 

 

➢ działki nr:  270/1, 304, 470  – pozostają we właściwości Inwestora,  

 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia 

budowlanego 
 

Ustawy i rozporządzenia: 

1. Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320 z 

2021 r. poz. 11, 234, 282). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. 1999 nr 43 poz.430 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 01 sierpnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2019 poz. 1643). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy 

i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2016 poz. 1493). 

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 

oraz z 2020 r. poz. 288, 875, 1492). 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458). 

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420). 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015 poz. 964). 

10. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 
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1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868, 1047). 

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 

694, 720). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. 2017 poz. 784). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

14. Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 

178). 

15. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 

2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji i 

ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 

numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582). 

17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 

oraz z 2021 r. poz. 992). 

18. Ustawa  z  dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.  U. 2020 poz. 65). 

19. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2020 poz. 293). 

20. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283). 

21. Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797). 

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215). 

23. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2020 poz. 10). 

24. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w 

sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966). 

26. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2019 poz. 155). 

27. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55). 

28. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 

212,poz.1263, z późn. zm.); 

29. Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 2019); 

30. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815). 

31. Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji 

 

Wytyczne: 

1. Wymagania techniczne WT-2 – Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

publicznych. 

2. Wytyczne techniczne WT-3 2009 – Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na 

drogach publicznych. 
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4. Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do 

programu funkcjonalno – użytkowego. 
 

Lista załączników: 

1. Szacunkowy Przedmiar Robót 

2. Rysunki techniczne: 

Rys. Koncepcja Przebudowy Drogi – Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500  

Rys. Koncepcja Przekroju Normalnego 1:50 

3. Warunki przebudowy elementów sieci branży sanitarnej:  

➢ KPWK sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim 

• w zakresie remontu sieci kanalizacji sanitarnej 

• w zakresie budowy sieci wodociągowej 

➢ Gmina Krosno Odrzańskie 

• w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej 

4. Dokumentacja geotechniczna. 

5. Mapa do celów projektowych 1:500 

 



Załącznik nr 1  

 

Szacunkowy Przedmiar Robót (pomocniczy)  



lp Nazwa wyodrębnionego elementu Wartość netto:

1

Opracowanie niezbędnej do wykonania poniższych robót Dokumentacji 

Projektowej:  Projekt Budowlany/Wykonawczy,  PSOR, PTOR, SSTWiOR, 

Przedmiar, Kosztorys Wykonawczy i inne jeśli konieczne opracowania np. Decyzja 

Środowiskowa

2
Uzyskanie decyzji administracyjnej na realizację robót (Pozwolenie budowlane lub 

Zgłoszenie Robót)

3
Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim  - Roboty drogowe i elektryczne 

związane z przestawieniem słupów sieci NN

4 Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim - Roboty sanitarne

5
Usunięcie innych stwierdzonych w trakcie opracowywania dokumentacj  

możliwych kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  terenu.

6 Opracowanie dokumentacji powykonawczej

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO:

ZBIORCZE  ZESTAWIENIE WARTOŚCI  ELEMENTÓW OFEROWANYCH ROBÓT

ŁĄCZNIE  NETTO:

Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim”

w ramach planowanego zadania:

„Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie

(ul. Kościuszki) - Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej”



Wartość NETTO

PLN

1 2 3 4 5 6 7

I

1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach  w  terenie płaskim 0,520 km

2 D.01.02.04. Rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35x35cm 990,00 m2

3 D.01.02.04.
Rozbiórka nawierzchni zjazdów głównie z trylinki, kostki betonowej, 

kostki kamiennej, betonu
320,00 m2

4 D.01.02.04.
Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30cm łącznie z ławą betonową 

z oporem
1 200,00 m

5 D.01.02.04.
Rozbiórka obrzeża chodnikowego 6x25 / 8x30cm łącznie z ławą 

betonową
520,00 m

6 D.01.02.04.
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. do 10cm z odcięciem piłą 

krawędzi - dla przebudowy sieci sanitarnych
1 050,00 m2

7 D.01.02.04. Rozbiórka podbudowy - bruk kamienny 10-12cm 1 050,00 m2

8 D.01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i 

wyładunku na składowisko Wykonawcy.
470,00 m3

II

9 D.04.01.01.

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdów na średnią 

głębębokość 30cm, w gruntach kat.II-IV z odwozem gruntu na 

składowisko Wykonawcy

260,00 m2

10 D.04.01.01.

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdy i ciąg pieszo-

rowerowy na  głębokość do 20cm, w gruntach kat.II-IV z odwozem 

gruntu na składowisko Wykonawcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 859,00 m2

11 D.04.01.01. Wykonanie podsypki pod chodnikiem o grub. 15cm 220,00 m2

12 D.04.04.02
Podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych C90,3 naturalnych  o 

grub. 15cm, ciąg pieszo-rowerowy                        
1 453,00 m2

13 D.04.04.02
Podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych C90,3 naturalnych  o 

grub. 20cm, na zjazdach parkingach
406,00 m2

14 D.04.04.02

Podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych C90,3 naturalnych  o 

grub. 25cm, na drodze głównej na poszerzeniach lub odtworzenia po 

przekopach kanalizacyjnych

1 050,00 m2

III

15 D.04.03.01a Oczyszczenie nawierzchni drogowych i podbudów przed skropieniem 9 654,00 m2

16 D.04.03.01a
Skropienie nawierzchni drogowych i podbudów asfaltem w ilości śr. 

0.4kg/1m2
9 654,00 m2

17 D.05.03.05b.
Wyrównanie porofilu istn. nawierzchni bitumicznej za pomocą 

mieszanki  AC11W (śr.125kg/1m2)
402,00 Mg

18 D.05.03.26

Ułożenie siatki  włókien syntetycznych siatka poliestrowa włóknina 

polipropylen powlekanych bitumem - o oczku 40x40mm, UTS 

50x50kN/m  na całej powierzchni drogi

3 218,00 m2

19 D.05.03.05b.
Warstwa wiążąca z mieszanki typu  AC22W/AC16W  grub.warstwy po 

zagęszczeniu 7 cm. pod nawierzchnię jezdni drogi głównej 
3 218,00 m2

20 D.05.03.05.a Warstwa ścieralna z AC11S, grub.warstwy po zagęszczeniu 4cm 3 218,00 m2

21 D.05.03.05.a
Wykonanie dwóch przejśc dla pieszych wyniesionych ok. 8cm przy 

użyciu mieszanki BA typu AC11S
96,00 m2

22 D.05.03.23a.

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej 

bezfazowej grub. 8 cm grafitowej; na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grub. 5cm

1 453,00 m2

23 D.05.03.23a.
Nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki betonowej bezfazowej grub. 

8cm  czerwonej; na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
406,00 m2

PRZEDMIAR  ROBÓT  -  FORMULARZ  CENOWY SZACUNKOWY (POMOCNICZY)
Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim - Roboty Drogowe i Elektryczne 

(przestawienie słupów NN)

Nr Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Ilość Jednostka
Cena jedn.  

NETTO PLN

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

Strona 1 z 2



Wartość NETTO

PLN

1 2 3 4 5 6 7

PRZEDMIAR  ROBÓT  -  FORMULARZ  CENOWY SZACUNKOWY (POMOCNICZY)
Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim - Roboty Drogowe i Elektryczne 

(przestawienie słupów NN)

Nr Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Ilość Jednostka
Cena jedn.  

NETTO PLN

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

24 D.05.03.23a.
Nawierzchnia chodników z kostki betonowej szarej o grubości 8cm, 

na podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 5cm
220,00 m2

IV

25 D.06.01.01.
Humusowanie poboczy i skarp z obsianiem mieszanką traw niskich 

przy grubości warstwy humusu 10cm; materiał Wykonawcy z dowozu
460,00 m2

V

26 D.07.01.01.
Oznakowanie grubowarstwowe dwóch wyniesionych przejść  dla  

pieszych 
32,00 m2

27 D.07.02.01. Oznakowanie pionowe - tarcze znaków 20,00 szt.

28 D.07.02.01. Oznakowanie pionowe - słupki 12,00 szt.

29 D.07.02.01. Oznakowanie pionowe - demontaż znaków pionowych i słupków 8,00 szt.

VI

30 D.08.01.01.

Ustawienie krawężników betonowych drogowych o wymiarach 15x30 

cm na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15                                                                                          

1 240,00 mb

31 D.08.03.01.
Ustawienie obrzeży 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu 

C16/20
510,00 mb

VII

31 D.10.03.08
Regulacja wysokosciowa za pomocą betonu istniejących urządzeń i 

obudów: zasuw, zaworów oraz pokryw i włazów.
4,00 m3

32
Demontaż oraz montaż w niekolidującej z jezdnią lokalizacji  słupów 

linii NN  żelbetowych typu ŻN-10
10,00 szt.

SUMA BRUTTO:

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE

ELEMENTY ULIC  ORAZ   INNE

ROBOTY TOWARZYSZĄCE ORAZ ELEKTRYCZNE  ZWIĄZANE  Z  PRZESUNIĘCIEM  KOLIDUJĄCYCH  SŁUPÓW 

SUMA NETTO:

PODATEK VAT:

Strona 2 z 2



Wartość NETTO

PLN

1 2 3 4 5 6 7

I

1 D.03.02.01
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 

robotach ziemnych
0,620 km

2 D.03.02.01

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej z rur 160-315mm 

(odkopanie z umocnieniem ścian, demontaż sieci oraz przykanalików, 

oraz zasypanie)

620,00 m

3 D.03.02.01 Demontaż zużytych studzienek ściekowych 18,00 szt

4 D.03.02.01 Demontaż zużytych studni rewizyjno-połączeniowych Dn1000mm 12,00 m

5 D.03.02.01
Wykonanie w gotowym wykopie kanalizacji z rur kanalizacyjnych 

tworzywowych SN8 o śr. 200 mm, przykanaliki
100,00 m

6 D.03.02.01
Wykonanie w  gotowym wykopie kanalizacji z rur kanalizacyjnych 

tworzywowych SN8 o śr. 250 mm
260,00 m

7 D.03.02.01
Wykonanie  w gotowym wykopie kanalizacji z rur kanalizacyjnych 

tworzywowych SN8 o śr. 315 mm
260,00 m

8 D.03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - 

średnica 1000 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 

wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego F-150, 

12,00 szt.

9 D.03.02.01
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem 

H=0,8m i z wpustem typu jezdniowego klasy D400
18,00 szt.

II

10 D.03.02.01 Demontaż zużytych studni rewizyjno-połączeniowych Dn1000mm 16,00 szt.

11 D.03.02.01 Demontaż zużytej studni rozprężnej dwuwejściowej Dn1000mm 1,00 szt.

12 D.03.02.01

Montaż nowych studni rewizyjno-połączeniowych Dn1000mm o 

podwyższonej odporoności na korozję - łącznie z odcinkami rur 

dopływowych ok.2m oraz odpływowych ok.2m na studnię, Rury klasy  

SN8, Dn200-250mm

16,00 szt.

13 D.03.02.01
Montaż nowej studni rozprężnej dwuwejściowej o podwyższonej 

odporoności na korozję 
1,00 szt.

14 D.03.02.01

Demontaż istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur 160-

200mm (odkopanie z umocnieniem ścian, demontaż przyłączy oraz 

zasypanie)

100,00 m

15 D.03.02.01
Wykonanie w gotowym wykopie kanalizacji z rur kanalizacyjnych 

tworzywowych SN8 o śr. 160-200 mm, przyłącza do posesji
100,00 m

III

16 D.01.03.05
Wykonania wykopu dla budowy nowego wodociągu, łącznie z 

umocnieniem ścian  oraz  zasypaniem, lub przewiert
660,00 m

17 D.01.03.05 Montaż w gotowym wykopie wodociągu PE Dn160mm 580,00 m

18 D.01.03.05
Montaż w gotowym wykopie zasuw przyłączy do posesji do nowego 

wodociągu PE Dn32mm
15,00 szt.

19 D.01.03.05 Montaż 15 przyłączy do posesji do nowego wodociągu PE Dn32mm 100,00 m

20 D.01.03.05 Montaż hydrantów pożarowych 4,00 szt.

PRZEDMIAR  ROBÓT  -  FORMULARZ  CENOWY SZACUNKOWY (POMOCNICZY)

Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim - Branża Sanitarna

Nr Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Ilość Jednostka

PODATEK VAT:

SUMA BRUTTO:

SUMA NETTO:

Cena jedn.  

NETTO PLN

PRZEBUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ 

REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZEBUDOWA WODOCIĄGU



Załącznik nr 2  

 

Rysunki techniczne: 

 

Rys. Koncepcja – Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500  

 

Rys. Koncepcja Przekroju Normalnego 1:50 
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Załącznik nr 3  

 

Wydane warunki dla przebudowy elementów branży sanitarnej 

 

 

1. KPWK sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim 

 

• w zakresie remontu sieci kanalizacji sanitarnej 

• w zakresie budowy sieci wodociągowej 

 

 

2. Gmina Krosno Odrzańskie 

• w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej 

  













Załącznik nr 4  

 

 

Dokumentacja Geotechniczna 

 

 














































