
 

  
 

 
 
 

 

 

 
 
OPIS TECHNICZNY                                                                                
 

1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest remont chodnika w pasie drogi gminnej nr 460136W ulica 

Targowa w Bieżuniu powiat żuromiński. Początek opracowania to skrzyżowanie z drogą wo-

jewódzką nr 561 Bieżuń – Szumanie, a koniec to skrzyżowanie z drogą gminną ul. Borek w 

Bieżuniu o długości 535,78m.  

 

2. Podstawa opracowania  

Dokumentację opracowano na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń, ul. Warszawska 

2,  09-320 Bieżuń,  w oparciu o: 

◊ mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 w/g stanu aktualnego, 

◊ ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2024 poz.725 , 

◊ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

( Dz. U. z 2022r poz.1518)     
◊ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - IBDiM Warszawa 

1997 r, 

◊ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia me-

tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 130. poz. z 1389 z dnia 

18.05. 2004)  

◊ inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane roz-

wiązania. 

◊ uzgodnienia z Inwestorem 

 

3.  Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej remontu chodnika w pasie drogi 

gminnej nr 460136W klasy L - ulicy Targowej w Bieżuniu na długości 535,78m. Początek pla-

nowanych robót to skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 561 do skrzyżowania z drogą gminną 

ulica Borek w Bieżuniu.  

Roboty przy remoncie chodnika będą polegały na : 

o Regulacji istniejących studni i zaworów zlokalizowanych w chodniku 

o Wymianie nawierzchni chodnika i zajazdów po prawej stronie jezdni, 

Wykonanie planowanego zakresu robót wykorzystuje tylko teren zajmowany przez drogę obec-

nie pas drogowy.  

 



 

  
 

 
 
 

 

 

4.  Opis stanu istniej ącego  

Droga gminna nr 460136W ulica Targowa w Bieżuniu na projektowanym odcinku posiada na-

wierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,90m, po prawej stronie jest chodnik 

o zmiennej szerokości od 1,80m do 2,07m. Po lewej stronie pobocze gruntowe ze zjazdami na 

poszczególne posesje.  

Początek ulicy Targowej w Bieżuniu to skrzyżowanie z ulicą Zawidzką (droga wojewódzka nr 

561) o szerokości 5,90m z mieszanki mineralno-asfaltowej z licznymi nierównościami powsta-

łymi po wykopach związanych z budową kolektora sanitarnego, przyłączy wodociągowych oraz 

po eksploatacji nawierzchni. Przy tym odcinku ulicy Targowej są zlokalizowane: targowisko 

miejskie, Sklep DINO, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, droga stanowi dojazd do zakła-

dów usługowych zlokalizowanych na sąsiedniej ulicy Borek..    

 

5.  Opis stanu projektowanego  

Początek opracowania od km 0+000,00 tj granica działki (pas drogi wojewódzkiej nr 561) do 

0+535,78 tj granica działki 872 pas drogi gminnej ulicy Targowej graniczący z ul. Borek. Wy-

stępująca pasie drogowym infrastruktura nie wymaga przebudowy, jednak roboty ziemne przy 

kolektorze sanitarnym i przyłączach należy wykonywać ręcznie aby uniknąć ich zniszczenia, 

studnie rewizyjne i zawory wymagają regulacji pionowej dostosowując do projektowanego po-

ziomu nawierzchni chodnika.  

Roboty związane z remontem będą polegały na : 

o Wymianie obrzeża przy granicy pasa drogowego po prawej stronie, 

o Wymianie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, 

o Wymianie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej, 

Wykonanie planowanego zakresu robót obejmuje teren zajmowany przez pas drogowy ulicy 

Targowej mieszczący się w granicach od 11,80m do 12,00m. Wykonanie nawierzchni chodnika 

ma na celu poprawę warunków ruchu  pieszych.  

 

5.1  Przekrój poprzeczny  

Podstawowe parametry : 

- szerokość nawierzchni chodnika    - 1,80 m 

- spadek poprzeczny w kierunku jezdni                               - 2 %, 

 

Przekrój konstrukcyjny  (rys nr 3) - chodnik o szerokości od 1,80m do 2,07m, spadek jedno-

stronny 2% . 

 

5.2.  Konstrukcja nawierzchni chodnika:  

Konstrukcja chodnika.  

- Kostka betonowa brukowa o grubości 6 cm, 



 

  
 

 
 
 

 

 

- Podsypka piaskowa o grubości 3cm , 

- Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego średnio 10cm, 

 

   5.3.  Plan sytuacyjny i skrzy żowania  

Początek 0+000,00 granica pasa drogi wojewódzkiej do skrzyżowaniu z ulicą Borek droga 

gminna.  

 

5.4. Przekrój podłu żny 

Niweleta nawierzchni chodnika jest związana z wyrównaniem i ułożeniem warstwy ścieralnej na 

jezdni, która będzie uniesiona do poprzedniej średnio o 6cm.  

 

5.5.  Roboty ziemne  

Roboty ziemne nie planowane 

 

5.6.  Odwodnienie  

Odprowadzenie wód opadowych w dotychczasowy sposób.  

 

5.7 Zjazdy  

- Na projektowanym odcinku zjazdy do poszczególnych działek zostaną przebudowane i 

wykonane z kostki betonowej brukowej  koloru szafirowego o grubości 8cm. 

-  Kostka betonowa brukowa o grubości 8 cm, 

- Podsypka piaskowa o grubości 3cm , 

- Warstwa podbudowy z betonu cementowego średnio 20cm, 

  

 

5.8  Roboty rozbiórkowe i kolizje  

Na projektowanym odcinku występują kolizję, z zaworami sieci wodociągowej i telekomunika-

cyjnej, które należy wyregulować wysokościowo do poziomu remontowanej nawierzchni chod-

nika. 

 

5.9 Oznakowanie  

Na projektowanym odcinku jest oznakowania pionowe i nie ma potrzeby wykonywania zmiany 

stałej organizacji ruchu.  

 
 

5.10 Technologia robót  

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, ba-

dań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Ogólnych Specyfikacjach Tech-



 

  
 

 
 
 

 

 

nicznych.  

 

UWAGI:  

1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją producen-  

tów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP. 

2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na zajęcie 

pasa drogowego u zarządcy drogi. 

3.Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane: 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

- certyfikaty zgodności z PN-EN  lub aprobatami technicznymi 

- deklaracje zgodności z PN – EN lub aprobatami technicznymi. 

Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji 

zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne. 

4.Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi  

(inspektorowi nadzoru) „Program Zapewnienia Jakości” (PZJ) dotyczący sposobu realizacji in-

westycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 
 

 

 

 

6. INFORMACJA  BIOZ  

6.1  Założenia do informacji BIOZ  

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy. 

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o: 

◊ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

◊ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie    przepisów   

     BHP   (DZ. U. nr 129, poz.844), 

◊ Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,   

     poz.93), 

◊ Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie   

     BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,   

     poz.437) 

◊ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa 

     runków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  

     ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z   

     dn. 23 grudnia 2003 r.) 

◊ inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane roz-         

     wiązania. 

6.2 Elementy zagospodarowania, które mog ą stwarza ć zagro żenie. 

Ustawianie obrzeży i układanie kostki betonowej na chodniku przy istniejącym ruchu samocho-

dowym .  

6.3  Przewidywane zagro żenia podczas realizacji robót budowlanych  

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie mo 

gą to być:   

- roboty wykonywane w pobliżu maszyn drogowych – koparki, zagęszczarki 

- roboty wykonywane pod ruchem samochodowym, 

W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodocią-

gowe, cegły, pustaki, pręty metalowe, opakowania po materiałach budowlanych) należy prowa-

dzić prace zgodnie z przepisami szczegółowymi, w szczególności zgodnie z ustawą o odpa-

dach.  

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać 

aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie 

odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy 

nadzoru. 

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu za-

pewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien 

opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. 



 

  
 

 
 
 

 

 

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to: 

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów. 

- uderzenie o przejeżdżające samochody, ciągniki 

- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem materiałów betonowych, 

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów), 

- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu) 

- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów), 

- prace w wymuszonej pozycji ciała, 

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów  

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie, 

 

 6.4  Sposób instrukta żu pracowników 

Należy : 

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku   

  szkoleń, 

- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie   

  niebezpiecznych i udokumentować go z: 

  a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia dla ludzi i środo  

  wiska, 

  b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywi-   

  dualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń, 

  c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez   

   wyznaczone w tym celu osoby 

d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu   

    dowy i kierownicy robót. 

 

6.5. Środki zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót  budowlanych stosownie do ro-

dzaju zagro żenia 

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i nor  

  mami,  

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką, 

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecz-

nych: 

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po   

  uzyskaniu stosownego pozwolenia. Nadmiar ziemi z wykopu zostanie złożony we wskazanym 

miejscu z możliwością późniejszego jego wykorzystania do wyrównania przyległego terenu. 



 

  
 

 
 
 

 

 

 Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  

wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie poprzez: 

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy  

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością    

  stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbro- 

jenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci  

metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksplo-

atacji: 

- dokumentacja techniczna j.w. 

- dokumentacja budowy w zakresie BHP: 

  a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy 

  b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy 

- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających   

  dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy, 

- protokółów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w   

  biurze kierownika budowy. 

 

7. Wpływ inwestycji na środowisko.  

7.1. Informacje ogólne. 

Prace budowlane należy wykonywać w sposób zapewniający ograniczenie ewentualnego, nieko-

rzystnego oddziaływania na środowisko. W trakcie wykonywanych prac należy uwzględnić mak-

symalną ochronę istniejącego drzewostanu. 

W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje się dowiezienie z zewnątrz i  wbudowanie  

podstawowych materiałów: 

- kruszywo naturalne, 

- elementy betonowe ( kostka betonowa, obrzeża) 

Zużycie paliw t.j. oleju napędowego i etyliny będzie zależne od wyboru w przetargu  firmy wy-

konawczej i rodzaju sprzętu oraz pojazdów jakimi ta firma będzie dysponować. 

Nie przewiduje się użycia energii elektrycznej z istniejącej sieci energetycznej. 

Woda dowieziona z zewnątrz lub pobrana z istniejącej sieci wodociągowej będzie potrzebna w 

niewielkich ilościach tylko do zraszania kruszywa w celu uzyskania większego stopnia zagęsz-

czenia. 

 

 

 



 

  
 

 
 
 

 

 

7.2.Istniejące obciążenie środowiska  

Remontowany odcinek chodnika przebiega przez teren o ścisłej zabudowie mieszkaniowej. 

Brak jest obiektów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości powie-

trza, poziom hałasu czy zagrażałby czystości wodom powierzchniowym. Istniejąca zabudowa w 

rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu. W chwili obecnej zanie-

czyszczenia środowiska są determinowane głównie przez indywidualne paleniska domowe i 

lokalną komunikację samochodową.  

7.3.  Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i remont nie 

będzie zmieniał krajobrazu, nie zmienią się wartości architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie 

bezpieczeństwo i płynność w ruchu pieszym .  

7.4 Uwagi końcowe 

Remont chodnika drogi gminnej nie wnosi zagrożenia odnośnie zmiany stosunków gruntowo-

wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych, względnie wskutek zablokowania lub utrudnienia 

spływu wód gruntowych. Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w 

przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynników wpływających degradującą na środowisko. 

         

         


