OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont chodnika w pasie drogi gminnej nr 460136W ulica
Targowa w Biezuniu powiat zurominski. Poczatek opracowania to skrzyzowanie z drogg wo-
jewodzka nr 561 Biezuh — Szumanie, a koniec to skrzyzowanie z drogg gminng ul. Borek w

Biezuniu o diugosci 535,78m.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Biezun, ul. Warszawska
2, 09-320 Biezunh, w oparciu o:

¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 w/g stanu aktualnego,

¢ ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2024 poz.725

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z2022r p0z.1518)

¢ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - IBDIM Warszawa
1997,

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia me-
tod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 130. poz. z 1389 z dnia
18.05. 2004)

¢ inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.

¢ uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej remontu chodnika w pasie drogi
gminnej nr 460136W klasy L - ulicy Targowej w Biezuniu na dlugosci 535,78m. Poczatek pla-
nowanych robot to skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 561 do skrzyzowania z drogg gminng
ulica Borek w Biezuniu.

Roboty przy remoncie chodnika beda polegaly na :

0 Regulacji istniejgcych studni i zaworéw zlokalizowanych w chodniku

0 Wymianie nawierzchni chodnika i zajazdéw po prawej stronie jezdni,

Wykonanie planowanego zakresu robét wykorzystuje tylko teren zajmowany przez droge obec-

nie pas drogowy.



4. Opis stanu istniej acego

Droga gminna nr 460136W ulica Targowa w Biezuniu na projektowanym odcinku posiada na-
wierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci 5,90m, po prawej stronie jest chodnik
0 zmiennej szerokosci od 1,80m do 2,07m. Po lewej stronie pobocze gruntowe ze zjazdami na
poszczegllne posesije.

Poczatek ulicy Targowej w Biezuniu to skrzyzowanie z ulicg Zawidzka (droga wojewddzka nr
561) o szerokosci 5,90m z mieszanki mineralno-asfaltowej z licznymi nieréwnosciami powsta-
tymi po wykopach zwigzanych z budowg kolektora sanitarnego, przytgczy wodociggowych oraz
po eksploatacji nawierzchni. Przy tym odcinku ulicy Targowej sg zlokalizowane: targowisko
miejskie, Sklep DINO, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, droga stanowi dojazd do zakfa-

doéw ustugowych zlokalizowanych na sgsiedniej ulicy Borek..

5. Opis stanu projektowanego

Poczatek opracowania od km 0+000,00 tj granica dziatki (pas drogi wojewddzkiej nr 561) do
0+535,78 tj granica dzialki 872 pas drogi gminnej ulicy Targowej graniczacy z ul. Borek. Wy-
stepujgca pasie drogowym infrastruktura nie wymaga przebudowy, jednak roboty ziemne przy
kolektorze sanitarnym i przylgczach nalezy wykonywac¢ recznie aby uniknag¢ ich zniszczenia,
studnie rewizyjne i zawory wymagajq regulacji pionowej dostosowujgc do projektowanego po-
ziomu nawierzchni chodnika.

Roboty zwigzane z remontem bedg polegaly na :

0 Wymianie obrzeza przy granicy pasa drogowego po prawej stronie,

0 Wpymianie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

0 Wymianie nawierzchni zjazdoéw z kostki betonowej,

Wykonanie planowanego zakresu robdt obejmuje teren zajmowany przez pas drogowy ulicy
Targowej mieszczgcy sie w granicach od 11,80m do 12,00m. Wykonanie nawierzchni chodnika

ma na celu poprawe warunkow ruchu pieszych.

5.1 Przekréj poprzeczny

Podstawowe parametry :
- szerokos¢é nawierzchni chodnika -1,80 m

- spadek poprzeczny w kierunku jezdni -2 %,

Przekroj konstrukcyjny (rys nr 3) - chodnik o szerokosci od 1,80m do 2,07m, spadek jedno-

stronny 2% .

5.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika:

Konstrukcja chodnika.

- Kostka betonowa brukowa o grubosci 6 cm,



- Podsypka piaskowa o grubosci 3cm ,

- Warstwa wyrownawcza z kruszywa naturalnego srednio 10cm,

5.3. Plan sytuacyjny i skrzy zowania

Poczatek 0+000,00 granica pasa drogi wojewddzkiej do skrzyzowaniu z ulica Borek droga

gminna.

5.4. Przekréj podiu zny

Niweleta nawierzchni chodnika jest zwigzana z wyréwnaniem i utozeniem warstwy scieralnej na

jezdni, ktora bedzie uniesiona do poprzedniej $rednio o 6¢cm.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nie planowane

5.6. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych w dotychczasowy sposob.

5.7 Zjazdy

- Na projektowanym odcinku zjazdy do poszczegolnych dziatek zostang przebudowane i
wykonane z kostki betonowej brukowej koloru szafirowego o grubosci 8cm.

- Kostka betonowa brukowa o grubosci 8 cm,

- Podsypka piaskowa o grubosci 3cm ,

- Warstwa podbudowy z betonu cementowego $rednio 20cm,

5.8 Roboty rozbiorkowe i kolizje

Na projektowanym odcinku wystepujg kolizje, z zaworami sieci wodociggowej i telekomunika-
cyjnej, ktore nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do poziomu remontowanej nawierzchni chod-

nika.

5.90znakowanie

Na projektowanym odcinku jest oznakowania pionowe i nie ma potrzeby wykonywania zmiany

statej organizaciji ruchu.

5.10 Technologia robo6t

Technologie rob6t oraz wymagania dotyczgce materiatdw, sprzetu , transportu, obmiaréw, ba-

dan laboratoryjnych, warunkéw odbioru rob6t przedstawiono w Ogélnych Specyfikacjach Tech-



nicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjg producen-
téw i przepisami oraz ze szczegblnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

2.Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgloszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie
pasa drogowego u zarzgdcy drogi.

3.Na budowie nalezy stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- certyfikaty zgodnosci z PN-EN lub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodnosci z PN — EN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow i urzgdzeh nie posiadajgcych wiw certyfikatow i deklaraciji

zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.

4.Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi
(inspektorowi nadzoru) ,Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczgcy sposobu realizacji in-

westyciji.



6. INFORMACJA BIOZ

6.1 Zatozenia do informacji BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

¢ Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepiséw
BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),

¢ Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,
poz.93),

¢ Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,
poz.437)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych wa
runkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dn. 23 grudnia 2003 r.)

0 inne przepisy dotyczgce projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.

6.2 Elementy zagospodarowania, ktére mog g stwarza € zagro zenie.

Ustawianie obrzezy i uktadanie kostki betonowej na chodniku przy istniejagcym ruchu samocho-

dowym .

6.3 Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie mo

g3 to byc¢:

- roboty wykonywane w poblizu maszyn drogowych — koparki, zageszczarki

- roboty wykonywane pod ruchem samochodowym,

W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodocig-

gowe, cegly, pustaki, prety metalowe, opakowania po materiatach budowlanych) nalezy prowa-

dzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegotowymi, w szczegolnosci zgodnie z ustawg o odpa-

dach.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robot powinni posiadac

aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie

odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy rob6t, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy

nadzoru.

Teren rob6t przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu za-

pewnienia bezpieczehstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robo6t powinien

opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.



Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenie o przejezdzajgce samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatdbw zwigzany z wytadunkiem materiatow betonowych,
- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciala,

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

6.4 Sposobb instrukta zu pracownikow

Nalezy :

- przeprowadzic¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku
szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodo
wiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywi-
dualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,
c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu

dowy i kierownicy robét.

6.5. Srodki zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do ro-

dzaju zagro zenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nor
mami,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobdw, substancji i preparatow niebezpiecz-

nych:

- miejsce skltadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Nadmiar ziemi z wykopu zostanie ztozony we wskazanym

miejscu z mozliwoscig pézniejszego jego wykorzystania do wyréwnania przylegtego terenu.



Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokaét budowy przed mozliwoscia
stworzenia niebezpieczenstwa dla oso6b postronnych.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen uzbro-
jenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci
metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksplo-
atacji:
- dokumentacja techniczna j.w.
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkoleh wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w

biurze kierownika budowy.

7. Wplyw inwestycji na  srodowisko.

7.1. Informacje ogolne.
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ w sposob zapewniajgcy ograniczenie ewentualnego, nieko-
rzystnego oddziatywania na srodowisko. W trakcie wykonywanych prac nalezy uwzgledni¢ mak-
symalng ochrone istniejgcego drzewostanu.
W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje sie dowiezienie z zewnatrz i wbudowanie
podstawowych materiatow:
- kruszywo naturalne,
- elementy betonowe ( kostka betonowa, obrzeza)
Zuzycie paliw t.j. oleju napedowego i etyliny bedzie zalezne od wyboru w przetargu firmy wy-
konawczej i rodzaju sprzetu oraz pojazdéw jakimi ta firma bedzie dysponowac.
Nie przewiduje sie uzycia energii elektrycznej z istniejgcej sieci energetycznej.
Woda dowieziona z zewnatrz lub pobrana z istniejgcej sieci wodociggowej bedzie potrzebna w
niewielkich ilosciach tylko do zraszania kruszywa w celu uzyskania wiekszego stopnia zagesz-

czenia.



7.2.1stniejgce obcigzenie srodowiska

Remontowany odcinek chodnika przebiega przez teren o scistej zabudowie mieszkaniowe;.
Brak jest obiektéw zabudowy, ktore w istotny sposéb wplywalyby na zmiane czystosci powie-
trza, poziom hatasu czy zagrazatby czystosci wodom powierzchniowym. Istniejgca zabudowa w
rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wode z wodociggu. W chwili obecnej zanie-
czyszczenia $rodowiska sg determinowane gtéwnie przez indywidualne paleniska domowe i
lokalng komunikacje samochodowa.

7.3. Wptyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztalcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i remont nie
bedzie zmieniat krajobrazu, nie zmienig sie wartosci architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie
bezpieczenstwo i ptynnos¢ w ruchu pieszym .

7.4 Uwagi koricowe

Remont chodnika drogi gminnej nie wnosi zagrozenia odnosnie zmiany stosunkow gruntowo-
wodnych, obnizenia poziomu wod gruntowych, wzglednie wskutek zablokowania lub utrudnienia
sptywu wod gruntowych. Konsekwencjg projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w

przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikdéw wptywajgcych degradujgcg na srodowisko.



