

Dobromierz, dnia 14 grudnia 2022 r.

ZP.271.17.2022

Odpowiedzi na pytania do SWZ

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pn. „**Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie**”

Z uwagi na regulację Ustawy Pzp z 10.11.2022r., Wykonawca prosi Zamawiającego o zmianę terminu, w którym Wykonawca mógłby wystąpić z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia. Według § 11 ust. 8, wniosek taki można złożyć nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a zgodnie z regulacją dla postępowań ogłoszonych po 10.11.2022r., dopuszcza się składanie wniosku o waloryzację po 6 miesiącach od zawarcia umowy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W związku z tym Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień: **19 grudnia 2022 r. godz. 12:00.**

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin