
 

SPIS SPECYFIKACJI 

 

Nazwa obiektu 

ŁABOWA OTWARTA NA ŚWIAT INTERAKTYWNA ODYSEJA SĄDECKICH 
PARTYZANTÓW. 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: 
URZĄD GMINY W ŁABOWEJ 

33-336 ŁABOWA 3 

 
Nazwa i adres opracowującego: 
Quercus Michał Orzechowski 33-300 Nowy Sącz, ul. Ogrodowa 35 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP ..................................................................................................................................................... 
2. MATERIAŁY........................................................................................................................................... 
3. SPRZĘT .................................................................................................................................................... 
4. TRANSPORT ........................................................................................................................................... 
5. WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................................... 
6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT............................................................................................................. 
7. OBIAR ROBÓT ....................................................................................................................................... 
8. ODBIÓR ROBÓT..................................................................................................................................... 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ..................................................................................................................... 

 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST               Ogólne specyfikacje techniczne 

SST             szczegółowe specyfikacje techniczne 

SST - ZG     specyfikacja techniczna - Zieleń - gospodarka zielenią, prace agrotechniczne 

SST - ZN     specyfikacja techniczna - Zieleń – nasadzenia, założenie trawników 

 
Imię i nazwisko autora specyfikacji 
arch. kraj. Michał Orzechowski 

 

 

 

 

 



1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot stosowania SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem prac dotyczących zagospodarowania zieleni terenu przyszłego 
parku „ŁABOWA OTWARTA NA ŚWIAT INTERAKTYWNA ODYSEJA SĄDECKICH 
PARTYZANTÓW” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument wykonawczo-przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Wyszczególnienie prac SST 
 

Zakres inwestycji obejmuje teren przy Lewobrzeżnym odcinku rzeki Kamienica znajdujący 
w sąsiedztwie Centrum Rehabilitacji Tukan w tym: 

- Projekt zieleni 
 

Lp. Strona Nr specyfikacji Nr CPV Nazwa specyfikacji 
1.  ST 00.00 CPV 45111291-4 Wymagania ogólne 

 
DZIAŁ I ZIELEŃ – PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
2.  SST-ZG 02.00 CPV 77211100-3 Roboty porządkowe i przygotowawcze zabiegi 

pielęgnacyjne starodrzewia, usuwanie drzew, 
zabezpieczenie drzew na czas trwania robót  

DZIAŁ II ZAŁOŻENIA ZIELENI 
3.  SST-ZN 03.00 CPV 45112710-5 Sadzenie drzew liściastych, krzewów liściastych 

i iglastych, pnączy, bylin oraz roślin cebulowych, 
prace przygotowawcze, uprawa gleby 
i przygotowanie podłoża, roboty ziemne,  

 
 
2. ZAKRES SPECYFIKACJI 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z porządkowaniem terenu, w związku przygotowaniem pod założenie zieleni: 
 

2.1. DZIAŁ I/II ZIELEŃ – NASADZENIA SST-ZN 
 
SST-ZN 03.00   CPV 45112710-5  Sadzenie drzew liściastych, krzewów liściastych i iglastych, pnączy,  

bylin oraz roślin cebulowych, prace przygotowawcze, uprawa gleby  
i przygotowanie podłoża, roboty ziemne,       

45112710-5    Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

- wyrównywanie terenu (plantowanie). 
- czynności związane ze spulchnianiem gruntu, nawożeniem, odchwaszczaniem (ręczne  
  i mechaniczne przekopanie gruntu rodzimego, podorywki mechaniczne, rozrzucenie ziemi 
  urodzajnej), 
- sadzenie drzew liściastych, sadzenie krzewów liściastych i iglastych, sadzenie 

             pnączy, sadzenie bylin, sadzenie roślin cebulowych 
- zakładanie trawników dywanowych z siewu, 
- ściółkowanie, 
- sprzątanie, pielęgnacja powykonawcza. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYMAGANIA OGÓLNE  
ST 00.00 (CPV 45111291-4) 
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3. WSTĘP 
 
3.1 Przedmiot stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem prac dotyczących zagospodarowania zieleni terenu przyszłego 
parku „ŁABOWA OTWARTA NA ŚWIAT INTERAKTYWNA ODYSEJA SĄDECKICH 
PARTYZANTÓW” 

 
3.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument wykonawczo-przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
3.3 Określenia podstawowe ST 

Stosowane w ST określenia podstawowe oraz definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 
literatury technicznej, to: 
 Dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 Książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; 
wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzaniem 
budowy. 
 Inżynier – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora. 
 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem kontraktu z 
należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, budowlanej i wiedzy zawodowej, a także 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa. 

 Materiały i wykonanie - Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału 
roślinnego (za wyjątkiem przypadków wskazanych w opisie) oraz wszelkich innych 
materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z wymogami i 
standardami zawartymi w specyfikacji. 

 Maszyny i narzędzia - Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszelkie narzędzia i maszyny 
potrzebne do wykonania prac i usuwa je z terenu budowy, kiedy są niepotrzebne. Kontroluje 
stan maszyn, bezpieczeństwo ich użytkowania, stan narzędzi i materiałów, odpowiada za nie 
podczas trwania robót. 

 Zagospodarowanie odpadów - Wszelkie odpady powstające w związku z pracami objętymi 
kontraktem mają być zebrane i składowane tymczasowo na terenie budowy zajmowanym 
przez Wykonawcę. Przed zakończeniem prac odpady muszą być wywiezione. Spalanie oraz 
zakopywanie odpadów na terenie budowy jest zabronione. Materiały pozyskane podczas 
robót (np. ziemia), a nieprzewidziane w projekcie stają się własnością Wykonawcy, chyba, że 
są jakieś inne szczegółowe wskazania. 

 Porządkowanie terenu - Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do 
utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w innych miejscach, które mogą ulec 
zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac. Należy zabezpieczyć możliwość czyszczenia 
wodą i zamiatania.  

 Użycie środków chemicznych - Środki chemiczne mogą być stosowane jedynie w przypadku, 
gdy wskazane są w specyfikacji i tylko w przypadku, gdy nie jest możliwe zastąpienie ich 



biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki ostrożności 
zalecane przez producenta danej substancji oraz usunąć niepotrzebne opakowania 
niezwłocznie po ich opróżnieniu. W przypadku stosowania pestycydów i herbicydów 
Wykonawca powinien zatrudnić osobę przeszkoloną w zakresie 
użycia takich preparatów. Ostateczny dobór środków chemicznych należy skonsultować z 
projektantem. 

 
 
3.3.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentacji przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

 
3.3.2 Dokumentacja projektowa 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z opisem wymiarów i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 
3.3.3 Przetargowa dokumentacja projektowa i zakres robót 

Niniejsze opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami. 
Opisy robót nie zastępują technicznych opisów wykonania i służą do scharakteryzowania zakresu 

robót w celu ich wyceny. Oferent korzystający z rozwiązania wskazanego w specyfikacji, zobowiązany jest 
do uwzględnienia w cenie wszelkich specyficznych wymogów dotyczących stosowania materiałów i 
wyrobów do mocowania, osadzania, uszczelniania, wymagań dotyczących stosowania sprzętu 
pomocniczego, narzędzi i wszystkich innych akcesoriów. Zobowiązany jest również do przestrzegania zasad 
związanych z kolejnością, czasem trwania i organizacją robót, których wymaga wskazana technologia. 

Kalkulacje ilościowe powinny być sporządzone z uwzględnieniem narzutów z tytułu występowania 
odpadów, wykonywania połączeń, gospodarki materiałami i innych wpływających na rzeczywiste ich 
zużycie winny być skalkulowane przez Wykonawcę i uwzględnione w cenie. 

Wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami winny być opisane i uzgodnione w ramach 
przygotowania i rozpatrywania oferty. 

Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w 
projekcie muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane. Wykonawca, który nie dopełnił tego warunku musi 
liczyć się z obowiązkiem wykonania robót tak jak ilustrują je rysunki i opisy. 

Zamiana wyrobów opisanych w dokumentacji na równoważne podlega każdorazowo uzgodnieniu z 
Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru. 

 
3.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo mienia i ludzi. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony ceną 
umowną. 

 
3.3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie budowy, wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 



 
3.3.6 Cena robót 

Ceny robót, które Oferent podaje w ofercie przetargowej muszą obejmować: 
 wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i 

wyrobów, dla których takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i 
standardami, którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót 
zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu, czy montażu; 

 materiał, robociznę, transport materiału i osób, koszty zakupu, wynajęcia i pracy sprzętu, 
wszelkie koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obsługę administracyjną, marketing, 
podróże związane z realizacją robót, podatki i opłaty urzędowe, opłaty celne i inne 
Wykonawca musi ponieść dla kompletnego i terminowego wykonania usługi; 

 koszty sporządzenia rysunków warsztatowych, koszty sporządzenia rysunków 
powykonawczych, lub w przypadku podwykonawców, koszty nanoszenia wykonanych robót 
na rysunki wykonawcze;  

 świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia 
personelu klienta, koszty uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach 
cząstkowych, rozruchu urządzeń i jeśli jest to wymagane koszty uczestnictwa przy odbiorze. 

 
4. MATERIAŁY 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę 
 
5. SPRZĘT 
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien bez zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa dopuszcza stosowanie wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 



Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania ze sprzętu, 
zobowiązany jest do udokumentowania, że sprzęt uzyskany z dopuszczalnego źródła jest sprawny i spełnia 
wymagania ST. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia we własnym zakresie i na własny koszt swoich 
pracowników w zakresie obsługi wykorzystywanych w trakcie realizacji kontraktu, urządzeń oraz powinien 
wykazać się umiejętnością obsługi sprzętu. 

 
6. TRANSPORT 
 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takich środków transportu, który nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa dopuszcza stosowanie wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Wykonawca przestawi szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania ze sprzętu, 
zobowiązany jest do udokumentowania, że sprzęt uzyskany z dopuszczalnego źródła jest sprawny i spełnia 
wymagania ST. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach wewnętrznych, chodnikach, itp. oraz drogach dojazdowych do terenu budowy 

 
7. WYKONANIE ROBÓT – ZASADY OGÓLNE 

 
7.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi, określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie do Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
8.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru / Inżyniera 
/Kierownika Projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, sposób zapewnienia bhp, 



- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz 
formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru/ Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą każdy asortyment robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik Projektu ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi/Kierownikowi Projektu świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. 



Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu . 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru / 
Inżyniera / Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru/ Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru / 
Inżyniera / Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru / Inżyniera / 
Kierownika Projektu . 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi/Kierownikowi Projektu kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi/Kierownikowi 
Projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu 
Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru/Inżynier/Kierownik Projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, między innymi poprzez swoje badania, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może 
również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 

 
Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, 
- które spełniają wymogi SST. 



W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi/Kierownikowi Projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy 

1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru / inżyniera / Kierownika Projektu programu 
   zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy wytyczenia budowy, rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
   robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
  robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru / inżyniera / Kierownika Projektu , 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
  ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
   ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
   trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- winne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru / inżyniera / Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru / inżyniera / Kierownika 
Projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

2 Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 



uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru / inżyniera / Kierownika Projektu . 

4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 następujące 

dokumenty: 
a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b. protokoły przekazania terenu budowy, 
c. szkice tyczenia budowy i robót, 
d. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
e. protokoły odbioru robót, 
f. protokoły z narad i ustaleń, 
g. korespondencję na budowie, 
h. inwentaryzację powykonawczą uzbrojenia i zagospodarowania terenu. 

5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru / inżyniera / 

Kierownika Projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
9. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

OBMIAR ROBÓT będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera / Kierownika Projektu 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu. 

 
Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
gruntu rodzimego, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 
i będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu. 
 



Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
OBMIAR ROBÓT zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
OBMIAR ROBÓT podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru / 
Inżynierem / Kierownikiem projektu. 

 
10. ODBIÓR ROBÓT 
 
10.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

ODBIÓR ROBÓT zanikających i ulegających zakryciu 
ODBIÓR ROBÓT zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
ODBIÓR ROBÓT zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru /Inżynier / Kierownik Projektu. 

Odbiór częściowy nie stanowi odbioru w zrozumieniu prawa budowlanego. Nie stosuje się również 
do niego przepisu odnośnie rozpoczęcia biegu okresu rękojmi za wady. 
 
Odbiór ostateczny robót 
 
10.1.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru/ Inżyniera / Kierownika Projektu . 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona pisemnie przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 



dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
elementach robót podstawowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 
10.1.2 Dokumenty wymagane do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy (dokumentacja powykonawcza), szczegółowe specyfikacje techniczne 
(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne z SST deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z SST, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, (dokumentacje) na wykonanie robót 
towarzyszących i usunięcie kolizji, protokoły odbioru i przekazania w/w robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
11.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
  ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami dostarczenia na budowę i 



   późniejszego wywozu, materiałami eksploatacyjnymi, przeglądami, pracą operatorów itp, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- ubezpieczenie budowy. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru / Inżynierem / Kierownikiem 
Projektu i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru / Inżynierowi / Kierownikowi 
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  
-opłaty/dzierżawy terenu,  
-przygotowanie terenu,  
-konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
-montaż konstrukcji wsporczych urządzeń, lub tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
-konserwację , przestawianie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
-wymianę urządzeń zniszczonych lub uszkodzonych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
-utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
-usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
-likwidacja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, z wywozem odzyskanych materiałów i materiałów zniszczonych na zwałkę, 
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
-ustawienie oznakowania usuniętego w czasie objazdów, 

 
12. ROBOTY PORZĄDKOWE 
 
12.1. Oczyszczenie terenu z resztek pobudowlanych, gruzu i śmieci 

Prace obejmują zebranie i złożenie zanieczyszczeń pobudowlanych (tj. gruzu, kamieni, śmieci, itp.) 
w pryzmy, a następnie wywiezienie ich z terenu budowy. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot stosowania SST-ZG  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-ZG) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót należących do robót porządkowych i przygotowawczych: związanych z 
usuwaniem drzew kolidujących, zabezpieczeniem drzew i krzewów na okres wykonywania robót. 
 
1.2. Zakres stosowania SST-ZG 

Specyfikacja techniczna (SST-ZG) stanowi dokument wykonawczo-przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji związanych z realizacją prac podczas budowy parku. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST-ZG 
1.3.1. Roboty porządkowe - czynności związane z oczyszczaniem terenu z resztek budowlanych, gruzu i 
śmieci. 
1.3.2. Prace związane z gospodarką zielenią istniejącą, przygotowujące teren do robót ziemnych: 
usuwanie drzew, zakrzewień oraz chwastów i zabezpieczenie drzewostanu istniejącego na okres budowy, w 
zakresie: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- usunięciem drzew przeznaczonych w projekcie do wycinki, 
- zabezpieczeniem drzew i krzewów na okres wykonywania robót budowlanych (oszalowanie 
pni, zabezpieczenie korzeni oraz wygrodzenie grup roślinności). 

1.3.3. Roboty wstępne oraz agrotechniczne, wykonywane przed rozpoczęciem właściwych robót 
ziemnych, mające na celu przygotowanie terenu oraz gruntu do pozostałych robót zieleniarskich, 
obejmujące: 

- prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
- czynności związane ze spulchnianiem gruntu, nawożenie, odchwaszczaniem (ręczne 
przekopanie gruntu rodzimego, podorywki mechaniczne, rozrzucenie ziemi urodzajnej), 
- wyrównywanie terenu (plantowanie). 

1.4. Określenia podstawowe 
  Określenie podstawowe zgodne ze specyfikacją ST 00.00 

Określenie zawarte w niniejszej specyfikacji (SST-ZG): 
- Zanieczyszczenia pobudowlane – wszelkie zanieczyszczenie pozostałe na terenie 
budowy po zakończeniu poszczególnych etapów inwestycji, odpadami o wielkości powyżej 
40 mm, tj. śmieci. Gruz, kamienie, wapno, śmieci, itp. 
- Teren płaski – teren o nachyleniu mniejszym od 1:10. 
- Uprawa gleby - czynności związane ze spulchnianiem gruntu, nawożeniem, 
odchwaszczaniem. 
- Gleba - wierzchnia luźna warstwa ziemi, wykazująca zdolność do produkowania roślin. 
- Ziemia żyzna – ziemia urodzajna, posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w 
składniki pokarmowe, której pożądane własności chemiczne i fizyczne zostały uzyskane 
przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne; odczyn kwasowości Ph =5,5-6,5 granulacja 
piaszczysto-gliniasta na bazie torfu; wzbogacona nawozami mineralnymi 
wieloskładnikowymi w granulacie (np. Azofoska) w ilości 500-700 kg/ha.; przebadana pod 
względem zawartości składników mineralnych oraz wolna od zasolenia oraz metali 
ciężkich; 
- Substrat torfowy – powinien być wzbogacony składnikami mineralnymi, odczyn pH 
zbliżony do obojętnego (pH=5,5-6,5). 
- Nawożenie - stosowanie nawozów organicznych i mineralnych do poprawy stosunku 
związków pokarmowych i struktury gleby. 
- Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roślin niepożądanych w danym miejscu. 
- Zabieg agrotechniczny - czynności związane z uprawą gleby, nawożenie, 
odchwaszczaniem, sadzeniem roślin, cięciem gałęzi, ochroną, podlewaniem. 
- Drzewo starsze - drzewa liściaste lub iglaste nieszkółkowane, rosnące w jednym miejscu 
10 do 30 lat, o średnicy pnia powyżej 10 cm 



 
 
1.5. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót zgodne ze specyfikacją ST. 
 
1.7. Przekazanie terenu budowy 

Wymagania dotyczące przekazania terenu budowy zgodne ze specyfikacją ST. 
 
1.8. Przetargowa dokumentacja projektowa i zakres robót 

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej zgodne ze specyfikacją ST. 
 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia terenu budowy zgodne ze specyfikacją ST. 
 
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska zgodne ze specyfikacją ST. 
 
1.11. Cena robót 

Wymagania dotyczące ceny robót zgodne ze specyfikacją ST. 
 

2. MATERIAŁY – ZASADY OGÓLNE 
 

Wymagania dotyczące materiałów zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 

2.1. Preparaty impregnujące i powierzchniowe 
Preparaty impregnujące i powierzchniowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez 

producentów posiadając właściwości grzybobójcze i maskująco-izolujące. Powinny one ograniczać 
parowanie soku komórkowego i zapobiegać gniciu drewna, ułatwiając jednocześnie zarastanie ran 
powstałych po cięciu. 

2.2. Materiały do zabezpieczeń drzew istniejących 
- deski gr. 20-25 mm iglaste obrzynane dł. 220-250cm, 
- mata słomiana lub juta, 
- drut stalowy okrągły miękki średnicy 5mm. 

2.3. Materiały do prac agrotechnicznych 
- Ziemia urodzajna oraz torf ogrodniczy 
- Nawozy mineralne: Do nawozów mineralnych należą, dostarczane przez przemysł, 
związki chemiczne lub ich mieszanki, jak np. dostępne w handlu nawozy azotowe, 
fosforowe, potasowe, wapniowe oraz mikronawozy itp. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
3.2. Sprzęt do wykonania wycinek i karczowania 

Wykonawca przystępujący do wycinek drzew oraz zakrzewień i usuwania chwastów powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- do karczowania pni - frezarkę do pni, ew. spycharkę, ciągnik wyposażony w wyciągarkę, 
piłę łańcuchową. 
- do wycinki drzew – łańcuchową lub tarczową piłę spalinową, platformę z balustradą na 
podnośniku samochodowym i narzędzia ręczne do cięcia drewna. 

 



 
3.3. Sprzęt do zabezpieczeń drzew istniejących 

Wykonawca przystępujący do zabezpieczenia drzew powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

- do pielęgnacji części nadziemnej roślin - łańcuchową lub tarczową piłę spalinową, platformę z 
balustradą na podnośniku samochodowym i narzędzia ręczne do cięcia drewna, 
- do ochrony roślin - opryskiwacz w zależności od zakresu robót, agregowany z ciągnikiem lub 
opryskiwacz przenośny do oprysków na małą skalę, 
- do transportu materiałów – samochód skrzyniowy lub jakikolwiek inny środek 
transportu. 

 
3.4. Sprzęt do prac agrotechnicznych 

Wykonawca przystępujący do prac agrotechnicznych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

- do orki oraz wyrównywania terenu: ciągnik kołowy, glebogryzarka lub brona oraz 
kultywator, spycharka gąsienicowa lub zgarniarka samojezdna. 
- do ręcznych prac agrotechnicznych: ręczne narzędzia do uprawy gleby i 
odchwaszczania, 
- sprzętu do transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.) 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiału roślinnego do nasadzeń można wykonywać dowolnymi środkami transportu. 
Drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem pędów, korzeni i bryły korzeniowej. 
Rośliny z bryłą korzeniową powinny mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach oraz 

powinny być zabezpieczone przed przemarznięciem. 
Zaleca się stosowanie samochodów ze szczelną skrzynią ładunkową, zabezpieczającą rośliny przed 

wysychaniem. 
Ciągnik używany do oprysków winien być wyposażony w przekaźnik mocy urządzenie, 

umożliwiające zagregowanie z opryskiwaczem. 
4.3. Transport odpadów i innych materiałów 

Do wywozu gałęzi, chwastów i pozostałych resztek należy stosować dowolny środek transportu, 
zwykle ciągnik z przyczepą. Transport nawozów sztucznych i pestycydów powinien odpowiadać 
wymaganiom ADR. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
5.2. Uwagi ogólne 

 Drzewa istniejące muszą być absolutnie w sposób skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu 
budowy. 

Wszelki ruch sprzętu budowlanego powinien być tak zorganizowany, aby odbywał się w miarę 
możliwości poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych. 

Pod koronami drzew nie wolno magazynować żadnych materiałów budowlanych, takich jak: 
kruszywa, cement czy cegła. Jeśli zachodzi konieczność chwilowego złożenia, na przykład elementów 
konstrukcyjnych (deski, belki), powinno się to wykonać w oddaleniu od pni, na podkładach 
umożliwiających wymianę gazową i nie dopuszczających do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. 

Należy pozostawić grunt pierwotny na istniejącym poziomie. 
Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących, muszą być 

wykonywane ręcznie. 



Odsłonięte korzenie muszą być niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze słomy. 
Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni o średnicy powyżej 2 cm należy zabezpieczyć 

odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi. 
 
5.3. Termin realizacji robót 

Wykonawca realizuje prace pielęgnacyjne z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego 
roślin. 
 
6. ROBOTY PORZĄDKOWE 
 
6.1. Oczyszczenie terenu z resztek po budowlanych, gruzu i śmieci. 

Prace obejmują zebranie i złożenie zanieczyszczeń po budowlanych (tj. gruzu, kamieni, śmieci, itp.) 
w pryzmy, a następnie wywiezienie ich z terenu budowy. 
 
6.2. Odwodnienia robót ziemnych. 

Ukształtowanie terenu powinno zapewniać odpływ wód opadowych od budynków a w przypadku 
braku danych w dokumentacji, w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.3. Zasady usuwania drzew. 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie pozostałości karp i 
szkieletowych korzeni drzew, wywiezienie pni, karpiny i grubszych konarów poza teren budowy na 
wskazane miejsce, zrąbkowanie gałęzi i cieńszych konarów, wywóz niewykorzystanych zrębków, zasypanie 
dołów po drzewach ziemią miejscową. 

Roślinność istniejąca w liniach rozgraniczających, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniem powstałym przy usuwaniu drzew 
przeznaczonych do wycięcia oraz przy robotach układania nawierzchni.  

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona podczas robót, 
Wykonawca poniesie odpowiedzialność za zniszczenie drzew, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze 
przepisami.  

Weryfikacja stanu zdrowotnego drzew, w obrębie trwania robót ziemnych i innych budowlanych, 
odbywa się po upłynięciu 3 lat od momentu zakończenia działań Wykonawcy tych robót na terenie. Po 
upływie tego terminu służby ochrony środowiska dokonują przeglądu stanu zachowania roślinności w 
obrębie zrealizowanego zadania inwestycyjnego, a konsekwencją zniszczeń drzew są dotkliwe kary 
finansowe obciążające winnych tych zniszczeń.  

Usuwanie drzew poprzez wykarczowanie 
Zakres prac: 
- Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach 
- Odkopanie korzeni oraz cięcie i usunięcie korzeni 
- Przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny 
- Pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu 
- Ułożenie gałęzi i konarów w stosy 
- Zasypanie dołu dostarczoną ziemią 
- Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu 

 
6.3.1. Usuwanie odrostów z pnia i szyi korzeniowej 

Usunięcie odrostów z pni drzew należy wykonać w taki sam sposób jak usuwanie gałęzi. 
Odrosty korzeniowe wycina się sekatorem możliwie najbliżej miejsca odrostu, po usunięciu 
warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej. Zabieg ten daje pożądane 
efekty jeśli jest wykonany w czerwcu, tj. po wiosennym rozwoju rośliny. 
 
6.3.2. Usuwanie krzewów – karczowanie 

Uwagi ogólne 
Trwałe usunięcie krzewów tj. części nadziemnej (gałęzi) oraz podziemnej (korzeni) przy użyciu 

spycharki 
Zakres prac: 



- Wywrócenie i wyrwanie z korzeniami krzewu za pomocą spycharki, 
- ręczne odrąbanie korzeni i gałęzi, 
- przesunięcie lub odniesienie i ułożenie urobku w stosy, 
- usunięcie pozostałości po karczowaniu. 
Wszystkie krzewy usuwane z terenu powinny być karczowane w niniejszy sposób. 

UWAGA: 
Jeśli prace wykonywane są w rejonie drzew istniejących (w promieniu 2m od osi pnia) obowiązują 

zasady ogólne ochrony drzew i usuwanie korzeni należy wykonywać ręcznie. 
 
6.3.3. Usuwanie chwastów jednorocznych – wykaszanie mechaniczne 
Opis 

Trwałe usunięcie chwastów tj. części nadziemnej (liści) oraz podziemnej (korzeni) przy użyciu 
spycharki. 
Występowanie 

Usuwanie chwastów w ten sposób przewidziano na obszarach gdzie część prac (lub całkowicie) 
można lub należy wykonać mechanicznie: 

Zakres prac: 
- Wywrócenie i wyrwanie z korzeniami chwastów za pomocą spycharki, 
- przesunięcie lub odniesienie i ułożenie urobku w stosy, 
- usunięcie pozostałości po karczowaniu. 

 
6.3.4. Usuwanie chwastów jednorocznych – wykaszanie ręczne 
 
Opis 

Trwałe usunięcie samosiewów uzyskuje się przez usunięcie koszenie chwastów (część nadziemna) 
oraz wykopanie roślin (korzeni) łopatą na głębokość minimum 20 cm poniżej płaszczyzny gruntu. 
Zabieg wykonany w czerwcu jest najbardziej skuteczny. 
 
Występowanie 

- Usuwanie chwastów w ten sposób przewidziano na obszarach gdzie część prac (lub całkowicie) 
należy wykonać ręcznie 

Zakres prac: 
- koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów kosą spalinową, 
- usuniecie części podziemnej łopatą, 
- wygrabienie i zebranie w stosy. 

 
6.4. Usunięcie pozostałości po wycinkach 

Sposób usunięcia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST. 
Przerobienie gałęzi na zrębki za pomocą specjalistycznego sprzętu powinno odpowiadać zaleceniom 
producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z 
terenu budowy. 

Inne pozostałości jak: drobne gałęzie, resztki korzeni drzew, resztki kory powinny być zgrabione w 
stosy i wywiezione. 

Doły po usunięciu karp drzew powinny być zasypane przywiezioną ziemią , która powinna zostać 
ubita i należy wyrównać jej powierzchnię. 
 
6.5. Zabezpieczenie drzew na czas trwania budowy 

W czasie trwania budowy ciągów komunikacyjnych w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje 
pogorszenie warunków siedliska, a roślinność narażona jest na uszkodzenia części nadziemnej i podziemnej. 
Niekorzystnie wpływa to na wzrost i rozwój tych drzew. Podczas prowadzenia robót ziemnych w bliskim 
sąsiedztwie drzew istniejących, roboty te należy wykonywać ręcznie, z dużą starannością, aby nie uszkodzić 
części podziemnych i nadziemnych drzew. 

Unikać trzeba prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie starych drzew podczas 
mrozów, ponieważ może to doprowadzić do nieodwracalnej martwicy korzeni tych drzew. 
 



6.6. Zabezpieczenie korzeni drzew i krzewów 
Podczas wykonywania robót ziemnych związanych z realizacją wielobranżowych robót na terenie 

przyszłego parku mogą zdarzyć się uszkodzenie korzeni drzew i krzewów. 
W każdym przypadku, uszkodzone korzenie należy przyciąć ostrym narzędziem prostopadle do 

kierunku wzrostu korzenia, zasmarować powierzchnię powstałej rany środkami grzybobójczymi, a 
odsłonięte korzenie przykrywać geowłókniną lub matami słomianymi i chronić przed wysuszeniem i 
przemarznięciem.  

W okresie suszy i upałów odsłonięte korzenie należy systematycznie nawilżać. W przypadku 
realizowania robót ziemnych w okresie mrozów korzenie okrywać się powinno i geowłókniną i matami 
słomianymi, chroniąc je przed przemarznięciem. 

W skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych (susza, wiatr, wysokie temperatury) 
nawadnianie strefy odsłoniętych korzeni jest zabiegiem niezbędnym. 

Roboty ziemne w bliskim sąsiedztwie drzew muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem. 
Szczególną uwagę zwrócić należy na ewentualność kolizji elementów projektowanych z korzeniami 

strukturalnymi (grubymi), które zapewniają statykę dużym drzewom. Nie powinno się ich usuwać bez 
porozumienia z Kierownikiem Projektu, w skrajnych przypadkach zastosować się należy do zaleceń 
Kierownika Projektu i wprowadzić zmianę technologii wykonania robót budowlanych w porozumieniu z 
branżowym Inspektorem nadzoru, w celu uniknięcia usuwania ważnych dla statyki drzewa korzeni! 
 
6.7. Szalowanie pni drzew 

Pnie drzew przewidzianych do zabezpieczenia należy na czas trwania robót realizacyjnych na terenie 
przyszłego parku do wys. 2,0 m owinąć matą słomianą, następnie obłożyć pionowo tarcicą 
obrzynaną i owinąć w trzech miejscach drutem stalowym: u podstawy, na wysokości 1,0 m i 1,90 m. 
 
6.8. Wygrodzenie grup drzew i krzewów 

Grupy drzew i krzewów porastające w bezpośrednim sąsiedztwie robót budowlanych, wydzielić 
należy ustawiając ogrodzenie z palików i łat drewnianych, aby uniemożliwić ruch transportowy i 
składowanie materiałów i innych elementów w obrębie korzeni roślin i pod koronami drzew. 
 
7. ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIĄZANE Z UPRAWĄ GLEBY 
 
7.1. Uwagi ogólne 

W rejonie rzutów koron drzew wszelkie prace wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu ciężkiego. 
 
7.2. Ręczne przekopanie gleby w gruncie 

Opis dotyczy terenów pod koronami drzew, rosnących  w grupie (grupa jodeł) oraz terenu w 
sąsiedztwie żywopłotu (z cisa). 

Glebę należy kopać ręcznie, bez uszkadzania korzeni drzew istniejących. 
Zakres prac: 
- przekopanie gleby na głębokość 20-25 cm z rozbiciem brył 
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 
- zagrabienie gleby z powtórnym oczyszczeniem 
- wymodelowanie terenu wg zaprojektowanego profilu. 

 
7.3. Uprawa mechaniczna gleby 

Opis dotyczy terenów gdzie zostanie całkowicie usunięta zieleń istniejąca. 
Zaoranie gleby na głębokość 20 cm z bronowaniem gleby kultywatorowaniem przed orką. 
 
7.4. Rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz nawozami mineralnymi 

Prace polegające na rozściełaniu warstwy ziemi urodzajnej wraz z wyrównaniem terenu z 
dokładnością od 5-10 cm (dopuszczalna odchyłka). 

Konieczność rozściełania warstwy ziemi urodzajnej występować będzie w miejscach 
gdzie zostanie usunięta całkowicie istniejąca zieleń warstwą grubości 10 cm czyli na obszarze oznaczonym  

Zakres prac: 
- rozścielenie ziemi urodzajnej oraz wyrównanie terenu. 



 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Wymagania dotyczące kontroli jakości robót zgodne ze specyfikacją ST. 
 
8.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew 

Podczas trwania tych robót kontrolować należy , czy prowadzone są z należytą uwagą w sąsiedztwie 
adaptowanych w projekcie drzew istniejących przyszłego parku, ażeby nie powodować ich uszkodzeń. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
 
8.3 Kontrola robót zabezpieczenia drzew i krzewów na czas trwania budowy 

W pierwszej fazie rozpoczęcia budowy sprawdzić należy prawidłowość wykonanych zabezpieczeń, 
a później przez cały czas trwania robót, kontrolować ich stan. W razie uszkodzenia elementów 
zabezpieczenia należy je odtworzyć i ewentualnie, w przypadku powstania zranień i innych uszkodzeń 
drzew wpisem do Dziennika Budowy polecić wykonanie niezbędnych, dodatkowych zabiegów pielęgnacji 
drzew. 

Zgłoszenie do odbioru końcowego obiektu może się odbyć po wykonaniu zaleconego przez 
Kierownika projektu demontażu urządzeń zabezpieczających drzewa na czas trwania budowy. 

Sprawdzić też należy usunięcie z terenu robót wszystkich pozostałości po ww. pracach. 
 
8.3.1 Kontrola robót zabezpieczenia korzeni drzew i krzewów 

Kierownik projektu powinien weryfikować przez cały czas trwania budowy zasadę nie poruszania się 
środków transportowych w obrębie rzutu koron drzew, oraz nie składowania pod koronami drzew żadnych 
materiałów ani sprzętu, ponieważ grozi to trwałym uszkodzeniem korzeni drzew. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych wszystkich branż Kierownik Projektu powinien kontrolować 
stan obnażanych korzeni i zlecać zabezpieczenie korzeni wykonawcy na czas odkrywek, nawilżanie 
korzeni, lub wzmocnienie izolacji w okresach mrozów, zgodnie z kosztorysem umownym. 
 
8.3.2 Kontrola robót oszalowania pni drzew 

Kontrola polega na weryfikacji wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
uzupełniania w razie uszkodzenia oszalowania w trakcie trwania robót budowlanych. 
 
8.3.3 Kontrola robót wygrodzenia grup drzew i krzewów 

Kontrola polega na weryfikacji wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
uzupełniania w razie uszkodzenia wygrodzeń w trakcie trwania robót budowlanych. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 
 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Wymagania dotyczące obmiaru robót zgodne ze specyfikacją ST. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

9.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- 1 szt. (sztuka) wykonania usunięcia drzewa, 
- 1 m3 ( metr sześcienny) usuniętych zanieczyszczeń, 
- 1 m3 ( metr sześcienny) dla przemieszczania dłużych, grubych gałęzi i konarów, 
- 1 m2 (metr kwadratowy powierzchnia) zabezpieczenia odsłoniętych korzeni, 
- 1 szt. (sztuka) oszalowanego pnia, 
- 1 mb (metr bieżący) długości ogrodzenia grup roślin. 

 



10. ODBIÓR ROBÓT 
 
10.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Wymagania dotyczące odbioru robót zgodne ze specyfikacją ST. 
 
10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

W trakcie trwania robót realizacyjnych należy dokonywać odbiorów częściowych robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 

W przypadku robót z zakresu gospodarki drzewostanem do robót tego rodzaju zalicza się: 
- karczowanie pozostałości po wyciętych drzewach, 
- przycięcie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni, 
- osłanianie odkrytych partii korzeni przed suszą i mrozem, 
- nawadnianie odkrytych partii korzeni starych drzew, 
- ubicie warstw ziemi wypełniającej wykop po wyciętym drzewie, 

 
10.3. Odbiór robót związanych z wycięciem drzew 

Polega na sprawdzeniu wykonanego zakresu robót z dokumentacją projektową i decyzją o usunięciu 
drzew, sprawdzeniu podlega też usunięcie pozostałości po wycinkach. 
 
10.4. Odbiór robót związanych z zabezpieczeniem korzeni drzew i krzewów 

Podlega odbiorom częściowym, na czas zakończenia w terenie robót budowlanych wszystkie 
korzenie drzew adaptowanych w projekcie powinny być przykryte ziemią, a materiał izolacyjny zabrany. 
 
10.5. Odbiór robót związanych z oszalowaniem pni drzew 

Roboty odbiera się po ich wykonaniu na początku robót, a po zakończonych robotach budowlanych 
w terenie sprawdza się usunięcie szalunku i pozostałości. 
 
10.6. Odbiór robót związanych z wygrodzeniem grup drzew i krzewów 

Roboty odbiera się po ich wykonaniu na początku robót i po zakończonych robotach budowlanych w 
terenie sprawdza się usunięcie wygrodzeń i pozostałości. 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
11.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Wymagania dotyczące podstaw płatności zgodne ze specyfikacją ST. 
11.2. Cena jednostki obmiarowej wykonania usunięcia 1 szt. drzewa obejmuje: 

- odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz ew. opuszczenie ich na linach, 
- odkopanie szyi korzeniowej, 
- odpiłowanie reszty pnia u nasady i przewrócenie go przy użyciu lin, 
- karczowanie pozostałości karpy i korzeni szkieletowych, 
- zasypanie ziemią macierzystą zagłębienia powstałego po usunięciu resztek drzewa, 
- pocięcie resztek karpiny i grubych konarów na kawałki dogodne do transportu, 
- ułożenie urobku w stosy, 
- zrąbkowanie pozostałości gałęzi i cieńszych konarów, 
- wywóz pozostałości poza obręb budowy. 
 

11.5 Cena wykonania 1 mb - jednostki obmiarowej ogrodzeń grup i zabezpieczenia pojedynczych 
drzew obejmuje: 

- montaż ogrodzenia z poziomych łat drewnianych przybitych do pali drewnianych, 
- utrzymywanie ogrodzeń w niezmienionym stanie przez czas trwania budowy, 
- rozebranie ogrodzeń, 
- wywóz pozostałości. 

11.6. Cena wykonania zabezpieczeń 1 szt. drzewa obejmuje: 
- zabezpieczenie pnia drzewa obudową z desek z użyciem materiału izolacyjnego (mata słomiana), 
- osłonięcie korzeni drzew w wykopach, 



- nawadnianie odsłoniętych korzeni, 
- utrzymywanie w niezmienionym stanie zabezpieczeń przez czas trwania budowy, 
- rozebranie obudowy zabezpieczającej i usunięcie pozostałości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
ZIELEŃ  

NASADZENIA, ZAŁOŻENIA TRAWNIKÓW  
SST-ZN 02.00 (CPV 45112710-5) 
 

Nazwa obiektu 

ŁABOWA OTWARTA NA ŚWIAT INTERAKTYWNA ODYSEJA SĄDECKICH 
PARTYZANTÓW. 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: 
URZĄD GMINY W ŁABOWEJ 

33-336 ŁABOWA 3 

 
Nazwa i adres opracowującego: 
Quercus Michał Orzechowski 33-300 Nowy Sącz, ul. Ogrodowa 35 
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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST               Ogólne specyfikacje techniczne 

SST             szczegółowe specyfikacje techniczne 

SST - ZG     specyfikacja techniczna - Zieleń - gospodarka zielenią, prace agrotechniczne 

SST - ZN     specyfikacja techniczna - Zieleń – nasadzenia, założenie trawników 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot stosowania SST-ZN 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z sadzeniem założeniem zieleni wysokiej oraz trawników. 
 
1.2. Zakres stosowania SST-ZN 
Specyfikacja techniczna (SST-ZN) stanowi dokument wykonawczo-przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji związanych z realizacją prac podczas budowy parku. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST-Z 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- sadzeniem drzew liściastych 
- sadzeniem krzewów liściastych 
- sadzeniem krzewów iglastych 
- sadzeniem pnączy 
- sadzeniem bylin 
- sadzeniem traw ozdobnych 
-sadzeniem roślin cebulowych 
- założeniem trawników z siewu 
- wykończenie powierzchni terenu pod nasadzeniami 
- pielęgnacją powykonawczą 

Zakres inwestycji obejmuje budowę parku: wytyczenie ciągów pieszych, lokalizacji elementów 
małej architektury, lokalizacji oświetlenia, nasadzenia roślinności ozdobnej: drzew, krzewów, pnączy, bylin, 
roślin cebulowych i trawników. 

Granice opracowywanego terenu określone są na rysunkach projektu. 
1.4. Określenia podstawowe 
  Określenia podstawowe podano w specyfikacji ST 00.00 
1.5. Pozostałe określenia 

Podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury technicznej: 
 Zgodne z podanymi w specyfikacji ST 00.00 
1.6. Standardy (normy odniesienia) 

Materiał roślinny powinien być zgodny co do nazwy botanicznej i powszechnej z nazwami 
zawartymi w Katalogu Związku Szkółkarzy Polskich lub odpowiednimi normami polskimi. 

Materiał roślinny powinien spełniać wymagania Inspektoratu Ochrony roślin i Nasiennictwa. 
Wszystkie wybrane produkty, systemy i wykonawstwo muszą w całej rozciągłości spełniać 

wymagania norm/przepisów przywołanych w niniejszym dokumencie oraz innych stosownych 
polskich przepisów i uregulowań. 

W razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami różnych przepisów, obowiązują 
przepisy bardziej rygorystyczne. W wypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że występują 
jakiekolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszą specyfikacją lub rysunkami a wymaganiami 
polskich przepisów i uregulowań, obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne powiadomienie o 
tym Kierownika Projektu. 

W wypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że występują jakiekolwiek sprzeczności pomiędzy 
niniejszą specyfikacją lub rysunkami a sytuacją w terenie, obowiązkiem Wykonawcy jest 
bezzwłoczne powiadomienie o tym Kierownika Projektu. 

 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 

1.8. Przekazanie terenu budowy 
Wymagania dotyczące przekazania terenu budowy zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
 



 
1.9. Przetargowa dokumentacja projektowa i zakres robót 

 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia terenu budowy zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
1.12. Cena robót 

Wymagania dotyczące ceny robót zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego oraz wszystkich innych 
materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w 
specyfikacji. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.3. Ziemia ogrodnicza 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym 
powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 
wskaźników jakości kompostu. 
2.4. Nawozy 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu,). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 
2.5. Materiał roślinny 

Ogólny stan roślin 
Wykonawca powinien zadbać aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do 

wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny 
powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin.  

Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta gdy któreś rośliny nie są dostępne w 
rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji szczegółowej. Zmiany takie mogą być rozważane 
jedynie w drodze wyjątku, jeżeli są niezbędne. 

Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z 
odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla 
wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie przechowywany 
dłuższy czas w chłodni 



Dostarczony materiał roślinny powinien mieć normalne tempo wzrostu, być dobrze wykształcony i 
uformowany, zdrowy, silny, wolny od insektów, chorób, oparzeń od słońca i wiatru, otarć kory, lub 
jakichkolwiek innych nieakceptowanych wad. 

Materiał roślinny powinien być hodowany w warunkach klimatycznych podobnych do panujących 
na miejscu projektu. 

Rozmiary materiału roślinnego powinny odpowiadać wymiarom ogólnie przyjętym dla tego 
gatunku roślin ogólnie dostępnych na rynku szkółkarskim. 

 
Celem wykonania szczegółowego projektu nasadzeń jest osiągnięcie określonego efektu, 

dlatego wielkość i jakość materiału roślinnego są tak istotne. 
Po uzyskaniu zgody Kierownika projektu można użyć materiału roślinnego większego niż 

wyszczególniono. Jednak nie będzie żadnych zmian w kontrakcie, jeśli większy materiał roślinny zostanie 
zaaprobowany i wykorzystany. 

Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których 
podana jest nazwa łacińska, wysokość sadzonki, paszport rośliny. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowanie pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, krzewów iglastych, bryła korzeniowa 
powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, ze jest to cięcie 
formujące, np. u form kulistych, 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
2.6. Drzewa i krzewy 

Pnie drzew i krzewów powinny być silne i dobrze utwardzone, ze zdrowym rozbudowanym 
systemem nie splątanych korzeni. 

Kierownik Projektu ma prawo odrzucić całą partię, z której pochodziły wadliwe rośliny. Jakikolwiek 
materiał roślinny uznany za nieodpowiedni na podstawie tej obserwacji będzie uznany za próbki i 
dostarczony na koszt Wykonawcy. 

Sadzonki nowych drzew powinny być, co najmniej pięcioletnie, przygotowane wraz z 
bryłą korzeniową. 

Obwód pni drzew-sadzonek powinien być maksymalnie zbliżony do parametrów podanych w 
specyfikacji; w innym przypadku obwód pnia wynosić powinien, co najmniej 10 cm, a korona 
musi się kształtować na wysokości nie niższej 1,8 m. 

Sadzonki krzewów muszą mieć minimum 30 cm wysokości i być w pojemnikach nie mniejszych 
niż C1,5. 



Sadzonki pnączy powinny mieć dobrze rozwiniętą bryłę korzeniową w pojemniku nie mniejszym 
niż C1. Roślina musi posiadać minimum 3 pędy długości 50 cm. 
 
2.7. Materiał ze szkółki i zgromadzone zapasy 

Materiał ze szkółki i zebrane zapasy powinny być hodowane w warunkach klimatycznych 
zbliżonych do warunków panujących w miejscu, gdzie będą rosły. 
 
2.8. Zapasy hodowane w pojemnikach. 

Materiał roślinny hodowany w pojemnikach powinien być silny i zdrowy, z nie splątanymi 
korzeniami czy też stwardniałym układem korzeni. 
 
2.9. Akcesoria pomocnicze do mocowania drzew 

Paliki drewniane kpl. 3 szt. do jednej sztuki drzewa - 50mm średnicy, 300cm długości, z drewna 
sosnowego, bez zadr i wygięć. 

Taśma do mocowania drzew szerokości minimum 4cm. 
Do wyściełania mis o średnicy 1m użyć geowłókniny  a następnie kory frakcji 10-30mm warstwą 

grubości 5cm 
 
2.10. Materiały do prac agrotechnicznych 

 Wymagania dotyczące materiałów do prac agrotechnicznych zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem kontraktu z 
należyta starannością, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i wiedzy zawodowej, a także zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa. 
5.2 Termin realizacji robót 

Wykonawca realizuje prace z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin. 
 
6. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA 
 

6.1 Zakres prac 
- teren oczyścić ze śmieci i resztek budowlanych oraz przekopać na głębokość 20cm 
- na powierzchni przeznaczonej pod rabaty bylinowe wymienić 15cm wierzchniej warstwy ziemi na 
ziemie urodzajną dobrej jakości a zdjętą wierzchnią warstwę ziemi wywieźć 
 



7. SADZENIE 
 
7.1. Zasady ogólne 

Prace ogrodnicze związane z nowymi nasadzeniami prowadzić po zakończeniu robót budowlanych, 
po nawiezieniu i zakończeniu osiadania ziemi urodzajnej. 

Wszystkie nasadzenia wykonać przed zakładaniem trawników. 
Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

ogrodniczej. 
Wszelki ruch sprzętu budowlanego powinien być tak zorganizowany, aby odbywał się w miarę 

możliwości poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych. 
Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących, muszą być 

wykonywane ręcznie. 
Odsłonięte korzenie muszą być niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze słomy. 
Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni o średnicy powyżej 2 cm należy zabezpieczyć 

odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi. 
 
7.2. Rozplanowanie sadzenia 

Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie u Kierownika Projektu i odpowiednich władz 
lokalnych położenia jakichkolwiek instalacji podziemnych i na jakiej głębokości się znajdują. Jeśli 
w czasie kopania dołów do sadzenia natrafi się na jakieś podziemne instalacje lub konstrukcje, 
Kierownik Projektu może wybrać nowe miejsce na zasadzenie roślin z zachowaniem charakteru i 
stylu zaprojektowanego terenu. 

Położenie krzewów i drzew powinno być oznaczone na ziemi albo przez wsadzenie palików z 
chorągiewkami z informacją o gatunku rośliny i rozmiarze lub rozmieszczenie samych właściwych 
roślin. Kierownik Projektu powinien zaakceptować położenie roślin przed ich zasadzeniem. 

 
7.3. Ogólne wskazówki dotyczące sadzenia 

Sadzić tylko tyle drzew ile może zostać zasadzonych i podlanych jednego dnia na danym obszarze. 
Ustawić materiał roślinny z najpełniejszym wzrostem zgodnie z najczęstszym kierunkiem wiatrów 

i/lub podstawowym kierunkiem widokowym. 
Ustawić drzewo lub krzew w środku dołka. 
Trzymać materiał roślinny pionowo i zasypać ziemią korzenie cały czas sztywno trzymając roślinę 

do czasu mocnego udeptania ziemi wokół korzeni. 
Dołki do sadzenia powinny mieć pionowe boki i ostre powierzchnie. Dołek powinien mieć 

głębokość taką jak korzeń i ziemia wokół korzenia i średnicę dwukrotnie większą niż ten korzeń 
wraz z jego ziemią. 
 
7.4. Usunięcie pojemników 

Pojemniki na rośliny powinny być otwarte i usunięte w taki sposób, by ziemia otaczająca korzeń 
nie rozpadła się. 

Nie uszkodzić korzenia przy usuwaniu pojemnika. Po wyjęciu rośliny, powierzchniowo przyciąć 
końce korzeni nożem po trzech stronach rośliny. 
 
7.5. Sadzenie krzewów i drzew. 

Wypełnić dołek mieszanką ziemi urodzajnej do połowy wysokości ziemi wokół korzenia. Wypełnić 
wodą, poczekać aż wsiąknie, dopełnić dołek resztą ziemi urodzajnej i dobrze udeptać.  

Po ostatecznym wypełnieniu dołka ziemią urodzajną, utworzyć misę wypełnioną geowłókniną i korą 
frakcji 10-30mm 
 
7.6. Osiadanie roślin 

Każda roślina, która osiadła głębiej niż otaczające ją poziom, powinna być podniesiona do 
odpowiedniego poziomu. 
 
 
 



7.7. Podlewanie 
Rośliny powinny zostać podlane zaraz po posadzeniu. Po pierwszym podlaniu, należy podlewać 

rośliny tak, jak wymagają tego warunki aby utrzymywać materiał roślinny w dobrym stanie do 
końca trwania kontraktu. 
 
7.8. Przycinanie 

Materiał roślinny nie może być przycinany przed dostarczeniem. Jakiekolwiek zmiany kształtu 
materiału roślinnego powinny być przeprowadzane na miejscu w obecności kierownika projektu. 

Przycinanie materiału roślinnego powinno być przeprowadzane pod kierunkiem kierownika 
projektu. 

Przycinać rośliny tylko jeśli jest to konieczne według powszechnych praktyk 
ogrodniczych tak aby zachować naturalny charakter roślin. 
7.9. Układanie ściółki z kory 

Rozłożyć 5 cm warstwę  kory frakcji 10-30mm na wszystkich obszarach przeznaczonych pod rabaty 
oraz w misach. 
7.10. Sprzątanie 

Wykonawca powinien usuwać śmieci powstałe na skutek jego prac co tydzień przez okres trwania 
prac nad Projektem. 

Po zakończeniu prac według każdego rozdziału Wykonawca powinien usunąć śmieci, odpady i 
gruz powstałe wskutek jego działań do miejsca do tego przeznaczonego lub według wskazań kierownika 
projektu. 

Bruzdy, koleiny lub inne znaki w ziemi spowodowane przez Wykonawcę powinny zostać 
naprawione. 

Usunąć wszelki sprzęt i narzędzia pracy, pozostawić cały obszar prac czysty i schludny, 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Wszystkie chodniki i powierzchnie brukowane należy 
zamieść. 
 
8. SADZENIE DRZEW LIŚCIASTYCH 
 
8.1. Występowanie 

Lokalizacja wg projektu. 
 
8.2. Materiał roślinny 

Drzewa o poprawnie wykształconym pokroju z wyraźnym przewodnikiem. 
Okazy te będą dostarczone jako rośliny z bryłą korzeniową. Ich korona ma być równomiernie 
rozwinięta, symetryczna, o prawidłowym dla danego gatunku pokroju. Wszelkie drobne 
uszkodzenia wynikłe przed i w czasie sadzenia powinny być zabezpieczone odpowiednimi 
środkami. 

 
nr   nazwa łacińska nazwa polska min. wymiary ilość sztuk 

Drzewa liściaste 56 

1.  Liquidambar styraciflua Ambrowiec 3xp; obw. 14/16; 
wys.300/400; Pa 180 3 

2.  Catalpa bignonioides Surmia bignoniowa ‘Aurea’ 
3xp; obw. 14/16; 
wys.300/400; Pa 180 

4 

3.  Betula utilis 'Doorenbos' Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' 3xp; obw. 14/16; 
wys.300/400; Pa 180 8 

4.  Malus 'Ola' Jabłoń 'Ola' 
3xp; obw.12/14; 
wys.250/300, Pa 180 7 

5.  Malus 'Golden Hornet' Jabłoń 'Golden Hornet' 3xp; obw.12/14; 
wys.250/300, Pa 180 7 

6.  Malus 'Everest' Jabłoń 'Everest' 3xp; obw.12/14; 
wys.250/300, Pa 180 3 

7.  Prunus Cerasifera ‘Pissardii’ Wiśnia piłkowana ‘Pissardii’ 
3xp; obw. 14/16; 
wys.250/300; Pa 180 14 

8.  Prunus Serrulata ‘Kanzan’ Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ 3xp; obw. 14/16; 
wys.250/300; Pa 180 5 



nr   nazwa łacińska nazwa polska min. wymiary ilość sztuk 

9.  Tilia cordata Lipa drobnolistna 
3xp; obw. 14/16; 
wys.300/400; Pa 180 5 

Oznaczenia w tabeli: 
12/14 – obwód pnia na wys. 100cm 
Pa 180 – forma pienna drzewa o wysokości pnia 180cm 
Wys. 300-400 – całkowita wysokość drzewa z koroną 
xp2 – roślina szkółkowana dwukrotnie 
C1,5, C2, C3.. – wielkość pojemnika, cyfra określa pojemność w litrach 
25-30 – wysokość krzewu w cm (szerokość w przypadku roślin okrywowych) 
OKR – roślina okrywowa 
 
8.3. Zasady wykonania 

Drzewa należy sadzić do dołów o średnicy 0,7m z zaprawą dołów do połowy ziemią urodzajną. 
Wszelkie elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem. Złamane lub uszkodzone 
korzenie należy uciąć. Jeżeli średnica cięcia jest większa niż 25mm należy zabezpieczyć 
odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi. 

W razie przyjazdu drzew o większej średnicy bryły korzeniowej niż 0,5m, wymiary dołów powinny 
być dostosowane do wielkości bryły korzeniowej, aby umożliwić swobodne umiejscowienie bryły 
korzeniowej. Doły pod drzewa należy generalnie wykonywać 30 cm głębsze i 20 cm szersze od bryły 
korzeniowej. 

Dół wypełniamy mieszanką gruntu i substratu w proporcji zależnej od kondycji gruntu i wymagań 
poszczególnych gatunków. 

Substrat stanowiący wypełnienie wokół korzeni drzew powinien być odpowiednio zagęszczony 
wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. 

Doły należy zapełniać warstwami zagęszczając tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. 
Po ostatecznym wypełnieniu dołka mieszanką gruntu i substratu, utworzyć misę wypełnioną 

geowłókniną i korą frakcji 10-30mm 
 
8.4. Stabilizowanie drzew w podłożu 

Każde drzewo należy odpowiednio ustabilizować w podłożu przed ewentualnym wywrotem pod 
wpływem np. wiatru. Drzewa sadzone na gruncie rodzimym należy zabezpieczyć palikami, 

 Poziom posadowienia drzew i krzewów należy dostosować do projektowanego ukształtowania 
terenu. 
 
8.5. Palikowanie drzew 

Każde drzewo należy zabezpieczyć trzema palikami i taśmami (pale drewniane zaimpregnowane 
środkami grzybobójczymi, zaokrąglone od strony pnia). 

Paliki umieszcza się w dole przed posadzeniem po obu stronach bryły korzeniowej, drzewo 
zabezpiecza się bezpośrednio po posadzeniu.  

Przed opalikowaniem drzewa powinny stać pionowo. 
Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa. Palik należy umocować w połowie wysokości pnia i 

tuż pod koroną więzadłem z tworzyw sztucznych, sznurem lub taśmą.  
Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. 
Przy stawianiu pojedynczego palika, ustawić go od strony wiatru i tak blisko pnia jak to możliwe bez 

uszkodzenia pnia. 
Paliki o minimalnej długości 3,0m i o średnicy 50 mm.; powinny być wbite w ziemię co najmniej 

na metr. 
Taśmy do zabezpieczania drzew – drzewa powinny być opasane specjalnie do tego 

przeznaczonymi taśmami, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, które przymocowuje się do 
palików. 
 
 
 
 
 



8.6. Dodatkowe materiały do wyceny 
Substrat do uprawy gleby – należy używać substratu na bazie materiałów organicznych, dobrze 

przekompostowanego o PH około 5,5-7, chyba, że rośliny zawarte w specyfikacji mają wyraźnie 
odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegółowe instrukcje co do 
uprawy gleby. 

Paliki o minimalnej długości 3,0m i o średnicy 50 mm. kpl. 3szt. 
Taśmy do zabezpieczania drzew szerokości 4cm w kolorze czarnym lub ciemnozielonym. 
Geowłóknina do utworzenia mis wokół drzew średnicy 1m 
Warstwa grubości 5cm kory frakcji 10-30mm 

 
9. SADZENIE KRZEWÓW ORAZ PNĄCZY 
 
9.1. Występowanie 
 Lokalizacja wg projektu. 
 
9.2. Opis 

Krzewy sadzone w grupach w rozstawie dostosowanej do cech gatunkowych. 
Krzewy liściaste sadzić do dołów o średnicy 0,5m zaprawionych do połowy ziemią urodzajną. 
Krzewy iglaste sadzić do dołów o średnicy 0,5m zaprawionych ziemią urodzajną. 
Pod sadzonymi krzewami (formy naturalne) rozłożyć korę drzewną drobnomieloną  i 

przekompostowaną (o frakcji 10 - 30 mm) warstwą grubości 5cm. 
Powojniki sadzić w donicach mniej więcej 2szt/m2. 
 

9.3. Materiał roślinny 
Krzewy o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce minimum 2 lata, w 

przeznaczonych do tego odpowiednich pojemnikach. Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny 
być poprawnie wykształcone w zależności od gatunku. 

 
nr nazwa łacińska nazwa polska min wymiary rozstawa Ilość 
Krzewy iglaste                                                                                                                                                                       41 szt 

10.  Pinus mugo ‘Pumilio’ 
Sosna kosodrzewina 
‘Pumilio’ C1,5; 20-40 0,6x0,6 41 

Krzewy liściaste oraz pnącza                                                                                                                                            174 szt 

11.  
Hydrangea paniculata 
‘Bobo’ 

Hortensja bukietowa 
‘Bobo’ 

C1,5; 60-80 0,8x0,8 16 

12.  Clematis 'Elizabeth'  Powojnik 'Elizabeth' C1,5; 70-90 2szt/m2 3 

13.  
Clematis 'Venosa Violacela 
'  

Powojnik 'Venosa 
Violacela ' C1,5; 70-90 2szt/m2 3 

14.  Clematis 'Krakowiak' Powojnik 'Krakowiak' C1,5; 70-90 2szt/m2 3 
15.  Clematis 'Arabella' Powojnik 'Arabella' C1,5; 70-90 2szt/m2 3 

16.  
Rhododendron 
‘Maruschka’ 

Azalia japońska 
‘Maruschka’ 

C1,5; 15-30 0,4x0,4 24 

17.  
Lavandula augustifolia 
‘Hidcote’ 

Lawenda wąskolistna 
‘Hidcote’ P11; 15-20 0,4x0,4 78 

18.  Wisteria sinensis ‘Prolific’ Glicynia chińska ‘Prolific’ C2; 100-150 3,0x3,0 6 

19.  Rhododendron ‘Klondyke’ 
Azalia Wielkokwiatowa 
‘Klondyke’ 

C2,5; 40-60 0,7x0,7 8 

20.  
Rosea poliant ‘Aspirin 
Rose’ 

Róża rabatowa  ‘Aspirin 
Rose’ 

C1,5; 40-60 1,0x1,0 20 

21.  
Buddleja Davidii ‘Prince 
Charming’ 

Budleja Dawida (omżyn) 
‘Prince Charming’ 

C2; 60-80 1,5x1,5 5 

22.  
Buddleja Davidii ‘Pink 
Delight’ 

Budleja Dawida (omżyn) C2; 60-80 1,5x1,5 5 

 
9.4. Zasady wykonania 

Doły do sadzenia krzewów powinny być swą wielkością dostosowane do rozmiarów bryły 
korzeniowej, 



Doły dla krzewów sadzonych w gruncie rodzimym powinny być szersze, niż bryła o 20 cm i głębsze 
o 10 cm; 

Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni krzewów powinien być dosypywany warstwami, 
przy tym jednocześnie zagęszczany wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie w taki 
sposób, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego.  

Należy starannie podlać krzewy natychmiast po posadzeniu. 
Wokół krzewów należy uformować misy ziemne. 
Poziom posadowienia krzewów należy dostosować do projektowanego wyprofilowania terenu. 

 Wszelkie drobne uszkodzenia wynikłe przed i w czasie sadzenia powinny być zabezpieczone 
odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi. 

Tylko krzewy duże powinny być dodatkowo zabezpieczone przed przewróceniem wg zasad jak dla 
drzew. 

W przypadku krzewów sadzonych w trawniku po ostatecznym wypełnieniu dołka mieszanką gruntu i 
substratu, utworzyć misę średnicy 0,6m wypełnioną geowłókniną i warstwą na grubość 5cm korą frakcji 10-
30mm. 

W przypadku pnączy sadzonych w donicach powinny one być sadzone w odległości od siebie co 
0,8m. 

Pnącza należy sadzić do przygotowanych dołków w donicy, powinny być szersze, niż bryła o 20 cm i 
głębsze o 10 cm przy czym donica powinna być już wypełniona mieszanką substratu z ziemią urodzajną. 

Pojemniki po pnączach należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć 
i odpowiednio zabezpieczyć. 

Dołki do sadzenia powinny być takiej wielkości by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, 
zaginania i ściskania korzeni. 
 
9.5. Dodatkowe materiały do wyceny 

Substrat do uprawy gleby - należy używać substratu na bazie materiałów organicznych, dobrze 
przekompostowanego o PH około od 5,5-7, chyba, że rośliny zawarte w specyfikacji mają wyraźnie 
odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegółowe instrukcje co do 
uprawy gleby. 

Geowłóknina do utworzenia mis wokół krzewów średnicy 0,6m 
Warstwa grubości 5cm kory frakcji 10-30mm 
 

 
10. SADZENIE BYLIN I ROŚLIN CEBULOWYCH 
 
10.1. Występowanie 
 Lokalizacja wg projektu. 
 
10.2. Materiał roślinny 

nr nazwa łacińska nazwa polska min wymiary rozstawa Ilość 
Byliny                                                                                                                                                                                     370 szt. 

23.  Calamagrostis x 
aceutiflora ‘Karl Foester’ 

Trzcinnik Ostroklapowy 
‘Karl Foester’ C1,5 0,6x0,6 79 

24.  
Salvia nemorosa 
‘Ostfriesland’ 

Szałwia omszona 
‘Ostfriesland’ P11 0,6x0,6 31 

25.  
Salvia nemorosa Rose 
Queen 

Szałwia omszona Rose 
Queen 

P11 0,6x0,6 31 

26.  Nepeta x faassenii Kocimiętka Faassena C1,5 0,8x0,8 13 

27.  
Pennisetum alopecuroides 
Hameln 

Rozplenica japońska 
Hameln 

C1,5 1,0x1,0 20 

28.  
Miscanthus sinensis 
Morning Light 

Miskant chiński Morning 
Light C1,5 1,1x1,1 14 

29.  Salvia officinalis Aurea Szałwia lekarska Aurea P9 0,15x0,15 2 
30.  Salvia officinalis Tricolor Szałwia lekarska Tricolor P9 0,15x0,15 3 
31.  Thymus serpyllum Macierzanka piaskowa P9 0,15x0,15 5 
32.  Satureja hortensis Cząber ogrodowy P9 0,15x0,15 5 
33.  Origanum Vulgare Lebiodka pospolita P9 0,15x0,15 5 



nr nazwa łacińska nazwa polska min wymiary rozstawa Ilość 
34.  Melissa officinalis Melisa lekarska P9 0,15x0,15 5 
35.  Mentha x piperita Mięta pieprzowa P9 0,15x0,15 1 
36.  Fragaria poziomka P9 0,15x0,15 3 
37.  Levisticum officinale Lubczyk ogrodowy P9 0,15x0,15 1 
38.  Carex buchananii Turzyca Buchanana P9 0,15x0,15 3 

39.  Stipa tenuissima Ponytails Ostnica cieniutka 
Ponytails P9 0,15x0,15 3 

40.  Verbena bonariensis Werbena patagońska P9 0,15x0,15 3 
41.  Aster Blaubux Aster Blaubux P9 0,15x0,15 3 
42.  Phlox subulata Floks szydlasty P9 0,15x0,15 3 
43.  Sagina subulata Karmnik ościsty P9 0,15x0,15 3 
44.  Sedum reflexum Rozchodnik ościsty P9 0,15x0,15 3 
45.  Stachys byzantina Czyściec wełnisty P9 0,15x0,15 3 
46.  Ajuga reptans Dąbrówka rozłogowa P9 0,15x0,15 3 
47.  Heuchera Żurawka P9 0,15x0,15 5 
48.  Achillea millefolium Krwawnik pospolity P9 0,15x0,15 3 
49.  Sedum floriferum Rozchodnik kwiecisty P9 0,15x0,15 3 

50.  
Sedum spurium 
Variegatum 

Rozchodnik kaukaski  
Variegatum 

P9 0,15x0,15 3 

51.  
Lysimachia nummulara 
Aureum Tojeść rozesłana Aureum P9 0,15x0,15 3 

52.  Lamiastrum galeobdolon Gajowiec żółty P9 0,15x0,15 3 
53.  Sempervivum tectorum Rojnik murowy P9 0,15x0,15 3 

54.  
Anemone x hybrida 
‘Konigin Charlotte’ 

Zawilec mieszańcowy 
‘Konigin Charlotte‘ C1,5 0,6x0,6 112 

Rośliny cebulowe                                                                                                                                                                560 szt 

B  
Narcisus Poeticus  Narcyz mieszanka 

odmian biała:  
'Recurvus' 

- 0,4x0,4 ; 5szt 560 szt. 

 
10.3. Zasady wykonania nasadzeń w rabatach 

Wytyczyć rabaty wyznaczyć zasięg sadzenia wg. Projektu i opisów projektowych. 
Ograniczyć rabaty od trawnika obrzeżem z polietylenu typu Ecobord.  
Powierzchnię wyścielić geowłókniną 
Byliny sadzić w uprzednio przygotowanym podłożu - Ziemię wymienić na całej powierzchni rabaty 

do głębokości 15cm na ziemię urodzajną i wyrównać powierzchnię. 
W miejscu wyznaczonym na sadzenie wykopać należy odpowiedniej wielkości dołek, najlepiej 

odpowiednim szpadlem, 5-10 cm szersze i głębsze niż rozmiar pojemnika. Wsadzić rośliny na taką 
głębokość jak rosły w szkółce. 

Tuż przed sadzeniem wyjąć roślinę z pojemnika i wsadzić do przygotowanego dołka, 
Korzenie złamane i uszkodzone uciąć.  
Przed sadzeniem roślin pojemniki zanurzyć w wodzie tak aby bryły korzeniowe przesiąkły wodą. 

(uwaga Lawendę  należy podlać ostrożnie ponieważ jest podatna na gnicie!)   
W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopać dołki o wielkości takiej, by nie spowodować 

uszkodzenia bryły korzeniowej. 
Dołki wypełniamy uprzednio wykopanym materiałem. Zgęścić podłoże tak, aby nie uszkodzić 

systemu korzeniowego, w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie, należy starannie podlać 
rośliny zaraz po posadzeniu.  

Powierzchnię wykończyć warstwą na grubość 5cm kory frakcji 10-30mm. 
Rośliny cebulowe 

Cebule Narcyzów sadzić na głębokości i w terminie zgodnym z wymaganiami gatunku na 
wyznaczonych rabatach w grupach po 5 szt. W odstępach po 40cm w tych samych dołkach co zawilce 
japońskie. 
 
10.4. Zasady wykonania nasadzeń w donicach 
 Rośliny przeznaczone do posadzenia w donicach został zaznaczone kolorem zielonym w tabeli 
byliny. 



 Donice należy uzupełnić ziemią urodzajną wymieszaną z substratem torfowym do wysokości poniżej 
5cm od rantu donicy. 

Bryły korzeniowe roślin przeznaczonych do posadzenia w donicach należy zanurzyć w wodzie na 
kilka sekund tak by zwilżyć bryłę korzeniową. 

W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopać dołki o wielkości takiej, by nie spowodować 
uszkodzenia bryły korzeniowej. 

Rośliny należy wyciągnąć z pojemników w taki sposób aby nie uszkodzić bryły korzeniowej a w 
przypadku nieznacznego uszkodzenia odpowiednio zabezpieczyć roślinę następnie wsadzić do uprzednio 
przygotowanych dołków większych o połowę wielkości bryły korzeniowej. W celu wyeliminowania pustych 
przestrzeni w glebie, należy starannie podlać rośliny zaraz po posadzeniu 

Rośliny przeznaczone do posadzenia w donicach należy sadzić z uwzględnieniem rozstawu 
podanego w specyfikacji technicznej. 

Rośliny należy posadzić zgodnie ze sztuką ogrodową z uwzględnieniem ich kolejności w tabeli 
poniżej. 
DONICA P 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Odmiana Wielkość 
donicy 

Rozstaw 
w cm 

Ilość szt. 

1. Clematis Powojnik Mix odmian 
-Elizabeth 
-Venosa Violacela 
-Krakowiak 
-Arabella 

C1 80x80 12 

 

DONICA H - stanowisko do hortiterpii 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Odmiana Wielkość 
donicy 

Rozstaw 
w cm 

Ilość szt. 

1. Salvia officinalis Szałwia lekarska Mix odmian 
- Aurea 
-Tricolor 

P9 15x15 5 

2. Thymus serpyllum Macierzanka 
piaskowa 

- P9 15x15 5 

3. Satureja hortensis Cząber 
 ogrodowy 

- P9 15x15 5 

4. Origanum Vulgare Lebiodka  
pospolita 

- P9 15x15 5 

5. Melissa officinalis Melisa lekarska - P9 15x15 5 
 

DONICA S1 - sensoryczna 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Odmiana Wielkość 
donicy 

Rozstaw 
w cm 

Ilość szt. 

1. Mentha x piperita Mięta pieprzowa - P9 15x15 1 
2. Fragaria poziomka - P9 15x15 3 
3. Salvia officinalis Szałwia lekarska - P9 15x15 3 
4. Thymus serpyllum Macierzanka 

piaskowa 
- P9 15x15 3 

5. Origanum Vulgare Lebiodka pospolita - P9 15x15 3 
6. Lavandula  

angustifolia 
Lawenda 
wąskolistna 

Hidcote P11 15x15 3 

7. Levisticum  
officinale 

Lubczyk ogrodowy - P9 15x15 1 

 

DONICA S2 - sensoryczna 



Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Odmiana Wielkość 
donicy 

Rozstaw 
w cm 

Ilość szt. 

1. Carex buchananii Turzyca Buchanana  P9 15x15 3 
2. Stipa tenuissima Ostnica cieniutka Ponytails P9 15x15 3 
3. Verbena  

bonariensis 
Werbena  
patagońska 

 P9 15x15 3 

4. Aster  Aster Blaubux P9 15x15 3 
5. Phlox subulata Floks szydlasty  P9 15x15 3 

 

DONICA S3 - sensoryczna 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Odmiana Wielkość 
donicy 

Rozstaw 
w cm 

Ilość szt. 

1. Sagina subulata Karmnik ościsty - P9 15x15 3 
2. Sedum reflexum Rozchodnik ościsty - P9 15x15 3 
3. Sempervivum  

tectorum 
Rojnik murowy - P9 15x15 3 

4. Stachys byzantina Czyściec wełnisty - P9 15x15 3 
5. Ajuga reptans Dąbrówka  

rozłogowa 
- P9 15x15 3 

 

DONICA S4 - sensoryczna 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Odmiana Wielkość 
donicy 

Rozstaw 
w cm 

Ilość szt. 

1. Heuchera Żurawka mix P9 15x15 5 
2. Achillea millefolium Krwawnik  

pospolity 
mix P9 15x15 3 

3. Sedum floriferum Rozchodnik  
kwiecisty 

 P9 15x15 3 

4. Sedum spurium Rozchodnik  
kaukaski 

Variegatum P9 15x15 3 

5. Lysimachia  
nummulara 

Tojeść rozesłana Aureum P9 15x15 3 

6. Lamiastrum  
galeobdolon 

Gajowiec żółty  P9 15x15 3 

 
10.5. Dodatkowe materiały do wyceny 

Substrat do uprawy gleby - należy używać substratu na bazie materiałów organicznych, dobrze 
przekompostowanego o PH około od 5,5-7, chyba, że rośliny zawarte w specyfikacji mają wyraźnie 
odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegółowe instrukcje co do 
uprawy gleby. 

Obrzeże z polietylenu typu Ekobord 
Geowłóknina do wyścielania powierzchni rabat 
Warstwa grubości 5cm kory frakcji 10-30mm 
 

10.6. Obmiar 
Łączna powierzchnia rabat bylinowych -  ok 221 m2 
Łączna długość obrzeży -  320 mb  
Łączna powierzchnia rabat roślin cebulowych -  41,40 m2 

 
11. ŁĄKA KWIETNA 
 
11.1. Występowanie 
 Lokalizacja wg projektu. 



 
11.2. Opis 

Projektowana łąka kwietna na opracowywanym terenie będzie miała charakter naturalistyczny. 
Łąka kwietna zakładana będzie poprzez wysiew mieszanki nasion zaproponowanej przez 

Wykonawcę, jego zdaniem odpowiedniej dla siedliska i zaakceptowanej przez architekta krajobrazu 
nadzorującego wykonanie projektu.  

W przypadku powstania wątpliwości co do jakości przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, 
będzie ona podlegała odpowiednim badaniom laboratoryjnym 
Łąka kwietna  
rodzaj mieszanki - Mieszanka roślin miododajnych na tereny suche 
                    ilość - 15g na m2 
Podane ilości gramów na m2 są orientacyjne i mogą zmienić się w zależności od wytycznych producenta od 
którego wykonawca dostarczy mieszankę jednakże zdolność kiełkowania musi wynosić minimum - 80% 
oraz zalecana jest mieszanka roślin miododajnych na tereny suche. W przypadku zmiany rodzaju mieszanki 
wykonawca musi o tym fakcie poinformować kierownika projektu i uzyskać jego zgodę na zmianę. 
 
11.3. Materiał roślinny 

Łąka Kwietna  

A  
Mieszanka roślin 
miododajnych 

 
3kg./ 

194,58 m2 
 
11.4. Zasady wykonania 

 Przygotowanie terenu pod założenie łąki kwietnej z siewu obejmuje wymianę ziemi na głębokość 5 
cm. 

Na termin zakładania łąki kwietnej należy przewidzieć wczesną wiosnę lub jesień chyba że 
producent mieszanki zaleci inaczej. 

W sąsiedztwie drzew najlepiej wykonywać czynności przygotowujące podłoże ręcznie przy pomocy 
szpadla, co zapobiegnie poważniejszym uszkodzeniom korzeni. 

Wysiew nasion mieszanki należy wykonać, przy odpowiedniej wilgotności podłoża, w ilości 15g/m2 
(lub w/g wskazań dla konkretnej mieszanki),  

Zalecany siew krzyżowy następnie zagrabienie i wałowanie. 
 
12. TRAWNIK Z SIEWU 
 
12.1 Występowanie 

Lokalizacja wg projektu. 
 
12.2 Opis ogólny 

Projektowane trawniki na opracowywanym terenie będą miały charakter murawy dywanowej. 
Trawniki z siewu zakładane będą poprzez wysiew mieszanki nasion zaproponowanej przez 

Wykonawcę, jego zdaniem odpowiedniej dla siedliska i zaakceptowanej przez architekta krajobrazu 
nadzorującego wykonanie projektu.  

Ogólnie mieszanka nasion musi spełniać następujące parametry: czystość 
mieszanki co najmniej 90%, zawartość nasion chwastów maksymalnie 0,5%, zawartość wszystkich innych 
nasion niż trawy maksymalnie 1%. 

W przypadku powstania wątpliwości co do jakości przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, 
będzie ona podlegała odpowiednim badaniom laboratoryjnym. 
Trawniki z siewu rodzaj mieszanki - trawnik do intensywnego użytkowania 
                                                 ilość - 25g na m2 
                       zdolność kiełkowania - 80% 
 
12.3 Zasady wykonania 

Wszystkie nasadzenia powinny być wykonane przed zakładaniem trawników. 
Trawniki będą zakładane wzdłuż obrzeży projektowanych nawierzchni i rabat. 
Na termin zakładania trawnika należy przewidzieć (termin poza okresem suszy) jesień (przełom 

IX/X) lub wczesną wiosnę, 



Podłoże przygotowujemy, wymieniamy na głębokość maksymalnie10cm na ziemie urodzajną i 
wyrównujemy.  

W sąsiedztwie drzew najlepiej wykonywać czynności przygotowujące podłoże ręcznie przy pomocy 
szpadla, co zapobiegnie poważniejszym uszkodzeniom korzeni. 

Wysiew nasion mieszanki w październiku (lub w kwietniu/maju), przy odpowiedniej wilgotności 
podłoża, w ilości 25g/m2 (lub w/g wskazań dla konkretnej mieszanki),  

Sianie należy wykonać techniką siewu krzyżowego następnie zagrabić potem nawieźć nawozem 
wieloskładnikowym do siewu trawnika i zwałować.  

Powierzchnia trawnika –ok  7200,00 m2 
 
12.4. Dodatkowe materiały do wyceny 
 Nawóz wieloskładnikowy do siewu trawnika. 
 
13. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIAMI 
 
13.1. Występowanie 

Wykończenie terenu korą występuje przy nasadzeniach drzew, krzewów i rabat bylinowych  
wyłączeniem łąki kwietnej i trawników. 
 
13.2. Opis ogólny 

Wykończenie powierzchni terenu korą powinno zostać wykonane po zakończeniu wyściełania rabat 
geowłókniną i po zakończeniu sadzenia roślin. 

Wykonania wykończenia powierzchni terenu, a także kontrola jakości ich wykonania powinny się 
odbyć z udziałem architekta krajobrazu nadzorującego realizację projektu. 

Do zastosowania należy użyć kory frakcji 10-30mm, sterylnej (tzn. pozbawionej nasion chwastów) 
Warstwa kory ma za zadanie zapobiegać przesychaniu ziemi wokół roślin i rozwojowi chwastów. 

 
13.3. Zasady wykonania 

Kora powinna zostać równomiernie rozsypana na całej wyznaczonej powierzchni, tworząc 5 cm 
warstwę. 

Korę rozsypywać po wyścieleniu geowłókniną oraz posadzeniu roślin i wyrównać ręcznie do 
poziomu terenu. 
 
14. ZIELEŃ PROJEKTOWANA – PIELĘGNACJA POWYKONAWCZA 
 
14.1. Zakres 

Pielęgnacja powykonawcza, obejmująca czynności związane z utrzymaniem i pielęgnacją 
posadzonych roślin w ramach rocznej gwarancji powykonawczej. 

Operat pielęgnacyjny powinien być przygotowany przez Wykonawcę przed ukończeniem nasadzeń 
i przedstawiony do opinii architekta krajobrazu nadzorującego wykonanie projektu.  

Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone rośliny. 
Pielęgnacja poszczególnych roślin rozpocząć powinna się od momentu ich posadzenia, a okres 

pielęgnacji powykonawczej trwać powinien 12 miesięcy od dnia odbioru wykonanego projektu 
i zatwierdzenia operatu pielęgnacyjnego przygotowanego przez Wykonawcę. 
 
 

14.2. Ogólna pielęgnacja roślin 
Należy dążyć do zminimalizowania ujemnych skutków sadzenia, głównie zachwianej gospodarki 

wodnej.  
Główne kierunki działań powinny obejmować: 

- ściółkowanie i odchwaszczanie; 
- osłonę przed mrozem; 
- cięcie – usuwanie gałęzi deformujących pokrój; 
- systematyczne podlewanie; 



- zwalczanie chorób i szkodników środkami chemicznymi natychmiast po zauważeniu 
objawów; 
- nawożenie - w pierwszym roku po posadzeniu rośliny nie wymagają nawożenia; jednak 
w przypadku zaobserwowania niedożywienia (np. Żółknięcie liści) należy zastosować 
nawożenie dolistnie; 
- zabezpieczenie przed zimą (szczególnie lawenda i róże) (słoma, gałązki drzew iglastych lub 
aktualne techniki zabezpieczania roślin przed zimą dostępne na rynku). 

 
14.3. Pielęgnacja pnączy 

Stosowanie odżywek nawozowych. 
 Usuwanie suchych i zmarzniętych pędów oraz przekwitłych kwiatostanów. 
W pierwszym roku obfite podlewanie; później nie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. 

 
14.4. Pielęgnacja bylin 

Stosowanie odżywek nawozowych. 
Usuwanie suchych i zmarzniętych pędów oraz przekwitłych kwiatostanów. 
W pierwszym roku obfite podlewanie; później nie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. 

 
14.5. Pielęgnacja trawników 

Nawadnianie po siewie: jeśli brak opadów zraszanie drobnokropliste (mgławicowanie) do czasu 
rozkrzewienia się traw. 

Wałowanie 
Koszenie: pierwsze wykonujemy po okresie około 4-5 tygodni kiedy trawa przekracza 7 cm, 

skracając o 1,5 - 2 cm końce liści; późniejsze koszenia wykonujemy regularnie do wysokości 4 cm, gdy 
murawa dywanowa osiągnie wysokość 6 cm.  

Po przeschnięciu skoszonej trawy, zabrać ją, aby nie zacieniała rosnącej i nie była przyczyną jej 
żółknięcia czy gnicia. 

Gdy jest silne zachwaszczenie należy wykonać oprysk herbicydami, ale dopiero po rozkrzewieniu 
się traw. 

Nawożenie mineralne stosować nawóz azotowy w ilości 1 - 2 kg/100 m2 wczesną wiosną i 2 - 3 
kg/100 m 2 jesienią. 
 Wygrabić martwą materii\ę organiczną (opadłe liście itp.) wczesną wiosną i jesienią, używając drucianych 
grabi aby zapobiec ewentualnym chorobom grzybowym. 
 
14.6. Pielęgnacja łąki kwietnej 

Nawadnianie po siewie: jeśli brak opadów zraszanie drobnokropliste (mgławicowanie) do czasu 
rozkrzewienia się traw. 

Koszenie: 2 razy w ciągu roku na przełomie czerwca i lipca oraz sierpnia i września(chyba że 
producent mieszanki zaleca inaczej). Skoszona łąkę kwietną należy przesuszyć i wywieźć z terenu parku 
żeby nie zacieniała odrastającej łąki oraz by nie doszło do rozwoju chorób grzybowych. 

Nawożenie: nawożenie raz do roku w momencie rozpoczęcia wegetacji kwiecień lub maj nawozem 
wieloskładnikowym. 
 
14.7. Pielęgnacja roślin cebulowych 
Usuwanie suchych i zżółkniętych nadziemnych części roślin w okolicach czerwca. 
Poza tym nie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. 
 
14.8. Pielęgnacja roślin w latach następnych 

Należy podkreślić, że roślinność, aby utrzymywała walory dekoracyjne, wymaga stałej pielęgnacji 
przez wiele lat. W związku z tym w zasadzie wszystkie zalecenia zawarte w punkcie „Pielęgnacja roślin w 
pierwszym roku po posadzeniu” muszą być kontynuowane, aby roślinność była zdrowa i ozdobna. 

Szczególne wymagania dotyczą pielęgnacji drzew – proces pielęgnacji powykonawczej powinien 
bezwzględnie być kontynuowany przez następne dwa lata, aby zagwarantować prawidłowy rozwój 
tych roślin. 
 



15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
15.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie aprobaty inspektorowi Nadzoru 
program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowo-
przetargową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Zalecenia Producenta - należy przestrzegać zaleceń i rysunków producenta we wszystkich 
przypadkach, gdy producent artykułów używanych w niniejszej Specyfikacji podaje wskazówki obejmujące 
punkty nie ujęte w projekcie i specyfikacjach. 

Pozwolenia, opłaty, obligacje i uwagi - Wykonawca powinien zapłacić za wszelkie pozwolenia, 
opłaty, obligacje i uwagi konieczne do wykonania i zakończenia swojej części prac. 

Jakość źródła roślin - w przeciągu 25 dni od przyznania kontraktu należy przedstawić Kierownikowi 
projektu pisemną dokumentację zaświadczającą, że materiał roślinny wymieniony w projekcie jest dostępny. 

Wszelkie wymagane zmiany w związku z niemożliwością zdobycia danego materiału roślinnego 
Przed potwierdzeniem zamówienia należy zwrócić się na piśmie o zgodę na zmianę materiału roślinnego 
jeśli dany materiał roślinny jest nieosiągalny. 

Przy realizacji zamówienia, Kierownik Projektu może skontrolować materiał roślinny bezpośrednio 
u producenta prosząc o reprezentatywne zdjęcia kolorowe lub przeprowadzić kontrolę zgodności z 
Specyfikacjami, gdy materiał roślinny zostanie dostarczony na miejsce. Takie kontrole i aprobaty nie będą 
miały wpływu na prawa do kontroli w czasie postępu prac.  

Oznakowanie materiału roślinnego przez Kierownika projektu nie oznacza jego aprobaty, co do 
odpowiedniego zdrowia i żywotności materiału roślinnego. Za zdrowie i żywotność materiału 
roślinnego odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie Wykonawca. 

Dostarczyć Kierownikowi projektu pisemną prośbę o pozwolenie na obserwację wyszczególnionego 
materiału roślinnego, albo w miejscu hodowli lub na zdjęciach. Prośby o obserwację powinny zawierać 
miejsce hodowli, ilość i zróżnicowanie materiału roślinnego. 

Kierownik Projektu rezerwuje sobie prawo do odmowy zgody na obserwację, jeśli, według jego 
osądu, w danym czasie nie jest osiągalna odpowiednia ilość materiału do obserwacji. 

W ciągu 25 dni od przyznania kontraktu należy powiadomić kierownika projektu o źródle 
pochodzenia ziemi uprawnej w celu przeprowadzenia jej obserwacji. 

Pobrać reprezentatywne próbki ziemi. 
Próbki gleby należy zbadać pod względem odczynu pH, alkaliczności, całkowitej ilości soli 

rozpuszczalnych, porowatości, zawartość sodu, materii organicznej oraz zaleceń dotyczące 
przygotowania ziemi. 
 
15.2. Drzewa, krzewy, pnącza 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów i pnączy polega na sprawdzeniu: 
 wielkości dołków pod drzewa, krzewy i pnącza, zaprawienia dołków ziemią urodzajną, zgodności realizacji 
obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości 
sadzonych roślin, materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 
wieku, opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, prawidłowości osadzenia pali 
drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, odpowiednich terminów 
sadzenia, wykonania prawidłowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, 
suchych uszkodzonych i zdeformowanych drzew, krzewów i pnączy, zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów i pnączy dotyczy: 
zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew, krzewów i pnączy z dokumentacją 

projektową, 
wykonania mis przy drzewach i krzewach, 
prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i 

mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 
jakości posadzonego materiału. 

 
15.3. Trawniki i łąka kwietna 



Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na: oczyszczenia terenu z gruzu i 
zanieczyszczeń, określenia ilości zanieczyszczeń (w metrach sześciennych), pomiaru odległości wywozu 
zanieczyszczeń na zwałkę, wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy 
rozścielonej ziemi, prawidłowego uwałowania terenu, Zgodności składu gotowej mieszanki traw i mieszanki 
łąki kwietnej z ustaleniami dokumentacji projektowej, gęstości zasiewu nasion, prawidłowej częstotliwości 
koszenia łąki kwietnej i trawników i ich odchwaszczania, okresów podlewania zwłaszcza podczas suszy, 
dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy, 

Kontrola robót przy odbiorze trawników i łąki kwietnej dotyczy: 
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzn. „łysin”), obecności gatunków nie wysiewanych oraz 
chwastów. Wizualna ocena łąki kwietnej bez widocznych ubytków i wyłysienia. Obecność gatunków nie 
wysiewanych oraz chwastów. 
 
15.4. Kontrola zachwaszczenia. 
 Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków odchwaszczających, należy skontrolować wizualnie poziom 
zachwaszczenia, Wykonawca powinien ustalić listę odpowiednich środków chwastobójczych i ich 
przewidywaną dawkę oraz wykluczyć negatywny wpływ na cenne gatunki posadzonych roślin, trawniki, 
łąkę kwietną. W przypadku negatywnego wpływu zachować należyty odstęp od tych roślin nie stosować 
tych środków podczas wiatru i stosować się do zaleceń producenta. Lista środków chwastobójczych 
powinna być dostosowana do gatunków inwazyjnych przeważających na terenie. Listę środków Wykonawca 
przed użyciem przedstawi Kierownikowi Projektu do zaakceptowania. 
 
15.5. Materiały zastępcze 

Specyficzne odniesienia do nazw producentów i produktów wyszczególnionych w tej specyfikacji 
są stosowane jako standardy jakości. Oznacza to, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Kierownika 
projektu zastępować tych materiałów innymi. 

Jakiekolwiek materiały zastosowane bez pisemnej zgody Kierownika projektu mogą zostać 
odrzucone. 

Jeśli udzielono zgody na zastosowanie materiałów zastępczych, należy także dokonać poprawek w 
kontrakcie według Warunków Kontraktu. 

 
15.6. Próbki i testy 

Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo do pobierania i analizy, w dowolnym czasie, wybranych 
próbek materiału roślinnego, aby potwierdzić zgodność ze specyfikacjami.  

Odrzucony materiał roślinny powinien być usunięty i zastąpiony przez Wykonawcę bez żadnych 
kosztów ponoszonych przez Właściciela obiektu. 
 
15.7. Warunki projektu 

Sadzić rośliny tylko wtedy, kiedy warunki pogodowe i gleba są ku temu odpowiednie i zgodne z 
lokalnie akceptowaną praktyką. 
 
16. DOSTARCZANIE MATERIAŁU, PRZECHOWYWANIE I OBCHODZENIE SIĘ Z NIM. 
 
16.1. Dostarczenie 

Dostarczony materiał roślinny powinien być czytelnie i trwale oznakowany. 
Nawóz dostarczyć na miejsce w oryginalnych, nie otwartych pojemnikach noszących nazwę 

producenta, potwierdzoną analizę składu chemicznego i jej zgodność z obowiązującymi 
przepisami. 

W ciągu siedmiu dni od dostarczenia materiału roślinnego należy powiadomić o tym Kierownika 
projektu. Należy wskazać ilość i typ materiału roślinnego w każdej dostawie. 

 
16.2. Przechowywanie 

Przechowywać materiał roślinny w cieniu i chronić przed działaniem czynników atmosferycznych 
W przypadku konieczności przechowywania dłużej niź 2 doby należy chronić przed wysuszeniem 

materiału roślinnego (podlewanie, cieniowanie) 



Zabezpieczyć nie zasadzony materiał roślinny w ciągu czterech godzin od 
dostarczenia. 
 
16.3. Ochrona 

Ochraniać materiał roślinny w czasie transportu na miejsce i potem, aby zapobiec uszkodzeniom i 
wysuszeniu liści oraz systemu korzeniowego. 
 
16.4. Obchodzenie się z materiałem roślinnym. 

Należy zachować szczególną ostrożność przy załadowaniu i rozładowaniu materiału roślinnego. 
Nie podnosić i nie przenosić pojemników z roślinami chwytając za łodygi lub pień. 
Materiał roślinny, który uległ zniszczeniu wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nim powinien 

zostać usunięty i zastąpiony nowym materiałem. 
 
16.5. Odrzucenie materiału roślinnego. 

Materiał roślinny niezgodny z wyszczególnionymi tu wymaganiami uznany będzie za wadliwy. 
Takie rośliny, bez względu czy są już na miejscu czy nie, powinny zostać oznakowane jako 
odrzucone i natychmiast usunięte i zastąpione nowym materiałem na pełny koszt Wykonawcy. 

Wymieniony nowy materiał roślinny powinien mieć te same rozmiary, być tego samego gatunku i 
w takim samym stanie, jak to wyszczególniono w projekcie. 
 
16.6. Zabezpieczenie miejsca 

Należy zabezpieczyć wszelkie wykonane już prace i materiały, które mogą być zniszczone lub 
uszkodzone przez dalsze prace.  

Należy zapewnić zabezpieczenia, wymagać uwagi i przestrzegania odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa, by nie zniszczyć dotychczasowych prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z prac prowadzonych przy 
sadzeniu i kształtowaniu terenów zielonych. Naprawa zniszczeń i doprowadzenie obszaru do stanu 
poprzedniego będzie odbywała się bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela 
obiektu. 
 
16.7. Koordynacja 

Wykonawca powinien powiadamiać podwykonawców lub dostawców związanych z pracami tak, 
aby przewidzieli wystarczająco dużo czasu dla swoich wykonawców na terminowe przeprowadzenie swoich 
prac. 

Należy ustalić położenie wszelkich zbrojeń i instalacji podziemnych i tak prowadzić prace, aby 
uniknąć ich uszkodzenia. 
 
17. GWARANCJA 

 
Rękojmia producenta nie zwalnia Wykonawcy z jego własnej odpowiedzialności według 

gwarancji. Takie rękojmie uzupełniają tylko gwarancję. 
Materiał roślinny zasadzony w ramach tego kontraktu powinien posiadać gwarancję jakości na 

okres roku od daty Ostatecznej Akceptacji.  
Jakikolwiek materiał roślinny, który nie spełnia wymagań Kierownika Projektu powinien być 

natychmiast usunięty i zastąpiony bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela 
obiektu.  

Nowy wymieniony materiał roślinny również powinien posiadać roczną gwarancję od jego 
posadzenia 

Gwarancja możliwa jest do udzielenia przez Wykonawcę jedynie pod warunkiem stałej rocznej 
pielęgnacji w okresie pogwarancyjnym. 

Roczna gwarancja nie obejmuje: 
Ukrytych wad, które nie były możliwe do wykrycia przez Wykonawcę ani Kierownika Projektu 

podczas sadzenia roślin 
Uszkodzeń materiału roślinnego, pomimo prowadzonej pielęgnacji powykonawczej przez 

Wykonawcę, wynikłych z czynników niezalenych od Wykonawcy (wandalizm,) 



Uszkodzenia mrozowe powstałe w wyniku długotrwałych mrozów (powyżej 10 dni poniżej 
30st.C),  

Czynniki chorobotwórcze i inne, zaistniałe w wyniku działania sił wyższych, przez co rozumie się 
zdarzenia nadzwyczajne niemożliwe do zapobieżenia przez Wykonawcę – np. huragan, powódź, pożar, 
susza i itp. 

Wykonawca, bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela obiektu powinien 
na własny koszt wymienić tak szybko jak to możliwe martwe rośliny oraz takie, które nie są w odpowiednim 
stanie, jak to określił Kierownik Projektu podczas okresu trwania gwarancji i pod jego koniec.  

Wymienione rośliny powinny dobrze pasować do sąsiednich roślin tego samego gatunku i 
będą podlegać wszystkim niezbędnym wymaganiom specyfikacji. 

Wykonawca, bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela obiektu, powinien 
dokonać napraw materiału roślinnego, uszkodzonego przy wykonywaniu przez niego prac. Naprawy 
powinny być dokonane w taki sposób, aby nowy materiał roślinny pasował rozmiarami, gatunkiem, itp. do 
sąsiadujących roślin. 
 
18. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

 
W czasie robót nalewy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności wykonania, zgodnie z wymaganiami, 

zwracając w szczególności uwagę na: 
jakość użytych materiałów – ziemi, substratu, nawozów; 
osadzenie desek do szalowania pni; 
prawidłowość cięcia gałęzi i konarów oraz zabezpieczenie miejsc po odciętych gałęziach; 
prawidłowość usunięcia odrostów i zniszczenia samosiewów. 

 
19. ODBIÓR ROBÓT 
 
19.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Kierownika Projektu, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnika, 
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia, cięcia pielęgnacyjnego drzewa, krzewu i pnącza, 

19.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega usunięcie uszkodzonych korzeni. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

wymaganiami Kierownika projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

 
20. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
20.1. Cena wykonania robót obejmuje: 

roboty przygotowawcze, 
dostarczenie i składowanie materiałów, 
zabiegi utrzymaniowe wchodzące w zakres wykonywanych robót, 
pielęgnację posadzonych roślin, 
usunięcie i odwiezienie resztek i odpadów, 
oczyszczenie terenu robót. 

 
20.2. Cena wykonania 1 m kwadratowego trawnika, łąki kwietnej i rabat bylinowych obejmuje: 

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy 
wraz z ich usunięciem, 

przesianie ziemi urodzajnej leżącej na hałdach, 
dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
zakładanie trawników i łąki kwietnej 



pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
pielęgnację łąki kwietnej: podlewanie, koszenie, 

 
20.3. Cena posadzenia jednej sztuki drzewa, krzewu, pnącza, byliny, roślin cebulowych obejmuje: 

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
dostarczenie materiału roślinnego, 
posadzenie drzewa, krzewu, pnącza, byliny, roślin cebulowych 
pielęgnację posadzonych drzew, krzewów, pnączy, bylin, roślin cebulowych: podlewanie, 

odchwaszczanie, 
oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy. 

 
 


