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1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem prac dotyczacych zagospodarowania zieleni terenu przysztego
parku ,,LABOWA OTWARTA NA SWIAT INTERAKTYWNA ODYSEJA SADECKICH
PARTYZANTOW”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument wykonawczo-przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Wyszczegolnienie prac SST
Zakres inwestycji obejmuje teren przy Lewobrzeznym odcinku rzeki Kamienica znajdujacy

w sgsiedztwie Centrum Rehabilitacji Tukan w tym:
- Projekt zieleni

Lp. | Strona | Nr specyfikacji | Nr CPV Nazwa specyfikacji

1. ST 00.00 CPV 45111291-4 | Wymagania ogdlne

DZIAL I ZIELEN — PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2. SST-ZG 02.00 | CPV 77211100-3 | Roboty porzadkowe i przygotowawcze zabiegi
pielegnacyjne starodrzewia, usuwanie drzew,
zabezpieczenie drzew na czas trwania robot

DZIAL 11 ZALOZENIA ZIELENI

3. SST-ZN 03.00 | CPV 45112710-5 | Sadzenie drzew lisciastych, krzewow li§ciastych
1 iglastych, pnaczy, bylin oraz roslin cebulowych,
prace przygotowawcze, uprawa gleby

1 przygotowanie podtoza, roboty ziemne,

2. ZAKRES SPECYFIKACJI

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z porzadkowaniem terenu, w zwigzku przygotowaniem pod zatozenie zieleni:

2.1. DZIAL I/II ZIELEN — NASADZENIA SST-ZN

SST-ZN 03.00 CPV 45112710-5 Sadzenie drzew lisciastych, krzewow lisciastych i iglastych, pnaczy,
bylin oraz roslin cebulowych, prace przygotowawcze, uprawa gleby
1 przygotowanie podloza, roboty ziemne,

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

- wyrownywanie terenu (plantowanie).

- czynnos$ci zwigzane ze spulchnianiem gruntu, nawozeniem, odchwaszczaniem (reczne
1 mechaniczne przekopanie gruntu rodzimego, podorywki mechaniczne, rozrzucenie ziemi
urodzajnej),

- sadzenie drzew lisciastych, sadzenie krzewow lisciastych 1 iglastych, sadzenie

pnaczy, sadzenie bylin, sadzenie roslin cebulowych

- zaktadanie trawnikéw dywanowych z siewu,

- Sciotkowanie,

- sprzatanie, pielegnacja powykonawcza.
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3. WSTEP

3.1 Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem prac dotyczacych zagospodarowania zieleni terenu przysztego
parku ,,LABOWA OTWARTA NA SWIAT INTERAKTYWNA ODYSEJA SADECKICH
PARTYZANTOW”

3.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument wykonawczo-przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3.3 Okreslenia podstawowe ST
Stosowane w ST okreslenia podstawowe oraz definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i
literatury technicznej, to:

Dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow;
wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzaniem
budowy.

InZzynier — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z
nalezytg starannos$cig, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, budowlanej 1 wiedzy zawodowej, a takze
zgodnie z przepisami obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa.

e Materiaty i wykonanie - Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy calego materiatu
roslinnego (za wyjatkiem przypadkow wskazanych w opisie) oraz wszelkich innych
materiatéw niezbednych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wymogami i
standardami zawartymi w specyfikacji.

e Maszyny i narzedzia - Wykonawca zapewnia calo$¢ sprzgtu, wszelkie narzedzia i maszyny
potrzebne do wykonania prac i usuwa je z terenu budowy, kiedy sa niepotrzebne. Kontroluje
stan maszyn, bezpieczenstwo ich uzytkowania, stan narzedzi i materiatow, odpowiada za nie
podczas trwania robot.

e Zagospodarowanie odpadow - Wszelkie odpady powstajace w zwigzku z pracami objetymi
kontraktem majg by¢ zebrane i sktadowane tymczasowo na terenie budowy zajmowanym
przez Wykonawce. Przed zakonczeniem prac odpady musza by¢ wywiezione. Spalanie oraz
zakopywanie odpadow na terenie budowy jest zabronione. Materiaty pozyskane podczas
robdt (np. ziemia), a nieprzewidziane w projekcie staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy, chyba, ze
sg jakie$ inne szczegdtowe wskazania.

e Porzadkowanie terenu - Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania robot do
utrzymania porzadku na terenie objetym pracami oraz w innych miejscach, ktore moga ulec
zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac. Nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ czyszczenia
woda i zamiatania.

e Uzycie érodkéw chemicznych - Srodki chemiczne moga by¢ stosowane jedynie w przypadku,
gdy wskazane sg w specyfikacji 1 tylko w przypadku, gdy nie jest mozliwe zastgpienie ich




biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podjac¢ wszelkie §rodki ostroznos$ci
zalecane przez producenta danej substancji oraz usung¢ niepotrzebne opakowania
niezwlocznie po ich opréznieniu. W przypadku stosowania pestycydow i herbicydow
Wykonawca powinien zatrudni¢ osobg¢ przeszkolong w zakresie

uzycia takich preparatow. Ostateczny dobor srodkéw chemicznych nalezy skonsultowac z
projektantem.

3.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentacji przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw
gltownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy 1 utrwali
na wlasny koszt.

3.3.2 Dokumentacja projektowa

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z opisem wymiardéw i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

3.3.3 Przetargowa dokumentacja projektowa i zakres robot

Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

Opisy robot nie zastepuja technicznych opisow wykonania i stuza do scharakteryzowania zakresu
robdt w celu ich wyceny. Oferent korzystajacy z rozwigzania wskazanego w specyfikacji, zobowigzany jest
do uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogoéw dotyczacych stosowania materialow i
wyrobow do mocowania, osadzania, uszczelniania, wymagan dotyczacych stosowania sprzetu
pomocniczego, narzedzi 1 wszystkich innych akcesoriow. Zobowigzany jest rowniez do przestrzegania zasad
zwigzanych z kolejnos$cia, czasem trwania i organizacja robot, ktérych wymaga wskazana technologia.

Kalkulacje ilosciowe powinny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutéow z tytutu wystepowania
odpaddéw, wykonywania potaczen, gospodarki materiatami i innych wptywajacych na rzeczywiste ich
zuzycie winny by¢ skalkulowane przez Wykonawce i uwzglednione w cenie.

Wszelkie niezgodnosci migdzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane i uzgodnione w ramach
przygotowania i rozpatrywania oferty.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materialowych, r6zne od zawartych w
projekcie musza by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane. Wykonaweca, ktory nie dopetit tego warunku musi
liczy¢ si¢ z obowigzkiem wykonania robot tak jak ilustrujg je rysunki i opisy.

Zamiana wyrobow opisanych w dokumentacji na rownowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu z
Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru.

3.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo mienia i ludzi.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony ceng
umowna.

3.3.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie budowy, wykonawca bedzie:

e utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



3.3.6 Cena robot
Ceny robot, ktére Oferent podaje w ofercie przetargowej musza obejmowac:

e wykonanie robo6t zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami, a dla produktoéw i
wyrobow, dla ktorych takich nie ma, wykonanie robot zgodnie z odpowiednimi normami 1
standardami, ktérymi postuguje si¢ producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robot
zgodnie z instrukcjami producenta odno$nie warunkéw wykonania, transportu, czy montazu;

e material, robocizne, transport materiatu i 0sob, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu,
wszelkie koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obstuge administracyjng, marketing,
podroze zwigzane z realizacja robot, podatki 1 oplaty urzedowe, optaty celne i inne
Wykonawca musi ponie$¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ushugi;

e koszty sporzadzenia rysunkéw warsztatowych, koszty sporzadzenia rysunkow
powykonawczych, lub w przypadku podwykonawcow, koszty nanoszenia wykonanych robot
na rysunki wykonawcze;

e S$wiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia
personelu klienta, koszty uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach
czastkowych, rozruchu urzadzen 1 jesli jest to wymagane koszty uczestnictwa przy odbiorze.

4. MATERIALY

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do roboét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

5. SPRZET

5.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien bez zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa dopuszcza stosowanie wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do roboét.



Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace mozliwos$ci korzystania ze sprzetu,
zobowigzany jest do udokumentowania, ze sprzet uzyskany z dopuszczalnego zrédta jest sprawny i spetnia
wymagania ST.

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia we wtasnym zakresie i na wiasny koszt swoich
pracownikow w zakresie obstugi wykorzystywanych w trakcie realizacji kontraktu, urzadzen oraz powinien
wykaza¢ si¢ umiejegtnoscig obstugi sprzetu.

6. TRANSPORT

6.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takich srodkow transportu, ktory nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umows3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa dopuszcza stosowanie wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przestawi szczegdlowe informacje dotyczace mozliwosci korzystania ze sprzetu,
zobowigzany jest do udokumentowania, ze sprzet uzyskany z dopuszczalnego zrédta jest sprawny i spetnia
wymagania ST.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach wewnetrznych, chodnikach, itp. oraz drogach dojazdowych do terenu budowy

7. WYKONANIE ROBOT — ZASADY OGOLNE

7.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie do Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru / Inzyniera
/Kierownika Projektu program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujacy:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robodt, sposdb zapewnienia bhp,



- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz osob
odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robodt, wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz
forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i1 forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru/ Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca kazdy asortyment robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje 1 ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i1 jakos$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik Projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi/Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek.



Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu .

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru /
Inzyniera / Kierownika Projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru/ Inzyniera/ Kierownika projektu.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru /
Inzyniera / Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru / Inzyniera /
Kierownika Projektu .

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu

Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materialdéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru/Inzynier/Kierownik Projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, miedzy innymi poprzez swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materialow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6dt z dokumentacja projektowa 1 SST. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan 1
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1,

- ktore spetniajg wymogi SST.



W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru / inzyniera / Kierownika Projektu programu
zapewnienia jakos$ci 1 harmonograméw robot,

- terminy wytyczenia budowy, rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6lnych elementow
robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru / inzyniera / Kierownika Projektu ,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- winne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru / inzyniera / Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru / inzyniera / Kierownika
Projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

2 Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie



uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru / inzyniera / Kierownika Projektu .
4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 1 - 3 nastepujace
dokumenty:
a. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b. protokoty przekazania terenu budowy,
c. szkice tyczenia budowy i robot,
d. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e. protokoty odbioru robot,
f. protokoty z narad i ustalen,
g. korespondencje¢ na budowie,
h. inwentaryzacj¢ powykonawczg uzbrojenia i zagospodarowania terenu.
5 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru / inzyniera /
Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. OBMIAR ROBOT

9.1 Ogolne zasady obmiaru robot

OBMIAR ROBOT bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera / Kierownika Projektu
o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btgdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;].

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
gruntu rodzimego, jako dtugo§¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST
1 bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu.



Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

OBMIAR ROBOT zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

OBMIAR ROBOT podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru /
Inzynierem / Kierownikiem projektu.

10. ODBIOR ROBOT

10.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT zanikajacych i ulegajacych zakryciu

ODBIOR ROBOT zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

ODBIOR ROBOT zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu .

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu
na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru /Inzynier / Kierownik Projektu.

Odbidr czgsciowy nie stanowi odbioru w zrozumieniu prawa budowlanego. Nie stosuje si¢ rowniez
do niego przepisu odnos$nie rozpoczgcia biegu okresu regkojmi za wady.

Odbior ostateczny robot

10.1.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru/ Inzyniera / Kierownika Projektu .

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona pisemnie przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty



dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
elementach robdt podstawowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
moze dokona¢ potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

10.1.2 Dokumenty wymagane do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy (dokumentacja powykonawcza), szczegotowe specyfikacje techniczne
(podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiaSki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z SST deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST, opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST, (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych 1 usunig¢cie kolizji, protokoty odbioru i przekazania w/w robdt wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami dostarczenia na budowe i



pdzniejszego wywozu, materiatami eksploatacyjnymi, przegladami, pracg operatoréw itp,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- ubezpieczenie budowy.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru / Inzynierem / Kierownikiem
Projektu i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi / Kierownikowi
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
-oplaty/dzierzawy terenu,
-przygotowanie terenu,
-konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
-montaz konstrukcji wsporczych urzadzen, lub tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
-konserwacje , przestawianie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
-wymiang urzadzen zniszczonych lub uszkodzonych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
-utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
-usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
-likwidacja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan i
drenazu, z wywozem odzyskanych materiatlow i materiatéw zniszczonych na zwatke,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
-ustawienie oznakowania usuni¢tego w czasie objazdow,

12. ROBOTY PORZADKOWE

12.1. Oczyszczenie terenu z resztek pobudowlanych, gruzu i Smieci
Prace obejmujg zebranie 1 ztozenie zanieczyszczen pobudowlanych (tj. gruzu, kamieni, $mieci, itp.)
W pryzmy, a nastgpnie wywiezienie ich z terenu budowy.
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SST - ZG  specyfikacja techniczna - Zielen - gospodarka zielenig, prace agrotechniczne
SST - ZN  specyfikacja techniczna - Zielen — nasadzenia, zalozenie trawnikow

Imi¢ i nazwisko autora specyfikacji
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST-ZG

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-ZG) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t nalezacych do robot porzagdkowych i1 przygotowawczych: zwigzanych z
usuwaniem drzew kolidujacych, zabezpieczeniem drzew i krzewow na okres wykonywania robot.

1.2. Zakres stosowania SST-ZG
Specyfikacja techniczna (SST-ZG) stanowi dokument wykonawczo-przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zwigzanych z realizacjg prac podczas budowy parku.

1.3. Zakres robot objetych SST-ZG
1.3.1. Roboty porzadkowe - czynno$ci zwigzane z oczyszczaniem terenu z resztek budowlanych, gruzu i
$mieci.
1.3.2. Prace zwigzane z gospodarka zielenig istniejgca, przygotowujace teren do robot ziemnych:
usuwanie drzew, zakrzewien oraz chwastow i1 zabezpieczenie drzewostanu istniejacego na okres budowy, w
zakresie:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- usuni¢ciem drzew przeznaczonych w projekcie do wycinki,
- zabezpieczeniem drzew i1 krzewow na okres wykonywania rob6t budowlanych (oszalowanie
pni, zabezpieczenie korzeni oraz wygrodzenie grup roslinnosci).
1.3.3. Roboty wstepne oraz agrotechniczne, wykonywane przed rozpoczeciem wilasciwych robot
ziemnych, majace na celu przygotowanie terenu oraz gruntu do pozostatych robot zieleniarskich,
obejmujace:
- prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
- czynno$ci zwigzane ze spulchnianiem gruntu, nawozenie, odchwaszczaniem (rgczne
przekopanie gruntu rodzimego, podorywki mechaniczne, rozrzucenie ziemi urodzajnej),
- wyrownywanie terenu (plantowanie).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe zgodne ze specyfikacja ST 00.00
Okreslenie zawarte w niniejszej specyfikacji (SST-ZG):
- Zanieczyszczenia pobudowlane — wszelkie zanieczyszczenie pozostale na terenie
budowy po zakonczeniu poszczegdlnych etapow inwestycji, odpadami o wielko$ci powyzej
40 mm, tj. $mieci. Gruz, kamienie, wapno, §mieci, itp.
- Teren ptaski — teren o nachyleniu mniejszym od 1:10.
- Uprawa gleby - czynno$ci zwigzane ze spulchnianiem gruntu, nawozeniem,
odchwaszczaniem.
- Gleba - wierzchnia luzna warstwa ziemi, wykazujaca zdolno$¢ do produkowania roslin.
- Ziemia zyzna — ziemia urodzajna, posiadajaca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna w
sktadniki pokarmowe, ktorej pozadane wlasnosci chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane
przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne; odczyn kwasowosci Ph =5,5-6,5 granulacja
piaszczysto-gliniasta na bazie torfu; wzbogacona nawozami mineralnymi
wielosktadnikowymi w granulacie (np. Azofoska) w ilosci 500-700 kg/ha.; przebadana pod
wzgledem zawarto$ci sktadnikow mineralnych oraz wolna od zasolenia oraz metali
cigzkich;
- Substrat torfowy — powinien by¢ wzbogacony sktadnikami mineralnymi, odczyn pH
zblizony do obojetnego (pH=5,5-6,5).
- Nawozenie - stosowanie nawozow organicznych i mineralnych do poprawy stosunku
zwigzkow pokarmowych i struktury gleby.
- Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roslin niepozadanych w danym miejscu.
- Zabieg agrotechniczny - czynnos$ci zwigzane z uprawg gleby, nawozenie,
odchwaszczaniem, sadzeniem roslin, cigciem gatezi, ochrong, podlewaniem.
- Drzewo starsze - drzewa lisciaste lub iglaste nieszkdtkowane, rosngce w jednym miejscu
10 do 30 lat, o $rednicy pnia powyzej 10 cm



1.5. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne dotyczace robdt podano w ST

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robdt zgodne ze specyfikacja ST.

1.7. Przekazanie terenu budowy
Wymagania dotyczace przekazania terenu budowy zgodne ze specyfikacja ST.

1.8. Przetargowa dokumentacja projektowa i zakres robot
Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej zgodne ze specyfikacja ST.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy
Wymagania dotyczace zabezpieczenia terenu budowy zgodne ze specyfikacja ST.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska zgodne ze specyfikacja ST.

1.11. Cena robot
Wymagania dotyczace ceny robot zgodne ze specyfikacjg ST.

2. MATERIALY - ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczace materialow zgodne ze specyfikacja ST 00.00

2.1. Preparaty impregnujace i powierzchniowe
Preparaty impregnujace i powierzchniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez
producentoéw posiadajgc wlasciwosci grzybobojcze 1 maskujaco-izolujace. Powinny one ograniczac
parowanie soku komorkowego i zapobiega¢ gniciu drewna, utatwiajac jednoczesnie zarastanie ran
powstatych po cigciu.
2.2. Materialy do zabezpieczen drzew istniejacych
- deski gr. 20-25 mm iglaste obrzynane dt. 220-250cm,
- mata stomiana lub juta,
- drut stalowy okragly migkki $rednicy Smm.
2.3. Materialy do prac agrotechnicznych
- Ziemia urodzajna oraz torf ogrodniczy
- Nawozy mineralne: Do nawozéw mineralnych naleza, dostarczane przez przemyst,
zwiazki chemiczne lub ich mieszanki, jak np. dostepne w handlu nawozy azotowe,
fosforowe, potasowe, wapniowe oraz mikronawozy itp.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprz¢tu zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania wycinek i karczowania
Wykonawca przystepujacy do wycinek drzew oraz zakrzewien i usuwania chwastow powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- do karczowania pni - frezarke do pni, ew. spycharke, ciagnik wyposazony w wyciagarke,
pite fancuchows.
- do wycinki drzew — tancuchowg lub tarczowa pitg spalinowa, platforme z balustrada na
podno$niku samochodowym i narzedzia reczne do cigcia drewna.



3.3. Sprzet do zabezpieczen drzew istniejacych
Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia drzew powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
- do pielggnacji czeéci nadziemnej ro$lin - fancuchowa lub tarczowa pitg spalinowa, platforme z
balustradg na podno$niku samochodowym i narzedzia rgczne do cigcia drewna,
- do ochrony roslin - opryskiwacz w zalezno$ci od zakresu robot, agregowany z ciggnikiem lub
opryskiwacz przenosny do opryskow na matg skale,
- do transportu materiatdéw — samochod skrzyniowy lub jakikolwiek inny §rodek
transportu.

3.4. Sprzet do prac agrotechnicznych

Wykonawca przystepujacy do prac agrotechnicznych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

- do orki oraz wyréwnywania terenu: ciggnik kolowy, glebogryzarka lub brona oraz

kultywator, spycharka ggsienicowa lub zgarniarka samojezdna.

- do recznych prac agrotechnicznych: r¢czne narzedzia do uprawy gleby i

odchwaszczania,

- sprz¢tu do transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki, samochody skrzyniowe,

tasmociagi itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu zgodne ze specyfikacja ST 00.00
4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatu roslinnego do nasadzen mozna wykonywa¢ dowolnymi srodkami transportu.

Drzewa i1 krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem pedoéw, korzeni 1 bryty korzeniowe;.

Rosliny z brytg korzeniowa powinny mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed przemarznigciem.

Zaleca si¢ stosowanie samochodéw ze szczelng skrzynig tadunkowa, zabezpieczajaca rosliny przed
wysychaniem.

Ciagnik uzywany do opryskdw winien by¢ wyposazony w przekaznik mocy urzadzenie,
umozliwiajace zagregowanie z opryskiwaczem.
4.3. Transport odpadow i innych materialow

Do wywozu galezi, chwastoOw 1 pozostalych resztek nalezy stosowa¢ dowolny $rodek transportu,
zwykle ciagnik z przyczepa. Transport nawozoéw sztucznych i pestycydow powinien odpowiadacd
wymaganiom ADR.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogélne zgodne ze specyfikacja ST 00.00

5.2. Uwagi ogélne
Drzewa istniejace muszg by¢ absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu
budowy.

Wszelki ruch sprzgtu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywatl si¢ w miare
mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowa¢ zadnych materiatdéw budowlanych, takich jak:
kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi konieczno$¢ chwilowego ztozenia, na przyktad elementow
konstrukcyjnych (deski, belki), powinno si¢ to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach
umozliwiajacych wymiang gazowg 1 nie dopuszczajacych do utwardzenia gruntu 1 uszkodzenia korzeni.

Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych, muszg by¢
wykonywane recznie.



Odslonigte korzenie musza by¢ niezwlocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.
Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni o Srednicy powyzej 2 cm nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi emulsyjnymi $§rodkami powierzchniowymi.

5.3. Termin realizacji robot
Wykonaweca realizuje prace pielegnacyjne z uwzglednieniem termindéw rozwoju biologicznego
ro$lin.

6. ROBOTY PORZADKOWE

6.1. Oczyszczenie terenu z resztek po budowlanych, gruzu i Smieci.
Prace obejmuja zebranie 1 zlozenie zanieczyszczen po budowlanych (tj. gruzu, kamieni, $mieci, itp.)
W pryzmy, a nastgpnie wywiezienie ich z terenu budowy.

6.2. Odwodnienia robot ziemnych.
Uksztattowanie terenu powinno zapewnia¢ odpltyw wéd opadowych od budynkéw a w przypadku
braku danych w dokumentacji, w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

6.3. Zasady usuwania drzew.

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew obejmujg wycigcie 1 wykarczowanie pozostatosci karp i
szkieletowych korzeni drzew, wywiezienie pni, karpiny i grubszych konaréw poza teren budowy na
wskazane miejsce, zrgbkowanie gatezi i cienszych konarow, wywdz niewykorzystanych zrgbkow, zasypanie
dotow po drzewach ziemig miejscowa.

Roslinnos$¢ istniejgca w liniach rozgraniczajacych, nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniem powstalym przy usuwaniu drzew
przeznaczonych do wycigcia oraz przy robotach uktadania nawierzchni.

Jezeli ro§linnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona podczas robot,
Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za zniszczenie drzew, zgodnie z obowigzujacymi w tej mierze
przepisami.

Weryfikacja stanu zdrowotnego drzew, w obrgbie trwania robdt ziemnych 1 innych budowlanych,
odbywa si¢ po uptynieciu 3 lat od momentu zakonczenia dziatanh Wykonawcy tych robdt na terenie. Po
uptywie tego terminu stluzby ochrony srodowiska dokonujg przegladu stanu zachowania roslinnos$ci w
obrebie zrealizowanego zadania inwestycyjnego, a konsekwencjg zniszczen drzew sa dotkliwe kary
finansowe obcigzajace winnych tych zniszczen.

Usuwanie drzew poprzez wykarczowanie

Zakres prac:

- Odcigcie pita mechaniczng galezi, konarow i czesci pnia oraz opuszczenie ich na linach
- Odkopanie korzeni oraz cigcie i usunigcie korzeni

- Przewrocenie reszty pnia przy uzyciu liny

- Pocigcie pnia na odcinki dogodne do transportu

- Ulozenie gatezi 1 konaréw w stosy

- Zasypanie dotu dostarczong ziemig

- Ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu

6.3.1. Usuwanie odrostow z pnia i szyi korzeniowej
Usunigcie odrostow z pni drzew nalezy wykona¢ w taki sam sposob jak usuwanie gatezi.
Odrosty korzeniowe wycina si¢ sekatorem mozliwie najblizej miejsca odrostu, po usunigciu
warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej. Zabieg ten daje pozadane
efekty jesli jest wykonany w czerwcu, tj. po wiosennym rozwoju rosliny.

6.3.2. Usuwanie krzewow — karczowanie

Uwagi ogdlne

Trwate usunig¢cie krzewow tj. czgsci nadziemnej (gatg¢zi) oraz podziemnej (korzeni) przy uzyciu
spycharki

Zakres prac:



- Wywrocenie 1 wyrwanie z korzeniami krzewu za pomocg spycharki,

- reczne odrgbanie korzeni i gatezi,

- przesunigcie lub odniesienie i ulozenie urobku w stosy,

- usunigcie pozostatosci po karczowaniu.

Wszystkie krzewy usuwane z terenu powinny by¢ karczowane w niniejszy sposob.
UWAGA:

Jesli prace wykonywane sg w rejonie drzew istniejacych (w promieniu 2m od osi pnia) obowigzuja

zasady ogolne ochrony drzew i1 usuwanie korzeni nalezy wykonywac rgcznie.

6.3.3. Usuwanie chwastow jednorocznych — wykaszanie mechaniczne
Opis
Trwate usuni¢cie chwastow tj. czesci nadziemnej (liSci) oraz podziemnej (korzeni) przy uzyciu
spycharki.
Wystepowanie
Usuwanie chwastow w ten sposob przewidziano na obszarach gdzie cze$¢ prac (lub catkowicie)
mozna lub nalezy wykona¢ mechanicznie:
Zakres prac:
- Wywrdcenie 1 wyrwanie z korzeniami chwastow za pomoca spycharki,
- przesunigcie lub odniesienie i ulozenie urobku w stosy,
- usunigcie pozostatosci po karczowaniu.

6.3.4. Usuwanie chwastow jednorocznych — wykaszanie reczne

Opis

Trwale usunigcie samosiewow uzyskuje si¢ przez usunigcie koszenie chwastéw (cze$¢ nadziemna)
oraz wykopanie roslin (korzeni) topatg na glebokos¢ minimum 20 cm ponizej ptaszczyzny gruntu.
Zabieg wykonany w czerwcu jest najbardziej skuteczny.

Wystepowanie

- Usuwanie chwastow w ten sposob przewidziano na obszarach gdzie czes¢ prac (lub catkowicie)
nalezy wykona¢ rgcznie

Zakres prac:

- koszenie chwastow i jednorocznych samosiewow kosg spalinowa,

- usuniecie czegsci podziemnej topata,

- wygrabienie i zebranie w stosy.

6.4. Usunigecie pozostalosci po wycinkach

Sposdb usunigcia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST.
Przerobienie gatezi na zrgbki za pomocg specjalistycznego sprzetu powinno odpowiada¢ zaleceniom
producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z
terenu budowy.

Inne pozostatosci jak: drobne galezie, resztki korzeni drzew, resztki kory powinny by¢ zgrabione w
stosy 1 wywiezione.

Doty po usunigciu karp drzew powinny by¢ zasypane przywieziong ziemig , ktéra powinna zostac
ubita i nalezy wyrownac jej powierzchnie.

6.5. Zabezpieczenie drzew na czas trwania budowy

W czasie trwania budowy ciggow komunikacyjnych w sgsiedztwie istniejacych drzew, nastepuje
pogorszenie warunkow siedliska, a ros§linno$¢ narazona jest na uszkodzenia cz¢$ci nadziemnej i podziemne;.
Niekorzystnie wplywa to na wzrost i rozwoj tych drzew. Podczas prowadzenia robot ziemnych w bliskim
sasiedztwie drzew istniejgcych, roboty te nalezy wykonywac r¢cznie, z duzg starannoscia, aby nie uszkodzi¢
czesci podziemnych 1 nadziemnych drzew.

Unika¢ trzeba prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie starych drzew podczas
mrozow, poniewaz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnej martwicy korzeni tych drzew.



6.6. Zabezpieczenie korzeni drzew i krzewow

Podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z realizacjg wielobranzowych robdt na terenie
przysztego parku moga zdarzy¢ si¢ uszkodzenie korzeni drzew i krzewow.

W kazdym przypadku, uszkodzone korzenie nalezy przycia¢ ostrym narzedziem prostopadle do
kierunku wzrostu korzenia, zasmarowac powierzchni¢ powstatej rany srodkami grzybobdjczymi, a
odstonigte korzenie przykrywaé geowtokning lub matami stomianymi i chroni¢ przed wysuszeniem i
przemarznigciem.

W okresie suszy 1 upatéw odstonigte korzenie nalezy systematycznie nawilza¢. W przypadku
realizowania robot ziemnych w okresie mrozéw korzenie okrywac si¢ powinno i geowldkning i matami
stomianymi, chronigc je przed przemarznigciem.

W skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych (susza, wiatr, wysokie temperatury)
nawadnianie strefy odstonietych korzeni jest zabiegiem niezbgdnym.

Roboty ziemne w bliskim sgsiedztwie drzew musza by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem.

Szczegbdlng uwage zwroci¢ nalezy na ewentualnos¢ kolizji elementéw projektowanych z korzeniami
strukturalnymi (grubymi), ktore zapewniaja statyke duzym drzewom. Nie powinno si¢ ich usuwac bez
porozumienia z Kierownikiem Projektu, w skrajnych przypadkach zastosowac si¢ nalezy do zalecen
Kierownika Projektu i wprowadzi¢ zmiang technologii wykonania robdt budowlanych w porozumieniu z
branzowym Inspektorem nadzoru, w celu unikni¢cia usuwania waznych dla statyki drzewa korzeni!

6.7. Szalowanie pni drzew

Pnie drzew przewidzianych do zabezpieczenia nalezy na czas trwania robot realizacyjnych na terenie
przysztego parku do wys. 2,0 m owing¢ matg stomiang, nastepnie obtozy¢ pionowo tarcicg
obrzynang i owing¢ w trzech miejscach drutem stalowym: u podstawy, na wysoko$ci 1,0 m i 1,90 m.

6.8. Wygrodzenie grup drzew i krzewow

Grupy drzew i1 krzewow porastajace w bezposrednim sgsiedztwie robot budowlanych, wydzieli¢
nalezy ustawiajgc ogrodzenie z palikow i fat drewnianych, aby uniemozliwi¢ ruch transportowy i
sktadowanie materiatlow 1 innych elementéw w obrebie korzeni roslin i pod koronami drzew.

7. ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIAZANE Z UPRAWA GLEBY

7.1. Uwagi ogélne
W rejonie rzutdw koron drzew wszelkie prace wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu cigzkiego.

7.2. Reczne przekopanie gleby w gruncie
Opis dotyczy terenow pod koronami drzew, rosnagcych w grupie (grupa jodet) oraz terenu w
sasiedztwie zywoplotu (z cisa).
Glebe nalezy kopac¢ r¢cznie, bez uszkadzania korzeni drzew istniejgcych.
Zakres prac:
- przekopanie gleby na gltgbokos$¢ 20-25 cm z rozbiciem bryt
- zebranie 1 zloZenie zanieczyszczen w pryzmy
- zagrabienie gleby z powtérnym oczyszczeniem
- wymodelowanie terenu wg zaprojektowanego profilu.

7.3. Uprawa mechaniczna gleby
Opis dotyczy terendow gdzie zostanie catkowicie usunigta zielen istniejaca.
Zaoranie gleby na gleboko$¢ 20 cm z bronowaniem gleby kultywatorowaniem przed orka.

7.4. Rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz nawozami mineralnymi
Prace polegajace na rozscietaniu warstwy ziemi urodzajnej wraz z wyroOwnaniem terenu z
doktadnos$cig od 5-10 cm (dopuszczalna odchytka).
Konieczno$¢ rozscietania warstwy ziemi urodzajnej wystepowac bedzie w miejscach
gdzie zostanie usunigta catkowicie istniejgca zielen warstwag grubosci 10 cm czyli na obszarze oznaczonym
Zakres prac:
- roz$cielenie ziemi urodzajnej oraz wyréwnanie terenu.



8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot zgodne ze specyfikacja ST.

8.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew
Podczas trwania tych robot kontrolowac nalezy , czy prowadzone sg z nalezytg uwaga w sasiedztwie
adaptowanych w projekcie drzew istniejacych przysztego parku, azeby nie powodowac¢ ich uszkodzen.
Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

8.3 Kontrola robot zabezpieczenia drzew i krzewow na czas trwania budowy

W pierwszej fazie rozpoczecia budowy sprawdzi¢ nalezy prawidlowos¢ wykonanych zabezpieczen,
a pozniej przez caly czas trwania rob6t, kontrolowac ich stan. W razie uszkodzenia elementow
zabezpieczenia nalezy je odtworzy¢ i ewentualnie, w przypadku powstania zranien i innych uszkodzen
drzew wpisem do Dziennika Budowy poleci¢ wykonanie niezbednych, dodatkowych zabiegéw pielegnacji
drzew.

Zgloszenie do odbioru koncowego obiektu moze si¢ odby¢ po wykonaniu zaleconego przez
Kierownika projektu demontazu urzadzen zabezpieczajacych drzewa na czas trwania budowy.

Sprawdzi¢ tez nalezy usunigcie z terenu robot wszystkich pozostatosci po ww. pracach.

8.3.1 Kontrola robot zabezpieczenia korzeni drzew i krzewow

Kierownik projektu powinien weryfikowac przez caty czas trwania budowy zasade nie poruszania si¢
srodkow transportowych w obrgbie rzutu koron drzew, oraz nie sktadowania pod koronami drzew zadnych
materiatow ani sprzetu, poniewaz grozi to trwatym uszkodzeniem korzeni drzew.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych wszystkich branz Kierownik Projektu powinien kontrolowaé
stan obnazanych korzeni i zleca¢ zabezpieczenie korzeni wykonawcy na czas odkrywek, nawilzanie
korzeni, lub wzmocnienie izolacji w okresach mrozéw, zgodnie z kosztorysem umownym.

8.3.2 Kontrola robot oszalowania pni drzew
Kontrola polega na weryfikacji wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
uzupelniania w razie uszkodzenia oszalowania w trakcie trwania robot budowlanych.

8.3.3 Kontrola rob6t wygrodzenia grup drzew i krzewow
Kontrola polega na weryfikacji wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
uzupelniania w razie uszkodzenia wygrodzen w trakcie trwania robot budowlanych.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Wymagania dotyczace obmiaru robdt zgodne ze specyfikacjg ST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- 1 szt. (sztuka) wykonania usuni¢cia drzewa,
- 1 m3 ( metr szeScienny) usuni¢tych zanieczyszczen,
- 1 m3 ( metr szescienny) dla przemieszczania dtuzych, grubych gatezi i konarow,
- 1 m2 (metr kwadratowy powierzchnia) zabezpieczenia odstonigtych korzeni,
- 1 szt. (sztuka) oszalowanego pnia,
- 1 mb (metr biezacy) dlugosci ogrodzenia grup roslin.



10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogolne zasady odbioru robot
Wymagania dotyczace odbioru robot zgodne ze specyfikacja ST.

10.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
W trakcie trwania robdt realizacyjnych nalezy dokonywac¢ odbioréw czg¢sciowych robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
W przypadku robot z zakresu gospodarki drzewostanem do robdt tego rodzaju zalicza sig:
- karczowanie pozostatosci po wycietych drzewach,
- przycigcie 1 zabezpieczenie uszkodzonych korzeni,
- ostanianie odkrytych partii korzeni przed suszg i mrozem,
- nawadnianie odkrytych partii korzeni starych drzew,
- ubicie warstw ziemi wypelniajacej] wykop po wycigtym drzewie,

10.3. Odbidr robot zwigzanych z wycieciem drzew
Polega na sprawdzeniu wykonanego zakresu robdt z dokumentacja projektowa i decyzja o usunieciu
drzew, sprawdzeniu podlega tez usuni¢cie pozostatosci po wycinkach.

10.4. Odbior robot zwiazanych z zabezpieczeniem korzeni drzew i krzewow
Podlega odbiorom czg¢$ciowym, na czas zakonczenia w terenie robot budowlanych wszystkie
korzenie drzew adaptowanych w projekcie powinny by¢ przykryte ziemig, a materiat izolacyjny zabrany.

10.5. Odbiér robot zwiazanych z oszalowaniem pni drzew
Roboty odbiera si¢ po ich wykonaniu na poczatku robét, a po zakonczonych robotach budowlanych
w terenie sprawdza si¢ usuni¢cie szalunku i pozostatosci.

10.6. Odbior robot zwiazanych z wygrodzeniem grup drzew i krzewow
Roboty odbiera si¢ po ich wykonaniu na poczatku robét i po zakonczonych robotach budowlanych w
terenie sprawdza si¢ usuni¢cie wygrodzen i pozostatosci.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Wymagania dotyczace podstaw platnosci zgodne ze specyfikacja ST.
11.2. Cena jednostki obmiarowej wykonania usunigcia 1 szt. drzewa obejmuje:
- odciecie pita mechaniczng gatezi, konaréw i czg$ci pnia oraz ew. opuszczenie ich na linach,
- odkopanie szyi korzeniowej,
- odpitowanie reszty pnia u nasady i przewrdcenie go przy uzyciu lin,
- karczowanie pozostatosci karpy i korzeni szkieletowych,
- zasypanie ziemig macierzysta zaglebienia powstatego po usunigciu resztek drzewa,
- pocigcie resztek karpiny 1 grubych konarow na kawatki dogodne do transportu,
- utozenie urobku w stosy,
- zrabkowanie pozostatosci gatezi i cienszych konarow,
- wywo0z pozostalo$ci poza obreb budowy.

11.5 Cena wykonania 1 mb - jednostki obmiarowej ogrodzen grup i zabezpieczenia pojedynczych
drzew obejmuje:
- montaz ogrodzenia z poziomych tat drewnianych przybitych do pali drewnianych,
- utrzymywanie ogrodzen w niezmienionym stanie przez czas trwania budowy,
- rozebranie ogrodzen,
- wywéz pozostatosci.
11.6. Cena wykonania zabezpieczen 1 szt. drzewa obejmuje:
- zabezpieczenie pnia drzewa obudowg z desek z uzyciem materialu izolacyjnego (mata stomiana),
- ostonigcie korzeni drzew w wykopach,



- nawadnianie odstonietych korzeni,
- utrzymywanie w niezmienionym stanie zabezpieczen przez czas trwania budowy,
- rozebranie obudowy zabezpieczajacej 1 usuniecie pozostatosci.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST-ZN
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z sadzeniem zalozeniem zieleni wysokiej oraz trawnikow.

1.2. Zakres stosowania SST-ZN
Specyfikacja techniczna (SST-ZN) stanowi dokument wykonawczo-przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zwigzanych z realizacjg prac podczas budowy parku.

1.3. Zakres robot objetych SST-Z
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- sadzeniem drzew li§ciastych
- sadzeniem krzewow lisciastych
- sadzeniem krzewow iglastych
- sadzeniem pnaczy
- sadzeniem bylin
- sadzeniem traw ozdobnych
-sadzeniem ro$lin cebulowych
- zalozeniem trawnikoéw z siewu
- wykonczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami
- pielegnacja powykonawcza

Zakres inwestycji obejmuje budowe parku: wytyczenie ciggéw pieszych, lokalizacji elementow
matej architektury, lokalizacji o§wietlenia, nasadzenia ro§linnosci ozdobnej: drzew, krzewow, pnaczy, bylin,
ro$lin cebulowych i trawnikow.

Granice opracowywanego terenu okreslone sg na rysunkach projektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ST 00.00
1.5. Pozostale okreslenia

Podstawowe 1 definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury techniczne;j:

Zgodne z podanymi w specyfikacji ST 00.00
1.6. Standardy (normy odniesienia)

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny co do nazwy botanicznej i powszechnej z nazwami
zawartymi w Katalogu Zwigzku Szkoétkarzy Polskich lub odpowiednimi normami polskimi.

Materiat roslinny powinien spetnia¢ wymagania Inspektoratu Ochrony ro$lin i Nasiennictwa.

Wszystkie wybrane produkty, systemy i wykonawstwo muszg w calej rozcigglosci spetniac
wymagania norm/przepiséw przywolanych w niniejszym dokumencie oraz innych stosownych
polskich przepisow 1 uregulowan.

W razie zaistnienia sprzeczno$ci pomigdzy postanowieniami réznych przepisow, obowiazuja
przepisy bardziej rygorystyczne. W wypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze wystepuja
jakiekolwiek sprzecznos$ci pomigdzy niniejsza specyfikacjg lub rysunkami a wymaganiami
polskich przepisow i1 uregulowan, obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwloczne powiadomienie o
tym Kierownika Projektu.

W wypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze wystepuja jakiekolwiek sprzecznosci pomiedzy
niniejszg specyfikacja lub rysunkami a sytuacja w terenie, obowigzkiem Wykonawcy jest
bezzwloczne powiadomienie o tym Kierownika Projektu.

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robdt zgodne ze specyfikacja ST 00.00

1.8. Przekazanie terenu budowy
Wymagania dotyczace przekazania terenu budowy zgodne ze specyfikacja ST 00.00



1.9. Przetargowa dokumentacja projektowa i zakres robot
Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej zgodne ze specyfikacja ST 00.00

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy
Wymagania dotyczace zabezpieczenia terenu budowy zgodne ze specyfikacja ST 00.00

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska zgodne ze specyfikacja ST 00.00

1.12. Cena robot
Wymagania dotyczace ceny robot zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materialdéw zgodne ze specyfikacja ST 00.00

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy calego materiatu roslinnego oraz wszystkich innych
materiatow niezbednych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wymogami i1 standardami zawartymi w
specyfikacji.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwosé¢ do
robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Ziemia ogrodnicza

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob 1 w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1
wskaznikow jako$ci kompostu.

2.4. Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu,). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

2.5. Material roslinny

Ogolny stan roslin

Wykonawca powinien zadba¢ aby materiat ro§linny 1 wszystkie inne materiaty niezbedne do
wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetnialy wskazane standardy, wszystkie ro§liny
powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac projektanta gdy ktores rosliny nie sg dostepne w
rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegdétowej. Zmiany takie mogg by¢ rozwazane
jedynie w drodze wyjatku, jezeli sa niezbgdne.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie z
odmiang, w dobrej kondycji, z prawidlowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla
wielkos$ci rosliny i odmiany. Material roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany
dhuzszy czas w chtodni



Dostarczony materiat ro§linny powinien mie¢ normalne tempo wzrostu, by¢ dobrze wyksztatcony 1
uformowany, zdrowy, silny, wolny od insektow, chorob, oparzen od stonca i wiatru, otar¢ kory, lub
jakichkolwiek innych nieakceptowanych wad.

Materiat roslinny powinien by¢ hodowany w warunkach klimatycznych podobnych do panujacych
na miejscu projektu.

Rozmiary materialu ro§linnego powinny odpowiada¢ wymiarom ogo6lnie przyjetym dla tego
gatunku roslin og6lnie dostgpnych na rynku szkotkarskim.

Celem wykonania szczegolowego projektu nasadzen jest osiagni¢cie okreslonego efektu,
dlatego wielkos¢ i jako$¢ materialu roslinnego sa tak istotne.

Po uzyskaniu zgody Kierownika projektu mozna uzy¢ materiatu roslinnego wigkszego niz
wyszczegolniono. Jednak nie bedzie zadnych zmian w kontrakcie, jesli wiekszy materiat ro§linny zostanie
zaaprobowany i wykorzystany.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych
podana jest nazwa tacinska, wysoko$¢ sadzonki, paszport rosliny.

Sadzonki drzew 1 krzewdéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowanie pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z bryta korzeniows, krzewow iglastych, bryta korzeniowa

powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to cigcie

formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$nigte,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigte 1 pomarszczone kory na korzeniach i cze¢$ciach naziemnych,

- martwice 1 pgknigcia kory,

- uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;,

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.6. Drzewa i krzewy

Pnie drzew i krzewow powinny by¢ silne i dobrze utwardzone, ze zdrowym rozbudowanym
systemem nie splatanych korzeni.

Kierownik Projektu ma prawo odrzuci¢ calg parti¢, z ktorej pochodzity wadliwe rosliny. Jakikolwiek
materiat roslinny uznany za nieodpowiedni na podstawie tej obserwacji bedzie uznany za probki i
dostarczony na koszt Wykonawcy.

Sadzonki nowych drzew powinny by¢, co najmniej pigcioletnie, przygotowane wraz z
bryla korzeniows.

Obwod pni drzew-sadzonek powinien by¢ maksymalnie zblizony do parametréw podanych w
specyfikacji; w innym przypadku obwod pnia wynosi¢ powinien, co najmniej 10 cm, a korona
musi si¢ ksztaltowaé na wysokosci nie nizszej 1,8 m.

Sadzonki krzewow muszg mie¢ minimum 30 cm wysokos$ci i by¢ w pojemnikach nie mniejszych
niz C1,5.



Sadzonki pnaczy powinny mie¢ dobrze rozwinigtg bryte korzeniowa w pojemniku nie mniejszym
niz C1. Ro$lina musi posiada¢ minimum 3 pedy dtugosci 50 cm.

2.7. Material ze szkolki i zgromadzone zapasy
Materiat ze szkolki i zebrane zapasy powinny by¢ hodowane w warunkach klimatycznych
zblizonych do warunkéw panujacych w miejscu, gdzie beda rosty.

2.8. Zapasy hodowane w pojemnikach.
Materiat roslinny hodowany w pojemnikach powinien by¢ silny i zdrowy, z nie splatanymi
korzeniami czy tez stwardniatym uktadem korzeni.

2.9. Akcesoria pomocnicze do mocowania drzew

Paliki drewniane kpl. 3 szt. do jednej sztuki drzewa - 50mm Srednicy, 300cm dtugosci, z drewna
sosnowego, bez zadr 1 wygiec.

Tasma do mocowania drzew szerokos$ci minimum 4cm.

Do wyscietania mis o srednicy 1m uzy¢ geowtdkniny a nastepnie kory frakcji 10-30mm warstwa
grubosci Secm

2.10. Materialy do prac agrotechnicznych
Wymagania dotyczace materiatdéw do prac agrotechnicznych zgodne ze specyfikacja ST 00.00

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzegtu zgodne ze specyfikacja ST 00.00

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu zgodne ze specyfikacja ST 00.00

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt i poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z
nalezyta starannos$cig, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej 1 wiedzy zawodowej, a takze zgodnie
z przepisami obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa.

5.2 Termin realizacji robot
Wykonawca realizuje prace z uwzglednieniem termindw rozwoju biologicznego roslin.

6. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA

6.1 Zakres prac

- teren oczysci¢ ze $mieci 1 resztek budowlanych oraz przekopac¢ na glgbokos¢ 20cm

- na powierzchni przeznaczonej pod rabaty bylinowe wymieni¢ 15¢cm wierzchniej warstwy ziemi na
ziemie urodzajng dobrej jakos$ci a zdjeta wierzchnig warstwe ziemi wywiez¢



7. SADZENIE

7.1. Zasady ogolne

Prace ogrodnicze zwigzane z nowymi nasadzeniami prowadzi¢ po zakonczeniu robot budowlanych,
po nawiezieniu i zakonczeniu osiadania ziemi urodzajne;j.

Wszystkie nasadzenia wykona¢ przed zaktadaniem trawnikow.

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

Wszelki ruch sprzgtu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywatl si¢ w miare
mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych, muszg by¢
wykonywane recznie.

Odslonigte korzenie musza by¢ niezwlocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni o $rednicy powyzej 2 cm nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi.

7.2. Rozplanowanie sadzenia

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie u Kierownika Projektu i odpowiednich wiadz
lokalnych potozenia jakichkolwiek instalacji podziemnych i na jakiej gtgbokosci si¢ znajduja. Jesli
w czasie kopania dotéw do sadzenia natrafi si¢ na jakie$ podziemne instalacje lub konstrukcje,
Kierownik Projektu moze wybra¢ nowe miejsce na zasadzenie roslin z zachowaniem charakteru i
stylu zaprojektowanego terenu.

Potozenie krzewdw i drzew powinno by¢ oznaczone na ziemi albo przez wsadzenie palikow z
chorggiewkami z informacjg o gatunku rosliny i rozmiarze lub rozmieszczenie samych wtasciwych
ro$lin. Kierownik Projektu powinien zaakceptowac polozenie roslin przed ich zasadzeniem.

7.3. Ogolne wskazowki dotyczace sadzenia

Sadzi¢ tylko tyle drzew ile moze zosta¢ zasadzonych 1 podlanych jednego dnia na danym obszarze.

Ustawi¢ material roslinny z najpetniejszym wzrostem zgodnie z najczestszym kierunkiem wiatréw
i/lub podstawowym kierunkiem widokowym.

Ustawi¢ drzewo lub krzew w $rodku dotka.

Trzymac¢ materiat ro§linny pionowo i zasypac ziemig korzenie caty czas sztywno trzymajac rosling
do czasu mocnego udeptania ziemi wokot korzeni.

Dotki do sadzenia powinny mie¢ pionowe boki 1 ostre powierzchnie. Dotek powinien mie¢
glebokos¢ taka jak korzen i ziemia wokot korzenia i srednice dwukrotnie wigkszg niz ten korzen
wraz z jego ziemia.

7.4. Usuniecie pojemnikow

Pojemniki na rosliny powinny by¢ otwarte i usunigte w taki sposob, by ziemia otaczajaca korzen
nie rozpadta si¢.

Nie uszkodzi¢ korzenia przy usuwaniu pojemnika. Po wyjeciu rosliny, powierzchniowo przyciaé
konce korzeni nozem po trzech stronach rosliny.

7.5. Sadzenie krzewow i drzew.

Wypehi¢ dotek mieszankg ziemi urodzajnej do polowy wysokosci ziemi wokot korzenia. Wypetnié
woda, poczeka¢ az wsigknie, dopetnic¢ dotek reszta ziemi urodzajnej i dobrze udeptac.

Po ostatecznym wypetieniu dotka ziemig urodzajna, utworzy¢ mis¢ wypetniong geowtdkning i kora
frakcji 10-30mm

7.6. Osiadanie roslin
Kazda roslina, ktéra osiadta glebiej niz otaczajace ja poziom, powinna by¢ podniesiona do
odpowiedniego poziomu.



7.7. Podlewanie

Rosliny powinny zosta¢ podlane zaraz po posadzeniu. Po pierwszym podlaniu, nalezy podlewac
ro$liny tak, jak wymagaja tego warunki aby utrzymywac¢ material ro§linny w dobrym stanie do
konca trwania kontraktu.

7.8. Przycinanie

Materiat roslinny nie moze by¢ przycinany przed dostarczeniem. Jakiekolwiek zmiany ksztattu
materiatu roslinnego powinny by¢ przeprowadzane na miejscu w obecnos$ci kierownika projektu.

Przycinanie materiatu ro§linnego powinno by¢ przeprowadzane pod kierunkiem kierownika
projektu.

Przycina¢ rosliny tylko jesli jest to konieczne wedlug powszechnych praktyk
ogrodniczych tak aby zachowac naturalny charakter roslin.

7.9. Ukladanie sciolki z kory

Roztozy¢ 5 cm warstwe kory frakcji 10-30mm na wszystkich obszarach przeznaczonych pod rabaty
oraz w misach.
7.10. Sprzatanie

Wykonawca powinien usuwac $mieci powstate na skutek jego prac co tydzien przez okres trwania
prac nad Projektem.

Po zakonczeniu prac wedlug kazdego rozdzialu Wykonawca powinien usung¢ $mieci, odpady i
gruz powstate wskutek jego dziatan do miejsca do tego przeznaczonego lub wedlug wskazan kierownika
projektu.

Bruzdy, koleiny lub inne znaki w ziemi spowodowane przez Wykonawce powinny zostaé
naprawione.

Usung¢ wszelki sprzet i narzgdzia pracy, pozostawi¢ caty obszar prac czysty 1 schludny,
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Wszystkie chodniki i powierzchnie brukowane nalezy
zamiesc¢.

8. SADZENIE DRZEW LISCIASTYCH

8.1. Wystepowanie
Lokalizacja wg projektu.

8.2. Material roslinny

Drzewa o poprawnie wyksztalconym pokroju z wyraznym przewodnikiem.
Okazy te beda dostarczone jako rosliny z bryla korzeniowa. Ich korona ma by¢ rownomiernie
rozwinigta, symetryczna, o prawidlowym dla danego gatunku pokroju. Wszelkie drobne
uszkodzenia wynikte przed i w czasie sadzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi
srodkami.

nr | nazwa taciriska | nazwa polska | min. wymiary | ilos¢ sztuk
Drzewa lisciaste 56

1. Liquidambar styraciflua Ambrowiec 3\/);2'; (? 5433,/132' 180 3

2. Catalpa bignonioides Surmia bignoniowa ‘Aurea’ 3\/);2’;5)(\;\//4(1)3,/132’180 4

3. Betula utilis 'Doorenbos’ Brzoza poZyteczna 'Doorenbos’ 3\/);2’ ; g) (;74(1)3,/132’ 180 8

4. Malus 'Ola’ Jabton 'Ola’ 3\’);2’;:8’;31020/,1:; 180 7

5. Malus 'Golden Hornet' Jabton ‘Golden Hornet' 3\:;2’:: 5;31020/1 1:; 180 7

6. Malus 'Everest’ Jabton ‘Everest’ 3\/);2';:(\)731020/, 1:; 180 3

7. Prunus Cerasifera ‘Pissardii’ Wisnia pitkowana ‘Pissardii’ 3\/);2’;;(\;\//3(1)3,/}32’180 14

8. Prunus Serrulata ‘Kanzan’ Wisnia pitkowana ‘Kanzan’ 3\/);2’;;(\;\//3(1)3,/}32’180 5




nr nazwa taciriska nazwa polska min. wymiary ilo$¢ sztuk
3xp; obw. 14/16;
wys.300/400; Pa 180

9. Tilia cordata Lipa drobnolistna 5

Oznaczenia w tabeli:

12/14 — obwéd pnia na wys. 100cm

Pa 180 — forma pienna drzewa o wysokosci pnia 180cm

Wys. 300-400 — catkowita wysokos¢ drzewa z korong

Xp2 — roslina szkétkowana dwukrotnie

C1,5, C2, C3.. — wielkos$¢ pojemnika, cyfra okresla pojemnosc w litrach
25-30 — wysokos¢ krzewu w cm (szerokos¢ w przypadku roslin okrywowych)
OKR —roslina okrywowa

8.3. Zasady wykonania

Drzewa nalezy sadzi¢ do dotéw o $rednicy 0,7m z zaprawg dotéw do polowy ziemig urodzajng.
Wszelkie elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane lub uszkodzone
korzenie nalezy uciaé. Jezeli $rednica cigcia jest wigksza niz 25mm nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi.

W razie przyjazdu drzew o wigkszej $rednicy bryly korzeniowej niz 0,5m, wymiary doléw powinny
by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej, aby umozliwi¢ swobodne umiejscowienie bryty
korzeniowej. Doty pod drzewa nalezy generalnie wykonywac¢ 30 cm glebsze i 20 cm szersze od bryly
korzeniowe;.

Dot wypetniamy mieszanka gruntu i substratu w proporcji zaleznej od kondycji gruntu i wymagan
poszczegbdlnych gatunkow.

Substrat stanowigcy wypelnienie wokoét korzeni drzew powinien by¢ odpowiednio zageszczony
woda w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.

Doty nalezy zapetnia¢ warstwami zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

Po ostatecznym wypetnieniu dotka mieszankg gruntu i substratu, utworzy¢ mis¢ wypetniong
geowlokning i korg frakcji 10-30mm

8.4. Stabilizowanie drzew w podlozu

Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowa¢ w podiozu przed ewentualnym wywrotem pod
wplywem np. wiatru. Drzewa sadzone na gruncie rodzimym nalezy zabezpieczy¢ palikami,

Poziom posadowienia drzew 1 krzewo6w nalezy dostosowac¢ do projektowanego uksztalttowania
terenu.

8.5. Palikowanie drzew

Kazde drzewo nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami i taSmami (pale drewniane zaimpregnowane
srodkami grzybobodjczymi, zaokraglone od strony pnia).

Paliki umieszcza si¢ w dole przed posadzeniem po obu stronach bryty korzeniowej, drzewo
zabezpiecza si¢ bezposrednio po posadzeniu.

Przed opalikowaniem drzewa powinny sta¢ pionowo.

Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czgsci drzewa. Palik nalezy umocowac¢ w potowie wysokos$ci pnia i
tuz pod korong wigzadtem z tworzyw sztucznych, sznurem lub tasma.

Nalezy zachowac odstep pala od pnia wigzac tasm¢ w 6semke.

Przy stawianiu pojedynczego palika, ustawi¢ go od strony wiatru i tak blisko pnia jak to mozliwe bez
uszkodzenia pnia.

Paliki o minimalnej dlugos$ci 3,0m i o $rednicy 50 mm.; powinny by¢ wbite w ziemi¢ co najmniej
na metr.

Tasmy do zabezpieczania drzew — drzewa powinny by¢ opasane specjalnie do tego
przeznaczonymi tasmami, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, ktore przymocowuje si¢ do
palikow.



8.6. Dodatkowe materialy do wyceny
Substrat do uprawy gleby — nalezy uzywac substratu na bazie materialéw organicznych, dobrze
przekompostowanego o PH okoto 5,5-7, chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji maja wyraznie
odmienne wymagania glebowe lub specytfikacja podaje bardziej szczegdtowe instrukcje co do
uprawy gleby.
Paliki o minimalnej dtugosci 3,0m 1 o $rednicy 50 mm. kpl. 3szt.
Tasmy do zabezpieczania drzew szeroko$ci 4cm w kolorze czarnym lub ciemnozielonym.
Geowloknina do utworzenia mis wokot drzew srednicy Im
Warstwa grubos$ci Scm kory frakcji 10-30mm

9. SADZENIE KRZEWOW ORAZ PNACZY

9.1. Wystepowanie
Lokalizacja wg projektu.

9.2. Opis
Krzewy sadzone w grupach w rozstawie dostosowanej do cech gatunkowych.
Krzewy lisciaste sadzi¢ do dotéw o srednicy 0,5m zaprawionych do potowy ziemig urodzajna.
Krzewy iglaste sadzi¢ do doldéw o $rednicy 0,5m zaprawionych ziemig urodzajna.
Pod sadzonymi krzewami (formy naturalne) roztozy¢ kore drzewng drobnomielong 1
przekompostowang (o frakcji 10 - 30 mm) warstwa grubo$ci Scm.
Powojniki sadzi¢ w donicach mniej wiecej 2szt/m>.

9.3. Material roslinny

Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkdtce minimum 2 lata, w
przeznaczonych do tego odpowiednich pojemnikach. Wysoko$¢€ 1 struktura czgsci naziemnej roslin powinny
by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.

nr | nazwa tacinska | nazwa polska | min wymiary | rozstawa | llos¢
Krzewy iglaste 41 szt
10. Pinus mugo ‘Pumilio’ sosna - kosodrzewina | ) oo 40 0,6x0,6 41
Pumilio
Krzewy lisciaste oraz pnacza 174 szt
11, Il-lydra,ngea paniculata !—|orte[151a bukietowa C15: 60-80 0,8x0,8 16
Bobo Bobo
12. Clematis 'Elizabeth’ Powojnik 'Elizabeth' C1,5; 70-90 2szt/m? 3
13, f.‘lematis ‘Venosa Violacela P(:')wojnik ’ 'Venosa C15: 70-90 2s2t/m? 3
Violacela
14. Clematis 'Krakowiak' Powojnik 'Krakowiak' C1,5; 70-90 2szt/m? 3
15. Clematis 'Arabella’ Powojnik ‘Arabella’ C1,5; 70-90 2szt/m? 3
Rhododendron Azalia japoniska )
16. ‘Maruschka’ ‘Maruschka’ €1,5,15-30 0,4x0,4 24
17, fayandu{a augustifolia !.a.wenda’ waskolistna P11; 15-20 0,4x0,4 78
Hidcote Hidcote
18. Wisteria sinensis ‘Prolific’ | Glicynia chiska ‘Prolific’ | C2; 100-150 3,0x3,0 6
Azalia Wielkokwiat
19. | Rhododendron ‘Klondyke’ |23 YIEIKOKWIAtowa - o 46 60 0,7x0,7 8
Klondyke
20. Rose? poliant ‘Aspirin Rozalrabatowa Aspirin C15: 40-60 1,0x1,0 20
Rose Rose
21, Buddle{a ?awd// Prince !3u(':ileja DaW|d'a (?mzyn) C2; 60-80 15x15 5
Charming Prince Charming
2. |Buddleja Davidii Pink Budleja Dawida (omzyn) | C2; 60-80 1,5x1,5 5
Delight
9.4. Zasady wykonania

Doty do sadzenia krzewow powinny by¢ swa wielko$cig dostosowane do rozmiaréw bryty
korzeniowe;,



Doty dla krzewoéw sadzonych w gruncie rodzimym powinny by¢ szersze, niz bryta o 20 cm i glebsze
0 10 cm;

Materiat stanowigcy wypehienie wokot korzeni krzewdw powinien by¢ dosypywany warstwami,
przy tym jednoczesnie zageszczany woda w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie w taki
sposob, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

Nalezy starannie podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu.

Wokot krzewow nalezy uformowaé misy ziemne.

Poziom posadowienia krzewow nalezy dostosowa¢ do projektowanego wyprofilowania terenu.
Wszelkie drobne uszkodzenia wynikle przed i w czasie sadzenia powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi.

Tylko krzewy duze powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed przewrdceniem wg zasad jak dla
drzew.

W przypadku krzewdw sadzonych w trawniku po ostatecznym wypetieniu dotka mieszankg gruntu i
substratu, utworzy¢ mis¢ srednicy 0,6m wypetniong geowtokning i warstwa na grubos¢ Scm korg frakcji 10-
30mm.

W przypadku pnaczy sadzonych w donicach powinny one by¢ sadzone w odleglosci od siebie co
0,8m.

Pnacza nalezy sadzi¢ do przygotowanych dotkow w donicy, powinny by¢ szersze, niz bryta o 20 cm i
glebsze 0 10 cm przy czym donica powinna by¢ juz wypelniona mieszankg substratu z ziemig urodzajng.

Pojemniki po pnaczach nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé
i odpowiednio zabezpieczyc.

Dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci by nie spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowe;,
zaginania i $ciskania korzeni.

9.5. Dodatkowe materialy do wyceny

Substrat do uprawy gleby - nalezy uzywac substratu na bazie materialéw organicznych, dobrze
przekompostowanego o PH okoto od 5,5-7, chyba, ze ro$liny zawarte w specyfikacji maja wyraznie
odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegdtowe instrukcje co do
uprawy gleby.

Geowloknina do utworzenia mis wokot krzewow srednicy 0,6m

Warstwa grubos$ci Scm kory frakcji 10-30mm

10. SADZENIE BYLIN I ROSLIN CEBULOWYCH

10.1. Wystepowanie
Lokalizacja wg projektu.

10.2. Material roslinny

nr | nazwa taciniska | nazwa polska min wymiary rozstawa llos¢
Byliny 370 szt.
23 Calamagros/t:s X ’ Trzcmnlk Ost’roklapowy cLs 0,6x0,6 79
aceutiflora ‘Karl Foester Karl Foester
Salvia nemorosa Szatwia omszona
24, P11 0,6x0,6 31
‘Ostfriesland’ ‘Ostfriesland’ O
75 Salvia nemorosa Rose Szatwia omszona Rose P11 0,6x0,6 31
Queen Queen
26. Nepeta x faassenii Kocimietka Faassena C1,5 0,8x0,8 13
27, Pennisetum alopecuroides | Rozplenica japonska cLs 1,0x1,0 20
Hameln Hameln
)8, Mlsca'nthu.s sinensis Mlskant chininski Morning cLs 11x1,1 14
Morning Light Light
29. Salvia officinalis Aurea Szatwia lekarska Aurea P9 0,15x0,15 2
30. Salvia officinalis Tricolor Szatwia lekarska Tricolor P9 0,15x0,15 3
31. Thymus serpyllum Macierzanka piaskowa P9 0,15x0,15 5
32. Satureja hortensis Czaber ogrodowy P9 0,15x0,15 5
33. Origanum Vulgare Lebiodka pospolita P9 0,15x0,15 5




nr nazwa taciriska nazwa polska min wymiary rozstawa llos¢
34. Melissa officinalis Melisa lekarska P9 0,15x0,15 5
35. Mentha x piperita Mieta pieprzowa P9 0,15x0,15 1
36. Fragaria poziomka P9 0,15x0,15 3
37. Levisticum officinale Lubczyk ogrodowy P9 0,15x0,15 1
38. Carex buchananii Turzyca Buchanana P9 0,15x0,15 3
0. | St vt Peaes | o GO P9 0,15x0,15 3
Ponytails
40. Verbena bonariensis Werbena patagonska P9 0,15x0,15 3
41. Aster Blaubux Aster Blaubux P9 0,15x0,15 3
42. Phlox subulata Floks szydlasty P9 0,15x0,15 3
43. Sagina subulata Karmnik oscisty P9 0,15x0,15 3
44. Sedum reflexum Rozchodnik oscisty P9 0,15x0,15 3
45, Stachys byzantina Czysciec wetnisty P9 0,15x0,15 3
46. Ajuga reptans Dabréwka roztogowa P9 0,15x0,15 3
47. Heuchera Zurawka P9 0,15x0,15 5
48. Achillea millefolium Krwawnik pospolity P9 0,15x0,15 3
49. Sedum floriferum Rozchodnik kwiecisty P9 0,15x0,15 3
50, Sedf/m spurium Roz'chodnik kaukaski Pg 0,15x0,15 3
Variegatum Variegatum
51. G e Tojes¢ rozestana Aureum P9 0,15x0,15 3
Aureum
52. Lamiastrum galeobdolon Gajowiec z6tty P9 0,15x0,15 3
53. Sempervivum tectorum Rojnik murowy P9 0,15x0,15 3
54 Anemqne X hybrida Zawi.le.c mieszafncowy cLs 0,6x0,6 112
‘Konigin Charlotte’ ‘Konigin Charlotte’
Rosliny cebulowe 560 szt
Narcisus Poeticus Narcyz mieszanka
B odmian biata: - 0,4x0,4 ; 5szt 560 szt.
'‘Recurvus'

10.3. Zasady wykonania nasadzen w rabatach

Wytyczy¢ rabaty wyznaczy¢ zasi¢g sadzenia wg. Projektu i opisoOw projektowych.

Ograniczy¢ rabaty od trawnika obrzezem z polietylenu typu Ecobord.

Powierzchnie wyscieli¢ geowtokning

Byliny sadzi¢ w uprzednio przygotowanym podiozu - Ziemi¢ wymieni¢ na catej powierzchni rabaty
do glebokosci 15¢m na ziemi¢ urodzajng i wyréwnacé powierzchnig.

W miejscu wyznaczonym na sadzenie wykopac nalezy odpowiedniej wielkosci dotek, najlepiej
odpowiednim szpadlem, 5-10 cm szersze i glebsze niz rozmiar pojemnika. Wsadzi¢ rosliny na taka
glebokos¢ jak rosty w szkotce.

Tuz przed sadzeniem wyjac rosline z pojemnika i wsadzi¢ do przygotowanego dotka,

Korzenie ztamane i1 uszkodzone ucig¢.

Przed sadzeniem ro$lin pojemniki zanurzy¢ w wodzie tak aby bryly korzeniowe przesigkly woda.
(uwaga Lawende¢ nalezy podla¢ ostroznie poniewaz jest podatna na gnicie!)

W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopa¢ dotki o wielkosci takiej, by nie spowodowac
uszkodzenia bryty korzeniowe;.

Dolki wypeliamy uprzednio wykopanym materiatem. Zgesci¢ podtoze tak, aby nie uszkodzi¢
systemu korzeniowego, w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie, nalezy starannie podla¢
ro$liny zaraz po posadzeniu.

Powierzchnie wykonczy¢ warstwa na grubos¢ Scm kory frakcji 10-30mm.

Rosliny cebulowe

Cebule Narcyzow sadzi¢ na glebokos$ci 1 w terminie zgodnym z wymaganiami gatunku na
wyznaczonych rabatach w grupach po 5 szt. W odstepach po 40cm w tych samych dotkach co zawilce
japonskie.

10.4. Zasady wykonania nasadzen w donicach
Rosliny przeznaczone do posadzenia w donicach zostal zaznaczone kolorem zielonym w tabeli
byliny.



Donice nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajng wymieszang z substratem torfowym do wysokosci ponizej
Scm od rantu donicy.

Bryly korzeniowe ro$lin przeznaczonych do posadzenia w donicach nalezy zanurzy¢ w wodzie na
kilka sekund tak by zwilzy¢ bryte korzeniowa.

W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopa¢ dotki o wielkosci takiej, by nie spowodowac
uszkodzenia bryty korzeniowe;.

Rosliny nalezy wyciagna¢ z pojemnikow w taki sposob aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej a w
przypadku nieznacznego uszkodzenia odpowiednio zabezpieczy¢ rosling nastepnie wsadzi¢ do uprzednio
przygotowanych dotkow wigkszych o potowe wielkosci bryty korzeniowej. W celu wyeliminowania pustych
przestrzeni w glebie, nalezy starannie podla¢ rosliny zaraz po posadzeniu

Rosliny przeznaczone do posadzenia w donicach nalezy sadzi¢ z uwzglednieniem rozstawu
podanego w specyfikacji techniczne;.

Rosliny nalezy posadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodowa z uwzglednieniem ich kolejnosci w tabeli

ponize;.
DONICA P
Lp. | Nazwa tacinska Nazwa polska Odmiana Wielkos¢ | Rozstaw | llosc szt.
donicy wcm
1. | Clematis Powojnik Mix odmian C1 80x80 12
-Elizabeth
-Venosa Violacela
-Krakowiak
-Arabella
DONICA H - stanowisko do hortiterpii
Lp. | Nazwa tacinska Nazwa polska Odmiana Wielkos¢ | Rozstaw | llosc szt.
donicy wcm
1. | Salvia officinalis Szatwia lekarska | Mix odmian P9 15x15 5
- Aurea
-Tricolor
2. | Thymus serpyllum | Macierzanka - P9 15x15 5
piaskowa
3. | Satureja hortensis | Czgber - P9 15x15 5
ogrodowy
4. | Origanum Vulgare | Lebiodka - P9 15x15 5
pospolita
5. | Melissa officinalis | Melisa lekarska - P9 15x15 5
DONICA S1 - sensoryczna
Lp. | Nazwa tacinska Nazwa polska Odmiana | Wielkos¢ | Rozstaw | llosc szt.
donicy wcm
1. Mentha x piperita Mieta pieprzowa - P9 15x15 1
2. Fragaria poziomka - P9 15x15 3
3. Salvia officinalis Szatwia lekarska - P9 15x15 3
4. Thymus serpyllum Macierzanka - P9 15x15 3
piaskowa
. Origanum Vulgare Lebiodka pospolita - P9 15x15
6. Lavandula Lawenda Hidcote P11 15x15 3
angustifolia waskolistna
7. Levisticum Lubczyk ogrodowy - P9 15x15 1
officinale

DONICA S2 - sensoryczna




Lp. | Nazwa tacinska Nazwa polska Odmiana | Wielko$¢ | Rozstaw llos¢ szt.
donicy wcm
1. Carex buchananii Turzyca Buchanana P9 15x15 3
2. Stipa tenuissima Ostnica cieniutka Ponytails P9 15x15 3
3. Verbena Werbena P9 15x15 3
bonariensis patagonska
4. Aster Aster Blaubux P9 15x15 3
5. Phlox subulata Floks szydlasty P9 15x15 3
DONICA S3 - sensoryczna
Lp. | Nazwa tacinska Nazwa polska Odmiana | Wielko$¢ | Rozstaw | llo$¢ szt.
donicy wcm
1. Sagina subulata Karmnik oscisty - P9 15x15 3
2. Sedum reflexum Rozchodnik oscisty - P9 15x15 3
3. Sempervivum Rojnik murowy - P9 15x15 3
tectorum
4. Stachys byzantina Czysciec wetnisty - P9 15x15 3
5. Ajuga reptans Dabréwka - P9 15x15 3
roztogowa
DONICA S4 - sensoryczna
Lp. | Nazwa faciniska Nazwa polska Odmiana Wielkos¢ | Rozstaw | llos¢ szt.
donicy wcm
1. Heuchera Zurawka mix P9 15x15 5
2. Achillea millefolium | Krwawnik mix P9 15x15 3
pospolity
3. Sedum floriferum Rozchodnik P9 15x15 3
kwiecisty
4. Sedum spurium Rozchodnik Variegatum P9 15x15 3
kaukaski
5. Lysimachia Tojes¢ rozestana Aureum P9 15x15 3
nummulara
6. Lamiastrum Gajowiec z6tty P9 15x15 3
galeobdolon

10.5. Dodatkowe materialy do wyceny
Substrat do uprawy gleby - nalezy uzywac substratu na bazie materialéw organicznych, dobrze
przekompostowanego o PH okoto od 5,5-7, chyba, ze ro$liny zawarte w specyfikacji maja wyraznie
odmienne wymagania glebowe lub specytfikacja podaje bardziej szczegdtowe instrukcje co do
uprawy gleby.
Obrzeze z polietylenu typu Ekobord

Geowtoknina do wys$cielania powierzchni rabat
Warstwa grubosci Scm kory frakeji 10-30mm

10.6. Obmiar
Laczna powierzchnia rabat bylinowych - ok 221 m?
Laczna dlugos$¢ obrzezy - 320 mb
Laczna powierzchnia rabat roslin cebulowych - 41,40 m2

11. LAKA KWIETNA

11.1. Wystepowanie
Lokalizacja wg projektu.




11.2. Opis

Projektowana tgka kwietna na opracowywanym terenie b¢dzie miata charakter naturalistyczny.

Laka kwietna zaktadana bedzie poprzez wysiew mieszanki nasion zaproponowanej przez
Wykonawce, jego zdaniem odpowiedniej dla siedliska i zaakceptowanej przez architekta krajobrazu
nadzorujgcego wykonanie projektu.

W przypadku powstania watpliwosci co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion,
bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym
Laka kwietna
rodzaj mieszanki - Mieszanka ro$lin miododajnych na tereny suche

ilo§¢ - 15g na m2

Podane ilo$ci gramoéw na m2 sg orientacyjne i mogga zmieni¢ si¢ w zaleznosci od wytycznych producenta od
ktérego wykonawca dostarczy mieszanke¢ jednakze zdolnos$¢ kietkowania musi wynosi¢ minimum - 80%
oraz zalecana jest mieszanka roslin miododajnych na tereny suche. W przypadku zmiany rodzaju mieszanki
wykonawca musi o tym fakcie poinformowac kierownika projektu i uzyska¢ jego zgode na zmiang.

11.3. Material roslinny

taka Kwietna

Mieszanka roslin 3kg./
miododajnych 194,58 m?

A

11.4. Zasady wykonania

Przygotowanie terenu pod zalozenie 1aki kwietnej z siewu obejmuje wymiang ziemi na glteboko$¢ 5
cm.

Na termin zaktadania tagki kwietnej nalezy przewidzie¢ wczesng wiosng lub jesien chyba ze
producent mieszanki zaleci inaczej.

W sasiedztwie drzew najlepiej wykonywac czynnosci przygotowujace podloze recznie przy pomocy
szpadla, co zapobiegnie powazniejszym uszkodzeniom korzeni.

Wysiew nasion mieszanki nalezy wykona¢, przy odpowiedniej wilgotnosci podtoza, w ilosci 15g/m2
(lub w/g wskazan dla konkretnej mieszanki),

Zalecany siew krzyzowy nast¢pnie zagrabienie 1 watowanie.

12. TRAWNIK Z SIEWU

12.1 Wystepowanie
Lokalizacja wg projektu.

12.2 Opis ogolny

Projektowane trawniki na opracowywanym terenie beda miaty charakter murawy dywanowe;j.

Trawniki z siewu zaktadane bedg poprzez wysiew mieszanki nasion zaproponowanej przez
Wykonawce, jego zdaniem odpowiedniej dla siedliska i zaakceptowanej przez architekta krajobrazu
nadzorujgcego wykonanie projektu.

Ogolnie mieszanka nasion musi spelnia¢ nast¢pujace parametry: czystos$¢
mieszanki co najmniej 90%, zawarto$¢ nasion chwastow maksymalnie 0,5%, zawartos¢ wszystkich innych
nasion niz trawy maksymalnie 1%.

W przypadku powstania watpliwosci co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion,
bedzie ona podlegala odpowiednim badaniom laboratoryjnym.
Trawniki z siewu rodzaj mieszanki - trawnik do intensywnego uzytkowania

lo$¢ - 25g na m2
zdolno$¢ kietkowania - 80%

12.3 Zasady wykonania

Wszystkie nasadzenia powinny by¢ wykonane przed zaktadaniem trawnikow.

Trawniki bedg zaktadane wzdluz obrzezy projektowanych nawierzchni i rabat.

Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ (termin poza okresem suszy) jesien (przelom
IX/X) lub wczesng wiosng,



Podloze przygotowujemy, wymieniamy na glebokos¢ maksymalnielOcm na ziemie urodzajng i
wyréwnujemy.

W sasiedztwie drzew najlepiej wykonywac czynnosci przygotowujace podloze recznie przy pomocy
szpadla, co zapobiegnie powazniejszym uszkodzeniom korzeni.

Wysiew nasion mieszanki w pazdzierniku (lub w kwietniu/maju), przy odpowiedniej wilgotnos$ci
podioza, w ilosci 25g/m2 (lub w/g wskazan dla konkretnej mieszanki),

Sianie nalezy wykonac¢ technika siewu krzyzowego nastepnie zagrabi¢ potem nawiez¢ nawozem
wielosktadnikowym do siewu trawnika 1 zwatowac.

Powierzchnia trawnika —ok 7200,00 m2

12.4. Dodatkowe materialy do wyceny
Nawo6z wielosktadnikowy do siewu trawnika.

13. WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIAMI

13.1. Wystepowanie
Wykonczenie terenu kora wystepuje przy nasadzeniach drzew, krzewdw i rabat bylinowych
wytaczeniem taki kwietnej i trawnikow.

13.2. Opis ogolny

Wykonczenie powierzchni terenu korg powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu wyscietania rabat
geowtdkning i po zakonczeniu sadzenia ro$lin.

Wykonania wykonczenia powierzchni terenu, a takze kontrola jakos$ci ich wykonania powinny si¢
odby¢ z udziatem architekta krajobrazu nadzorujacego realizacje projektu.

Do zastosowania nalezy uzy¢ kory frakcji 10-30mm, sterylnej (tzn. pozbawionej nasion chwastow)

Warstwa kory ma za zadanie zapobiega¢ przesychaniu ziemi wokoét roslin i rozwojowi chwastow.

13.3. Zasady wykonania

Kora powinna zosta¢ rbwnomiernie rozsypana na calej wyznaczonej powierzchni, tworzac 5 cm
warstwe.

Kore¢ rozsypywac¢ po wyscieleniu geowldkning oraz posadzeniu roslin i wyréwnacé recznie do
poziomu terenu.

14. ZIELEN PROJEKTOWANA — PIELEGNACJA POWYKONAWCZA

14.1. Zakres

Pielegnacja powykonawcza, obejmujaca czynnos$ci zwigzane z utrzymaniem i pielggnacja
posadzonych roslin w ramach rocznej gwarancji powykonawczej.

Operat pielegnacyjny powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przed ukonczeniem nasadzen
1 przedstawiony do opinii architekta krajobrazu nadzorujacego wykonanie projektu.

Pielegnacji podlegaja wszystkie nowo posadzone ro$liny.

Pielegnacja poszczegdlnych roslin rozpocza¢ powinna si¢ od momentu ich posadzenia, a okres
pielegnacji powykonawczej trwa¢ powinien 12 miesigcy od dnia odbioru wykonanego projektu
1 zatwierdzenia operatu pielegnacyjnego przygotowanego przez Wykonawce.

14.2. Ogolna pielegnacja roslin
Nalezy dazy¢ do zminimalizowania ujemnych skutkow sadzenia, gtownie zachwianej gospodarki
wodne;j.
Gtowne kierunki dziatan powinny obejmowac:
- Sciotkowanie 1 odchwaszczanie;
- ostong¢ przed mrozem:;
- cigcie — usuwanie galezi deformujacych pokroj;
- systematyczne podlewanie;



- zwalczanie chorob i1 szkodnikow §rodkami chemicznymi natychmiast po zauwazeniu
objawow;

- nawozenie - w pierwszym roku po posadzeniu ro$liny nie wymagaja nawozenia; jednak

w przypadku zaobserwowania niedozywienia (np. Zétkniecie lisci) nalezy zastosowaé
nawozenie dolistnie;

- zabezpieczenie przed zimg (szczegdlnie lawenda 1 roze) (stoma, gatazki drzew iglastych lub
aktualne techniki zabezpieczania ro$lin przed zimg dostepne na rynku).

14.3. Pielegnacja pnaczy
Stosowanie odzywek nawozowych.
Usuwanie suchych i zmarznigtych pedow oraz przekwittych kwiatostanow.
W pierwszym roku obfite podlewanie; pdzniej nie wymagaja specjalnych zabiegow pielegnacyjnych.

14.4. Pielegnacja bylin
Stosowanie odzywek nawozowych.
Usuwanie suchych i zmarznigtych pedow oraz przekwittych kwiatostanow.
W pierwszym roku obfite podlewanie; p6zniej nie wymagaja specjalnych zabiegdéw pielegnacyjnych.

14.5. Pielegnacja trawnikow

Nawadnianie po siewie: jesli brak opaddéw zraszanie drobnokropliste (mgtawicowanie) do czasu
rozkrzewienia si¢ traw.

Watowanie

Koszenie: pierwsze wykonujemy po okresie okoto 4-5 tygodni kiedy trawa przekracza 7 cm,
skracajac o 1,5 - 2 cm konce lisci; pdzniejsze koszenia wykonujemy regularnie do wysokosci 4 cm, gdy
murawa dywanowa osiggnie wysokos$¢ 6 cm.

Po przeschnigciu skoszonej trawy, zabrac ja, aby nie zacieniata rosngcej i nie byla przyczyna jej
z6lknigcia czy gnicia.

Gdy jest silne zachwaszczenie nalezy wykonac oprysk herbicydami, ale dopiero po rozkrzewieniu
si¢ traw.

Nawozenie mineralne stosowac nawdz azotowy w ilosci 1 - 2 kg/100 m2 wczesng wiosng i 2 - 3
kg/100 m 2 jesienia.
Wygrabi¢ martwa materii\¢ organiczng (opadte liscie itp.) wczesng wiosng 1 jesienia, uzywajac drucianych
grabi aby zapobiec ewentualnym chorobom grzybowym.

14.6. Pielegnacja laki kwietnej

Nawadnianie po siewie: jesli brak opaddéw zraszanie drobnokropliste (mgtawicowanie) do czasu
rozkrzewienia si¢ traw.

Koszenie: 2 razy w ciggu roku na przetomie czerwca i lipca oraz sierpnia 1 wrzesnia(chyba ze
producent mieszanki zaleca inaczej). Skoszona tagke kwietng nalezy przesuszy¢ i wywiez¢ z terenu parku
zeby nie zacieniata odrastajacej tagki oraz by nie doszto do rozwoju choréb grzybowych.

Nawozenie: nawozenie raz do roku w momencie rozpoczecia wegetacji kwieciefn lub maj nawozem
wielosktadnikowym.

14.7. Pielegnacja roslin cebulowych
Usuwanie suchych i zzétknietych nadziemnych czgsci roslin w okolicach czerweca.
Poza tym nie wymagaja specjalnych zabiegow pielggnacyjnych.

14.8. Pielegnacja roslin w latach nastepnych
Nalezy podkresli¢, ze ro§linno$¢, aby utrzymywata walory dekoracyjne, wymaga stalej pielegnacji
przez wiele lat. W zwigzku z tym w zasadzie wszystkie zalecenia zawarte w punkcie ,,Pielegnacja roslin w
pierwszym roku po posadzeniu” musza by¢ kontynuowane, aby roslinno$¢ byta zdrowa i ozdobna.
Szczegbdlne wymagania dotycza pielggnacji drzew — proces pielegnacji powykonawczej powinien
bezwzglednie by¢ kontynuowany przez nastepne dwa lata, aby zagwarantowa¢ prawidtowy rozwoj
tych roslin.



15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i1 organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6ot zgodnie z dokumentacja projektowo-
przetargowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Zalecenia Producenta - nalezy przestrzega¢ zalecen i rysunkéw producenta we wszystkich
przypadkach, gdy producent artykutéw uzywanych w niniejszej Specyfikacji podaje wskazowki obejmujace
punkty nie ujete w projekcie 1 specyfikacjach.

Pozwolenia, oplaty, obligacje i uwagi - Wykonawca powinien zaptaci¢ za wszelkie pozwolenia,
opflaty, obligacje 1 uwagi konieczne do wykonania i zakonczenia swojej czesci prac.

Jako$¢ zrodta roslin - w przeciggu 25 dni od przyznania kontraktu nalezy przedstawi¢ Kierownikowi
projektu pisemng dokumentacj¢ zaswiadczajaca, ze materiat ro§linny wymieniony w projekcie jest dostepny.

Wszelkie wymagane zmiany w zwiagzku z niemozliwos$cig zdobycia danego materiatu roslinnego
Przed potwierdzeniem zamowienia nalezy zwrocic si¢ na pismie o zgode na zmian¢ materialu ro§linnego
jesli dany materiat ro§linny jest nieosiggalny.

Przy realizacji zaméwienia, Kierownik Projektu moze skontrolowac¢ materiat ro§linny bezposrednio
u producenta proszac o reprezentatywne zdjecia kolorowe lub przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci z
Specyfikacjami, gdy material roslinny zostanie dostarczony na miejsce. Takie kontrole 1 aprobaty nie beda
mialy wptywu na prawa do kontroli w czasie post¢pu prac.

Oznakowanie materiatu roslinnego przez Kierownika projektu nie oznacza jego aprobaty, co do
odpowiedniego zdrowia i zywotnos$ci materiatu roslinnego. Za zdrowie i zywotno$¢ materiatu
roslinnego odpowiedzialny jest tylko 1 wylacznie Wykonawca.

Dostarczy¢ Kierownikowi projektu pisemng prosbe o pozwolenie na obserwacje wyszczegolnionego
materiatu roslinnego, albo w miejscu hodowli lub na zdjeciach. Prosby o obserwacje powinny zawiera¢
miejsce hodowli, 1l0$¢ 1 zréznicowanie materialu roslinnego.

Kierownik Projektu rezerwuje sobie prawo do odmowy zgody na obserwacje, jesli, wedtug jego
osadu, w danym czasie nie jest osiggalna odpowiednia ilo§¢ materiatu do obserwac;ji.

W ciagu 25 dni od przyznania kontraktu nalezy powiadomi¢ kierownika projektu o zrodle
pochodzenia ziemi uprawnej w celu przeprowadzenia jej obserwacji.

Pobrac¢ reprezentatywne probki ziemi.

Probki gleby nalezy zbada¢ pod wzgledem odczynu pH, alkalicznosci, catkowitej ilosci soli
rozpuszczalnych, porowato$ci, zawarto$¢ sodu, materii organicznej oraz zalecen dotyczace
przygotowania ziemi.

15.2. Drzewa, krzewy, pnacza

Kontrola robot w zakresie sadzenia 1 pielegnacji drzew, krzewoOw i pnaczy polega na sprawdzeniu:
wielkos$ci dotkow pod drzewa, krzewy i1 pnacza, zaprawienia dotkow ziemig urodzajng, zgodnosci realizacji
obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i1 odmian, odlegtosci
sadzonych roslin, materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego, prawidtowosci osadzenia pali
drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, odpowiednich terminow
sadzenia, wykonania prawidlowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych,
suchych uszkodzonych i zdeformowanych drzew, krzewow i pnaczy, zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew, krzewow 1 pnaczy dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnos$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew, krzewow 1 pnagczy z dokumentacja

projektowa,

wykonania mis przy drzewach i krzewach,

prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i1 przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

15.3. Trawniki i laka kwietna



Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na: oczyszczenia terenu z gruzu i
zanieczyszczen, okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w metrach sze$ciennych), pomiaru odleglosci wywozu
zanieczyszczeh na zwatke, wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy
rozs$cielonej ziemi, prawidtowego uwatowania terenu, Zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw 1 mieszanki
taki kwietnej z ustaleniami dokumentacji projektowej, gestosci zasiewu nasion, prawidlowej czestotliwosci
koszenia tgki kwietnej 1 trawnikéw 1 ich odchwaszczania, okreséw podlewania zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw i faki kwietnej dotyczy:
prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzn. ,,lysin”), obecnos$ci gatunkdw nie wysiewanych oraz
chwastow. Wizualna ocena tagki kwietnej bez widocznych ubytkéw 1 wytysienia. Obecno$¢ gatunkow nie
wysiewanych oraz chwastow.

15.4. Kontrola zachwaszczenia.

Przed zastosowaniem jakichkolwiek srodkéw odchwaszczajacych, nalezy skontrolowa¢ wizualnie poziom
zachwaszczenia, Wykonawca powinien ustali¢ liste odpowiednich §rodkéw chwastobojczych i ich
przewidywang dawke oraz wykluczy¢ negatywny wptyw na cenne gatunki posadzonych roslin, trawniki,
take kwietng. W przypadku negatywnego wptywu zachowa¢ nalezyty odstep od tych roslin nie stosowaé
tych §rodkow podczas wiatru i stosowac si¢ do zalecen producenta. Lista srodkéw chwastobojczych
powinna by¢ dostosowana do gatunkéw inwazyjnych przewazajacych na terenie. Liste sSrodkéw Wykonawca
przed uzyciem przedstawi Kierownikowi Projektu do zaakceptowania.

15.5. Materialy zastepcze

Specyficzne odniesienia do nazw producentéw i produktéw wyszczegolnionych w tej specyfikacji
sg stosowane jako standardy jakosci. Oznacza to, ze Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Kierownika
projektu zastepowac tych materialow innymi.

Jakiekolwiek materialy zastosowane bez pisemnej zgody Kierownika projektu moga zostac
odrzucone.

Jesli udzielono zgody na zastosowanie materiatéw zastgpczych, nalezy takze dokonac¢ poprawek w
kontrakcie wedtug Warunkow Kontraktu.

15.6. Probki i testy

Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo do pobierania i analizy, w dowolnym czasie, wybranych
probek materiatu ros$linnego, aby potwierdzi¢ zgodnos¢ ze specyfikacjami.

Odrzucony materiat ro§linny powinien by¢ usuniety i zastgpiony przez Wykonawce bez zadnych
kosztow ponoszonych przez Wiasciciela obiektu.

15.7. Warunki projektu
Sadzi¢ rosliny tylko wtedy, kiedy warunki pogodowe 1 gleba sg ku temu odpowiednie i zgodne z
lokalnie akceptowang praktyka.

16. DOSTARCZANIE MATERIALU, PRZECHOWYWANIE 1 OBCHODZENIE SIE Z NIM.

16.1. Dostarczenie

Dostarczony materiat ro§linny powinien by¢ czytelnie i trwale oznakowany.

Nawo6z dostarczy¢ na miejsce w oryginalnych, nie otwartych pojemnikach noszacych nazwe
producenta, potwierdzong analiz¢ sktadu chemicznego i jej zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami.

W ciggu siedmiu dni od dostarczenia materialu roslinnego nalezy powiadomi¢ o tym Kierownika
projektu. Nalezy wskaza¢ ilo$¢ 1 typ materiatu ros$linnego w kazdej dostawie.

16.2. Przechowywanie
Przechowywa¢ materiat roslinny w cieniu i chroni¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
W przypadku koniecznos$ci przechowywania dluzej niz 2 doby nalezy chroni¢ przed wysuszeniem
materiatu roslinnego (podlewanie, cieniowanie)



Zabezpieczy¢ nie zasadzony materiat roslinny w ciggu czterech godzin od
dostarczenia.

16.3. Ochrona
Ochrania¢ materiat ro$linny w czasie transportu na miejsce i potem, aby zapobiec uszkodzeniom i
wysuszeniu li§ci oraz systemu korzeniowego.

16.4. Obchodzenie si¢ z materialem roslinnym.
Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy zatadowaniu i roztadowaniu materiatu roslinnego.
Nie podnosi¢ i nie przenosi¢ pojemnikOw z roslinami chwytajac za todygi lub pien.
Materiat roslinny, ktory ulegl zniszczeniu wskutek niewtasciwego obchodzenia si¢ z nim powinien
zosta¢ usunigty 1 zastgpiony nowym materiatem.

16.5. Odrzucenie materialu roslinnego.
Materiat roslinny niezgodny z wyszczegolnionymi tu wymaganiami uznany bedzie za wadliwy.
Takie rosliny, bez wzgledu czy sg juz na miejscu czy nie, powinny zosta¢ oznakowane jako
odrzucone i natychmiast usunigte i zastgpione nowym materiatem na pelny koszt Wykonawcy.
Wymieniony nowy materiat ro§linny powinien mie¢ te same rozmiary, by¢ tego samego gatunku i
w takim samym stanie, jak to wyszczego6lniono w projekcie.

16.6. Zabezpieczenie miejsca

Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie wykonane juz prace 1 materialy, ktore moga by¢ zniszczone lub
uszkodzone przez dalsze prace.

Nalezy zapewni¢ zabezpieczenia, wymaga¢ uwagi 1 przestrzegania odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa, by nie zniszczy¢ dotychczasowych prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikajgce z prac prowadzonych przy
sadzeniu 1 ksztattowaniu terendw zielonych. Naprawa zniszczen i doprowadzenie obszaru do stanu
poprzedniego bedzie odbywata si¢ bez zadnych dodatkowych kosztow ponoszonych przez Wiasciciela
obiektu.

16.7. Koordynacja

Wykonawca powinien powiadamia¢ podwykonawcoéw lub dostawcdéw zwigzanych z pracami tak,
aby przewidzieli wystarczajaco duzo czasu dla swoich wykonawcow na terminowe przeprowadzenie swoich
prac.

Nalezy ustali¢ potozenie wszelkich zbrojen 1 instalacji podziemnych i tak prowadzi¢ prace, aby
unikng¢ ich uszkodzenia.

17. GWARANCJA

Rekojmia producenta nie zwalnia Wykonawcy z jego wtasnej odpowiedzialnosci wedtug
gwarancji. Takie r¢kojmie uzupelniajg tylko gwarancje.

Materiat roslinny zasadzony w ramach tego kontraktu powinien posiada¢ gwarancje jakosci na
okres roku od daty Ostatecznej Akceptacji.

Jakikolwiek materiat roslinny, ktory nie spetnia wymagan Kierownika Projektu powinien by¢
natychmiast usunigty i zastapiony bez zadnych dodatkowych kosztow ponoszonych przez Wtasciciela
obiektu.

Nowy wymieniony materiat ros§linny réwniez powinien posiada¢ roczng gwarancj¢ od jego
posadzenia

Gwarancja mozliwa jest do udzielenia przez Wykonawce jedynie pod warunkiem statej rocznej
pielegnacji w okresie pogwarancyjnym.

Roczna gwarancja nie obejmuje:

Ukrytych wad, ktore nie byly mozliwe do wykrycia przez Wykonawce ani Kierownika Projektu
podczas sadzenia roslin

Uszkodzen materiatu ro§linnego, pomimo prowadzonej pielegnacji powykonawczej przez
Wykonawce, wyniktych z czynnikéw niezalenych od Wykonawcy (wandalizm,)



Uszkodzenia mrozowe powstate w wyniku dlugotrwatych mrozéw (powyzej 10 dni ponizej
30st.C),

Czynniki chorobotworcze i inne, zaistniate w wyniku dziatania sit wyzszych, przez co rozumie si¢
zdarzenia nadzwyczajne niemozliwe do zapobiezenia przez Wykonawce — np. huragan, powddz, pozar,
susza i itp.

Wykonawca, bez zadnych dodatkowych kosztow ponoszonych przez Wtasciciela obiektu powinien
na wlasny koszt wymieni¢ tak szybko jak to mozliwe martwe rosliny oraz takie, ktore nie s3 w odpowiednim
stanie, jak to okreslit Kierownik Projektu podczas okresu trwania gwarancji i pod jego koniec.

Wymienione rosliny powinny dobrze pasowa¢ do sasiednich roslin tego samego gatunku i
beda podlega¢ wszystkim niezbednym wymaganiom specyfikacji.

Wykonawca, bez zadnych dodatkowych kosztéw ponoszonych przez Wtasciciela obiektu, powinien
dokona¢ napraw materiatu ro§linnego, uszkodzonego przy wykonywaniu przez niego prac. Naprawy
powinny by¢ dokonane w taki sposob, aby nowy material ro§linny pasowal rozmiarami, gatunkiem, itp. do
sasiadujacych roslin.

18. BADANIA W CZASIE ROBOT

W czasie robot nalewy prowadzi¢ ciggla kontrolg poprawnosci wykonania, zgodnie z wymaganiami,
zwracajac w szczegdlnosci uwage na:

jakos$¢ uzytych materialéw — ziemi, substratu, nawozow;

osadzenie desek do szalowania pni;

prawidtowos¢ cigcia gatezi 1 konaréw oraz zabezpieczenie miejsc po odcigtych gateziach;

prawidlowo$¢ usunigcia odrostow i zniszczenia samosiewow.

19. ODBIOR ROBOT

19.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng 1
wymaganiami Kierownika Projektu, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Jednostka obmiarowg jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnika,

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia, cigcia pielegnacyjnego drzewa, krzewu i pnacza,
19.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega usuniecie uszkodzonych korzeni.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng 1
wymaganiami Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.
20. PODSTAWA PEATNOSCI

20.1. Cena wykonania robo6t obejmuje:
roboty przygotowawcze,
dostarczenie i skladowanie materiatow,
zabiegi utrzymaniowe wchodzgce w zakres wykonywanych robot,
pielegnacj¢ posadzonych roslin,
usuniecie i odwiezienie resztek i odpadow,
oczyszczenie terenu robot.

20.2. Cena wykonania 1 m kwadratowego trawnika, laki kwietnej i rabat bylinowych obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu robot z odpadow stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy
wraz z ich usunigciem,
przesianie ziemi urodzajnej lezacej na hatdach,
dowdz ziemi urodzajnej, roz$cielenie ziemi urodzajne;j,
zaktadanie trawnikéw 1 taki kwietne;j



pielggnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
pielegnacje taki kwietnej: podlewanie, koszenie,

20.3. Cena posadzenia jednej sztuki drzewa, krzewu, pnacza, byliny, roslin cebulowych obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
dostarczenie materiatu ro§linnego,
posadzenie drzewa, krzewu, pnacza, byliny, roslin cebulowych
pielegnacj¢ posadzonych drzew, krzewdw, pnaczy, bylin, roslin cebulowych: podlewanie,

odchwaszczanie,
oczyszczenie terenu robot z odpadow stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy.



