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1 Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.

1.1 P1.2 rzedmiot , cel | zakres opracownia

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie koncepcji architektonicznej wraz z projektem
zagospodarowonia terenu dla inwestycji polegajacej na budowie $wietlicy gminnej wraz z
infrastruktura, towarzyszaca w postaci utwardzen (dojazdy , miejsca postojowe).
Gtéwnym celem niniejszego opracowania jest stworzenie jednorodnego zatozenia wstepnego dla
prac projektowych i wykonawczych dla catej projektowanej inwestycji dotyczace]j budowy
Swietlicy gminnej wraz z infrastruktura towarzyszaca w postaci kompleksu boisk oraz
niezbedne]j infrastruktury towarzyszace].
Celem przedmiotu zaméwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
Zaprojektowana w oparciu o sporzadzony Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) s$wietlica gminna ma
by¢ obiektem o optymalnych wtasciwosciach funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych z
zastosowaniem nowych technologii w poftaczeniu z racjonalnymi kosztami budowy w stosunku do
kosztow eksploatacji.
Zakres opracowania obejmuje:
1. projekt koncepcyjny uzgodniony z Zamawiajacym,
2. pracowania kosztowe;
3. dokumentacja geologicznej (opinia geotechniczna oraz projekt robot geologicznych),
Wykonawca wykona kompletna dokumentacje wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami
oraz uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen na realizacje inwestycji. Wykonawca
dokumentacji projektowe]j zobowiazany bedzie do:
1. udzielania odpowiedzi na pytania oferentéow w trakcie procedury przetargowej na
wykonawce, rob6t oraz dokonania modyfikacji dokumentacji projektowej wynikajacej z tych
pytan i udzielanych odpowiedzi,
2. pefnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji obiektéw oraz w okresie rekojmi za
wady dla robét budowlanych
Przed ztozeniem oferty Wykonawca moze odbyé wizytacje terenu inwestycji oraz jego
otoczenia w celu oceny na wtasna, odpowiedzialno§¢, kosztéow i ryzyka, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace do
przygotowania projektu

Wykonawca jest zobowiazany we wtasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajacego danych oraz informowania Zamawiajacego o zauwazonych w nich wystepujacych
istotnych rozbiezno$ciach w odniesieniu do stanu faktycznego.
Przedstawione w programie funkcjonalno - uzytkowym opracowania sa tylko materiatem wyjSciowym
i pomocniczym dla wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w
sktad przedmiotu zaméwienia.

1.3 C1.4 harakterystyczne parametry okreSlajace wielkoSci
obiektu lub zakres robét.

1.4.10pis ogdlny planowanej inwestycji
Wstepnie zatozony przez Zamawiajacego przedmiotowy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) i

zakres oczekiwan obejmuje zaprojektowanie Swietlicy gminnej wraz z utwardzeniem terenu oraz
wykonaniem placu zabaw w I etapie realizacji inwestcyji na dz.nr 64/13 i 65/82 obr. Jabtowo
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1.4.2 Charakterystyczne parametry planowanej Swietlicy wiejskiej.

Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji dla przedmiotowej dziatki opracowano na
podstawie sporzadzonych przez Zamawiajacego wstepnych zatozen do planowanej inwestycji
wypracowanych na podstawie wtasnej analizy potrzeb

[ etap inwestycji zaktada budowe parterowej Swietlicy gminnej —=urzadzenia terenu przylegfego
tj. wykonaniu drog, chodnikéw, miejsc postojowych, ew.nasadzen zieleni ozdobnej. W
zagospodarowaniu nalezy przewidzieé odprowadzenie wod opadowych z terendéw utwradzonych poprzez
system kanalizacji deszczowe] z separatorami do studni chtonnych po uzyskaniu odpowiednich
pozwolen wodnoprawnych . Dopuszcza sie inny, uzasadniony, sposéb odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych

Parametry budynku I etap realizacji inwestycji

Powierzchnia zabudowy 286m?
Powierzchnia uzytkowa 247, 6m?
Kubatura 1086m*

Wysokosé ok. 4, Om
Tabela 1.1 Charakterystyczne parametry $wietlicy wiejskiej z zapleczem sportowym

1.4.3 Zakres planowanych prac projektowych

Obiekt przewidziany do zaprojektowania w ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia w branzy
architektoniczno—konstrukcy jnej, sanitarnej, elektrycznej i geologicznej to w szczegdlnosSci:
e nowy budynek $wietlicy wraz z instalacjami (elektryczna, sanitarna, grzewcza,
alarmowa) ;
e ciagi komunikacji pieszej, kotowej, miejsca postojowe, pozostate zagospodarowanie
terenu wraz z odwodnieniem terenéw utwardzonych;
e budowa przytaczy: wodociagowego, kanalizacji sanitarne] elektroenergetycznego;
Projekt budowlany powinien uwzgledniaé planowanie przez Zamawiajacego etapowanie prac
budowlanych zwiazanych z wykonaniem rozbudowy mieszczacej cze$¢ szatniowa (odrebne PFU 11 etap
inwestycji).

Etap I:
e uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla studni chtonnych - o ile sposéb odprowadzenia
wod bedzie tego wymagaf,
e projekt zagospodarownia terenu z projektem utwardzen wraz z projektem jego odwodnienia;
e projekt budowlany i wykonawczy $wietlicy wraz z infrastruktura, towarzyszaca,
e uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie budowy lub wykonywania robdét budowlanych.

W ramach prac projektowych Zamawiajacy dopuszcza zmiany poszczegélnych elementéw w zatozonych
etapach inwestycji, je§li jest to uzasadnione technologicznie i ekonomicznie.

Projekt winien odpowiadaé warunkom stawianym w:
1. rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t. j.z dnia 10.08.2022) ;

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225 t. j.
z dn. 2022.06.09),

3. rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.w sprawie
ogbélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t. j. z dnia
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2003. 09. 29).

4. rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia7 czerwca 2010 r.w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109. 719 z dnia 201.06.22).

5. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (dz.u.2009.124.1030
z dnia 2009. 08. 06) .
innym przepisom szczegélnym, o ile takie wystepuja,

7. Polskich i/ lub Europejskich normach.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

1. projekt budowlany opracowany w oparciu o obowiazujace normy i przepisy

2. przedmiary robdét sporzadzone zgodnie z wymaganiami okre§lonymi rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczeg6towego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz.u.2021.2454 z dnia
2021.12. 29),

3. informac je, dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BI0Z),

Projekt budowlany musi obejmowa¢ w zalezno$ci od potrzeb branze:
1. architektoniczna,

geotechnicznag

konstrukcy jna,

instalacje sanitarna,

instalacje elektryczna,

kosztorysy inwestorskie, przedmiary

uzgodnienia wynikajace z prawa oraz pisemna, akceptacje zamawiajacego wzgledem
wszelkich projektowanych rozwiazan.

Wykonawca dostarczy wszelkie urzadzenia i elementy wyposazenia wynikajace z projektow
budow | anych.

Informac je dotyczace przedmiotowego zadania w pkt. 3 niniejszego opracowania.

N A

1.5 A1.6 ktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zaméwienia.

1.6.1Lokalizacja

Teren inwestycji pofozony jest w gminie Starogard Gdanski, powiat starogardzki, wojewodzwto
pomorskie. Teren stanowia dziatki nr 64/13 i 65/82 obr. Jabtowo. Dziatki sa wtasnoscia
Zamawiajacego tj. Gminy Starogard Gdanski.

1.6.20bowiazujace lokalne przepisy urbanistyczne

Teren inwestycji nie jest objety obowiazujacymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego. Inwestor wystapi z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy.
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1.6.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji jest terenem niezainwestowanym, uzytkowanym w celach rekreacyjnych i
sportowych poprzez uczniow pobliskiej szkoty. Na przedmiotych dziatkach brak jest obiektow
budowlanych, brak ro$linnosci. Teren dziatki jest nie ogrodzony. Teren dziatek przylega do
ul.Szkolnej (drogi gminnej)

1.6.4 Istniejaca infrastruktura techniczna:

Na terenie dziatki znajduja sie studnie rewizyjne kanalizacji saniatarnej, ktore nie koliduja
z koncepcja zagospodarownia terenu. (Je§li pojawia sie kolizje nalezy zweryfikowaé koncepcje w
zakresie lokalizacji obiektu kubaturowego).

Dziatki posiadaja dostep do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Pelplinskie],
oraz do sieci elektroenergetycznej.

Dokumentacje, projektowa, nalez’y wykonaé zgodnie z wymaganymi przepisami prawa
budowlanego- ustawa z dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20). Dodatkowo projekt nalez’y na kaz'dym etapie uzgadniaé z zamawiajacym
uzyskujac pisemne zatwierdzenie.

Realizac je rob6t budowlanych i instalacyjnych wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa
budowlana. Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych (kierownik
budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania robdot wyjasniaé w
ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z normami i przepisami
budowlanym, wszystkie prace wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t
Budow | anych.

Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie szczeg6towo uzgadniat i konsultowat z
Zamawiajacym.

1.7 01.8 gélne wtasciwoSci funkcjonalno- uzytkowe.

Celem spetnienia przez przedmiotowa projektowana swietlice gminna zatozonych wymagan
funkc jonalno-uzytkowych nalezy uwzglednié ponizsze wytyczne:
e przed przystapieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzié doktadna wizje
w terenie,
e projektowany obiekt powinien mie¢ opracowana kompleksowa dokumentacje
techniczna i kosztorysows,
Bilans terenu:
Powierzchnia dziatki 64/13 - 1.364ha
Powierzchnia dziatki nr 65/82 - 0.9885ha
Powierzchnia terenu przeznaczona do przeksztatcenia ok. 0, 8ha

Budynek swietlicy gminnej stuzyé bedzie spofteczno$ci gminnej. Zataczona do opracownia
koncepcja zaktada etapownie inwestcyji.

I etap realizacji inwestycji to budynek parterowy z salg $wietlicy wiejskiej i towarzyszacymi
jej pomieszczeniami ( zaplecze kuchenne, kottownia) .
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Zestawienia powierzchni ETAP I

PARTER
1.1. wiatrotap 6,6 19, 27 etap |
1.2. hol 26,7 80, 22 etap |
1.3 sala 149, 7 446, 60 etap |
1.4. Kuchnia 15,3 45, 82 etap |
1.5. pom. gospodarcze 6,4 19, 07 etap |
1.6. wc 51 17,05 etap |
1.7. przedsionek wc 8,2 24,7 etap |
1.8. przedsionek wc 6,4 19,14 etap |
1.9. wc 51 17,05 etap |
1.10 kotfownia 10, 8 32,35 etap 1
1.1 we 6,1 18, 26 etap 1

247,6 m 739, 53m®

Tabela 1.3 Zestawienie powierzchni uzytkowych I etapu realizacji inwestycji

(Pz) Powierzchnia 286m?

zabudowy

(V) Kubatura 1086m*

(Pc) Powierzchnia 286m?

catkowita

(Pw) Powierzchnia 253, 3m?

wewnetrzna

Wysoko$é ok. 4, Om

agospodarowanie terenu

1.9

Powierzchnia terenu dz.nr 64/13 - 1.364ha dz nr 65/82 -
0.9885ha = 2, 352ha

Powierzchnia utwardzona kostka betonowa (ciagi ok. 940m?

jezdne i tarasy)

Powierzchnia utwardzona meba ok. 300m?

2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zaméwienia— wymagania ogdblne.

2.1 12.2 nformacje ogbélne

2.2.1Przedmiot Warunkow i odbioru rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa, wymagania ogélne
dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostana zaprojektowane i wykonane w
ramach zaméwienia pn. ,Budowa $wietlicy wiejskiej z zagospodarowniem terenu w Jabtowie”
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2.2.2 lakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WW) stanowia, integralna czesé¢ Programu
funkc jonalno-uzytkowego i nalezy je stosowaé przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét
opisanych w niniejszym PFU.

2.2.3 Zakres rob6t objetych WW

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Warunkami
wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
e przygotowania i zasady prowadzenia prac
e konstrukcje betonowe i zelbetowe
e konstrukcje stalowe
e dachy, stropodachy, $ciany, podtogi i wykonczenia
e nstalacje i sieci.
Nalezy tez przeprowadzié rozruch technologiczny poszczegélnych instalacji i urzadzen z
wyposazeniem i przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robét do uzytkowania
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Rob6t bedacych przedmiotem
Kontraktu. Wykonawca jest zobowiazany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym,
technologicznym i ekonomicznym urzadzen, a roboty realizowaé w sposéb gwarantujacy osiagniecie
celow opisanych w niniejszym dokumencie
Wykonawca zobowiazuje sie zaprojektowaé, wykonaé i wykonczyé roboty oraz usunaé w nich
wszelkie wady w petnej zgodnosSci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej,
wiedza techniczna, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowiazujacymi przepisami
prawa dotyczacymi realizacji rob6t budowlanych, i z nalezyta starannosciag,

2.2.40kresSlenia podstawowe.

Uzyte w WW wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
Ustawa ,Prawo budowlane” - normuje czynnosci zwiazane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbidrka obiektéw budowlanych oraz okre$la zasady dziatania organdw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty” , na ktére sktadaja,
sie Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére maja byé zrealizowane przez Wykonawce wg
Kontraktu) oznaczaja budowe, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego

Urzadzenia budowlane- (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Urzadzenia” ) oznaczaja,
urzadzenia techniczne zapewniajace moz|iwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, place postojowe oraz
aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cze$§é Robét Statych;

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é¢ do
stosowania w budownictwie;

Armatura- réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco -
odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem §ciekéw i osadéw $ciekowych oraz
opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegélnych odcinkéw.
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Budowla- obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowiacy
catos§é techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;
Budynek- obiekt budowlany, trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca,
przegrod budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach:

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzefi- wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi
eksploatacji instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajace do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rekojmi;
Dokumentacja Powykonawcza— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi ;

Dokumentacja Projektowa- dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

Droga— wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
Dziennik budowy- opatrzony pieczecia organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca, i projektantem;

Europejska aprobata techniczna- pozytywna ocena przydatno$ci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyrob jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskie]
(UE);

Gwaranc ja- techniczne zobowiazanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zreal izowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Hydrant podziemny, nadziemny- urzadzenie zamontowane na przewodach wodociagowych
rozdzielczych stuzace celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do
ptukania sieci;

Infrastruktura techniczna- zesp6t maszyn, urzadzer i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie cato$ci lub cze$ci zatozonych proceséw technicznych

Inspektor nadzoru- przedstawiciel Iwestora.

Inwestor- Instytucja sporzadzajaca zaméwienie inwestycyjne;

Jezdnia- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanalizacja sanitarna- kanat stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo
jego czesé stanowiaca odrepny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) sfuzacy do
odprowadzania $ciekéw sanitarnych (bytowych) ;

Kanat— liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kierownik budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Inwestora (zamawiajacego),
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
budowy;

Kineta— wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu $ciekow;
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Kolektor grawitacyjny— kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;

Kolektor ttoczny- kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow;

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;
Krajowa deklaracja zgodno§ci- o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczna,
odpowiedzialno§é, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma, albo aprobata techniczna;
Ksztattki- wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci
Laboratorium— laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatéw oraz robot;
Nadzo6r autorski- branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz
projektowych

Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazer od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa, Scieralna a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,
Warstwa wyro6wnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni sftuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podfoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Obiekt budowlany- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowiace cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne- wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajace
prawidtfowo§é montazu instalacji i urzadzen i umozliwiajace rozpoczecie rozruchu
technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno§6- zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a je§li przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Podtoz'e- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia, drég lub urzadzeniem |iniowym
(przewodem wod. -kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);
Polska i/ lub Europejska Norma- dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie
konsensusu i zatwierdzony przez upowazniona, jednostke organizacyjna do powszechnego i
wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania
optymalnego stopnia uporzadkowania w okre$lonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe - pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i proby
sprawdzajace prawidtowo$é wykonania robdét, montazu instalacji, urzadzen i zachowa na budowie;
Prawo do dysponowania nieruchomo§cia, na cele budowlane- tytut prawny wynikajacy z
prawa wtasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;
Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
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Projekt organizacji budowy i rob6t- projekt, ktory w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji
projektowe] ustala technologie, metody, sposoby, §rodki, urzadzenia techniczne, transportowe
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i
poszczegblnych robot w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiednie ]
organizacji oraz jako$ci realizowanych robét;

Przebudowa- dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiazan technologicznych
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Roboty budowlane- budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbioérce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji- catos¢ dziatan doprowadzajacych
inwestycje i obiekt do parametréw eksploatacyjnych, w ktérych wspétdziataja inwestor
uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji
rozruchowych

Sieci wodociagowe- przewdd stanowiacy cato$é techniczno-uzytkowa albo jego cze$é
stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i
dystrybucji wody pitnej;

Skrzyzowania— miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejacego uzbrojenia;

Teren Budowy— przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegty do budowy- przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca sie w
obszarze oddziatywania robot budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzadzenie techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym, zapewniajace moz|iwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
Uzbrojenie terenu- urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod. -
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét
budowlanych;

Uz'ytkownik- Instytucja uzytkujaca zrealizowana, inwestycje;

Wtasciwy organ- organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwo$ci, okreSlonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV)- systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wymiana (instalacji)- budowa nowych przewodow w miejscu lub obok istniejacych zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia;

Wyr6b budowlany- wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna cafto$é uzytkowa,;

Znak budowlany- oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdélnego stosowania
potwierdzajace dokonanie oceny zgodno$ci tego wyrobu z norma zharmonizowana, lub europe jska
aprobata techniczna.

Zadanie, Kontrakt, Przedsiewziecie - przedmiotowe zaméwienie pn. ,Budowa Swietlicy
wiejskiej z zagospodarowaniem terenu + ” w ramach ktorego Wykonawca zaprojektuje i
wykona roboty
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Uzywane skréoty nalezy czytaé nastepujaco: AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR - dokumentacja techniczno- ruchowa, NN -
niskie napiecie, SN - $rednie napiecie, WO - Wymagania Ogélne, WWiORB - Warunki Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia

Ponadto w przypadku sporow pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym dotyczacym interpretac/i
postanowieri Kontraktu, nalezy odnosi¢ sie do norm badZ aktow prawnych regulujacych kwestie
terminow, definicji, nomenklatury.

2.2.5Dokumentacja projektowa.

W zakres projektu wchodza wszelkie niezbedne ekspertyzy i badania poprzedzajace proces
projektowy. Szczegétowy zakres oraz wymagania dotyczace Dokumentacji projektowej przedstawiono
pkt. 1.2 niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego.

2.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentac je, powykonawcza opracowa¢ zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU. Koszt opracowanej
dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbednej do prawidtowego
wykonania Robét bedacych przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa polskiego UE i
niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczattowych (Cenie
Ofertowe}) .

2.2.70g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosSci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy wykonaniu Robét oraz za ich zgodno§é z dokumentacja
projektowa, Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda Roboty budowlane.

Z chwila przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomo$ci, ktérych
teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie

Wykonawca prac rozbioérkowych przed przystapieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiajacym.

2.2.8Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27
sierpnia 2004 r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2004.198.2042 z dnia 2004.09. 10) zobowiazany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

2.2.9 Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegdlnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa, i nienaruszalno$é ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, zZe jest wtaczony w Cene Kontraktowa.

3) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatfa
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i oséb
przebywajacych na terenie 0S

4) Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapo6r i znakoéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa

5) Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i mostow
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcow na wtasny koszt

6) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

7)  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakoficzeniu robot i likwidacji
Terenu Budowy

2.2.10 Ochrona $Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t aktualne przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnoSci:
e stosowaé sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20)
e stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
Dz.U.2021.1973 t. j. z dnia 2021.10.29)
e stosowaé sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia
2021.03. 29)
W okresie trwania Rob6t Wykonawca bedzie:
e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych
e Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczenniem zbiornikow i ciekow
wodnych pyftami lub substancjami; zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
moz | iwo$cia, powstania pozaru
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2.2.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe]j. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz

produkcy jnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.12 Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$§ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych na czas trwania Robét nalezy wziaé pod uwage,
nosno$¢ nawierzchni drogowych

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ

2.2.13 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé obowiazujacych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespefniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie urzadzenia i systemy musza byé zgodne z obowiazujacymi w Polsce normami dotyczacymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
W szczeg6lnosci, Wykonawca zwréci uwage, na nastepujace zagadnienia:
e uzywanie wtasciwych ochronnych nakryé gtowy, obuwia i odziezy,
wtasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki,
wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
e odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie
e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw
wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami
e wtasSciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen Terenu Budowy,
e pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja, specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowaé sie éwiadectwem potwierdzajacym posiadane kwalifikacje
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Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spefnienie wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikoéw na Terenie Budowy

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2.2.14 Stosowanie sie, do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca

2.2.15 Réwnowaznos§é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa, konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaé maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa,
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga, byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza, byé
doktadnie opisane przez Wykonawce. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniaja, zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2.2.16 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy Zaplecze
dla wykonawcy

Wykonawca na czas prowadzenia robét jest zobowiazany do zapewnienia na wtasny koszt zaplecza
budowy.

2.3 M2.4 ateriaty

2.4.1 Wymagania podstawowe
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Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza byé:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem (w tym w
szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawa o wyrobach budowlanych) i posiadaé wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie

e zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegélnoSci PFU, - nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowaé¢ Urzadzenia, do ktérych sa tatwo dostepne czeSci zamienne

2.4.2Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym uzgodnionym z Zamawiajacym.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zostaé odrzucony przez Zamawiajacego

2.4. 3 Przechowywanie i skfadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jako§¢ i wtasciwo$ci do
Robot.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
wyznaczonych przez Kierownika Budowy w porozumieniu z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy
nie wolno dostarczyé zadnych Materiatéw dopdki nie beda spetnione nastepujace warunki:

- wymagania producenta odnosnie warunkow sktadowania tych Materiatow na terenie budowy

2.4 4 Kwalifikacje wtasciwosci Materiaftow

Materiaty i urzadzenia musza posiadaé wymagane dla nich prawem éwiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoty
z przeprowadzonych préb, ktére sa reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzadzen
Atesty takie maja stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane prébom wedtug
wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiazujacych przepiséw i norm, jak réwniez
podawaé wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone
na Teren Budowy mozna zidentyfikowaé i przypisaé im wtasciwe atesty

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do jakichkolwiek cze$ci Robét
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwiazanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach

Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyzsza
zgodno$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z
tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie

2.4.5 7nakowanie Urzadzen i Materiatow

str. 17




gap Pracownia Architektoczna Patrycja Steinke-0Odebralska

Tel.:695 243 777, e-mail:patrycjasteinke@o2.pl, 83-200 Starogard Gd., Al.Jana Pawta Il 11d

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi byé wyposazona
w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych musza, znajdowaé sie podstawowe dane techniczne i
dane identyfikacyjne producenta.

2.4.6Ustugi specjalistéow-— pracownikow Producentow

Za wszelkie ustugi Swiadczone przez specjalistéow bedacych pracownikami producentéw $wiadczone
podczas przeprowadzania Robot budowlanych ptaci Wykonawca

2.4.70bstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystapienia awarii,
przybyt na teren obiektu w ciagu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu:

e ustalenia przyczyny awarii

e podania sposobu jej usuniecia, ustalenia terminu usuniecia awarii, podania kosztéw

naprawy.

W przypadku braku moz|iwo$ci przywrécenia pracy Urzadzenia w ciagu 7 dni, W ramach okresu
gwarancji Wykonawca zapewni moz|iwo$é dostarczenia urzadzenia tymczasowego, ktére zastapi na
czas naprawy Urzadzenie, ktére ulegto awarii. Dostarczenie urzadzenia nastapi w ciagu 7 dni,
od momentu stwierdzenia takiego zapotrzebowania

2.5 S2.6 przet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpfywu na jako$§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom
zawartym w Kontrakcie, projekcie organizacji Robot i Programie

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, nie moga byé wykorzystywane do realizacji robét.

Postugiwaé sie, sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie
okazaé odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sa wymagane przepisami prawa

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7 T2.8 ransport

Stosowane Srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny byé dostosowane do
przewozenia materiatow w taki sposdb, aby zapewnione byto prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okre$§lonymi w Dokumentach Kontraktowych. Nie moga one wptywaé niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna,
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych, projektu organizacji
robot.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza, spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa

Wykonawca powinien posiadaé¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej
wadze. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie
zakonczonych roboét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd
spowodowanych takim transportem na swéj wtasny koszt

Wykonawca na wtasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
praca, Srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy

2.9 2.10Wykonanie robot

2.10.1 Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
Jjakosé zastosowanych Materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem, projektem
organizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t
zostana, poprawione przez Wykonawce, na wtasny koszt

2.10.2 Prace geodezyjno—-kartograficzne

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié petna, obstuge geodezyjna, o ile bedzie konieczna
2.10.3 Zgodno$§é Robo6t z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowiazany Ustawa - prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
prowadzenia rob6t budowlanych w obiektach budowlanych w sposéb okres$lony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

° bezpieczenstwa konstrukcji,
° bezpieczenstwa pozarowego,
° bezpieczenstwa uzytkowania,

> odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:
e zaopatrzenia w wode, i energie elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie,
cieplna i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
e usuwania $ciekéw, wody opadowe]j i odpaddw,
3. mozliwo$é utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4. niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
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budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepefnosprawne, w szczeg6lnoSci poruszajace
sie na wézkach inwalidzkich,

5. warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

6. ochrone, obiektéow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrona,
konserwatorska,

1. odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane],

8. poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
os6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne]j

9. warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy

2.11K2.12ontroli jako$ci robo6t

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywa¢ stosowanie sie, do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajaca, stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwo$é, sa okre§lone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze
aprobatach technicznych. Wykonawca dostarczy éwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja, wazna legalizacje, zostaty spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
§rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja,
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan

2.12.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury

2.12.2 Dokumentacja budowy

Dokumentac je, Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowia w szczegélno$ci:

1. Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2. Dziennik budowy,

3. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

4. Dokumenty Wykonawcy, w szczeg6lno$ci wypeftnione karty gwarancyjne, sprawozdania
zaktualizowane instrukcje BHP i ppoz. 08, instrukcje stanowiskowe
Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)
6. Program Robot,
1. Protokéty z préb, inspekcji, odbioréw,
8. Dokumenty zapewnienia jakosci,
9
1
1

(S

. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
0. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
1 1Protokoty z narad technicznych i koordynacy jnych.
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2.12.3 Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jako$ci.
Dokumenty te beda wymagane podczas Odbioréw i Préb Koricowych Robéot

2.12. 4 Przechowywanie dokumentow budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwiazane z realizacja Kontraktu beda przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposéb. Wykonawca winien dokonywaé archiwizacji, réwniez na no$nikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.1302. 14 bmiar robot

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét okreslonych dla danego
odcinka lub zadania. W zwiazku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i
wyklucza moz|iwo§¢ zazadania dodatkowe]j zaptaty.

Obmiar Robét nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do
ustalenia obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji $rodkéw trwatych

2.1502.16 dbi6r robot

Odbiér robét przeprowadzié zgodnie z warunkami wynikajacymi z Prawa Budowlanego oraz z
warunkami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

2.17P2.18 odstawa ptatnos$ci

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robét oparte jest na zryczattowanych cenach za
zaprojektowanie i wykonanie Robdt. Ptatnosci beda dokonywane w kwotach wskazanych w umowie
zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej bedzie obejmowaé w szczeg6lnoSci:

o Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich niezbednych
dokumentéw i opracowar stanowiacych projekt Robét,

o Koszty posrednie zwiazane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym w szczegdlnosci
koszty pracy sprzetu, materiatéw eksploatacyjnych i programowania niezbednego do
wykonania dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania i odbioru Robét budowlanych
objetych niniejszym kontraktem.
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o Uzyskanie wszelkich neizbednych uzgodnien.

Za kazdym razem Cena Robét budowlanych pozycji bedzie obejmowaé:

e robocizne bezposredni

e warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e warto$¢ uzytych i wbudowanych materiatoéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

o koszty po$rednie, w sktad ktérych wchodza, : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Rob6t, wydatki dotyczace bhp, usfugi obce na rzecz budowy

e optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
oraz koszty ogélne przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e koszt obstugi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadéw, przygotowanie terenu
wykonanie niezbednych konstrukcji pomocniczych, tymczasowa przebudowe, urzadzen obcych,
koszt nadzoru wtascicieli urzadzen, dostarczenie i zainstalowanie urzadzen
zabezpieczajacych (bariery ochronne, oéwietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu
Budowy, eksploatacje, i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych, pobér
niezbednych mediéw z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaz zamontowanych Urzadzen
Tymczasowych, prace porzadkowe

o koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania
Rob6t Statych, przeprowadzenia Prob Koncowych

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapié w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancy jnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza moz|iwo§é zadania dodatkowe j
zaptaty za wykonanie Rob6t objetych ta pozycija,

2.19P2.20rzepisy zwiazane

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w réznych miejscach powotuja sie na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna cze$¢ i nalezy
je czytaé tacznie z Dokumentacja Projektowa i Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pefni zaznajomiony z ich
zawarto$cia i wymaganiami

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) . Postanowienia norm
polskich beda miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu
rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi
innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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3 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zaméwienia

3.1 P3.2 rzygotowanie terenu budowy

Obowiazuja ustalenia okre$lone wg pkt. 6
Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzié¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budow | anych.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonaé przed rozpoczeciem budowy, co najmniej w zakresie:
1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2. wykonania drog, wyjsé i przejsé dla pieszych;
3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej “mediami”, oraz
odprowadzania lub utylizacji
4 $ciekow;
5 urzadzenia pomieszczen higieniczno—sanitarnych i socjalnych;
6. zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
7. zapewnienia wtaSciwej wentylacji;
8. zapewnienia taczno$ci telefonicznej;
9 urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
Teren budowy zabezpieczyé przed mozliwo$cia wej$cia os6b postronnych.

3.3 W3.4 ymagania w zakresie projektu

Obowiazuja wymagania okre§lone w pkt. 1 i 2 niniejszego opracowania

3.5 W3.6 ymagania architektoniczne

Realizacje przeprowadzi¢ $cisle na podstawie uprzednio sporzadzonego projektu opracowanego
§cisle wg wymagan Zamawiajacego i w porozumieniu z nim.

3.7 W3.8 ymagania konstrukcyjne

Projekt i wykonanie obejmuje ,budowe Swietlicy wiejskiej z zagospodarowniem
terenu”

Roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikajace z prawa
Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobraé na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych. Rozwiazania konstrukcyjne uzgadniaé z Zamawiajacym.

3.8.1Rozwiazania konstrukcyjno- materiatowe

Konstrukcja budynku

Budynek nalez wykonaé w technologii tradycyjnej, murowane
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e Sciany fundamentowe - z bloczkéw betonowych, szerokosci 240[mm], gestos¢ 2100[kg/m3],
na zaprawie cementowo-wapiennej 10MPa ze spoinami pionowymi i poziomymi przy lub
poréwnywalne bezwzglednym zastosowaniu szczelnej izolacji przeciwwilgociowej,
zabezpieczajacej $ciany przed zamakaniem i zawilgoceniem.

e Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne noséne z bloczkéw silikatowych M15 grubosé 24cm,
spoina pozioma cienkopowtokowa, systemowa lub poréwnywalne

e Stupy, podciagi - monolityczne, zelbetowe

e Nadproza - monolityczne zelbetowe i prefabrykowane systemowe, wg Projektu Konstrukcji

e Wience i trzpienie - monolityczne, zelbetowe

e Konstrukcja dachu - stropy prefabrykowane;

e Posadzki na gruncie - wylewka betonowa gr. 10cm ufozona na warstwie termicznej i
warstwie podbudowy z betonu €8/10.

Stropodach

Stropodach prefabrykowany typu strunobetonowy. Stropodach docieplony w sposob spetniajacy
wymagania ROZPORZADZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 1225 t. j. 7z dnia

2022. 06. 09)

Rodzaj dociepelnia stropodachu do wustalenia =z Zamawiajacym na etapie sporzadzania

dokumentacji wykonawcze].
Maksymalny wsp6tczynnik Ucwman =0, 15W/ (m2K)

Posadzka na gruncie

Posadzke na gruncie nalezy zaprojektowaé i wykonaé w taki sposéb by spefniata wymagania
ROZPORZADZENTE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2022. 1225 t. j. z
ania 2022. 06. 09) odnoscie izolacji cieplnej.

Maksymalny wsp6tczynnik Ugman =0, 3W/ (m2K) .

Ocieplenie $cian zewnetrznych

W zaleznosci od wybranych elementow wykonczenia elewacji (do ustalenia z Zamawiajacym na
etapie sporzadzania projektu wykonwaczego) wybraé¢ odpowiedni materiat termoizloacyjny
(wetna/styropian lub inny) przy zatozeniu ze Maksymalny wspétczynnik Uggmaxg =0, 2W/ (m2K).

parametry pomieszczen etap |

W I etapie realizacji inwestycji planuje sie wybudowaé pomieszczenia parteru wchodzace w sktad
Swietlicy z pominieciem czeSci szatniowej. Na budynek skadaja sie pomieszczenia sali gtéwne]
Swietlicy, zaplecza kuchennego, toalet, kottowni.

Pomieszczenia saniatarne pomieszczenia gospodarcze i kuchenne nalezy wykonczyé
materiatami zmywalnymi, nienasiakliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci, nietoksycznymi i
odpornymi na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych. Szczegoty rozwiazan powinny zostaé zawarte w

str. 24




gap Pracownia Architektoczna Patrycja Steinke-0Odebralska

Tel.:695 243 777, e-mail:patrycjasteinke@o2.pl, 83-200 Starogard Gd., Al.Jana Pawta Il 11d

projektach wykonawczych. Wszytskie pomieszczenia powinnych zostaé wentylowane wg wytycznych
polskich norm oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

Pozostate pomieszczenia powinny posiada wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem.

Wysokosé pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie powinna byé mniejsza niz 3,0m. Wysoko$é
pomieszczen sanitarnych moze byé obnizna zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie 0gd/nych przepisow bezpieczeristwa i higieny
pracy.

W obiekcie przewidziano wentylacje grawitacyjna. Projektujac wentylacje grawitacyjng nalezy
zachowa¢ noramtywne krotnosci wymiany powietrza dla poszegélnych fukncji pomieszczen. Sugeruje
sie rozwiazanie hybrydowe z dostarczeniem powietrza poprzez podgrzewane nawietrzaki
szpaletowe. Szczegdty wentylacji wraz z obliczeniami powinny byé zawarte w cze$¢ sanitarnej
projektu wykonawczego

Wykonczenia $cian

Tynki wewnetrzne kat. III, malowanie $cian- farby emulsyjne (odporne na mycie i szorowanie).
Posadzki i $ciany tazienek wykonczyé zgodnie z wytycznymi powyzej. Rodzaj zastosowanych
materiatéw wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym. Sposéb uktadania, wbudowania
montazu materiatow wykonczeniowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

Stolarka okienna

Stolarka powinna spetniaé wymagania ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY' z dnia 12
kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie w zakresie wspotczynnika U przenikania ciepta.

Instalacja co oraz kotfownia

W obiekcie nalezy przewidzieé¢ instacje co grzejnikowa. Jako zrédto ciepta nalezy przyjac pompe
ciepta wraz z instalacja fotowoltaiczna.

Dostep dla niepetnosprawnych

Nalezy zminimalizowaé bariery architektoniczne i umozliwié swobodny dostep do obiektu osobom
poruszajcym sie na woézkach inwalidzkich oraz matkom z dzieémi. W przypadku budowy pochylni

nalezy zachowaé parametry okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 t.j. z dn. 2019.06.07), mianowicie zgodnie z art.70 pochylnie
przeznaczone do ruchu pieszego i dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie przy uzyciu
wozka inwalidzkiego, przy wysoko$ci pochylni:ponad 0,5 m nalezy projektowaé i wykonaé ze
spadkiem maks. 6% przy czym zgodnie =z art. § 71:

1. Pochylnie przeznaczone dla 0sob niepetnosprawnych powinny miec szerokoS¢ ptaszczyzny ruchu
1,2 m krawezniki o wysokosci co najmniej 0. 07 m I obustronne porecze odpowiadajgce warunkom

okreslonym w § 298 przy czym odstep miedzy nimi powinien miescic¢ sie w granicach od 1 m do
1,1 m
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2. Dtugosc poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koricu pochylni powinna wynosic¢ co
najmniej 1,5 m

3. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach
inwal idzkich powinna miec¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydta drzwi
we jsciowych do budynku.

4. Krawedzie stopni schodow w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i uzytecznosci publicznej
powinny wyrozniac sie kolorem kontrastujacym z kolorem posadzki

Sugeruje sie, by poziom posadowienia parteru nie przekraczat 30cm i maksymalnie ograniczyé
stosowanie pochylni, ktére zastapié mozna uksztaltowaniem terenu, stanowiacym swobodny dostep
do buydnku.

3.8.2Wymagania dla przegréd w zakresie wsp6tczynnika przenikania ciepta
U. (max)

Rodzaj przegrody Ug (max
dach 0,15
okna 0,9
drzwi zewnetrzne 1,3

Tabela 3.1 Zestawienie przegrod i wspotczynnika Uc (max)

3.8.3 Wymagania dotyczace wyposazenia obiektu.

Na etapie projektu, nastepnie na etapie realizacji nalezy przewidzieé¢ wyposazenie obiektu w
sprzet kuchenny tj.meble i podstawowy sprzet typu: duza lodowka z zamrazalnikiem, kuchenka
(ptyta z piekarnikie), zmywarka , okap kuchenny a takze zestaw mebli do sali na 80 oséb tj.
stoty z krzestami. Sprzet elektryczny powinien spetniaé wymogi najwyzszej klasy energetycznej.

3.8.4 Uwagi

Zapro jektowane materiaty winny spefniaé parametry stawiane Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 t.j. z dn. 2019.06.07), w szczegélnosci
w zakresie ochrony przeciw pozarowe].

Dopuszcza sie, zmiane opisanych materiatéw pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego
i wrazie potrzeby innych organéw.

3.9 W3.10ymagania dla branz- branza sanitarna

3.10.1 Ogo6lne wymagania sanitarne

W obiekcie nalezy zaprojektowac i wykonaé wszystkie neizbedne instalacjie saniatrne
uwzgledniajac c.0. grzejnikowe oraz wentylacje hybrydowa lub grawitacyjna o ile z obliczen
wynikaé bedzie, Ze jest wystarczajaca. Przewidzieé¢ pompe ciepta wraz z instalacja
fotowoltaiczna
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3.10.2 Kontrola jako$ci

0g6lne zasady kontroli jako$ci robdét podano w pkt. 2. niniejszego opracowania

3.10.3 Kontrola jakoSci- materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdét zgodnie z punktem 1.3. WW. Badanie to nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm
mater iatowych

3.10. 4 Kontrola jako$§ci- kontrola jakoSci wykonanych robét

Kontroli jakosSci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot z
Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega wykonanie instalacji wewnetrznych zgodnie z obowiazujacym prawem w
odniesieniu do potrzeb Zamawiajacego.

3.10.5 Kontrola jako$ci—- badania jako$ci robé6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.
Kontroli podlega:

e szczelnoéé instalacji wodociagowej wraz z zamontowana armatura na cisnienie

e pfukanie i dezynfekcja wodociagowe j

e szczelno§é instalacji kanalizacyjnej i wodociagowe],

e szczelno$é potaczen kanalizacyjnych i wodociagowe]j,

e sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych

e elementy kompensacji

e |okalizacja przyboréw sanitarnych

e uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

e prawidtowo$é wykonania potaczen,

e jako$é zastosowania materiatéw uszczelniajagcych,

e wielkosé spadkow przewodow,

e odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

e prawidtowo$é wykonania odpowietrzen

e prawidtowo$é wykonania podpér przewodéw oraz odlegtoSci miedzy podporami,

e prawidfowo§é ustawienia wydtuzek i armatury,

e prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

e prawidtowo$é zainstalowania przyboréw sanitarnych,

e jako$é wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej
Po zakonczeniu budowy instalacji wodociagowej i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokonaé jej pfukania, uzywajac do tego czystej wody. Predko$é przeptywu czystej wody powinna
byé tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Mozna uznaé, ze
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instalacja jest wyptukana, jezeli wyptywajaca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna
Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Gzas trwania dezynfekcji powinien wynosié¢ 24
godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru, nalezy przeprowadzié ponowne ptukanie
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykaza, Zze pobrana prébka
wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze

3.10.6 Kontrola jako$§ci- préby szczelnoéci przewodu wodociagowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié proéby
szczelno$ci. Préby szczelno$ci nalezy wykonaé dla instalacji wodociagowe]j. Zaleca sie,
przeprowadzié proébe cis$nieniowa hydrauliczna, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé proébe pneumatyczna, Sposéb przeprowadzania i petny
zakres wymagan zwiazanych z proébami szczelno$ci sa podane w normie
Niezaleznie od wymagan okre§lonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelno$ci:
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byé zgodne z obowiazujacymi
przepisami i wymaganiami Kontraktu
e odcinki poddawane prébie szczelnosci powinny mieé wszystkie ztacza odkryte oraz w
pefni widoczne i dostepne
e odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dtugo$ci stabilny zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka
e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete
e profil przewodu powinien umoz|iwiaé odpowietrzenie
e nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potaczenia
W czasie prowadzenia préby szczelnoSci nalezy w szczegélno$ci przestrzegaé nastepujacych
warunkow:
e przewéd nie moze byé nastoneczniony a zima, temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze byé nizsza niz 1° G
e napetnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od nizszego punktu
e temperatura wody wykorzystywane]j przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20° C,
e po catkowitym napetnieniu woda, i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
e po ustabilizowaniu sie prébnego ciénienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzaé jego poziom,
o W wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywaé
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,
po uzyskaniu ciénienia prébnego nalezy przewdéd pozostawié przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperatura otoczenia i po tym
czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ciénienia (wtasciwa proba szczelnoSci
trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
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e caty przewdd moze byé poddany prébie szczelno$ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szczelno$ci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc taczenia odcinkéw.

Szczelno$é odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowiazujaca, norma PN-B-
10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

Po zakonczeniu préby szczelno$ci nalezy zmniejszyé cidnienie powoli w sposéb kontrolowany a
przewdd powinien byé oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelno$ci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawecy i Inzyniera.

3.10.7 Kontrola jakoSci- proby szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:

e pionowe przewody wewnetrzne poddawaé¢ prébie na szczelno$é przez zalanie ich woda, na
catej wysokoSci

e podejs$cia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo—-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo— gospodarcze
sprawdza sie, na szczelno$é po napetnieniu woda, powyzej kolana taczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny.

3.10.8 Kontrola jako$§ci- oznakowanie rurociagoéw

Armature, zabudowana, na rurociagach nalezy trwale oznakowaé w terenie tabliczkami.
Tabliczki nalezy wykonaé i zamontowaé zgodnie z obowiazujaca norma PN-B- 09700.

3.10.9 Obmiar robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za pefne wykonanie kompletu prac dla danego
odcinka lub zadania. W zwiazku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

3.10.10 Przyjecie rob6t - proby koncowe

Ogélne zasady wykonania Préb Koncowych Robét i ich przejecia podano w pkt. nr 2 niniejszego
opracowania.

3.10. 11 Podstawa ptatnos$ci

Og6Ine wymagania dotyczace ptatnoSci podano w pkt. nr 2.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé Roboty niezbedne do osiagniecia efektow
funkc jonalno-uzytkowych wskazanych w niniejszym PFU.
Cena wykonania robét obejmuje w szczegélnosci:
o zakup i dostarczenie niezbednych materiatoéw,
e wykonanie robét objetych PFU, w tym wymagane dokumentacje
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e roboty przygotowawcze i trasowanie roboét,

e wykonanie przekué

e zakup materiaftéw i urzadzen

o transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania

e montaz rusztowan,

e montaz rur wodociagowych i kanalizacyjnych

e wykonanie prob szczelno$ci instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych
e montaz przyboréw i urzadzen

e montaz i uruchomienie zestawéw hydroforowych,

o wykonanie wszystkich podej§¢ do przyboréw armatury,

e montaz niezbednej armatury,

e montaz kanatéw wentylacyjnych,

e montaz urzadzen,

o wykonanie wszystkich podej§¢ do urzadzen i armatury

e wykonanie prob ruchowych instalacji wentylacyjnej,

e sprawdzenie szczelnoSci i skuteczno$ci instalacji wentylacyjnej,
e wykonanie Prob i Testow oraz Prob Koncowych

e —prace porzadkowe na Terenie Budowy po robotach.

3.10.12 Przepisy zwiazane- normy

PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogbélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 1092-1:2006 Kotnierze i ich potaczenia —— Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN - Cze$é 1: Kotnierze stalowe

PN-E 1886:2008 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne

PN-EN1506:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN60335-2-80:2007 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego —— Bezpieczenstwo
uzytkowania —— Cze$é 2-80: Wymagania szczegétowe dotyczace wentylatoréw

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw —— Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym —— Wymiary.

3.10.13 Przepisy zwiazane- inne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano—-Montazowych.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okres§lonych prawem polskim.

Wykonawca jest ostatecznie odpowiedzialny za prawidfowe zaprojektowanie i wykonanie
instalacji wewnetrznych wod-kan, c¢.o w budynku wiejskiego domu kultury. Jezeli w
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Dokumentach Wykonawcy zostana, znalezione btedy, pominiecia, dwuznaczno$ci,
niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak Roboty zostana,
poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, czy
tez wytyczne podane w PFU

3.11W3.12ymagania dla branz- branza elektryczna

3.12.1 Wytyczne ogo6lne

Roboty beda realizowane w oparciu o projekty budowlano - wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, zgodnie z obowiazujacymi przepisami:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t. j.2021.12.20)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003.47.401. Z dn. 2003.03.19)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003. 120. 1126 z dn. 2003.07.10)

e Wszelkimi aktami prawnymi wtasSciwymi w przedmiocie zaméwienia, przepisami techniczno
budowlanymi, obowiazujacymi normami,

e Zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.

Dokumentacja projektowa realizowana bedzie w oparciu o:
e rozporzadzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie

szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robotbudowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6Zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

. Prawo Budowlane

3.12.2 Ogbélne zatozenia projektowe dla przedmiotowego obiektu

W obiekcie przebudowaé instalacje elektryczna wraz ze skrzynkami elektrycznymi- wykonaé
zgodnie z obowiazujacymi standardami.

W pomieszczeniach éwietlicy przebudowaé o$wietlenie stosujac energooszczedne oprawy
oéwietleniowe LED z inteligentnymi systemem regulujacym natezenie o$wietlenia

3.12.3 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegbélnie niebezpiecznych

Podtaczenia wykonywanych instalacji nalezy wykonaé po uprzednim wytaczeniu napiecia w sieci
zasilajacej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia sie napiecia
Procedury okre§lajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych - ich stosowanie jest wymagane przez
pracownikow posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze
ma obowiazek posiadaé i stosowaé instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa
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3.12. 4 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna, i sprawna, komunikacje,
umoz'liwiajaca, szybka ewakuacje, na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

o Powotanie kierownika robét.

e Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej
pomocy, BHP i P.Poz

e Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji rob6t na stanowiskach pracy.

e Procedury okre$§lajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy, ktére pracownicy maja obowiazek znaé i stosowaé

e Wiedza, o ktérej mowa powinna byé potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

e Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadaé i stosowaé¢ instrukcje wykonywania
prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w robotach
elektroinstalacyjnych:

e W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytaczyé zasilanie rozdzielnicy budowlane],

e Stosowaé sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny

e Stosowaé odpowiedni sprzet BHP .

3.13W3. 14 ymagania wykonczenia

Wg pkt. 3.4.3 niniejszego opracowania
3.15W3. 16 ymagania dotyczace zagospodarowania terenu

3.16.1 Wytyczne ogoélne

W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ zagospodarowanie terenu
obe jmujace:
e wykonanie przytacza wodociagowego;
e wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej;
e wykonanie przytacza elektroenergetycznego;
e wykonanie ciagéw pieszo—jezdnych wraz z miejscami postojowymi oraz odwodnieniem;
e wykonanie stojakow na rowery,
e wykonanie osSwietlenia terenu (nalezy przewidzie¢ min 3 lampy na zewnatrz na budynku) ;

3.16.2 Utwardzenie terenu
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W ramach zadania nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé ciagi pieszo—jezdne z miejscami postojowymi
dla samochodow oraz dla rowerdéw. Rodzaj wykonczenia nalezy uzgadniaé z Zamawiajacym na etapie
realizacji projektu wykonawczego.

W zaleznoSci od rodzaju utwardzenia nalezy przewidzieé instalacje kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wode z terenow utwardzonych przeznaczonych do ruchu i postoju samochodow.

3.16.3 Mata architektura, zielen i osSwietlenie,
Nalezy zaprojektowaé elementy matej architektury w postaci taweczek, stojakéw na rowery

pojemnikow do gromadzenia odpaddéw komunalnych. Teren nalezy wyposazy¢ w instalacje
oSwietlenia zewnetrznego (min 3 lampy na budynku).

ZAtACZNIKI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1) szacunkowy koszt inwestycji
2) Koncepcja budynku éwietlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu
3) Badania geologiczne
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