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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 6  
 INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE 

1.0 Wstęp 

1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 
instalacji  sanitarnych wewnętrznych: wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji, kanalizacji 
sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz zmian w technologii  kotłowni dla potrzeb 
budynku  Sali gimnastycznej  wraz z zapleczem sanitarnym i łącznikiem w Bolminie.                          

 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy  przy zleceniu          
w/w robót. 
 

1.3 Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót w 
zakresie w/w instalacji, ich kontroli oraz odbioru. 
 

1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
następujących instalacji: 

      - instalacja wody zimnej 
      - instalacja wody ciepłej i cyrkulacji, 
      - instalacja kanalizacji sanitarnej 
      - instalacja centralnego ogrzewania 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wykonania montażu rur i ich uzbrojenia  oraz ich odbiory.                                                                                                           
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami                
i ST – część ogólna. 
Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie 
wykonawczym, a w szczególności: 
● uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do      
     uzyskania aprobat i atestów dla urządzeń i elementów instalacji, dopuszczających  
     do stosowania jako materiały budowlane w Polsce 
● dostarczenie i montaż orurowania instalacji wraz z osprzętem i armaturą 
●   wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji 
● dostarczenie i montaż izolacji: izolacji termicznej i izolacji p.-poż. 
● wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporządzeniem  
     protokołów 
● wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej faktyczne trasy  
     prowadzenia przewodów wodnych, rozmieszczenie i dokładną lokalizację    
     pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie  
     elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji instalacji 
● rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem  
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     protokołów 
● wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i  
      instalacji 
● bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 
● koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami 
● zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 
Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego innego producenta, równoważnego, 
zapewniającego założone wymagania i rozwiązania przyjęte w Specyfikacji i dokumentacji: 
1. Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte w projekcie do celów 
wymiarowania instalacji i określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one poziom 
odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niż”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego 
zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne 
nie może obniżać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora. 
W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowiązków Wykonawcy należy 
uwzględnienie zmian w profilu produkcji producentów i załączenie technicznych kart doboru 
urządzeń celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem. 
2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika 
Budowy, a w przypadkach zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez Projektanta. 
3. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych         
i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
4. W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów urządzeń 
należy opracować dokumentację zamienną w zakresie dokonanych zmian urządzeń i uzyskać 
akceptację Projektanta. 
Ponadto: 
1. Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień  w 
wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim 
terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu 
dróg, przepisy policji itd.) 
2. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany                
z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do 
minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć 
i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z 
tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie 
wynikną na skutek zaistniałych szkód 
3. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec 
Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, 
użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na 
terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien 
zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 
postanowienia. 
4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane                       
z położeniem placu budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania 
podwyższenia ceny tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w oparciu              
o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania 
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robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji szczególnych 
projektu. 
5. Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów          
a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa  i ochrony dla wykonywanych przez 
siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych 
dokumentach przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę. 
6. Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wykazu 
urządzeń, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego.                     
W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek               
z części dokumentacji, należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 
rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie każdego urządzenia należy uwzględnić wszystkie 
elementy oraz prace niezbędne do prawidłowego montażu, regulacji i pracy tego urządzenia. 
 
 

1.5 Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową,  ST i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. 
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           INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKUL ACJI 

1.Rozwiązania materiałowe. 

Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji wodnej należy stosować zgodnie               
z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  w 
polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. 
 
1.1.1. Rury PE-RT/Al/PE w izolacji 6 mm.  
Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji w bruzdach ściennych i w posadzkach 
oraz pionów ułożonych w bruzdach  ściennych. Rury łączone są za pomocą połączeń 
zaprasowywanych. 
 
1.1.2. Rury PP-R, stabilizowane Al, PN20.  
Stosujemy do wykonania poziomów w stropie podwieszonym.. Rury łączone za pomocą 
zgrzewania mufowego przy użyciu zgrzewarek elektrycznych. Przewody izolowane otulinami 
termoizolacyjnymi grubości zgodnej  z Rozporządzeniem MI. 
 
1.1.2. Rury PP-R, , PN16.  
Stosujemy do wykonania poziomów w stropie podwieszonym.. Rury łączone za pomocą 
zgrzewania mufowego przy użyciu zgrzewarek elektrycznych. Przewody izolowane otulinami 
termoizolacyjnymi grubości zgodnej  z Rozporządzeniem MI.. 
 
1.1.3.   Urządzenia regulacyjne 
Mieszacze termostatyczne w łazienkach dzieci. 
Regulacja instalacji CW za pomocą zaworów typu Aquastrom T Plus z funkcja przegrzewu, 
lub równoważnych. 
 
1.1.4.   Instalacja p.poż. 
Rury stalowe ocynkowane w izolacji 9 mm, dwa hydrant  p.poż. średnicy 25mm                   w 
szafkach natynkowych zgodnie z normą PN-EN 671-1. 
 
2. Sprzęt i narzędzia 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych. 
Sprzęt i narzędzia do wykonania montażu rur, przecinarki, elektronarzędzia. 
 
3. Transport i składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportu dostosowanych do rodzaju 
przewożonych materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały należy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie rur zgodnie z instrukcją 
producenta, przybory i urządzenia składować na placu budowy w przewietrzanym, 
zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 
 
4. Wykonanie robót 

4.1  Warunki przystąpienia do robót: 
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Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane ze 
stanem surowym budynku, z wykonanymi przejściami przez stropy, wykutymi bruzdami dla 
podejść krytych do przyborów.  
 
4.2. Wykonanie instalacji 

Główne przewody rozprowadzające wodę zimną, ciepłą oraz cyrkulację prowadzić pod  
stropami w przestrzeni sufitu podwieszanego na wspornikach. Po zmontowaniu i próbie  
zaizolować otulinami termoizolacyjnymi. 
Przy montażu zaworów każdorazowo należy wyczyścić podejście, dokonać montażu, 
uszczelnić połączenie. Instalację z rur z polietylenu i polipropylenu wykonać ściśle  
według wytycznych producenta. Po wykonaniu instalacji wykonać płukanie przewodów oraz 
próbę szczelności. Instalację wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi  COBRTI 
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7”. 
 
5. Kontrola jakości (próby). 
5.1. Badania przed przystąpieniem do robót montażowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, które 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
5.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót 
Z dokumentacja projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą 
głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność 
przedstawiciela zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności. 
 
5.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania              
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót 
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
 
6. Obmiar robót 
Zasady obmiarowania instalacji wody: 
- długość rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, niezależnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic              
i rodzajów podejść 
- przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej i ciepłej, 
- armaturę liczy się w sztukach w zależności od średnicy, 
- próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur, z uwzględnieniem podziału według 
średnic. 
 
7. Odbiór robót 
7.1. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeżeli umowa            
o wykonaniu robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót. 
 
7.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu           
do ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 
- projekt budowlany 
- szczegółowe specyfikacje techniczne 
- dziennik budowy 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
- protokół odbioru częściowego, jeżeli umowa przewiduje tą formę. 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
powyżej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłożone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 
  projektową 
W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 
ustalenia komisji co do sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeżeń przeprowadzonego odbioru końcowego,  po 
podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, można 
przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 
7.3. Odbiór pogwarancyjny 
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
należnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikającej z obniżonej wartości prac. 
 
8. Podstawa płatności. 
 
8.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o 
wykonanie robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
9. Przepisy związane. 
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- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7”,  
- PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  wraz ze zmianą PN-B-
01706:1992?Az1:1999, 

 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji kanalizacyjnej należy stosować zgodnie 
z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym      
w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie. 
 
1. Rozwiązania materiałowe. 

Do wykonania prac  należy stosować następujące materiały (zgodnie z technologią): 
- rury i kształtki kanalizacyjne z PCV o połączeniach na uszczelki gumowe ( pod posadzką) 
- rury i kształtki kanalizacyjne z PP o połączeniach na uszczelki gumowe piony i podejścia 
- ustępy  typu kompakt z deską  
- ustępy  typu kompakt w wykonaniu dla NPS 
- umywalki porcelanowe   z pół postumentem 
- wpusty podłogowe Ø 50mm z kratką stalową 
- wywiewki i rewizje  
- brodziki  z bateriami natryskowymi 
- zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 
 
2. Sprzęt i narzędzia 
Do wykonywania robót należy użyć następującego sprzętu: 
- narzędzia służące do montażu rur 
- narzędzia służące do założenia izolacji 
- elektronarzędzia do wykonania bruzd 
- sprzęt pomocniczy 
 
3. Transport i składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportu dostosowanych do rodzaju 
przewożonych materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały należy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie rur zgodnie z instrukcją 
producenta, przybory i urządzenia składować na placu budowy w przewietrzanym, 
zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 
 
4. Wykonanie robót 
- Instalację z rur PVC-U i PP wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi  COBRTI 
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz według wytycznych producenta rur,  
- Poziomy kanalizacji sanitarnej i technologicznej prowadzić w gruncie pod posadzką parteru 6.  
 
5. Kontrola jakości, proby 
 
5.1. Badania przed przystąpieniem do robót montażowych  
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Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, które 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
5.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót 
Z dokumentacja projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą 
głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność 
przedstawiciela zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności. 
 
5.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania          
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania          
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót 
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
 
6. Obmiar robót 
Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji: 
- długość rurociągów mierzy się w metrach wzdłuż ich osi bez odliczania kształtek 
- długość rurociągów w podejściach do przyborów wlicza się do ogólnej długości rurociągów 
niezależnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic odpływu od 
danego urządzenia 
- przybory liczy się w sztukach 
 
7. Odbiór robót 
7.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeżeli umowa o 
wykonaniu robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót. 
 
7.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 
- Projekt budowlany 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne 
- Dziennik budowy 
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
- Protokół odbioru częściowego, jeżeli umowa przewiduje tą formę. 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
powyżej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST. 
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Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłożone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- Ocenę wyników badań 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 
  projektową 
- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 
  ustalenia komisji co do sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeżeń przeprowadzonego odbioru końcowego , po 
podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, można 
przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 
 
7.3. Odbiór pogwarancyjny 
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
należnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikającej z obniżonej wartości prac. 
 
8. Podstawa płatności. 
8.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o 
wykonanie robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
9. Przepisy związane. 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez   Ministerstwo 
Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji kanalizacyjnych”. 
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA     

1. Rozwiązania materiałowe. 

Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji CO należy stosować zgodnie            z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. Powinny one odpowiadać 
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały do 
stosowania w budownictwie. 
Do wykonania prac  należy stosować następujące materiały: 
- rury stalowe zewnętrznie ocynkowane  o  połączeniach   zaprasowywanych  
- rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-HD PN 12, lub równoważne 
- grzejniki stalowe płytowe Integra 2 i 3-płytowe wys. 60 i 90cm,  
- zawory regulacyjne KOMBI , lub równoważne 
- zawory odcinające kulowe do wody gorącej, 
- podejścia  grzejnikowe kątowe  
- zawory termostatyczne z głowicami przy grzejnikach  
- - odpowietrzniki automatyczne, 
- izolacja z pianki polietylenowej  
 
2. Sprzęt i narzędzia. 
Do wykonywania robót należy użyć następującego sprzętu: 
- narzędzia służące do montażu rur, 
- narzędzia służące do założenia izolacji, 
- elektronarzędzia do wykonania bruzd, 
- sprzęt pomocniczy. 
 
3. Transport i składowanie materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportu dostosowanych do rodzaju 
przewożonych materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały należy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  
Składowanie rur zgodnie z instrukcją producenta, przybory i urządzenia składować na placu 
budowy w przewietrzanym, zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 
 
4. Wykonanie robót 

4.1  Warunki przystąpienia do robót: 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane             
ze stanem surowym zamkniętym budynku, z wykonanymi przejściami przez stropy, zgodnie  z 
dokumentacją techniczną, wykutymi bruzdami dla podejść krytych, przed wykonaniem 
wylewek dla rozprowadzenia rur c.o. w posadzkach. Montaż grzejników wykonać po 
zakończeniu  prac wykończeniowych na obiekcie. 
 
4.2. Wykonanie instalacji c.o. 
Prowadzenie głównych przewodów zasilających poziomych projektuje się pod stropem, w stropie 
podwieszonym.  
Główne poziomy zasilające zaizolować otulinami z pianki polietylenowej.  
Przewody rozprowadzające CO i CT zaprojektowane z rur stalowych należy 
zaizolować otuliną o grubości izolacji zgodnymi ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi 
w Dz.U.Nr 75, poz..690 z 2003r. (tzn. przewody o średnicy wewnętrznej do 22mm – grubość 
izolacji 20mm, przewody o średnicy wewnętrznej od 22mm do 35mm – grubość izolacji 
30mm. Rury w posadzce – izolacja grubości 6mm. 
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Mocowanie poziomów i pionów przy użyciu typowych dla systemu punktów stałych                                 
i przesuwnych. Piony instalacji centralnego ogrzewania  prowadzić po ścianach. 
Instalację z rur stalowych wykonać poprzez wyznaczenie osi rurociągu, spawanie rur, wykucie 
gniazd w ścianach i obsadzenie uchwytów lub haków oraz założenie tulei  ochronnych. 
Przy montażu grzejników i szafek z rozdzielaczami należy wyznaczyć podejście, dokonać 
montażu, uszczelnić połączenie.  
Instalację z rur polietylenowych w posadzce wykonać ściśle według wytycznych producenta, 
pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela producenta rur. 
Po  wykonaniu instalacji wykonać próbę centralnego ogrzewania na gorąco  z dokonaniem 
regulacji. Wykonanie nastaw na zaworach  prowadzić po  dokładnym wypłukaniu instalacji.  
Po wykonaniu prób szczelności rurociągi stalowe oczyścić z rdzy i zanieczyszczeń szczotkami 
stalowymi, odrdzewić odrdzewiaczem organicznym a następnie pomalować farbą do 
gruntowania i nawierzchniową ftalową. 
 
5. Kontrola jakości (próby). 
5.1. Badania przed przystąpieniem do robót montażowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, które 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót 
z dokumentacja projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą 
głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność 
przedstawiciela zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności. 
 
5.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-64/B-10400 – Urządzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne       
i badania przy odbiorze.  
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót, 
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
 
6. Obmiar robót 
Zasady obmiarowania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego: 
- długość rurociągów mierzy się w metrach wzdłuż osi, 
- długość rurociągów w podejściach do grzejników wlicza się do ogólnej długości rurociągów, 
- grzejniki, pompy, armaturę i głowice termostatyczne liczy się w sztukach,  
- próbę szczelności ustala się dla ilości grzejników oraz dla całkowitej długości rur                       

z  uwzględnieniem podziału według średnic. 
 
7. Odbiór robót 
7.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeżeli umowa o  
wykonaniu robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót. 
 
7.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego.                         
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 
- projekt budowlany 
- szczegółowe specyfikacje techniczne 
- dziennik budowy 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
- protokół odbioru częściowego, jeżeli umowa przewiduje tą formę. 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
powyżej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłożone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego                                      
i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 
  projektową. 
W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 
ustalenia komisji co do sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeżeń przeprowadzonego odbioru końcowego,  po 
podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, można 
przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
7.3. Odbiór pogwarancyjny 
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
należnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikającej z obniżonej wartości prac. 
8. Podstawa płatności. 
Zasady rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą określi szczegółowo umowa 
o wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Uwaga: wszystkie użyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą być 
              zastąpione równoważnymi, o analogicznych parametrach. 
              W/w zmiany należy uzgodnić z projektantem. 
9. Przepisy związane. 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez   Ministerstwo 
Infrastruktury: „Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, zeszyt 2”. 
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TECHNOLOGIA KOTŁOWNII ZMIANY PROJEKTOWE  
1.0. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacyjnych związanych ze zmianami projektowymi w kotłowni istniejącej:  

- dostawa i montaż kotła o mocy do 140 kW ( wymiana za istniejący kocioł olejowy) 
z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle, sterownikiem,  

- dostawa i montaż orurowania, 
- dostawa i montaż pompy obiegowej c.o. i cyrkulacyjnej 
- dostawa  i montaż naczynie przeponowego N400 ( wymiana za naczynie N300), 
- próba szczelności i uruchomienie kotłowni, 
- zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym rur i urządzeń. 

 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
3. Materiały  
Wszystkie materiały użyte przy montażu instalacji kotłowej winny spełniać wymagania 
ogólne. 
Przy montażu instalacji kotłowej wykorzystane zostaną następujące materiały: 
-  kocioł o mocy do 140 kW ( wymiana za istniejący kocioł olejowy) 
   ze sterownikiem, wykonane wg aprobat technicznych producenta; 
– pompy obiegowa instalacji c.o.  na ciśnienie 0,6 MPa, temperaturę 100oC, napięcie zasilania 
230-400 V, wykonane wg aprobat technicznych producenta, posiadające znak CE; 
– podłączenia  instalacji odprowadzenia spalin –  
– armatura stosowana w kotłowni - gwintowana p=0,6 MPa, T=110 oC i do montażu pomiędzy 
kołnierzami - p=0,6 MPa, T=110 oC, wykonana zgodnie z aprobatami technicznymi 
producentów;  
– rury w kotłowni stalowe, czarne, przewodowe, bez szwu wg PN-74/H-74200, PN-79/H-
74244, PN-92/M-75166; 
 
3. Sprzęt.  
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. 
 
4. Transport.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, 
w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach  
 
5. Wykonanie robót.  
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Montaż instalacji kotłowej należy rozpocząć po odebraniu pomieszczenia przygotowanego 
zgodnie z zakresem robót podanych w projekcie budowlanym. Instalację kotłów oraz pomp 
przeprowadzić ściśle z Dokumentacją Techniczno -Ruchową dostarczoną przez producenta. 
W kotłowni należy zabudować rury stalowe, czarne, bez szwu. Montaż orurowania przez 
spawanie. Połączenia rur z armaturą za pomocą złączek przejściowych gwintowanych. 
Wszystkie przewody w obrębie kotłowni powinny być prowadzone w ten sposób, aby nad 
przejściami był zapewniony wolny prześwit wynoszący co najmniej 2 m. Armatura w kotłowni 
powinna być tak umieszczona, aby była dostępna z poziomu podłogi kotłowni albo ze 
specjalnie wykonanych pomostów, jednak nie wyżej niż 1,8 m od podłogi lub pomostu. 
Do izolacji termicznej rurociągów stosować tylko elementy izolacyjne ze spienionych 
tworzyw sztucznych dopuszczone do stosowania w instalacjach ciepłowniczych. Materiały 
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone. 
Izolację rurociągów można wykonać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności i zabezpieczeniu antykorozyjnym przewodów. Powierzchnia rurociągu powinna 
być czysta i sucha. 
Przepisy dotyczące obsługi kotłów oraz wskazówki użytkowania instalacji należy umieścić w 
widocznym i dobrze oświetlonym miejscu. Po wykonaniu kotłowni wykonać próbę 
ciśnieniową na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" tab. 11-3, str. 85), 
przeprowadzenia próby zgodnie z WTWiORBM. Pozytywny wynik próby szczelności 
pozwala na malowanie, izolowanie rurociągów, a następnie na prowadzenie 72 godzinnej 
próby na gorąco i regulację układu. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 
projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań),  
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST.  
 
7. Obmiar robót.  
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac. 
 
8. Odbiór robót.  
W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy budowie kotłowni gazowej szczególnie 
potraktowane będą roboty zanikowe i ulegające zakryciu – nie dotyczy 
 
9. Podstawa płatno ści.  
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z ustaleniami i zawarta umową 
 
10. Obowiązujące przepisy.  
W trakcie wykonywania czynności podczas robót instalacyjnych w kotłowni należy 
zastosować się do: 
1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
2. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu otwartego. 
3. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
4. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 
specyfikacji techniczne  
 
Uwaga: wszystkie użyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą być 
zastąpione równoważnymi o analogicznych parametrach 
            w/wym. zmiany należy uzgadniać z Inwestorem i projektantem. 
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