Zatacznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjat)

Pakiet: 9
o ] Grupa Pozyskanie Pozyskanie
Lesnictwo Adres lesny czynn. maszynowe % reczne % Razem [m3]
[m3] [m3]
Pogrodzie 15-02-2-09- - - PR 380 100 380
Pogrodzie 15-02-2-09- - - PTP 250 100 250
Pogrodzie 15-02-2-09- - - PTW 50 100 50
Pogrodzie 15-02-2-09-55 -c -00 TWP 35 100 35
Pogrodzie 15-02-2-09-63 - -00 TWP 141 100 141
Pogrodzie 15-02-2-09-65 -c -00 VDU 128 100 128
Pogrodzie 15-02-2-09-66 -p -00 TPP 40 100 40
Pogrodzie 15-02-2-09-67 -a -00 TPP 69 100 69
Pogrodzie 15-02-2-09-67 -c -00 TPP 87 100 87
Pogrodzie 15-02-2-09-67 -d -00 TPP 79 100 79
Pogrodzie 15-02-2-09-68 -d -00 TPP 4 100 4
Pogrodzie 15-02-2-09-68 -f -00 TPP 82 100 82
Pogrodzie 15-02-2-09-68 -i -00 TPP 134 100 134
Pogrodzie 15-02-2-09-68 -I -00 TPP 135 100 135
Pogrodzie 15-02-2-09-68 -m -00 TPP 78 100 78
Pogrodzie 15-02-2-09-69 -a -00 TPP 21 100 21
Pogrodzie 15-02-2-09-69 -c -00 TWP 20 100 20
Pogrodzie 15-02-2-09-69 -d -00 TPP 93 100 93
Pogrodzie 15-02-2-09-69 -g -00 TWP 16 100 16
Pogrodzie 15-02-2-09-69 -j -00 TPP 55 100 55
Pogrodzie 15-02-2-09-70 -b -00 TPP 246 100 246
Pogrodzie 15-02-2-09-70 -c -00 TPP 32 100 32
Pogrodzie 15-02-2-09-70 -j -00 TPP 165 100 165
Pogrodzie 15-02-2-09-70 -l -00 CP-P 150 100 150
Pogrodzie 15-02-2-09-71 -d -00 TPP 58 100 58
Pogrodzie 15-02-2-09-71 -g -00 TPP 49 100 49
Pogrodzie 15-02-2-09-71 -h -00 TWP 77 100 77
Pogrodzie 15-02-2-09-72 -a -00 TPP 117 100 117
Pogrodzie 15-02-2-09-72 -c -00 TPP 257 100 257
Pogrodzie 15-02-2-09-72 -i -00 TWP 48 100 48
Pogrodzie 15-02-2-09-72 -j -00 TWP 11 100 11
Pogrodzie 15-02-2-09-72 -k -00 TPP 89 100 89
Pogrodzie 15-02-2-09-73 -b -00 TPP 25 100 25
Pogrodzie 15-02-2-09-73 -d -00 TPP 102 100 102
Pogrodzie 15-02-2-09-73 -h -00 TPP 106 100 106
Pogrodzie 15-02-2-09-78 -a -01 IVD 398 100 398
Pogrodzie 15-02-2-09-78 -j -00 VDU 310 100 310
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Zalacznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjat)

Grupa Pozyskanie Pozyskanie
Lesnictwo Adres lesny P maszynowe % reczne % Razem [m3]
czynn.
[m3] [m3]
Pogrodzie 15-02-2-09-79 -c -99 IVDU 1417 100 1417
Pogrodzie 15-02-2-09-79 - -00 IVD 401 100 401
Pogrodzie 15-02-2-09-80 -t -99 VDU 196 100 196
Suma: 6151 100 6151
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