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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla zadnia 

„Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek 

rowerowych”, na podstawie którego zostanie przeprowadzone postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych  w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

1.2 Adres inwestycji 

1. m. Góra i m. Zalesie, gmina Jaraczewo, wzdłuż drogi powiatowej nr 3744P 

2. m. Raszewy i m. Żółków, gmina Żerków, wzdłuż drogi powiatowej nr 4190P  

1.3 Nazwa zamawiającego 

Powiat Jarociński 

al. Niepodległości 10-12 

63-200 Jarocin  

1.4 Osoba opracowująca program funkcjonalno-użytkowy 

mgr inż. Artur Smarzyński 

1.5 Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia 

Grupy robót: 

− 45000000-7 Roboty budowalne 

− 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

− 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

− 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

1.6 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego 

zadania. 

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi 

podstawę do: 

− przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

− przygotowania oferty Wykonawcy, 

− zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych. 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie powiatu 

jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych na następujących 

odcinkach: 

1. Góra ‒ Zalesie etap II 

2. Raszewy ‒ Żerków etap I  

1.6.1 Zakres dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest opracować: 

1) Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

3) Szczegółową inwentaryzację przyrodniczą niezbędną do uzyskania 

pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z uzyskaniem zgody na 

wycinkę; 

4) Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego; 

5) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi; 

6) Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, wykazami 

współrzędnych oraz protokoły przyjęcia granic nieruchomości; 

7) Dokonanie zgłoszenia robót lub złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę lub złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze wszelkimi 

niezbędnymi opracowaniami, decyzjami i uzgodnieniami; 
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8) W zależności od potrzeb materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą oraz 

uzyskaniem decyzji; 

9) W zależności od potrzeb raport oddziaływania na środowisko wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-

prawnymi; 

10) Projekt budowlany dla wszystkich wymaganych branż wraz ze wszystkimi 

opracowaniami towarzyszącymi; 

11) Dokumentację projektową usunięcia kolizji z urządzeniami towarzyszącymi 

(obcymi) kolidującymi z projektowaną trasą drogi oraz innymi 

przebudowywanymi elementami infrastruktury w ramach niniejszego 

zadania; 

12) Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem;  

13) Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

14) Projekty wykonawcze wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

15) Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem; 

16) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

17) Przedmiary robót i kosztorysy wykonawcze; 

18) Programy Zapewnienia Jakości; 

19) Dokumentację powykonawczą; 

20) Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

21) W razie potrzeb szczegółową inwentaryzację istniejących obiektów 

budowalnych w otoczeniu inwestycji przed rozpoczęciem i po zakończeniu 

robót; 

22) Opracowania, harmonogramy i inwentaryzacje na potrzeby comiesięcznych 

raportów z wykonanych prac. 

 

Materiały do wniosków należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 14 dni 

przed planowanym złożeniem wniosku. Zamawiający zaakceptuje bądź wniesie uwagi 

do przedstawionych materiałów w ciągu 14 dni od otrzymania materiałów. 

W przypadku występowania w niniejszym okresie dni ustawowo wolnych od pracy 

okres weryfikacji przez Zamawiającego wydłuża się do 10 dni roboczych. 
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1.6.2 Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania 

Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować, wybudować i oddać do 

użytkowania 2 odcinki ścieżek rowerowych w lokalizacjach i o parametrach opisanych 

w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi 

innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty 

budowlane:  

− roboty pomiarowe wraz z zastabilizowaniem granic pasa drogowego; 

− odhumusowanie terenu robót; 

− wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia nawierzchni;  

− wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni; 

− wykonanie robót ziemnych;  

− rozbiórkę elementów dróg i przepustów;  

− budowę nowych konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika;  

− przebudowę i budowę zjazdów;  

− budowę systemu odwodnienia drogi i ścieżki rowerowej;  

− budowę systemu oświetlenia na przejściach dla pieszych; 

− w razie potrzeb ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

− w razie potrzeb ustawienie barier zabezpieczających ruch pieszy i rowerowy; 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;  

− przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: 

urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji 

deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych 

i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych, zgodnie z podanymi przez ich 

właścicieli warunkami technicznymi;  

− oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych, kanalizacyjnych 

i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa 

drogowego, 

− nasadzenia rekompensujące drzew i krzewów;  
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− regulacja wysokościowa elementów uzbrojenia obcego;  

− humusowanie terenu i obsianie trawą;  

− zabezpieczenie skarp oraz wykonanie ścian oporowych; 

− roboty wykończeniowe i porządkowe; 

− pełnienie nadzoru autorskiego;  

− w razie potrzeb uzyskanie zgody na prowadzenie i przeprowadzenie badań 

archeologicznych, 

− przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 

zakończenia robót;  

− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;  

− po zakończeniu robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby 

Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę; 

− wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych 

przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do 

stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy; 

− wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia.   
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2 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

Załączone do niniejszego opracowania załączniki graficzne wskazują zarys 

oczekiwanego przez Zamawiającego zagospodarowania terenu. Na koncepcjach 

projektu zagospodarowania terenu nie wskazano lokalizacji zjazdów do budowy 

i przebudowy. Szczegółowe rozwiązania projektowe, powinny być opracowane na 

podstawie zapisów niniejszego PFU oraz odpowiednich przepisów techniczno-

budowalnych i norm.  

2.1 Wymagania wobec poszczególnych odcinków dróg 

2.1.1 Ścieżka rowerowa Góra – Zalesie etap II gm. Jaraczewo, wzdłuż drogi 

powiatowej nr 3744P (klasa Z) 

Należy zaprojektować i wybudować odcinek ścieżki rowerowej o długości 

minimum 690 m będący kontynuacją ścieżki rowerowej realizowanej w ramach 

odrębnego postępowania wzdłuż drogi powiatowej nr 4183P. Połączenie dwóch 

odcinków ścieżek rowerowych wykonać jako odcinek chodnika z przejściem dla 

pieszych wyposażonym w oświetlenie solarno-wiatrowe ze znakiem aktywnym D-6. 

Ścieżkę rowerową prowadzić aż do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4184P. 

Zaprojektować ścieżkę rowerową o szerokości 2,60 m zlokalizowaną przy krawędzi 

jezdni. Jedynie na odcinku od KM 0+300 – KM 0+510 ze względu na istniejące drzewa 

ścieżkę należy odsunąć od krawędzi jezdni. Na tym odcinku ścieżka powinna mieć 

szerokość 2,5 m. Ze względu na brak wystarczającej szerokości pasa drogowego na 

tym odcinku konieczne będzie poszerzenie pasa drogowego w oparciu o ustawę z dnia 

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji  zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 162). Istniejący chodnik 

w KM 0+680 – KM 0+712 należy rozebrać i przebudować na ścieżkę rowerową. Kostka 

z rozbiórki stanowi własność inwestora. Pozostały teren nieutwardzony w granicach 

pasa drogowego zahumusować obsiać trawą. 

Ścieżkę rowerową od pasa zieleni należy obramować obrzeżem betonowym 

8x30x100 wyniesionym o 5 cm względem jej nawierzchni. Wzdłuż krawędzi jezdni 

ułożyć krawężnik 15x30x100 lub 15x22x100 wraz ze ściekiem przykrawężnikowym 

z dwóch rzędów kostki brukowej. W razie konieczności przewidzieć umocnienie skarp 
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za nawierzchnią ścieżki rowerowej oraz zaprojektować urządzenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego.  

Jako odwodnienie jezdni i ścieżki rowerowej zaprojektować nowy odcinek 

kanalizacji deszczowej oraz wykorzystać odcinek istniejącej kanalizacji deszczowej 

(KM 0+320 – KM 0+710) zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej. Wpusty 

deszczowe zaprojektować głównie jako krawężnikowo-jezdniowe. Projektowany 

kolektor deszczowy włączyć do istniejącego kolektora deszczowego lub do 

istniejących rowów zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania z drogą nr 4183P. Rów 

odmulić na odcinku 20 m od wylotu. Przepust pod drogą nr 4183P należy odpowiednio 

przedłużyć lub zakończyć studnią wylotową aby zachować ciągłość rowu.  

Dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej przy krawędzi jezdni na całym 

odcinku, a przez to rezygnację z poszerzania pasa drogowego pod warunkiem 

zaprojektowania i uzgodnienia rozwiązań związanych z przesadzaniem istniejących 

drzew nasadzonych wzdłuż drogi powiatowej.  

2.1.2 Ścieżka rowerowa Raszewy - Żerków  etap I gm. Żerków, wzdłuż drogi 

powiatowej nr 4190P (klasa Z) 

Należy zaprojektować i wybudować odcinek ścieżki rowerowej o długości 

minimum 510 m rozpoczynający się od zjazdu na dz. nr 27/6 obręb Raszewy 

i biegnący w kierunku miejscowości Żerków do granicy terenu zabudowanego. 

Zaprojektować ścieżkę rowerową o szerokości 2,60 m zlokalizowaną przy krawędzi 

jezdni.  

Ścieżkę rowerową od strony granicy pasa drogowego należy obramować 

obrzeżem betonowym 8x30x100 wyniesionym o 5 cm względem jej nawierzchni. 

Wzdłuż krawędzi jezdni ułożyć krawężnik 15x30x100 lub 15x22x100. W razie 

konieczności przewidzieć umocnienie skarp lub wykonanie murów oporowych za 

nawierzchnią ścieżki rowerowej oraz zaprojektować urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

Jako odwodnienie jezdni i ścieżki rowerowej zaprojektować odcinek kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanej pod ścieżką rowerową. Wpusty deszczowe zaprojektować 

głównie jako krawężnikowo-jezdniowe. Wylot kolektora deszczowego wyprowadzić do 

rowu zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej na dz. nr 45 obręb Raszewy. Rów 

odmulić na odcinku 20 m od wylotu. W miejscach gdzie za projektowaną ścieżką 
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rowerową znajduje się pas terenu o szerokości min. 1,0 m stanowiący nieutwardzony 

pas drogowy dopuszcza się wykonanie odwodnienia w postaci ścieków 

podchodnikowych. 

2.2 Konstrukcja nawierzchni  

2.2.1 Ścieżka rowerowa i chodniki 

Nawierzchnię zaprojektować jako bitumiczną o konstrukcji zgodnej z tab. 9.5.1. 

„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo 

lekkiego oraz innych części dróg WR-D-63” 

2.2.2 Zjazdy 

Nawierzchnię zaprojektować jako bitumiczną o konstrukcji zgodnej z tab. 9.2.1. 

„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo 

lekkiego oraz innych części dróg WR-D-63” 

2.2.3 Odtworzenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej 

Odtworzenia wykonać w konstrukcji KR2 zgodnie z tab. 10.1 – 10.4 „Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika 

Gdańska, 2014 r.” 

2.3 Wymagania dotyczące urządzeń odwadniających 

Wpusty deszczowe wykonać głównie jako krawężnikowo-jezdniowe o klasie 

obciążenia D400 wyposażone w osadnik, podstawę utrzymującą oraz pierścień 

odciążający. Lokalnie dopuszcza się wykonanie wpustów jezdniowych. Przykanaliki 

z rur z tworzyw sztucznych o średnicy minimum 200 mm i sztywności obwodowej 

min. SN8. Przejścia przykanalika pod jezdnią w rurach min. SN12. Studnie deszczowe 

betonowe o średnicy min. 1000 mm z włazem żeliwnym klasy D400. Studnie muszą 

być wyposażone w stopnie złazowe. W nawierzchniach nienarażonych na ruch kołowy 

dopuszcza się wykonanie studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych. Wymiary 

urządzeń odwadniających dobrać w oparciu o obliczenia hydrauliczne, jednakże 

średnica kolektora deszczowego nie powinna być mniejsza niż 300 mm. Kolektor 

deszczowy z rur z tworzyw sztucznych. Wyloty kolektorów obrukować kamieniem 

polnym lub kostką brukową na odcinku min. 1,0 m od krawędzi rury. Ścieki 
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podchodnikowe mogą być wykonane jako prefabrykowane elementy betonowe lub 

odwodnienie liniowe z przykanalikiem o średnicy minimum 110 mm.  

2.4 Wymagania dotyczące oświetlenia 

Na wszystkich nowych przejściach dla pieszych zaprojektować oświetlenie 

dedykowanie w formie lamp solarno-wiatrowych ze znakami aktywnymi D-6. 

Wymagane parametry oświetlenia przedstawia poniższa tabela: 

   
Panel  

fotowoltaiczny 
Moc paneli: min 450W 24V monokrystaliczne, hartowane szkło solarne pokryte antyrefleksyjną 
warstwą, Panel testowany z IEC 61215  (obciążenie śniegiem do 5400 
Pa oraz IEC 61730).  

   

Oprawa uliczna 
LED 

Moc lampy LED:  min 38W – Oprawa Asymetryczna  
Skuteczność świetlna LED:  130-140 lm/W  
Stopień ochrony: IP66  
Strumień świetlny LED: > 5 300 lm  
Temperatura pracy: -40℃ ~ 60℃  
Oprawa z certyfikatem: ETOM lub ENEC.  

   

Kontroler solarny 24V 20A – MPPT światło i czas świecenia – inteligentne sterowanie MPPT,  wodoodporny klasa 
IP66, wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja pełnej automatycznej ochrony elektroniki, zabez-
pieczenie akumulatorów, automatyczny hamulec i odłączenie zasilanego obciążenia  

   

Akumulator 2 x 120Ah 12V – bateria żelowa NPG do instalacji hybrydowych, w pełni uszczelniona, bezob-
sługowa, > 2200 cykli  

   

Skrzynka baterii materiał PCV, typ wodoodporny – hermetyczny, rozprasza ciepło, antywłamaniowa, wyłożona 
wkładkami termicznymi  

    

Słup waga: do 300 kg wysokość: 7-8 m, stal ocynkowana ogniowo  

wg. EN ISO 1461, stelaż i wspornik: stal S235, 

słup okrągły– zgodnie z EN 40-5:2002 oraz  EN 40-2, 
uderzenie pojazdu: klasa „0” zgodnie z  EN 12767, 
Słup wraz z konstrukcją pod panele przystosowany dla: I, II,III strefy wiatrowej wg PN-EN 
1991-1-4.  

   

Fundament Fundament prefabrykowany, Certyfikowany, spełniający normę PN-EN 14991:2010,  

   

Znaki aktywne Znak aktywny D6  wraz + 2 PULSATORY o średnicy Ø100 - 200MM:  
- Pobór mocy max. 10W,  
- Szczelność: IP66,  
 - Parametry fotometryczne zgodne z normą: PN-EN 12352, – Znak aktywowany poprzez du-
alny czujnik ruchu.  

   

Czas pracy pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni (min. 40h bez 
słońca ).  
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2.5 Kolizje z istniejącą infrastrukturą 

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej pozyska 

wymagane uzgodnienia od gestorów sieci. W przypadku stwierdzenia kolizji opracuje 

projekt jej usunięcia oraz wykona roboty budowalne z tym związane.  

2.6 Zjazdy do posesji 

Na koncepcyjnych projektach zagospodarowania terenu nie przedstawiono 

zjazdów do posesji. Należy zaprojektować zjazd do każdej nieruchomości 

zlokalizowanej wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej. W przypadku gdy w stanie 

istniejącym do jednej działki prowadzi więcej niż jeden zjazd, należy zaprojektować 

i wykonać wszystkie. Zjazdy zaprojektować do granicy pasa drogowego. W przypadku 

występowania furtki odsuniętej od bramy wjazdowej zaprojektować dojścia do furtki. 

Zjazdy obramować opornikiem 12x25x100. W przypadku konieczności przebudowy 

zjazdu poza granicą pasa drogowego z związku z koniecznością zapewnienia 

odpowiednich spadków poprzecznych na ścieżce rowerowej, zakres prac uzgodnić 

z właścicielem posesji, a następnie wykonać wymagane roboty.  

2.7 Skarpy nasypów/wykopów 

Skarpy nasypów/wykopów należy umocnić w następujący sposób: 

1. nachylenie do 1:1,5 umocnić poprzez humusowanie i obsiane trawą,  

2. nachylenie większe od 1:1,5, a mniejsze od 1:0,75 umocnić płytami betonowymi, 

ażurowymi lub obrukować kostką brukową, kamieniem polnym itp.  

3. nachylenie większe od 1:0,75 zastosować ściankę oporową typu „L” 

2.8 Zieleń 

Wszystkie tereny nieutwardzone w obrębie pasa drogowego należy 

zahumusowac i obsiać trawą. Za wycięte drzewa należy przewidzieć nasadzenia 

rekompensacyjne. 

Przy nasadzeniach rekompensacyjnych stosować drzewa o smukłym pokroju 

i stożkowym kształcie korony.  Sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. 

muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość 

pnia, numer normy. 
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Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

− drzewa zdrowe o wysokości szczepienia korony pow. 2m i obwodzie pnia (na 

wys. 1m) 10-12cm, pojemnikowane, 

− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew, bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 

formujące, np. u form kulistych, 

− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

− przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 

Wady niedopuszczalne: 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

− ślady żerowania szkodników, 

− oznaki chorobowe, 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

− martwice i pęknięcia kory, 

− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

− dwupędowe korony drzew formy piennej, 

− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

Materiał do nasadzeń powinien mieć co najmniej 5 lat. 
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2.9 Stała organizacja ruchu 

Na etapie wykonywania projektu budowlanego należy sporządzić projekt stałej 

organizacji ruchu. Projekt stałej organizacji powinien zostać zaopiniowany 

i zatwierdzony przez Zarządcę ruchu. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych 

wykonać jako grubowarstwowe, pozostałe jako cienkowarstwowe. Na dojściach do 

przejść dla pieszych wykonać fakturowe oznakowanie nawierzchni. Na ścieżkach 

rowerowych wprowadzić oznakowanie dopuszczające ruch pieszy.  

2.10 Dokumentacja projektowa 

Należy opracować i przekazać Zamawiającemu następującą ilość egzemplarzy 

dokumentacji projektowej: 

a) Projekty budowalne i wykonawcze – 4 egz. 

b) Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz. 

c) Projekty usunięcia kolizji – 3 egz. 

d) Przedmiary robót i kosztorysy wykonawcze – 2 egz. 

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. 

f) Operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym – 2 egz. 

g) Inwentaryzacja zieleni – 2 egz. 

h) Geotechniczne warunki posadowienia – 2 egz. 

i) Inne niezbędne opracowania – 2 egz. 

j) Wersja elektroniczna dokumentacji – 2 egz. 
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3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Prace projektowe należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte 

w programie funkcjonalno-użytkowym. Dokumentacja ma zawierać procedury odbioru 

technicznego (pomiary). Do projektu należy uzyskać niezbędne pozwolenia 

i uzgodnienia, włącznie ze zgłoszeniem robót budowanych, decyzją ZRID lub 

pozwoleniem na budowę w takim zakresie inwestycji jakim jest to wymagane. 

Szczegóły techniczne projektu należy uzgodnić na każdym etapie realizacji 

z Inwestorem oraz z innymi wskazanymi przez Inwestora jednostkami merytorycznymi. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowalnych (STWiORB) należy opracować  oparciu np. o Ogólne specyfikacje 

techniczne drogowych robót inwestycyjnych Branżowego Zakładu Doświadczalnego 

Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.  

3.1 Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1.1 Wymagania w zakresie materiałów 

a) Źródła uzyskania materiałów: 

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do wykonywania robót, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

Inżyniera/Kierownika projektu, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie 

partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 

 

b) Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
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te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 

i niezapłaceniem. 

 

c) Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 

swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

UWAGA: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości materiałów i robót na 

podstawie badań laboratoryjnych prowadzonych na koszt Wykonawcy w laboratoriach 

nie należących do Wykonawcy oraz Podwykonawców robót. Zamawiający zaakceptuje 

laboratorium w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę informacji 

dotyczącej laboratorium. 

3.1.2 Wymagania w zakresie sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Liczba 

i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i w harmonogramie 

robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 



Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych 

Program funkcjonalno-użytkowy  21 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

3.1.3 Wymagania w zakresie transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 

oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.1.4 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB, zaleceniami inspektora nadzoru 

oraz sztuką budowlaną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę 

w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach 

pogodowych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu 

technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem 

właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych 

właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu 

powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych 

i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

3.1.5 Wymagania dotyczące placu budowy 

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowiązywać zasada ochrony jak 

największej ilości istniejącej zieleni jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę 

drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Zieleń przeznaczoną 

do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie z projektem oraz STWiORB. 

Drzewa pozostające w pasie drogowym i te w najbliższym sąsiedztwie, które mogłyby 

zostać uszkodzone w trakcie robót powinny zostać zabezpieczone poprzez 

odeskowanie pni, owinięcie ich matami słomianymi lub trzcinowymi. 

Organizacja zaplecza budowy winna należeć do Wykonawcy robót. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z uzyskanych 

pozwoleń na budowę. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na 

czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób 

oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenem, na którym 

inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo 

dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. 
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Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień 

i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. 

Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią 

i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznać teren 

w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny koszt i ponieść koszty 

ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. 

Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny 

koszt. 

3.1.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3.1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 

2003 r.). 

3.1.8 Odbiory robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

− odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

 

a) Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie wykonany niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

 

b) Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 

zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika 

Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, 
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Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca załączy 

następujące dokumenty: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

− protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru, 

− dziennik budowy, 

− protokoły badań i sprawdzeń, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto 

(bez podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru. Zakończenie czynności odbioru częściowego sporządzi Inwestor 

na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia 

odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. 

 

c) Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
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i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i STWiOR. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

− protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z STWiOR, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiOR, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowalnym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami 

i Polskimi Normami, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, 

− rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem netto, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− zawiadomienie o zakończeniu robót z kompletem załączników. 
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Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, 

w jednym z nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać 

dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator.  

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego 

w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na 

formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu 

zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalanego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną 

stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

− jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania podmiotu umowy po raz 

drugi 

 

d) Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z  usunięciem wad stwardzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

3.1.9 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym 

wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak 



Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych 

28   Program funkcjonalno-użytkowy 

również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty 

wszystkich innych robót, bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od 

towarów i usług VAT. 

Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik do 

umowy. 

3.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego.  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682).  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 

2022 poz. 1518) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).  

4) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 

poz. 1047).  

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 784).  

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311).  

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 

poz. 2556).  

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 

poz. 1839).  
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9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 

1679). 

10) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).  

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  

12) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 

2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).  

13) Ustawa z dnia z dnia 11.09.2019 r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

2023 poz. 1605).  

14) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).  

15) Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478).  

16) Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2023 

poz. 633).  

17) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 

2019 poz. 1311).  

18) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094). 

19) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 162).  
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20) Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336).  

21) Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

2023 poz. 344).  

22) Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 

2022 poz. 2409).  

23) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 

1225); 

 

Wytyczne i instrukcje  

  

24) Wymagania techniczne: WT-1 2014, WT-2 2014 cz. I, WT-2 2016 cz. II, WT-4 

2010, WT-5 2010, GDDKiA 

25) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

GDDKiA Politechnika Gdańska, 2014 r.  

26) Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

IBDiM, Warszawa 2001 r.  

27) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu 

bardzo lekkiego oraz innych części dróg WR-D-63 

28) Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic WR-D-21 

29) Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie 

oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4 

30) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.  

31) Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. 

Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998 r.  

32) Ogólne specyfikacje techniczne drogowych robót inwestycyjnych 

Branżowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego 

i Mostowego Sp. z o.o. marzec 2023 r. 

33) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach dla znaków drogowych pionowych - załącznik nr 1, 2, 3 oraz 4 do 

rozporządzenia  
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34) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 

1994 r.  

35) Pozostałe Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego 

ds. transportu oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące 

przepisy   

  

Uwaga:  

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie 

nowych regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać 

decyzje według nowych unormowań.  

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1.1 – 1.2 Plan orientacyjny  

Rys. 2.1 – 2.2 Koncepcja projektu zagospodarowania terenu skala 1:500 

Rys. 3.0  Koncepcje przekrojów normalnych skala 1:50 
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