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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 9-24

0101-01
Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2

104+37+30+27+30+6+5+5+6+2 m2 252,000
RAZEM 252,000

2 KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

104+37+30+27+30+6+5+5+6+2 m2 252,000
RAZEM 252,000

3 KNR 4-01
0354-13
analogia

Demontaż reklam, tabliczek, Logo, Litter z elewacji szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

4 KNR 9-24
0101-04

Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej - (po literach i logo) m2

45 m2 45,000
RAZEM 45,000

5 KNR 9-24
0101-05

Zmycie mechaniczne podłoża m2

245-104-37+67+268+164+488-72-27-30-6-30-5-5-6-2 m2 908,000
RAZEM 908,000

6 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

33*0,2 m2 6,600
RAZEM 6,600

7 KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m

33 m 33,000
RAZEM 33,000

8 KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

33*0,2 m2 6,600
RAZEM 6,600

9 NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

33*0,2 m2 6,600
RAZEM 6,600

10 KNR AT-38
0503-01

Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szcze-
lin o szerokości do 6 mm

m

111 m 111,000
RAZEM 111,000

11 KNR 9-24
0101-07

Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła m2

290-104-37+67+268+74+488-72-27-30-6-30-5-5-6-2+33 m2 896,000
RAZEM 896,000

12 KNR 9-24
0102-03

Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i
grubości do 1,5 cm

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

13 KNR 9-24
0303-01

Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikonowej na ścianach m2

45 m2 45,000
RAZEM 45,000

14 KNR 9-24
0401-01

Jednokrotne malowanie ocieplonych elewacji - ściany i stropy m2

290-104-37+268+74+488-72-27-30-6-30-5-5-6-2 m2 796,000
RAZEM 796,000

15 KNR 9-24
0401-02

Jednokrotne malowanie ocieplonych elewacji - słupy, belki, podciągi i ościeża m2

67+33 m2 100,000
RAZEM 100,000

16 KNR 9-24
0101-05
analogia

Zmycie mechaniczne okien, żaluzji fasadowych m2

104+37+27+30+6+30+10+8+8+13+12+104+37 m2 426,000
RAZEM 426,000

17 kalkulacja
własna

logo i litery na wejśćiem głównym, logo i ltery z pleksy, podświetlane, na kons-
trukcji aluminiowej zgodnie z opracowaniem z 2022r.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18 kalkulacja
własna

zasilanie i sterowanie ośiwtleniem LED logo i liter według opracownia z 2022r.
tablica zasilająca/ sterownicza w portierni. min. ES B16, różnicówka, progra-
mator astronomiczny, tablica natynkowa w portierni.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19 KNR 4-04

1101-03
analogia

Transport gruzu, blachy, styroduru, odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

7 m3 7,000
RAZEM 7,000

20 KNR 4-04
1101-06
analogia

Transport gruzu, blachy, styroduru, odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 20

m3

7 m3 7,000
RAZEM 7,000

21 Kalkulacja
własna

czas pracy zwyżki m2

900 m2 900,000
RAZEM 900,000
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