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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

OPIS TECHNICZNY 

Przebudowa dróg gminnych publicznych ul. Słowackiego, Nadbrzeżna i Kraszewskiego 

w Choszcznie wraz z przebudową i  rozbudową sieci kanalizacji deszczowej,  

odcinek: skrzyżowanie  ul. Słowackiego z ul. Nadbrzeżną 

 

1 WSTĘP 

1.1 Zamawiający 

Gmina Choszczno 

ul. Wolności 24 

73-200 Choszczno 

1.2 Wykonawca dokumentacji projektowej 

ALEA sp. z o.o. 

Al. Wojska Polskiego 8/51 

70-471 Szczecin 

1.3 Przedmiot opracowania dokumentacji 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy dróg gminnych nr 665038Z 

(ul. Słowackiego), nr 665039Z (ul. Nadbrzeżna) w Choszcznie wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną. 

1.4 Podstawa opracowania dokumentacji 

• Umowa z Inwestorem, 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

• Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające w terenie; 

• Ustalenia z Zamawiającym. 

1.5 Podstawy prawne do projektowania 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, 

poz. 1729); 

• Ustawa o drogach publicznych dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zm.); 

• Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowiązujące w budownictwie drogowym. 

 

 



 

Przebudowa dróg gminnych publicznych ul. Słowackiego, Nadbrzeżna 

i Kraszewskiego w Choszcznie 

odcinek: skrzyżowanie ul. Słowackiego z ul. Nadbrzeżną 
 

 Strona 6 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

2 PODSTAWOWE DANE WYJŚCIOWE 

2.1 Charakterystyka przedsięwzięcia 

Przedmiotem omawianego przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej nr 665038Z (ul. Słowackiego) 

wraz z dowiązaniem się na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 665039Z (ul. Nadbrzeżną).  

Zakres przygotowywanego projektu obejmuje: 

o wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i odcinku ul. Nadbrzeżnej; 

o na długości ok. 38 m zostanie wymieniona warstwa ścieralna (frezowanie nawierzchni 

na gł. ok. 4 cm oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej); 

o dobudowany zostanie chodnik. 

2.2 Lokalizacja przedsięwzięcia 

Projekt realizowany będzie w województwie zachodniopomorskim na terenie Gminy Choszczno, powiecie 

choszczeńskim. Lokalizacja inwestycji w terenie przedstawiono na planie orientacyjnym Rys. nr PZT.1. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę dróg publicznych – ul. Słowackiego i odcinka 

ul. Nadbrzeżnej.  

Całość Inwestycji będzie realizowana w granicach działek ewidencyjnych o nr: 479, 463/4 obręb 

geodezyjny nr 3 m. Choszczno.  

Lokalizacja i zakres przedsięwzięcia zostały przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. PZT.2). 

Niniejsza inwestycja nie zmienia granic pasa drogowego. 

Projektowana inwestycja będzie w fazie realizacji posiadać niekorzystny wpływ na środowisko związany 

z typowym wykonywaniem warstw nawierzchni drogi oraz chodników, zagęszczaniem gruntu 

oraz układaniem warstwy ścieralnej. Roboty wykonywane będą w godzinach dziennych. Sprzęt 

do wykonywania robót powinien spełniać dopuszczalne normy hałasu. 

W fazie eksploatacji rozpatrywana inwestycja nie przyniesie negatywnych skutków dla środowiska. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany 

zgodnie z Prawem Budowlanym oraz warunkami technicznymi tj. ustawy z dnia 29 maja 2020 Dz.U. 

2020 poz. 1219. Prawo ochrony środowiska; ustawy z dnia 22 listopada 2019 r. Dz.U. 2020 poz. 55 

o ochronie przyrody. 

3 ROZWIĄZANIA DROGOWE 

Parametry geometryczne i techniczno-eksploatacyjne przyjęto na podstawie przepisów zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518. 

3.1 Rozwiązania projektowe w planie i w profilu 

Odcinki ulic zaprojektowano zgodnie z potrzebami i sugestiami inwestora tzn. nie zmieniając przebiegu 

ulicy. Doprojektowano kanalizację deszczową, chodnik.  
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3.2 Konstrukcja nawierzchni 

Warstwa ścieralna istniejącej konstrukcji nawierzchni zostanie sfrezowanie na gł. ok. 4 cm, a następnie 

ułożenia zostanie nowa warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Konstrukcja nawierzchni chodników: 

• Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej       gr. 8 cm 

• Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4     gr. 3 cm 

• Podbudowa zasadnicza KŁSM: mieszanka niezwiązana C90/3    gr. 15 cm 

Wykorytowane i dogęszczone podłoże gruntowe o module ≥ 25 MPa 

Materiały dodatkowe: 

• krawężniki najazdowe 15 x 22 cm na ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem; 

• krawężniki drogowe betonowe 15 x 30 cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15 z oporem; 

• oporniki betonowy 12 x 25 cm na ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem. 

• obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem. 

Zieleń 

Humusowanie terenów w pasie drogowym na gr. 10 cm z plantowaniem, obsianiem mieszanką traw 

i pielęgnacją w okresie trwania robót. 

 

3.3 Odwodnienie terenu 

Pochylenia poprzeczne i podłużne nawierzchni zaprojektowano w sposób umożliwiający naturalny spływ 

wody opadowej bezpośrednio do projektowanych wpustów i studzienek ściekowych w klasie D400. 

Szczegółowe rozwiązania zostały zawarte w opracowaniu branżowym. 

 

3.4 Zestawienie projektowanych powierzchni 

Ulica Słowackiego i Nadbrzeżnej: 

• Powierzchnia nowej warstwy ścieralnej – 274 m2 

• Powierzchnia projektowanych chodników – 30 m2 

• Powierzchnia istniejącej nawierzchni zjazdów do przełożenia (dowiązanie się do projektowanych 

rzędnych) – 4 m2 

 

3.5 Zestawienie rozbiórek 

• Warstwa ścieralna istniejącej konstrukcji nawierzchni zostanie sfrezowanie na gł. ok. 4 cm – 274 m2; 

 

3.6 Wytyczne realizacyjne 

Realizacja przedsięwzięcia może wymagać etapowania prac z uwagi na konieczność utrzymania dojazdu 

dla mieszkańców i przedsiębiorców. Podczas prowadzenia robót należy im zapewnić bezpieczne dojście 

i dojazd do posesji. Front robót należy prowadzić w taki sposób, aby były one możliwie jak najmniej 

uciążliwe dla mieszkańców i przedsiębiorców.  
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3.7 Analiza oddziaływania na środowisko 

Podane wyżej charakterystyczne parametry projektowanego przedsięwzięcia nie osiągają wartości 

progowych, o których mowa w następujących punktach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839): 

• § 3 ust. 1 pkt 62 – „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km 

inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, 

z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 

elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”; 

• § 3 ust. 1 pkt  81 – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, 

z wyłączeniem: 

a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, 

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, 

c) przyłączy do budynków”; 

Podsumowując, planowana inwestycja nie należy do żadnej z kategorii przedsięwzięć wymienionych 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). 

 

3.8 Inne 

Zakres niniejszej inwestycji nie leży w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.  

Podczas prowadzenia robót budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada 

cechy zabytku, należy niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków lub organ 

wykonawczy właściwej gminy, jednocześnie należy zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać 

wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń. 

 

3.9 Uwagi końcowe 

Rozpoczęcie i prowadzenie robót winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami, 

uzgodnieniami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kierujący robotami winien 

ściśle przestrzegać wydanych uzgodnień i zawartych w nich obostrzeń. Przed przystąpieniem do robót 

ziemnych kierujący robotami winien szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych 

wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych, dokumentacją geotechniczną oraz zapewnić 

wytyczenie trasy przez uprawnione służby geodezyjne. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy 

zachować ostrożność ze względu na możliwość napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych.  
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W rejonach zbliżeń z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie 

pod nadzorem stosując się do zaleceń wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy. 

Roboty winny być prowadzone w sposób zgodny z przepisami BHP. Ewentualne uzasadnione zmiany 

wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie wykonawstwa powinny być uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru, Inwestorem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby mogły stanowić materiał 

inwentaryzacyjny. Po zakończeniu robót należy sporządzić geodezyjny pomiar powykonawczy 

zrealizowanego obiektu. 

Opracował: 

mgr inż. Piotr Aleksiun 

Tel.: 793 230 682 
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4 BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA DESZCZOWA 

4.1 Zakres zamierzenia budowlanego 

  Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 

- obowiązujące normy i przepisy, 

- wizja terenowa, 

- uzgodnienia międzybranżowe, 

- warunki techniczne do opracowania projektu budowlanego przebudowy sieci kanalizacji deszczowej 

wydane przez Urząd Miejski w Choszcznie nr war. IPP.7021.12.2023.DP z dnia 16.06.2023r. 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym uzbrojeniem i zagospodarowaniem w skali 1:500. 

4.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanych na terenie działek nr 459, 476, 479 obr. Geodezyjny nr 3 m. Choszczno. 

4.3  Zakres opracowania  

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Urząd Miejski w Choszcznie zakres 

opracowania obejmuje: 

- rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PP400 SDR12 o długości 98,52m, włączenie 

do projektowanej studni D-3 zlokalizowanej w ulicy Słowackiego, 

- budowę kanału kanalizacji deszczowej PP400 o długości 98,52m, 

- budowę kanału kanalizacji deszczowej PP200 o długości 39,73m, 

- budowę studni betonowej 2000 - 1szt., 

- budowę studni betonowej 1500 - 2szt., 

- budowę studni betonowej 1200 - 2szt., 

- budowę wpustów drogowych betonowych 500 – 6szt., 

Obowiązujące akty prawne: 

 - Ustawa a dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami), 

 - Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi 

zmianami), 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

4.4 Zagospodarowanie terenu 

W ramach opracowania zostanie wykonana przebudowa kanalizacji deszczowej zgodnie z planem 

sytuacyjnym. Teren objęty opracowaniem nie podlega eksploatacji górniczej oraz znajduje się poza 

strefą ochrony konserwatorskiej. 
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4.5 Opis stanu istniejącego wraz z uzbrojeniem 

Dokumentowany teren położony jest w Choszcznie gm. Choszczno. Omawiana ulica posiada 

nawierzchnię asfaltową.  

Według inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt.-wys. oraz wg naniesień na obszarze 

objętym zakresem opracowania znajduje się niżej wymienione uzbrojenie podziemne: 

  - sieć wodociągowa, 

   - sieć kanalizacji sanitarnej, 

 - sieć energetyczna, 

 - sieć gazowa 

4.6 Charakterystyka przyjętych rozwiązań 

Trasa projektowanych przewodów. 

Przebieg projektowanego przewodu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem został naniesiony 

na planie sytuacyjno-wysokościowym z dostosowaniem do istniejącego i projektowanego uzbrojenia 

pod- i nadziemnego przy zastosowaniu normatywnych odległości i wymogów instytucji uzgadnianych 

oraz na podstawie szczegółowych rozwiązań zagospodarowania terenu. Trasa przewodów 

kanalizacyjnych winna być wytyczona przez uprawnione służby geodezyjne. Określanie w terenie 

wymagają wszystkie punkty charakterystyczne sieci, tj. węzły, punkty załamania i hydranty. 

Średnica projektowanych przewodów kanalizacji deszczowej. 

Przewód kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Urząd Miejski 

w Choszcznie projektuje się z rur PP o średnicy 400 oraz 200. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Piotr Boczan 
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II. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1 WARUNKI I UZGODNIENIA 

1.1 ZAŚWIADCZENIE znak B.6743.1.473.2023.PWC z dnia 13.09.2023 r. o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia 
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1.2 Decyzja znak IPP.7230.75.2023.DP z dnia 28.06.2023 r. zezwalająca na lokalizację 

w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

 



 

Przebudowa dróg gminnych publicznych ul. Słowackiego, Nadbrzeżna 

i Kraszewskiego w Choszcznie 

odcinek: skrzyżowanie ul. Słowackiego z ul. Nadbrzeżną 
 

 Strona 16 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 

 



 

Przebudowa dróg gminnych publicznych ul. Słowackiego, Nadbrzeżna 

i Kraszewskiego w Choszcznie 

odcinek: skrzyżowanie ul. Słowackiego z ul. Nadbrzeżną 
 

 Strona 17 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.3 Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych znak IPP.7221.12.2023.DP 

z dnia 16.06.2023 r.  
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Strona celowo pozostawiona pusta  
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1.4 Protokół nr 34/2023 narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania sieci 

uzbrojenia terenu  
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Strona celowo pozostawiona pusta  
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2 KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ Z IZB INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
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Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych. 

1. Materiały wyjściowe 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r „Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 21, poz. 94 z dnia 

16.02.1998 r. z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r „Prawo Budowlane” (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 106, poz.1126 z dnia 

5.12.2000 r. z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 

1126 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z późn. 

zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288 z późn. 

zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z późniejszymi zmianami). 

• „Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych” - 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Zakres robót objętych opracowaniem: 

• roboty przygotowawcze 

• sfrezowanie nawierzchni, 

• wykonanie kanalizacji deszczowej; 

• rozbiórka krawężników; 

• rozbiórka nawierzchni istniejących chodników, zjazdów i dojść; 

• układanie krawężników, obrzeży i oporników na ławie betonowej 

• wykonanie konstrukcji nawierzchni w miejscach wykopów pod elementy kanalizacji deszczowej; 

• wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników, zjazdów i dojść; 

• regulacja w pionie i poziomie istn. elementów zagospodarowania terenu (wpusty, studzienki itp.); 

• ułożenie nowej warstwy ścieralnej, 

• roboty wykończeniowe. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie zamierzenia budowlanego znajdują się budynki mieszkalne i droga na którą mogą 

bezpośrednio oddziaływać roboty budowlane oraz sieci i instalacje zagospodarowania terenu. 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego 

związane z elementami zagospodarowania terenu są następujące: 

• terenu użytkowany przez dzieci i opiekunów  

• niebezpieczeństwa podczas prowadzenia robót w pobliżu kabli i podziemnej infrastruktury 

• poziomy i pionowy transport oraz rozładunek materiałów budowlanych 
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• niebezpieczeństwo związane z obsługą maszyn budowlanych 

• podczas i montażu instalacji możliwość upadku z wysokości (np. wpadnięcie do wykopu), zasypanie 

w wykopie, okaleczenia, podczas zgrzewania, 

• podczas cięcia i montażu instalacji, przy spawania lub zgrzewaniu. Niewielka skala zagrożenia przy 

zachowaniu niezbędnych zabezpieczeń. 

• prowadzenie wykopów w terenie uzbrojonym, 

• praca na wysokościach, 

• praca z elektronarzędziami, 

• prace pomiarowe 

• porażenie prądem elektrycznym 

5.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

W trakcie realizacji robót zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może ruch drogowy i sprzęt 

budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystąpienia zagrożenia jest czasem 

wykonywania tych robót. 

Do obowiązków kierownika budowy będzie należeć: 

• zapewnienie właściwej organizacji ruchu samochodowego w rejonie prowadzonych robót mające 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty budowlane  

• zapewnienie właściwej odzieży ochronnej osobom wykonującym prace budowlane 

• zachowanie szczególnej ostrożności i ręczne wykonywanie robót ziemnych w pobliżu wszystkich 

podziemnych urządzeń obcych. 

• zapewnienie właściwego zabezpieczenia podczas robót prowadzonych w wykopach i na nasypach 

• transport materiałów budowlanych w pionie i poziomie tylko w przystosowanych technicznie 

miejscach 

• zapewnienie właściwego przeszkolenia w zakresie BHP wszystkich uczestników procesu 

budowlanego w zależności od rodzaju wykonywanych prac 

6.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy robót winni legitymować się podstawowym i okresowym szkoleniem 

w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjęci powinni przejść szkolenie wstępne czyli instruktaż ogólny BHP 

z odpowiednim zaświadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach 

osobowych. Pracownik przystępujący do określonego rodzaju robót budowlanych w ramach omawianej 

inwestycji musi posiadać aktualne zaświadczenie z odbytego przeszkolenia w zakresie BHP oraz 

kwalifikacje właściwe dla wykonywania tych robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy i służby BHP określą zasady 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników w sprawie postępowania 

z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą konieczność zastosowania przez 

pracowników środków ochrony indywidualnej, wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru. 

Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi upoważniony jest kierownik budowy lub osoba 

przez niego wyznaczona, posiadająca odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster). 

Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom są 

następujące: 

• w trakcie realizacji należy stosować materiały, wyroby i urządzenia posiadające odpowiednie atesty 

lub zaświadczenia producenta o zgodności z postanowieniami odpowiednich norm 

• wykopy należy zabezpieczyć poprzez ogrodzenie barierkami i stosowanie tablic informacyjnych 

• zabrania się przebywania w bezpośrednim zasięgu maszyn budowlanych (koparka, walec itp.) 

• prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

zgodnie z warunkami technicznymi 

• odpady powstające podczas robót należy wywieźć na odpowiednie składowiska odpadów ponosząc 

koszty składowania lub utylizacji 
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• budowa musi być prowadzona przez firmę i osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

• wyjazd z placu budowy pojazdów ponadgabarytowych winien odbywać się przy udziale osób 

przeszkolonych z zakresu sterowania ruchem drogowym 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej 

obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy, 

kierownicy robót oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowiązków. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 

granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

Podczas prowadzenia robót zapewnić mieszkańcom bezpieczne dojście i dojazd do posesji. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 

ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności 

kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. Podczas rozładunku materiałów sypkich z samochodów 

samowyładowczych przebywanie osób w bezpośredniej strefie zagrożenia (za i z boku pojazdu) jest 

niedopuszczalne. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

• utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

• stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 

• obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji 

i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 

dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na 

czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej 

niż 1m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane 

tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony 

w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie 

zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 

do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi 

do wydobywania urobku jest zabronione. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

• w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
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Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od 

dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności: 

• w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu, 

• w pobliżu budynków i budowli, 

• w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, 

• w wykopach szerokoprzestrzennych, 

• na pochyłościach lub stokach 

zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach 

obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przed rozpoczęciem robót osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach 

bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych. Czynności zdejmowania 

lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej są wykonywane w zespole co najmniej 

dwuosobowym. 

Podczas wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą 

znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów: 

• prowadzenie jednocześnie innych robót, 

• przebywanie osób niezatrudnionych. 

Urządzenia do zagęszczania gruntu, podbudowy, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki, 

walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi 

każdego z tych urządzeń. 

Maszyny robocze, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały 

pozytywny wynik sprawdzianu. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę 

w odzieży roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków 

ochrony indywidualnej (ochraniacze słuchu, rękawice antywibracyjne). 

Miejsca prowadzenia robót budowlanych należy oznakować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. Wykonawca robót 

budowlanych ma obowiązek sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Podczas budowy wykonywane będą prace, które nie powinny powodować nadmiernych uciążliwości dla 

środowiska, pod warunkiem zastosowania nowoczesnego parku maszynowego minimalizującego 

uciążliwości w zakresie wycieku paliwa, emisji spalin, hałasu i wibracji. Prace hałaśliwe powinny być 

wykonywane tylko w porze dziennej.  

Należy dbać o sprawność maszyn ze względu na możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych. W czasie 

prowadzenia robót wykonawca winien dbać o czystość nawierzchni w rejonie wyjazdów z placu budowy. 

W przypadku zabrudzenia nawierzchni dróg publicznych przez sprzęt budowlany, Wykonawca bez 

zbędnej zwłoki przystąpi do jej oczyszczenia. 

Przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne na etapie 

budowy. Wszystkie odpady powinny być prawidłowo zagospodarowane. W gestii Wykonawcy leży 

dbanie o czystość i porządek na placu budowy. Każdego dnia po zakończeniu robót Wykonawca winien 

oczyścić plac budowy z odpadów komunalnych pozostawionych przez pracowników (butelki po wodzie, 

opakowania po jedzeniu itp.). 

Miejsca prowadzenia robót budowlanych należy oznakować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. Wykonawca robót 

budowlanych ma obowiązek sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Opracował: 

mgr inż. Piotr Aleksiun  
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LEGENDA:

mgr inż. PIOTR ALEKSIUN
upr. bud. ZAP/0061/POOD/11
specjalność: drogowa b/o

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SKALA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZY

BRANŻA

ZAMAWIAJĄCY

DATA NR PROJEKTU

NR RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

Żadna część niniejszego rysunku nie może być kopiowana w żadnej formie
ani żadnymi metodami ręcznymi, mechanicznymi i elektronicznymi łącznie
z wykorzystaniem systemów przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej
zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

124/2023

PZT.2297x600
ROZMIAR

06.2023

1:500

ALEA sp. z o.o.
al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682
www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

PROJEKTOWAŁ PODPIS

NAZWA PROJEKTU

Przebudowa dróg gminnych publicznych
ul. Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego
w Choszcznie wraz z przebudową i rozbudową sieci
kanalizacji deszczowej odcinek: skrzyżowanie
ul. Słowackiego z ul. Nadbrzeżną.

PODPISPROJEKTOWAŁ
mgr inż. PIOTR BOCZAN
upr. bud. KUP/0145/PWOS/13
specjalność: sanitarna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Granice działek

Proj. kanalizacja deszczowa

ul. Nadbrzeżna

ul. Słowackiego

ul.
 N

ad
br

ze
żn

a

ul. Kraszew
skiego

Gmina Choszczno
ul. Wolności 24
73-200 Choszczno

Proj. wymiana warstwy ścieralnej gr. 4 cm

Proj. naw. zjazdu z bet. kostki bruk. gr. 8 cm

Krawężnik betonowy najazadowy 15 x 22 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Opornik betonowy 12 x 25 cm

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

Projektowany budynek mieszkalno-usługowy
wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 482/1 i 482/2

oraz zjazdem i miejscami postojowymi na dz. nr 479
według odrębnego opracowania

Proj. naw. chodnika z bet. kostki bruk. gr. 8 cm

Regulacja wysokościowa ist. zjazdów

PODPISSPRAWDZIŁ
mgr inż. PIOTR MŁYNAREK
upr. bud. KUP/0059/PWOS/14
specjalność: sanitarna

Zagospodarowanie według odrębnego opracowania
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