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1. CZESC OGOLNA

1.1.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
kanalizacyjnych w ramach realizacji inwestycji:

,Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wigniowej w Swieciu wraz z budowg kanalizacji
deszczowej i budowa przytgczy wodociggowych”.

Zakres robot:

e budowa kanatdw i przykanalikéw grawitacyjnych z rur o srednicy 400mm, 315mm,
250mm, 200mm, 160mm z PVC;

budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm, Dn425mm.

budowa wpustéw deszczowych Dn500mm (licowanych z kraweznikiem),

regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych;

regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw gazowych;

regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw wodociggowych;

roboty demontazowe;

1.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.3.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe obejmujg roboty rozbiérkowe branzy sanitarne;j,
ktére opisano w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Informacja o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z gtbwnym harmonogramem robét
okreslonym przez Wykonawce.

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich
Roboty budowlane nie naruszajg intereséw oséb trzecich.

Ochrona srodowiska
Prowadzenie robot zgodnie z projektem nie ma negatywnego wplywu na ochrone
Srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy
Warunki bezpieczenstwa pracy okreslone w informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawce.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Materiaty, sprzet skladowa¢ w ogrodzonym, bezpiecznym miejscu okreslonym przez
Wykonawce w harmonogramie robét.

Warunki organizacji ruchu
Warunki organizacji ruchu zgodnie ze specyfikacjg ogélng robét budowlanych.

Ogrodzenie
Prace prowadzone w wykopach nalezy tymczasowo ogrodzi¢. Po zakonczeniu robot

ogrodzenie zdemontowad.




Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Prowadzone prace nie wptywajg na istniejgce chodniki i jezdnie.

Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekow opadowych.

Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub sciekéw do gruntu.

KANALY

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw
opadowych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow opadowych z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy scieki opadowe do kanatu zbiorczego kan. deszczowe;j

URZADZENIA UZBROJENIA SIECI

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca odptyw Sciekéw
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed
wlotem do kanalizacji doprowadzajgcej Scieki do urzgdzeh oczyszczajgcych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe do odbiornika.
Studzienka $ciekowa - urzgdzenie do odbioru $ciekdw opadowych sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

ELEMENTY STUDZIENEK

Komora robocza - zasadnicza czesc studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatobw budowlanych

Rury kanatowe

- Rury i ksztaitki kanalizacyjne o s$rednicy 400mm, 315mm, 250mm, 200mm,
160mm z rur kielichowych PVC-U klasy S SN8 ze sciankg litg zgodnie z normg PN-EN-
1401-1:2009 ,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

- Ksztattki ,przejscie przez sciane betonowg” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur.




Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych wg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki
wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe”.

Studzienki kanalizacyjne o srednicy Dn1200mm ziozone sg z nastepujgcych typowych
elementéw prefabrykowanych:

- wiazu zeliwnego klasy D400 Dn600mm;

- kregow zelbetowych w klasie min. C35/45 tgczonych na uszczelki;

- ptyty pokrywowej w klasie min. C35/45 tgczonej na uszczelki;

- pierscieni dystansowych tworzywowych lub betonowych klasy D400;

- dna studzienki zelbetowego (osadnik )).

- podioza betonowego C12/15 gr. 15cm.

Studzienki kanalizacyjne wykonaé¢ z typowych elementéw zelbetowych Dn1200mm z betonu
wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz C35/45), wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nie
wiecej niz 5%) i mrozoodopornego (F-50). Potgczenie kregdw miedzy sobg i z dnem za
pomocg uszczelek gumowych.

Wiaz kanatowy
Na studzienkach nalezy stosowa¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego D400 lub C250 wg PN-EN-124.

Stopnie ztazowe
Nalezy stosowa¢ stopnie zeliwne wg PN-/H-74086.

Studnie kanalizacji deszczowej Dn425mm.

Zaprojektowano studnie systemowe Dn425mm z PP. Studnia o $rednicy 425mm skfada sie z
nastepujacych elementow:
- podstawy (kineta przelotowa),

- rury trzonowej z PP-B SN 4 o srednicy 425mm,
— pierscienia odcigzajgcego i plyty pokrywowej z betonu zbrojonego ,

- wiazu o srednicy Dn600mm klasy C250 (w chodniku, w zieleni).
Nie stosowaé teleskopdw i wiazdéw fabrycznych na teleskop.
Studnie w terenie zielonym nalezy obrukowac¢ na fundamencie betonowym C12/15 w postaci
koperty o wymiarach 1,0 x 1,0m wraz z budowg obrzezy na fundamencie betonowym wokét
obrukowania.

Studzienki sSciekowe z elementéw prefabrykowanych wg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki
wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe”.

Studzienki Sciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych:
e wpustu deszczowego zeliwnego klasy D400 o wymiarach 400 x 600mm lub klasy C250
o wymiarach 500x800mm;
pierscieni dystansowych tworzywowych lub betonowych klasy D400;
pierscienia odcigzajgcego zelbetowego z betonu B-25 zbrojonego stalg StSx-b;
rur betonowych srednicy 0.5 m;
osadnika betonowego o gtebokosci 1,0m;




e podtoza betonowego C12/15 gr. 15cm.

Powierzchnie przylegajgce i wspolpracujgce kratek, korpusoéw i ramek dystansowych powinny byé
doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie
powinien przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane
nastepujgce dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

Materialy izolacyjne dla studni, studzienek:
e papa izolacyjna;
o lepik asfaltowy wg PN-B-24620 ,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”
¢ masa do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego;

Beton
Beton C12/15 wg PN-EN 206 .

Podsypka, obsypka, zasypka z piasku srednioziarnistego
Piasek srednioziarnisty wg PN-EN ISO 14688, PN - EN 13242.

2.2. Wymagania dotyczgce przechowywania materiatow budowlanych

Materiaty budowlane nalezy sktadowac tak, aby zapobiec ich uszkodzeniu oraz nie powodujgc
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

2.3. Wymagania dotyczgce dostawy i transportu wyrobow budowlanych

Dostawa i transport materiatdw budowlanych odbywa sie samochodami ciezarowymi,
wywrotkami, itp. Rodzaj pojazdow i ich ciezar dostosowac do klasy drog dojazdowych do placu
budowy i ich maksymalnego obcigzenia.

2.4. Wymagania dotyczgce jakosci wyrobow budowlanych

Jakos¢ wyrobow budowlanych powinna odpowiada¢é wymaganiom opisanym w punkcie nr: ,2.1.
Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw budowlanych.”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN ORAZ SRODKOW
TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca przystepujac do wykonywania robét powinien korzystac¢ ze sprzetu takiego jak:

e koparki o pojemnosci 0,25 — 0,6 m®,

e spycharki;

o zageszczarki reczne mechaniczne, skoczki, walce - do zageszczania gruntu,

o szalunki systemowe lub deskowania z grodzicami i rozporami albo Scianki szczelne do
umocnienia $cian wykopu;

o igtofiltry, zestawy pompowe, pompy odwodnieniowe - do odwodnienia wykopu;

e agregat prgdotworczy;




topaty i szpadle,

samochdd skrzyniowy,

samochod samowytadowawczy,

ciezki sprzet do czyszczenia kanalizacji;

zestaw tloczny do wttaczania mieszanki do zamulenia kanatow.

3.2. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Rodzaj pojazdoéw i ich ciezar (samochody ciezarowe, wywrotki, itp.) dostosowa¢ do klasy drog
dojazdowych do placu budowy i ich maksymalnego obcigzenia.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.

4.2. Roboty przygotowawcze branzy sanitarnej

Projektowana o$ kanatu, obiektow powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete

z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow
reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po
dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw
lub bolcow. Ciagg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej.

W miejscach, gdzie moze zachodzié¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

4.3. Roboty ziemne branzy sanitarne;j

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, PN-S-
02205 oraz z instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopoéw
nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odkfadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane, z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20
m.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ fawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig
terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie
przed rozpoczeciem robot montazowych.




Minimalna szerokos$¢ wykopu w swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
srednicy przewodu i gtebokosci wykopu. Wykopy wagsko przestrzennie o scianach pionowych
nalezy wykona¢ umocnione. Szeroko$¢ wykopu musi by¢é wystarczajgca dla utozenia i
zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentaciji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanej o okoto 2 - 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy
wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki lub elementéw dennych kanatu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacije.

4.3.1 Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.3.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy przewodow i obiektow

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopoéw dokonac igtofiltrami lub pompa umieszczong
W najnizszym miejscu danego odcinka wykopu.

4.3.3.0budowa scian i rozbiérka obudowy

Wykopy o gtebokosci powyzej 1m zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi lub deskowaniami z
grodzicami i rozporami lub $ciankami szczelnymi. Obudowa powinna wystawa¢ o ok. 10cm
ponad teren.

Zabezpieczenie wykopu dostosowaé do gtebokosci wykopu i obcigzenia na podstawie
wytycznych producenta.

4.3.4 Podtoze

Generalnie kanaty i przykanaliki uktada¢ na podtozu naturalnym (rodzimym) i na podsypce z
piasku $rednioziarnistego grubosci 20cm.

Studnie kanalizacyjne, wpusty deszczowe ukfada¢ na podtozu rodzimym na betonie C12/15
grubosci 15cm.

4.3.4.1.Podtoze naturalne

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z

zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o

gtebokosci 0.2-0.3 m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu sie wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

Wymagania i badania odnosnie podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725.
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4.3.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w podtozu gruntéw nienosnych nalezy wykona¢ podtoze
wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;
— podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
e przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp) o matej
grubo$ci
po ich usunieciu;
e przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);
e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodoéw;
e jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
e W razie koniecznosci obetonowania rur.
- mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach
stabych, mato $cisliwych
i nasypowych.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ 10
cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Badania podtoza wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.3.5. Obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.
W miejscu wystepowania piaskéw gliniastych, piaskéw préchniczych, gliny, gleby, torfu, nasypow
niebudowlanych oraz innych gruntéw nienosnych lub niezageszczalnych przyjeto wymiane gruntu
na obsypke i zasypke:

e jako obsypke kanatow przyjeto piasek $rednioziarnisty.

o jako zasypke kanatow przyjeto piasek Srednioziarnisty.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofgczen;

etap lll- zasyp wykopu gruntem rodzimym Ilub z dowozu, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg rozpor scian wykopu.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym

uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykonaé¢ warstwami zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.
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Zageszczenie prowadzi¢ z uzyciem sprzetu w zaleznosci od rozmiaréw nasypu. Wymagany
wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z projektem drogowym oraz z normg ,PN-
S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania”.

Wymagane parametry podtoza drég w nasypach

Mutostrady | drogi
KR3 - KRf& ekspresowe

-?IE witrny madul odksztalcenia B |MPa| Msp = grunt niespoisty

na powierzchni warstwy >p = grunt spoisty

4.4. Roboty montazowe

4.4.1. Ogolne warunki ukfadania kanatéw

Kanaly nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-ENV 1046 oraz
instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacje Techniczng. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do poditoza na catej
swej diugosci.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury/ i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca faw
celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekraczaé¢ + -20 mm.
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Po zakonhczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Nalezy dokona¢ badania kamerg kanatéw i przykanalikdbw, nagranie z inspekcji przekazac
Inwestorowi.

4.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykonac¢ z typowych elementéw betonowych zgodnie z normg PN-B-
10729, PN-EN 1917 i instrukcjg producenta .

Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatéw deszczowych.

Zeliwne wtazy kanatowe nalezy montowa¢ na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane mijankowo
w dwoch rzedach.

Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie poszczegodlnych elementéw.

4 .4.3. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drog z
wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.
Studzienki $ciekowe wykona¢ wedlug Dokumentacji Projektowe;.

4.5. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610.

4.6. Ochrona przed korozjg

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy sciany zaizolowaé materiatami izolacyjnymi.
Elementy metalowe jak: stopnie wilazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowaé farbg
podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powitoke, trwale przylegajacg do Scian.

Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co

najmniej 0.1 m.

4.7. Roboty demontazowe

Wpusty, studnie, kanaty i przykanaliki kanalizacji deszczowej wylgczone z eksploatacii,
zdemontowagé, wywiez¢ i zutylizowac.

Elementy z demontazu, w dobrym stanie technicznym, nadajgce sie do wykorzystania
przekazaé protokolarnie do operatora sieci — Gminy Swiecie.

Roboty demontazowe prowadzic w wykopach umocnionych szalunkami. Elementy
zdemontowane wywiez¢ i zutylizowac¢ zgodnie z klasyfikacjg odpadéw. Doty po urzgdzeniach
zdemontowanych zasypac zgodnie z punktem dotyczgcym robot ziemnych.
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Jezeli podczas prowadzonych robdt ziemnych zostang stwierdzone wigczenia przytgczy
kanalizacji sanitarnej z posesji do kanalizacji deszczowej, przytgcza te nalezy trwale odcig¢ i
przepigC do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Jezeli podczas prowadzonych roboét ziemnych zostang stwierdzone wigczenia przytgczy
kanalizacji deszczowej z posesji do kanalizacji sanitarnej, przytgcza te nalezy trwale odcig¢ i
przepig¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej (do rurociggdw zlokalizowanych poza jezdnig
w pasie zieleni).

4.8. Roboty regulacyjne wodociggu

Skrzynki wraz z obudowami do zasuw i hydrantéw wyprowadzi¢ do projektowanej rzednej
nawierzchni terenu. przy czym:

- odlegtos¢ pomiedzy rzedng nawierzchni terenu a rzedng gornej powierzchni orzecha
obudowy zasuwy (lub preta obudowy nawiertki) nie powinna by¢ wieksza niz 20cm,
ani mniejsza niz 10cm;

- odlegtos¢ pomiedzy rzedng nawierzchni, a rzedng gory kidw hydrantu podziemnego
nie powinna by¢ wieksza niz 15¢cm;

- obudowy zasuw state czy teleskopowe, kidre bedg za krétkie nalezy wymienié i
dostosowac¢ do typu istniejgcej zasuwy;

- dokona¢ wymiany wszelkich uszkodzonych Iub niedostosowanych do

przewidywanego obcigzenia drogi skrzynek hydrantowych i Zzasuwowych,
Zlokalizowanych w obszarze objetym przebudowg drogi. Skrzynki zeliwne
sferoidalne.

- dokona¢ wymiany lub montazu brakujgcych tabliczek informacyjnych z lokalizacjg
zasuw na stupkach stalowych.
- prace prowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci wodociggowej;

4.9. Roboty regulacyjne gazociggu

Skrzynki wraz z obudowami do zasuw wyprowadzi¢ do projektowanej rzednej nawierzchni
terenu, przy czym:

— obudowy zasuw state czy teleskopowe, ktére bedg za krétkie nalezy wymienic i
dostosowacé do typu istniejgcej zasuwy;

- dokona¢ wymiany wszelkich uszkodzonych Iub  niedostosowanych do
przewidywanego obcigzenia drogi skrzynek zasuwowych, zlokalizowanych w
obszarze objetym przebudowg drogi. Skrzynki zeliwne sferoidalne.

- dokona¢ wymiany lub montazu brakujgcych tabliczek informacyjnych z lokalizacjg
zasuw na stupkach stalowych.

- prace prowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci gazowej;

4.10. Roboty regulacyjne wtazéw kanalizacyjnych

Na wszystkich studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie jezdni zatozy¢ nalezy nowy
komplet pierscieni odcigzajgcych zZelbetowych, piyt pokrywowych Zelbetowych, pierscieni
dystansowych oraz wtazow.
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Na wszystkich studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych w chodniku zatozy¢ nalezy nowy
komplet ptyt pokrywowych zelbetowych, pierscieni dystansowych oraz wtazow.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowe.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Cel i Zakres
Celem kontroli jest sprawdzenie, czy roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z projektem.

Zakres obejmuje:
e badanie podtoza
badanie zasypu (wskaznika zageszczenia gruntu)
badanie wykonania w planie w wykonania wysokosciowego obiektow budowlanych;
badania proby szczelnosci kanalizacji deszczowej;
badanie jakosci wykonania studni, wpustow, itp.
badanie jakosci wykonania robét regulacyjnych;
badanie jakosci wykonania robét demontazowych;

5.2. Organizacja

Nadzo6r nad prowadzeniem prac kontrolnych sprawuje Inspektor Nadzoru.

5.3. Zadania i odpowiedzialnosci

Za wyniki przeprowadzonych préb i badan odpowiada Wykonawca.

5.4. Dokumentacja. Badania i Weryfikacja

Dokumentacje z kontroli, wyniki prob, badan nalezy przechowywaé w min. 3 egzemplarzach
(dla Inwestora, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy). Weryfikacje badan prowadzi Inspektor
Nadzoru.

5.5. Odbiory prac
Pozytywne wyniki badan i kontroli stanowig podstawe do odbioru prac (robot).
Wyroznia sie:
odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr czesciowy

Odbidr ostateczny robét
Odbidr pogwarancyjny

5.6. Raporty z badan

Raporty z badan nalezy przechowywa¢ w min. 3 egzemplarzach (dla Inwestora, Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy).

5.7. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor Nadzoru moze wykona¢ dodatkowe niezalezne badania sprawdzajgce, majgce na
celu poréwnanie z wynikami badan Wykonawcy.
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5.8. Certyfikaty i deklaracje

Wiasciwosci materiatdbw do wbudowania muszg posiadac certyfikaty i deklaracje okreslone w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej. Certyfikaty i deklaracje dotgcza sie do
dokumentacji odbiorowe;.

5.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych, protokoty odbiorowe, inne dokumenty przechowywane sg u Kierownika Budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robé6t powinien odpowiada¢ pozycjom przedmiarowym. Do obmiaru robét Wykonawca
zatgcza geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, szkice i rysunki oraz niezbedne obliczenia,
tabele opisujace ilosci robdt poszczegolnych pozycii.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt.6

Kontrola jakos$ci robét.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiarow.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-10729, PN-B-10736, PN-
EN 1917, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po

wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robot powinna obejmowaé nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa:
e wykopow otwartych,
podtoza naturalnego,
zasypu wykopow,
materiatow,
utozenia przewoddow na podtozu,
szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przed korozja,
wykonania studzienek;
wykonania robét regulacyjnych;
wykonania robot demontazowych;

e Wykopy otwarte
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Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczehstwa pracy.

e Podioze naturalne
Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

e Zasyp wykopow
Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu oraz do
badania wskaznika zageszczenia gruntu.
Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m.
Badania wskaznika zageszczenia gruntu min. co 25m.

o Materiaty:
Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji oraz urzgdzeh oczyszczajgcych nastepuje
przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w
tym : na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

o Ulozenie przewoddéw w podtozu, wykonanie studzienek

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie
przewodu na podtozu naturalnym i wzmochionym powinno zapewnic¢ Sciste oparcie rur na catej
diugosci podioza Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie utozenia wysokosciowego przewodu i prostolinijnosci
spadku wykonuje sie poprzez kamerowanie poszczegoélnego odcinka kanalizacji z nagraniem
wynikéw na CD/DVD.

e Badanie szczelnosci przewodu:
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztgczy, Scian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu.

e Zabezpieczenie przed korozja,
Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozjg nalezy wykonac¢ od
zewnatrz po prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie
szczelnosci na infiltracje. |zolacje powierzchniowg nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
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drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

¢ Wykonanie robét regulacyjnych;
Badania w zakresie robét regulacyjnych obejmujg badanie montazu wtazéw / skrzynek zasuw
na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia elementéw, prefabrykatéow. Utozenie
poszczegolnych elementéw powinno zapewni¢ Sciste oparcie na catym obwodzie. Sprawdzenie
wykonania jakosci montazu elementdw i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

e wykonanie robét demontazowych;
Badania w =zakresie rob6t demontazowych obejmujg wizualne badanie elementow
przeznaczonych od demontazu z wykopu oraz potwierdzenie utylizacji w/w elementéw kartg
przekazania odpadu.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze specyfikacjg techniczng, Dokumentacjg Projektowa
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 5
daty wyniki pozytywne.

Jesli w trakcie odbioru, jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies
usterki, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Zakres robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje:
e wykopy otwarte,

podtoza naturalne,

utozenia przewoddw na podtozu,

montazu studni, wpustow, itp.

zabezpieczenia przed korozja,

7.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy odnosi sie do poszczegodlnych etapow robot przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu. Zakres odbioru czesciowego obejmuje:

wykopy otwarte,

podtoza naturalne,

zasyp wykopow,

materiaty,

utozenie przewoddw na podtozu,
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e montaz studni, wpustow, itp. (z lub bez osadzonych witazéw, w zaleznosci od
lokalizaciji).

e szczelnos¢ przewodu na eksfiltracje i infiltracje,

e kamerowanie rurociggu,

e zabezpieczenia przed korozjg,

7.4. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na:

e sprawdzeniu protokotéw z obioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowien, usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegolnosci
sprawdzenia protokotow z préb szczelnosci,

e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania wtazéw
studzienek, wpustdw i innych elementéw.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny obejmuje kontrole wizualng kanalizacji deszczowej, tj. osadzen wiazéw

studni i wpustow, itp.

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej.

8.2. Cena 1 metra wykonania kanatu lub przykanalika grawitacyjnego obejmuje:

- obstuge geodezyjna inwestyc;ji;

- przygotowanie terenu,

- opfaty / dzierzawa terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu,

- tyczenie;

— oznakowanie robot;

- wykonanie przekopéw kontrolnych;

- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (w tym montaz rur typu Arot na kablach);

- wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

- wykonanie zabezpieczenia scian wykopow wraz z rozbiérkg umocnienia;

- prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

- odwodnienie wykopui;

- koszt materiatéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawg materiatow;

- wykonanie podsypki z zageszczeniem;

- montaz kanatéw i przykanalikow wraz z podtgczeniem do studni;

— badania szczelnosci;

- wykonanie obsypki i zasypki (z materiatu rodzimego lub z dowozu) z zageszczeniem do
poziomu spodu korpusu robot drogowych lub do rzednych terenu projektowanego;

- zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja nieczystosci.

- zaladowanie, wywiezienie na wysypisko i roztadunek gruntu.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanatéw i
przykanalikow z rzednymi wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej.
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8.3. Cena 1 sztuki wykonania studni kanalizacyjnej obejmuije:

obstuge geodezyjna inwestycji;

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

przygotowanie terenu,

optaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robdt;

wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

wykonanie zabezpieczenia Scian wykopow wraz z rozbidrkg umocnienia;

odwodnienie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkoéw gruntowo-wodnych;

koszt materiatéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawg materiatéw;

wykonanie fundamentu ;

montaz studni kanalizacyjnych kazdej srednicy;

badania szczelnosci;

wykonanie obsypki i zasypki (z materiatu rodzimego lub z dowozu) z zageszczeniem do
poziomu spodu korpusu robot drogowych lub rzednych terenu projektowanego;
zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji studni z rzednymi wraz
z aktualizacjg mapy zasadniczej.

8.4. Cena 1 sztuki wykonania wpustu deszczowego obejmuje:

obstuge geodezyjna inwestycji;

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu,

przygotowanie terenu,

opfaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robdt;

wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

wykonanie zabezpieczenia scian wykopdéw wraz z rozbiérkg umocnienia;

odwodnienie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkow gruntowo-wodnych;

koszt materiatéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawg materiatéw;

wykonanie fundamentu ;

montaz wpustu kanalizacyjnego;

badania szczelnosci;

wykonanie obsypki i zasypki (z materiatu rodzimego lub z dowozu) z zageszczeniem do
poziomu spodu korpusu robot drogowych;

zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji wpustéw z rzednymi
wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej.
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8.5. Cena 1 sztuki wykonania regulacji wysokosciowej studni kanalizacyjnej obejmuije:

- obstuge geodezyjna inwestyc;ji;

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- optaty / dzierzawa terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu,

- tyczenie;

- wykonanie wykopu wraz z niwelacjg;

- wykonanie zabezpieczenia scian wykopow wraz z rozbiérkg umocnienia;

- koszt materiatéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawg materiatow;

- wykonanie regulacji wysokosciowej studni;

- wykonanie obsypki i zasypki (z materiatu rodzimego lub z dowozu) z zageszczeniem do
poziomu spodu korpusu robot drogowych lub rzednych terenu projektowanego;

- zaladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku;

- zaladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej studni z rzednymi wraz z
aktualizacjg mapy zasadniczej.

8.6. Cena 1 sztuki wykonania regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw wodociggowych
obejmuje:

- obstuge geodezyjna inwestyciji;

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- opfaty / dzierzawa terenu,

- utrzymanie ptynnosci ruchu,

- tyczenie;

- wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

- wykonanie zabezpieczenia scian wykopow wraz z rozbiérkg umocnienia;

- koszt materiatéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawg materiatow;

- wykonanie regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw wodociggowych;

- wykonanie obsypki i zasypki (z materiatu rodzimego lub z dowozu) z zageszczeniem do
poziomu spodu korpusu robot drogowych lub rzednych terenu projektowanego;

- zaladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku;

- zaladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej skrzynek z rzednymi wraz z
aktualizacjg mapy zasadniczej.

8.7. Cena 1 sztuki wykonania regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw gazowych
obejmuje:
- obstuge geodezyjna inwestyciji;

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
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- przygotowanie terenu,

- opfaty / dzierzawa terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu,

- tyczenie;

- wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

- wykonanie zabezpieczenia scian wykopow wraz z rozbiérkg umocnienia;

- koszt materiatéw gtdwnych i pomocniczych wraz z dostawg materiatéw;

- wykonanie regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw wodociggowych;

- wykonanie obsypki i zasypki (z materiatu rodzimego lub z dowozu) z zageszczeniem do
poziomu spodu korpusu robot drogowych lub rzednych terenu projektowanego;

- zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku;

- zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej skrzynek z rzednymi wraz z
aktualizacjg mapy zasadniczej.

8.8. Cena 1 sztuki wykonania rob6t demontazowych studni, wpustow obejmuje:

- obstuge geodezyjna inwestyciji;

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- optaty / dzierzawa terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu,

- tyczenie;

- wykonanie wykopu;

- wykonanie zabezpieczenia scian wykopow wraz z rozbiérkg umocnienia;

- koszt materiatéw gtdwnych i pomocniczych wraz z dostawg materiatow;

- demontaz studni, wpustow;

- wykonanie obsypki i zasypki (z materiatu rodzimego lub z dowozu) z zageszczeniem do
poziomu spodu korpusu robot drogowych lub rzednych terenu projektowanego;

- zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku;

- zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z aktualizacjg mapy
zasadniczej.

8.9. Cena 1 metra wykonania robét demontazowych kanatéw i przykanalikbw obejmuje:

- obstuge geodezyjna inwestyciji;

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- opfaty / dzierzawa terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu,

- tyczenie;

- wykonanie wykopu ;

- wykonanie zabezpieczenia scian wykopow wraz z rozbiérkg umocnienia;

- koszt materiatéw gtdwnych i pomocniczych wraz z dostawg materiatéw;

- demontaz kanatow i przykanalikéw;
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- wykonanie obsypki i zasypki (z materiatu rodzimego lub z dowozu) z zageszczeniem do

poziomu spodu korpusu robot drogowych lub rzednych terenu projektowanego;

- zaladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku;
- zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu;
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z aktualizacja mapy

zasadnicze;j.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

,Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wigniowej w Swieciu wraz z budowg kanalizacji
deszczowej i budowg przytgczy wodociggowych”

Ustawy

Prawo budowlane

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych.

Normy
— PN-EN-1610 .Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”
— PN-EN 1917:2004 ~otudzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”
— PN-B-10736 .Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
— PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

Ustalenia techniczne

Nie dotyczy

Inne dokumenty

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej wydana przez
producenta.

Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.

Instrukcja montazu szalunkéw systemowych.
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