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Specyfikacje techniczne ST 00.00 Wymagania ogoine 1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — ,Wymagania ogdlne™ odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegbinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, kiére zostang wykonane w ramach budowy
oswietlenia drogowego w m. kagiewniki ul. Lowiecka gmina tagiewniki.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako czesé Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumieé w
zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkt 1.1..
1.3. Zakres robdt objetych ST.
Wymagania ogdine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami technicznymi:
ST.00.00. Wymagania
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
1.4.2. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu rozbidrce lub remoncie obiektu
budowlanego.
1.4.5. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzeniag zaplecza budowy.
1.4.6. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow; wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.4.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokaty materiatdw koncowych i czesciowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka cbmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
1.4.9. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.10. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie.
1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
1.4.12. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowei.
1.4.14. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.15. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
1.4.16. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakosé ich wykonania oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw,
Dziennik budowy i Ksiege obmiaru robét oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowe;] i jeden komplet ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa zataczona do dokumentéw Przetargowych:
1.5.2.1.1. Opisy techniczne.
1.5.2.1.2. Rysunki.
Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalajg na okreslenie lokalizacji i charakteru robét, sg
wystarczajace do ich wykonania. Dokumentacja zawiera:
1. Opis techniczny
2. Obliczenia techniczne
3. Rysunki
1.5.3. Zgodnosé robodt z Dokumentacig Projektowa i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez Inspektora Nadzoru
wymagania dla Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegblnione chocby w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:
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1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacija Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, kiéry dokona odpowiednich poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i materiaty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosei
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementdéw budowli musza byé jednorodne | wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w
peti zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych
znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Faki przystapienia do robdét Wykonawca
obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére
maja by¢é wykonane w zakresie potozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru, wtadze lokalne, oraz uzytkownikdw innych sieci i wiascicieli gruntdw o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkedzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebne] przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczenych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegobinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé. aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczensiwa publicznego. Uznaje sie.
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe].

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie urzadzenia | materiaty uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu cdbioru koricowego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami | bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patenfowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgdg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojag jakosé | wiasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami dotyczacymi ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, kire nie wptyng niekorzystnie, na
jakosé wykonywanych robét i wtasnosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robst zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot.

Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie rob6t zgodnie z Kontrakiem (Umowa) oraz za jakosc
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
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projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagaé
bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie (Umowie), Dokumentacji Projektowe] i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady kontroli jakosci robdt.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. Aby osiagnaé zatozona jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petnag kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli.
6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora
nadzoru.
6.3. Atesty jakosci materiatow
Inspekior nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnosé
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatdw dla kt6rych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty zostang odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy.
6.4.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarcze] strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane frwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podplsem Wykonawecy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgoednienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

przebieg robdt, trudnoséci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odblorow robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace czynnosci gecdezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

wyniki prob poszczegdlinych elementdw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy rotét.
6.4.2. Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi cbmiaru.
6.4.3. Pozostate dokumenty budowy .
Do dokumentdw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.4.1. do 6.4.2. nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,



¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot.

) protokoty z narad i ustalen.

f) korespondencje na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jege natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projekiowa i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym slepym kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonaweca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru ¢ zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloéciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug konstrukcji Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestescia wymagana przez Wykonawce lub Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinicnymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét. Obmiar robét zanikowych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub

objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbidr robot.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanych przez
Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi czesciowemu,

c¢) Odbiorowi koncowemu,

d) Odbicrowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, kidre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany z czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péznigj jednak niz w ciagu
trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wedtug zasad jak przy cdbicrze koricowym robdt.

8.4. Odbidr koricowy robot.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci. jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru kencowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiccznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér
korncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw o ktdrych mowa w punkcie 8.5 Odbioru koricowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualne] craz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru
koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikewych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszonag wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru korncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowege robdt jest protokét odbioru korcowego robdt
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sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowacé nastepujace dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wediug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbiér ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w ckresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
ST. Budowa oswietlenia chodnika w m. kagiewniki ul. Lowiecka gm. tagiewniki Wymagania szczegdtowe
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy
oswietlenia drog w m. Lagiewniki ul. Lowiecka gm. Lagiewniki.
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1..
1.3.Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét i obejmuja budowe oswietlenia drog w
m. Lagiewniki ul. Lowiecka gm. Lagiewniki.
2.Materialy.
Materiatami i urzadzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacjg Projekiowg do wykonania oéwietlenia drogowego
po uwzglednieniu wspotczynnikdw kosztorysowych sa:

Lp. | Nazwa j.m. llosc
1 | bale iglaste cbrzynane m3 0,1323
2 | bednarka ccynkowana FeZn 30x4 m 215.28
3 |beton B7.5 m3 5.25
4 | farba antykorozyjna np. Nobiles Stalochron dm3 0.06
5 | hak nakretkowy PD2.2. (stup przelotowy) szt 7
6 | hak wieszakowy SOT 2116 (siup istniejacy), SOT 21 (stup przelotowy, odporowy, Krancowy), szt. 7
7 | kabel YAKY 4x35 m 68.64
8 | konstrukeje mocujace kg 12
9 [ koricéwki kablowe rurkowe Al 35 szt 28
10 | krawedziaki iglaste ki || m3 0,3246
11 | ogranicznik przepieé typ SE-46.366.BZ-5 szt. 8
12 | opaska zaciskowa typu PER15 szt 8
13 | opaski kablowe OKi szt. 11
14 | oprawa oswietleniowa kompletna kpl. 6
15 | ostonka korica przewodu typ PK.99025 szt. 4213
16 | ostony przewoddw odprowadzajgcych szt. 0,18
17 | piasek m3 20,16
18 | Piyta drogowa,zelbetowa petna 300x150x15¢cm, beton B50 szt 6
19 | plyta stopowa szt 7
20 | plyta ustojowa szt 49
21 | podstawy bezpiecznikowe napowietrzna stupowe typu BNu-25-63 A szt 6,12
22 | przewody kabelkowe 3x2.5 m 62.4
23 | przewdd Lg s 16 (w silikonie) m 40
24 | przewadd aluminiowy izclowany AsXSn 4x25 mm2 m 272,48
25 | przewad aluminiowy wielodrutowy ASXSn 1x25 m 7.2
26 [ rura typu BE 110 m 3,12




27 | rury typu SRS 110 m 65,52
28 | sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.24
29 | UCHWYT DYSTANSOWY Z TASMA sz7t. 3
30 | uchwyt dystansowyy typ SO 79.8 szt. 2,1065
31 | uchwyt konrtoiny np. Galmar 15262M bednarka FeZn/miedz szt 8
32 | uchwyt odciagowy S0O.117.2258 szt 7.35
33 | uchwyt przelotowy SO 270 szt. 7,35
34 | Uchwyt srubowo kablakowy szt. 8.18
35 | uchwyty do bezpiecznikdw typu R-BNu szt. 6
36 | uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 7
37 | Uziom pionowy kompletny ocynkowany' m 9.36
38 | wazelina techniczna kg 3.3453
39 | wsporniki z uchwytem bezsrubowym szt 27
40 | wysiegniki stalowe rurowe 1.5m szt B
41 | zacisk odgalezny typ SLIP 22.1 szt 2,1065
42 | zacisk odgatezny typ SL przebijajacy izolacje szt. 8
43 | zacisk probierczy, bednarka / bednarka, 2 $ruby szt 0.18
44 | zacisk uziemiajacy srubowy szt 8
45 | ztaczki rurkowe do karbowania 25 szt 6.12
46 | zerdz EPV 12.0 szt 7
47 | materiaty pomocnicze zt
48 | szafka kpl. 1
49 | kabel YAKY 4x35 0.6/1kV m 679,12
50 | uchwyt kablowy, stalowy, odstepowy - kotwiony szt. 8,08
51 | $ruby z nakretka i podktadkami M6x40 mm kg 0,4
52 | Uziom pionowy kompletny ocynkowany 3m m 3,12
53 | opaski kablowe typu Oki szt 30
54 | wazelina techniczna kg 10,6143
55 | piasek m3 50,188
56 | koricéwki kablowe rurkowe Al 35 szt 164
57 | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il m2 252
58 | stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 9
59 | bednarka ocynkowana 30x4 m 460,72
60 | Plyta drogowa,zelbetowa peina 300x150x15cm, beton B50 szt 5
61 | krawedziaki iglaste ki I m3 0,2726
62 | rury typu SRS 75 lub réwnowazne m 55,12
63 | bale iglaste obrzynane m3 0,1113
64 | uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 26
65 | Fundament betonowy szt 13
66 | Ptyta chod.bet.50x50x7¢cm, szara szt 13
67 | Cement portl, zwykly b.dod. CEM | 42,5-work t 0.234
68 | Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 1,144
69 | Stup h=7m i wysiegnik sZi. 13
70 | tabliczka bezpieczenikowa szt. 13
71 | oprawa os$wietleniowa np. Hercules, moc opraw wg obliczen fotometrycznych (lub réwnowazne) | kpl. 13
72 | wysiegniki rurowe tukowe lub réwnowazne szt 13
73 | konstrukcje mocujace kg 26

3. Sprzet.

Do wykonania robét sieci elekirycznej Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem :

Lp. Nazwa j.m. | llos¢

1 | ciggnik kotowy m-g 54,7016
2 | dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t m-g 59,044
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3 | koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.91
4 | podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 12,198
5 | pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elekiryczna 250 atm m-g 32,067
6 | przyczepa diuzycowa m-g 2.8
7 | przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.7031
8 | samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 2,88
9 [ spawarka m-g 1,364
10 | $rodek transporfowy m-g 6.2047
11 | wibromtot m-g 1,845
12 | zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 36.0096
13 | zespdt pradotwdrezy, trdjfazowy, przewozny, 20kVA m-g 59,044
14 | zrywarka przyczepna m-g 0,2835
15 | Zuraw samochodowy 18t m-g 16,4581
16 | $rodek transportowy m-g 11,4531
17 | przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.2385
18 | wibromtot elektryczny 4,5kW m-g 0,615
19 | Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 7,088
20 | Kep.-spych.na p.ciag.0,15m3(1) m-g 4,52
21 | pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 26,977
22 | podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny' m-g 4,81

Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspekiora nadzoru oraz na odcinkach dopuszczonych przez inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu
robot Wykonawca powinien dysponowaé Sprzetem sprawnym technicznie. Z uwagi na zblizenia lub skrzyzowania z
innymi sieciami na odlegtos¢ do 3 m, roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie powiadamiajac na 1
tydzien eksploatatordw poszczegdinych sieci zgodnie z uzgodnieniami zataczonymi do projektu budowlanego.
4. Wymagania dla lamp oswietleniowych
W projekcie przyjeto oprawy drogowe typu LED firmy Strihl. Ostateczny wybér typu opraw nalezy przedstawi¢ do
akceptacji przez Zamawiajacego.
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projekiu oSwietlenia, zawierajgcego co najmniej:
e dobdr opraw i zZrodet Swiatta,
e plan rozmieszczenia opraw,
plan instalacji zasilajacej oprawy,
obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia.
W zataczeniu do projektu budowlano wykonawczego sg wyjsciowe obliczenia fotometryczne.
5.Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podano w ST "Wymagania ogdine".
6.Wykonanie robot.
6.1. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00.
6.2. Wykonanie instalacji .
Instalacje oswietleniowg wykonaé kablami typu YAKY 4x35 mm2. W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami
stosowac rury ostonowe, pod chodnikami, wirawniku rury ostonowe.
7. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kentroli jakosci robét podano w ST ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych Dokumentacii
Projektowej. Wszystkie materiaty do wykonania muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST.
8. Obmiar robot.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymagania cgdine”. Jednostka obmiaru sa:
kpl., szt., m, m2.
9.0dbior robét.
Qgolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
10.Podstawa ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci Podano w ST "Wymagania ogolne ". Ptatnos¢ za wykonanie sieci
oswietleniowej nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa na podstawie obmiaru robét, atestow
produkiow materiatow oraz oceny jakosci wykonywanych robét. Zgednie z Dokumentacjg Projektowa nalezy
wykonag¢ instalacje obejmujace instalacje c$wietlenia drogowego w m. Lagiewniki ul. Lowiecka gm.tagiewniki:
e wykonaé kablami typu YAKY 4x35 mm?,
e zastosowaé stupy aluminiowe,
¢ zastosowac drogowe oprawy LED.
= w rowie kablowym utozy¢ taséme ocynkowang i potaczy¢ ja ze stupami zachowujgc ciagto$é obwodu ochronnego.
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Cena wykonania robot obejmuje:

sprace przygotowawcze i pomiarowe, - opracowanie harmonogramu robét,

ewyznaczenie miejsc robét,

e oznakowanie i zabezpieczenie migjsca robdt,

e przygotowanie podtoza i innych miejsc robot,

= wykonanie poszczegolnych elementow robot zgodnie z niniejsza specyfikacja,

e posprzatanie terenu robot,

e zatadowanie i odtransportowanie materiatéw cdpadowych na sktadowisko,

e yruchomienie instalacj,

e przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych dla poszczegdinych robot.

e ppracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym pomiary geodezyjne.

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe oraz optaty za zajecie pasa drogowego. 11.
Przepisy zwiazane.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (ujednolicany na biezaco tekst jest dostepny na stronach
Gtéwnego Nadzoru Budowlanego — www.gunb.gov.pl)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych,

Instrukcje producenta montowanych urzadzen.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacie oswietlenia
zewnetrznego.

PN-EN 40-3-1:2004 - Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacija - Specyfikacja
obcigzen charakterystycznych.

PN-EN 40-5:2004 — Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe —Wymagania.

PN-EN 60099-1:2002 - QOgraniczniki przepieé. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci
pradu przemiennego.

PN-EN 60269-1:2001 — Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania ogdine.

PN-EN 60598-2-3:2003 - Oprawy oswietleniowe — wymagania szczegbtowe - Oprawy oswietleniowe
drogowe i uliczne.

PN-EN 50146:2007 — Opaski przewoddw do instalacji elektrycznych.

PN-EN  50086-2-4:2001 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesé 2-4:
Wymagania szczegbtowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-08501:1998 — Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

Norma Europejska EN 13201. Oswietlenie Drég.



