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[uwaga – ostateczny kształt i treść umowy mogą być uzupełnione o uszczegóławiające 

zapisy wynikające z oferty, o dodatkowe zapisy lub korekty redakcyjne lub dodatkowe 

zapisy wynikające z zakresu ewentualnego podwykonawstwa, zadania którego dotyczy 

lub o inne postanowienia niemające charakteru istotnego, możliwości usunięcie 

fragmentów oznaczonych „nie dotyczy” itp. 

 

UMOWA NR ………….. 

 

zawarta w dniu ……………2024 r. pomiędzy Gminą Miasto Stargard z siedzibą w Stargardzie 

przy  

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, NIP: 854-222-88-73, REGON: 

811685734, 

reprezentowaną przez: 

………………………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

 

 a ………………………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym 

przez: …………….. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego w 

trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 PZP) pn.: „Budowa 

przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i 

wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie” 

zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 

Definicje: 

 

Ilekroć w niniejszej Umowie, użyte jest pojęcie: 

1) SWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia obowiązującą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto 

niniejszą Umowę; 

 

Załącznik nr 5 
 

Projektowane Postanowienia Umowy 
Wzór umowy 
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2) Przedmiot umowy – należy przez to rozumieć kompleksową realizację Inwestycji pn.: 

„Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych 

i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”; 

3) Inwestor zastępczy – należy przez to rozumieć podmiot działający w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego, który odpowiedzialny jest za kompleksową realizację Przedmiotu umowy 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Programem Funkcjonalno-Użytkowym i 

ofertą Wykonawcy, a także który odpowiada za nadzór inwestycyjny, nadzór nad 

Wykonawcą, udział w Radach Budowy, raportowanie i monitorowanie inwestycji, 

gromadzenie dokumentacji i danych pozwalających na pełną kontrolę realizacji 

Przedmiotu umowy i jego rozliczenie; 

4) Inżynier Kontraktu –osoba działająca w imieniu Inwestora zastępczego, (wiodący 

inspektor nadzoru), pełniący obowiązki przypisane mu w Umowie lub jednoznacznie z niej 

wynikające, której zadaniem jest zarządzenie realizacją Umowy, weryfikacja poprawności 

wykonywania robót budowlanych i innych zobowiązań umownych Wykonawcy oraz 

prowadzenie rozliczeń Umowy. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić Wykonawcy z 

jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy. W imieniu Inżyniera Kontraktu. 

Czynności Inżyniera Kontraktu  nie zastrzeżone dla inspektora nadzoru może również 

podejmować bezpośrednio Inwestor zastępczy. 

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Inwestora 

zastępczego, jako przedstawiciel Zamawiającego, będąca uczestnikiem procesu 

budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

6) Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym 

od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego 

Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności. Za siłę wyższą warunkującą możliwość zmiany treści Umowy uważać się 

będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, nagłe gwałtowne załamania warunków 

atmosferycznych. 

7) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 

ulegają zakryciu. 

8) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

9) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy. 

10) Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności 

od tego, który okres jest dłuższy. 

11) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w 

zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 
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Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub 

potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy. Protokół konieczności powinien zawierać określenie przyczyn 

powodujących konieczność wprowadzenia zmian, a także oczekiwane korzyści dla 

Zamawiającego, przewidywane w związku z wprowadzeniem opisywanych tym 

protokołem zmian. Wzór Protokołu konieczności opracuje Inżynier Kontraktu 

12) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument zawierający 

potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu prawidłowości wykonania przez Wykonawcę 

robót zanikających lub ulegających zakryciu i zgodności tych robót z Umową.  

13) Protokół odbioru częściowego – dokument zawierający potwierdzenie przez Inżyniera 

Kontraktu prawidłowości wykonania przez Wykonawcę części bądź elementu robót 

budowlanych, w zakresie zgodnym z Umową.  

14) Protokół odbioru usunięcia wad – dokument zawierający potwierdzenie przez Inżyniera 

Kontraktu lub Zamawiającego wykonania usunięcia przez Wykonawcę wad w przedmiocie 

Umowy, ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne, okresie gwarancji lub Odbioru 

Końcowego.  

15) Protokół odbioru końcowego robót - dokument zawierający potwierdzenie przez 

Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu 

Umowy. 

16) Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument zawierający potwierdzenie przez 

Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego odbioru przedmiotu Umowy po usunięciu przez 

Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w przedmiocie Umowy w okresie 

rękojmi/gwarancji jakości.  

17) Roboty/Roboty budowlane – obejmuje wszystkie dostawy, usługi, roboty budowlane, 

instalacyjne, montażowe i inne, które ma zrealizować Wykonawca na podstawie Umowy 

w celu doprowadzenia do jej należytego wykonania, obejmujące również wszelkie prace 

konieczne do usunięcia wad w robotach na podstawie udzielonej gwarancji lub rękojmi, a 

także inne czynności, zadania i obowiązki jakie ma zrealizować Wykonawca, aby należycie 

zrealizować Umowę, w tym także te, które, pomimo że nie zostały w Umowie wyraźnie 

wskazane są konieczne do ukończenia i eksploatacji przedmiotu Umowy.    

18) Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) – przedstawione przez Zamawiającego 

syntetyczne zestawienie rzeczowe wszystkich robót, dostaw, usług oraz innych 

elementów składających się na Przedmiot Umowy, które zostanie uzupełnione o wartości 

przypisane do poszczególnych pozycji po przedstawieniu przez Wykonawcę Ceny 

ofertowej, stanowiące podstawę do określenia wartości postępu robót. 

19) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy 

robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu 

Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub 
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korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości 

przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie 

jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, 

w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony 

prawem osoby trzeciej.  

20) Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 

określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, 

poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, o 

szczegółowości nie niższej niż TER, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy 

uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych 

zasobów materiałowych. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy składa się z części 

graficznej (wykres Gantta z naniesiona ścieżką krytyczną) oraz tabelarycznej, ukazującej 

planowane wartości przerobów w okresach nie dłuższych niż 1 miesiąc, wraz z ujęciem 

terminów fakturowania i płatności.  

21) Karta Wielkości Zaawansowania Robót – dokument sporządzany przez Wykonawcę 

i potwierdzany przez odpowiedniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazujący 

procentowo ilość zrealizowanych w okresie rozliczeniowym robót opisanych w TER w 

stosunku do ilości robót koniecznych do wykonania w ramach Umowy. Karta wielkości 

zaawansowania robót sporządzana jest odrębnie dla każdej pozycji TER w każdym 

kolejnym okresie rozliczeniowym, w którym wykonano określony tą karta rodzaj robót, 

wskazując ilość przerobu w okresie rozliczeniowym i narastająco. 

22) Częściowe Rozliczenie – dokument opracowany przez Wykonawcę, zawierający 

propozycję rozliczenia robót wykonanych w okresie rozliczeniowym na podstawie Kart 

Wielkości zaawansowania Robót, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Inżyniera 

Kontraktu. 

23) Protokół Częściowego Odbioru Robót – dokument opracowywany przez Inżyniera 

Kontraktu, wskazujący zaakceptowane wielkości wykonanych w okresie rozliczeniowym 

robót, a także wskazujący ich wartości, dla ustalenia kwoty płatności częściowej 

wynagrodzenia dla Wykonawcy. Protokół Częściowego Odbioru Robót sporządzany jest 

jedynie w przypadku wykonania robót w okresie rozliczeniowym, bądź okresach 

rozliczeniowych, dla których nie wystawiano wcześniej Protokołu Częściowego Odbioru 

Robót, o wartości nie niższej niż określona w §9 ust. 17. Ograniczenie minimalnej wartości 

płatności wskazanej w §8 ust. 17 nie dotyczy płatności dokonywanych za wykonanie prac 

projektowych. 

24) Końcowe Rozliczenie - dokument opracowany przez Wykonawcę, zawierający propozycję 

rozliczenia narastająco wszystkich wykonanych robót do końca realizacji kontraktu na 

podstawie Kart Wielkości zaawansowania Robót z uwzględnieniem wszystkich 

częściowych rozliczeń i wprowadzonych zgodnie z Umową zmian, zgodnie ze wzorem 
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opracowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

25) Protokół Końcowego Odbioru Robót - dokument opracowywany przez Inżyniera 

Kontraktu, składający się z części rozliczeniowej i opisowej. W części rozliczeniowej 

wskazujący zaakceptowane wielkości wykonanych robót, a także wskazujący ich wartości, 

dla ustalenia kwoty płatności końcowej wynagrodzenia dla Wykonawcy. W części 

opisowej zawierający ustalenia dokonane podczas odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy. 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych 

określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym jako „Budowa przepompowni 

nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem 

niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie” w formule 

"zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Szczegółowy zakres robót określony jest Umową, uznanymi zasadami techniki i sztuki 

budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w 

trakcie realizacji Umowy, Specyfikacją Warunków Zamówienia z prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr TZ.271.15.2024. zawierającą 

Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

3. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę 

wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz 

roboty, które są objęte Programem Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej PFU), a 

dotyczące Przedmiotu Umowy oraz wszelkie roboty tymczasowe nie wskazane wprost w 

tym PFU. 

4. Do zakresu prac projektowych należy również uzyskanie wszelkich wymaganych 

przepisami prawa uzgodnień i opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych, ekspertyz 

budowlanych i technicznych,  

a także innych czynności niezbędnych do zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych. 

5. Przez roboty tymczasowe rozumie się wszelkie prace, roboty i dostawy, a także usługi 

służące wykonaniu przedmiotu umowy, a nie będące robotami stanowiącymi przedmiot 

odbioru. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Przedmiot Umowy z należytą 
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starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, Specyfikacją 

Warunków Zamówienia, PFU, postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wymogów 

BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji umowy bez wprowadzania zakłóceń oraz z 

uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń (w tym zawiadomieniem PINB o 

zakończeniu budowy lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie), a także wykonaniem 

dokumentacji powykonawczej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad 

realizacją niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją 

oraz miejscem prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane. 

9. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych 

w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, 

będzie obowiązywać następująca kolejność ważności nw. dokumentów: 

1) niniejsza umowa, 

2) PFU, 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

4) Regulamin Ósmej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

5) oferta Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu bieżącej 

weryfikacji ilości wykonanych robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia 

dokumentacji robót w sposób umożliwiający przypisanie konkretnych robót do danego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

11. Przedmiot umowy świadczony jest na rzecz Gminy Miasta Stargard. 

12. Zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmuje w szczególności: 

1) sporządzenie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania 

kompletnej dokumentacji projektowej oraz wodnoprawnej, będących przedmiotem 

niniejszej umowy; 

2) wystąpienie z wnioskiem do gestorów mediów i uzyskanie warunków technicznych 

przyłączenia lub zwiększenia ilości mediów do obiektu, a także w przypadku konieczności 

przebudowy istniejącej infrastruktury warunków technicznych ich przebudowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego w odpowiednim czasie, 

niezbędnym do terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w celu podpisania 

dokumentów lub udzielenia pełnomocnictwa; 

3) w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność opracowanie projektów rozbiórek 

istniejących obiektów nadziemnych i podziemnych, usunięcia ewentualnych kolizji 

elementów istniejących oraz odpowiedniego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury 

uzbrojenia terenu przeznaczonej do pozostawienia; 
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4) jeżeli zajdzie taka konieczność lub będą wymagały tego przepisy opracowanie 

stosownej opinii technicznej wraz z dokumentacją badań gruntu oraz wykonanie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej o szczegółowości niezbędnej do dokładnego 

rozpoznania warunków gruntowych; 

5) opracowanie projektów budowlanych (projekt zagospodarowania działki lub terenu; 

projekt architektoniczno-budowlany; projekt techniczny); 

6) sporządzenie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą, oraz 

uzyskanie, na własny koszt, w imieniu Zamawiającego wymaganych pozwoleń lub 

zgłoszeń wodnoprawnych (zależnie od wymagań ustawy Prawo wodne), oraz wszelkich 

uzgodnień, instrukcji, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami ustawy Prawo wodne 

oraz aktami wykonawczymi, a także instrukcji eksploatacji i użytkowania zbiornika 

wodnego; 

7) złożenie stosownych wniosków w celu aktualizacji ewidencji urządzeń wodnych 

prowadzonych przez PGW Wody Polskie; 

8) uzyskanie na własny koszt, w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień 

wymaganych do otrzymania (zależnie od wymagań ustawy Prawo budowlane) pozwolenia 

na budowę i rozbiórkę lub zgłoszenia, w tym uzgodnień rzeczoznawców i złożenie wniosku 

o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia; 

9) zakres robót budowlanych jakie należy zaprojektować i wykonać w związku z 

planowaną inwestycją określa Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

10) realizacja robót będzie miała miejsce na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków. 

Żadne prace nie mogą ograniczać pracy oczyszczalni, ani utrudniać jej funkcjonowania, a 

także pracy personelu ją obsługującego, chyba że konieczność takich utrudnień nie jest 

możliwa do uniknięcia. Wszelkie utrudnienia pracy zarówno personelu oczyszczalni, jak i 

samej oczyszczalni, których nie można uniknąć, wymagają każdorazowo szczegółowego 

uzasadnienia oraz uzgodnienia i akceptacji kierownictwa oczyszczalni (wymagana forma 

pisemnej zgody); 

11) zapewnienie przez Wykonawcę i na jego koszt kierownika budowy o odpowiednich 

kwalifikacjach i posiadającego stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia tej funkcji 

oraz w razie potrzeby innych wykwalifikowanych osób do prowadzenia wszelkich 

powierzonych zadań (kierownicy robót), uprawnionych do kierowania robotami 

budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

12) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową oraz pozwoleniem lub zgłoszeniem wodnoprawnym (zależnie od wymagań 

ustawy Prawo wodne)  

i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem (zależnie od wymagań ustawy Prawo 

budowlane), a także zawartą z Zamawiającym umową; 



 

 

 
   

Gmina-Miasto Stargard 
Zadanie pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie 
oczyszczalni ścieków w Stargardzie” jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8 
 
 

 

13) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej zrealizowanej inwestycji, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, łącznie z 

dokumentami umożliwiającymi użytkowanie wybudowanych obiektów (np. protokoły 

odbiorów technicznych, wyniki badań, prób, pomiarów, testów, atesty i karty 

gwarancyjne wbudowanych wyrobów); 

14) złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy Powiatowemu Inspektoratowi 

Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie na własny koszt, w imieniu Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie (zależnie od wymagań ustawy Prawo budowlane); 

15) wykonanie tablicy informacyjnej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych oraz montaż, według wskazań Zamawiającego.  

13. Przedmiot umowy będzie dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. 

14. Zamawiający oświadcza, iż w trakcie realizacji niniejszej Umowy reprezentowany 

będzie przez Inwestora Zastępczego – Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w 

Stargardzie, który na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym 

odpowiedzialny jest za kompleksową realizację Przedmiotu umowy zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy, Programem Funkcjonalno-Użytkowym i ofertą 

Wykonawcy, a także który odpowiada za nadzór inwestycyjny, nadzór nad Wykonawcą, 

udział w Radach Budowy, raportowanie i monitorowanie inwestycji, gromadzenie 

dokumentacji i danych pozwalających na pełną kontrolę realizacji Przedmiotu umowy i 

jego rozliczenie. 

 

 

§ 2 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnej Dokumentacji projektowej w 

zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową oraz z 

dokumentami stanowiącymi jej integralną część wraz ze wszystkimi innymi projektami i 

opracowaniami koniecznymi do wykonania dokumentacji objętej przedmiotem 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie uzgadniać z Zamawiającym przyjęte 

rozwiązania projektowe, a przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę do 

przedstawienia dokumentacji do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca będzie 

zobowiązany uwzględniać wszelkie uwagi Zamawiającego w związku z przedstawionymi 

projektami. 

3. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się kompleksowo 

wykonać przedmiot umowy. 

4. Użyte materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom określonym w PFU oraz 
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Dokumentacji projektowej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiałów 

uzyskać od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych 

materiałów przedkładając stosowne dokumenty i deklaracje potwierdzające ich zgodność 

z dokumentacja projektową, jakość oraz możliwość wbudowania. 

6. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy. W ramach powyższego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

na własny koszt i we własnym zakresie wszystkich niezbędnych warunków, opinii oraz 

uzgodnień rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 

jak również wszystkich innych dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy. 

7. Wykonawca wykona Dokumentację projektową i będzie sprawował nadzór autorski w 

zakresie i sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 20 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i obowiązującymi rozporządzeniami 

wykonawczymi, w szczególności: 

1) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1679 ze zm.), 

2) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 

U z 2021 r., poz. 2454). 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w jego siedzibie wykonaną Dokumentację 

projektową określoną w PFU w wersji papierowej w ilości: 

1) projekty budowlane (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – 

budowlany, projekt techniczny) wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem z 

potwierdzeniem prawomocności decyzji lub skuteczności zgłoszenia – 3 egzemplarze, 

2) operat wodnoprawy wraz z pozwoleniem wodnoprawnym lub zgłoszeniem 

wodnoprawnym (zależnie od wymagań ustawy Prawo wodne) z potwierdzeniem 

prawomocności decyzji lub skuteczności zgłoszenia, 

3) oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich uzgodnień, 

opinii i pozwoleń dokonanych i uzyskanych na etapie projektowania i uzyskania 

pozwolenia na budowę, oraz wszelkich uzgodnień, instrukcji, pozwoleń i opinii 

wymaganych przepisami. 

9. Cały zakres Dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże także w wersji 

elektronicznej (całość w formacie PDF, a także w formie plików w wersjach edytowalnych 

dwg, doc, xls) 

10. Do dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie, że jest ona 

wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że 
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została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

11. Do dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie, że 

przekazywana dokumentacja została zweryfikowana międzybranżowo, nie zawiera wad 

ani sprzeczności.  

12. Przekazanie dokumentacji projektowej uznaje się za skuteczne jedynie w przypadku 

złożenia wraz z tą dokumentacją wskazanych powyżej oświadczeń. Przekazanie przez 

Wykonawcę dokumentacji bez oświadczeń wskazanych w § 2 ust. 10 i ust. 11 nie wywołuje 

żadnych skutków, zaś Zamawiający nie jest zobligowany do weryfikacji tej dokumentacji, 

a także jej zatwierdzenia, do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę wymaganych 

oświadczeń. 

13. Żadne zatwierdzenie, brak uwag, czy uzgodnienie przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za tę dokumentację, przyjęte 

rozwiązania, a także jej kompletność, spójność i zgodność z Umową. Zamawiający może 

na każdym etapie realizacji Umowy wskazać wadliwość przekazanej dokumentacji, jeżeli 

tylko stwierdzi jej niezgodność z Umową. W takim przepadku Wykonawca niezwłocznie 

usunie wadę dokumentacji oraz skoryguje własnym staraniem i kosztem wszystkie 

roboty, które zrealizowano zgodnie z tą dokumentacją, doprowadzając je do zgodności z 

Umową. 

14. Na Zamawiającego przechodzi prawo własności przekazanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej i wszystkich opracowań sporządzonych przez Wykonawcę 

z chwilą ich przyjęcia przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

PROJEKTOWANIE 

1. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej został określony w PFU oraz w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących 

ustaleń i uzgodnień z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury 

poszczególnych etapów prac projektowych. Wszelkie spotkania koordynacyjne z 

Zamawiającym będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowej do opisania 

rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania przedmiotu umowy zgodnie z 

poniższymi wymaganiami: 

1) elementy konstrukcyjne obiektu muszą mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 30 

lat; 

2) sieci uzbrojenia terenu przyłącza i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania 
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muszą mieć zapewnione użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat; 

3) obiekt musi być energooszczędny, przyjazny środowisku poprzez zastosowanie 

odpowiednich materiałów i urządzeń. 

5. Za termin wykonania Przedmiotu umowy polegający na wykonaniu dokumentacji 

projektowej  

i wodnoprawnej przyjmuje się dzień przekazania kompletnej, uzgodnionej również z 

Zamawiającym dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniami Wykonawcy i 

dokumentami, o których mowa  

w ustępie poniżej. 

6. Wraz z dokumentacją przekazane zostaną oryginały i odpisy dokonanych koniecznych 

uzgodnień, oryginały decyzji administracyjnych, map oraz inne źródłowe dokumenty 

umożliwiające odtworzenie dokumentacji, w tym pliki źródłowe z programu 

projektowego. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej 

części, stanowiącej przedmiot odbioru, o wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia 

wskazane w § 2 ust. 10 i ust. 11. 

9. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa powyżej, stanowią 

integralną część przedmiotu odbioru dokumentacji projektowej. 

10. W razie stwierdzenia wad lub braków dokumentacji projektowej i wodnoprawnej 

objętej Przedmiotem umowy w trakcie wykonywania umowy lub w czasie odbioru 

dokumentacji lub jej części, a także w trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych 

na podstawie tej dokumentacji - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych 

wad lub braków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie, nie krótszym 

niż 7 dni roboczych. Po tym terminie Zamawiający będzie naliczał kary umowne, zgodnie 

z postanowieniami § 13 ust. 2 pkt 15 umowy. 

13. Uzupełnienia, korekty, usunięcie wad i braków oraz wyjaśnienia do dokumentacji 

projektowej i wodnoprawnej objętej Przedmiotem umowy zgłoszone przez 

Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji 

Wykonawca wykona nieodpłatnie. 

 

§ 4 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej 

brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych 

opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2022.2509 ze 

zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość 
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nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do 

korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe 

przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty 

oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej 

utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem 

do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. 

utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł 

korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego, 

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, bądź krajowych, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, 

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu 

w przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

h) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, 

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 

objętych tą dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami 

innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 

innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak 
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i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem 

dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania; 

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 

przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

7. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający 

będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni od otrzymania 

żądania od Zamawiającego, wyrazić pisemną zgodę na bezpłatne przeniesienie autorskich 

praw majątkowych do korzystania i rozporządzania prawami do Utworów i ich 

fragmentów na tych polach na Zamawiającego, na pełen czas trwania takich praw i bez 

jakichkolwiek ograniczeń. 

8. W przypadku odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7 powyżej, Zamawiający 

będzie uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy. W 

przypadku odmowy lub niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiający będzie 

również uprawniony do żądania wydania przez właściwy sąd orzeczenia zastępującego 

oświadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w pełnym zakresie. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z 

tytułu szkód jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewłaściwym wykonaniem 

przez Wykonawcę niniejszej Umowy, będących konsekwencją naruszenia praw autorskich 

osób trzecich lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, rozumianych 

w szczególności, jako szkoda bezpośrednia lub pośrednia, a w szczególności w razie 

skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie 

naruszenia praw autorskich, lub innych praw własności intelektualnej. 

10. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie 

naruszenia jej praw do Utworów bądź ich fragmentów, Wykonawca zwolni 

Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia 

udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym 

postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od 
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Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze 

dóbr osobistych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia 

poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

11. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) 

utworu(ów) - jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o 

nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła 

publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. 

 

§ 5 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy są następujące: 

1) opracowanie, a także przedstawienie dla Zamawiającego dokumentacji projektowej 

oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji 

administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, niezbędnych do rozpoczęcia prac 

budowlanych - do …………..….. miesięcy od daty zawarcia umowy; 

2) zakończenie robót budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy – do ……………. 

miesięcy od daty zawarcia Umowy; 

3) oraz zgodnie z terminami granicznymi określonymi w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym. 

2. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy Strony uważają datę podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót. 

 

§ 6 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest do opracowania  

i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w 

rozbiciu na elementy projektowania i robót oraz terminy realizacji i płatności w Okresach 

Rozliczeniowych. 

2. Zamawiający może w ciągu 6 dni roboczych wnieść uwagi do złożonego harmonogramu, 

o którym mowa w ust. 1. Uwagi te są wiążące dla Wykonawcy i muszą zostać 

uwzględnione w treści Harmonogramu w terminie 6 dni roboczych od dnia ich przekazania 

przez Zamawiającego. 

3. Wartości poszczególnych części i elementów określonych w harmonogramie powinny 

odpowiadać rzeczywistej wartości robót. W harmonogramie zostaną określone terminy 

graniczne wskazujące daty zakończenia poszczególnych etapów projektowania i 

wykonania robót, części lub elementów Przedmiotu Umowy lub też osiągnięcia 

określonego zaawansowania rzeczowo- finansowego. 

4. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, może zostać dokonana jedynie za 
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zgodą Zamawiającego przy pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem 

nieważności (wyjąwszy termin końcowy, którego zmiana wymaga zawarcia aneksu). 

5. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w 

szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 

postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inżynier Kontraktu 

powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z 

wymaganiami określonymi Umową, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 

projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inżynierowi Kontraktu do 

zatwierdzenia. Jeżeli Inżynier Kontraktu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego 

uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli Inżynier Kontraktu zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych 

w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego 

niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od ich 

otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

uwzględniającego uwagi Inżyniera Kontraktu oraz postanowienia Umowy.  

 

§ 7 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY ORAZ NADZÓR NAD ROBOTAMI 

1. Zamawiający oświadcza, że reprezentowany jest przez Inwestora Zastępczego – Wody 

Miejskie Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, który na podstawie odrębnej umowy 

i nadanych mu upoważnień, uprawniony jest do reprezentowania Zamawiającego na 

budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Umową, SWZ, 

dokumentacją, zgłoszeniem robót budowlanych, ofertą Wykonawcy oraz do 

koordynowania działań Inspektorów Nadzoru. Inwestor Zastępczy nie jest upoważniony 

do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, które mogłyby spowodować 

zaciągnięcie zobowiązań finansowych, lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Inwestor Zastępczy oświadcza, że ustanowił Inżyniera Kontraktu oraz zespół 

Inspektorów Nadzoru do reprezentowania Zamawiającego na budowie, sprawowania 

kontroli nad jej realizacją oraz do koordynowania działań Inspektorów Nadzoru.  

3. Inwestor Zastępczy oświadcza, iż ustanowił: 

1) Inżyniera Kontraktu – w osobie ……………………..,  

2) Inspektora Nadzoru w branży instalacji sanitarnych w osobie …………………………………, 

który posiada uprawnienia budowlane o nr ewidencyjnym ……………………….. do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz jest członkiem okręgowej izby 
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inżynierów budownictwa z nr ewidencyjnym ………………….. 

3) Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjnej (ogólnobudowlanej) w osobie 

……………………….., który posiada uprawnienia budowlane o nr ewidencyjnym 

…………………….. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz 

jest członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa z nr ewidencyjnym 

…………………………………. 

4) Inspektora Nadzoru w branży instalacji elektrycznych w osobie ……………………….., który 

posiada uprawnienia budowlane o nr ewidencyjnym …………………….. do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz jest członkiem okręgowej izby 

inżynierów budownictwa z nr ewidencyjnym …………………………………. 

5. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ……………………………….., nr tel. ……………………….. 

6. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy wskaże zespół projektowy, w 

skład którego wchodzi główny projektant oraz osoby posiadające uprawnienia do 

projektowania w odpowiednich specjalnościach, skierowane przez Wykonawcę do 

wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia. 

7. Każda zmiana w zespole projektowym wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu, 

przy czym zmiana głównego projektanta następować może na wniosek Wykonawcy i za 

pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty 

potwierdzające, że proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia. Osoba 

proponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania opisane w SWZ. 

8. Wykonawca ustanowi kierownika budowy. Zakres działania kierownika budowy 

określają przepisy ustawy prawo budowlane. 

9. Zmiana kierownika budowy, który został zaakceptowany przez Zamawiającego do 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, następować może na wniosek Wykonawcy i za 

pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty 

potwierdzające, że proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia. Osoba 

proponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania opisane w SWZ. 

10. Zmiany osób wskazanych w § 7 nie stanowią zmiany umowy. 

11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić aktualne 

ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących 

samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynależności do Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP, dokumenty potwierdzające 

przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP oraz 

opłacenie składek obowiązkowego ubezpieczenia OC przez cały okres wykonywania 

przedmiotu umowy. 

12. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, świadectwo, badania, inspekcje, 

polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inspektora 

Nadzoru ze strony Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają 
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Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego w ramach niniejszego 

zamówienia, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, zmiany, pominięcia, rozbieżności i 

niedopełnienia. 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dostarczenie Wykonawcy PFU, 

2) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu 

sprawnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

3) bieżące konsultowanie z Wykonawcą przyjętych rozwiązań, 

4) dokonanie odbioru prawidłowo wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej i wodnoprawnej, 

5) przekazanie terenu budowy, w terminie 7 dni od wystąpienia Wykonawcy, w którym 

przedstawi uzyskania prawomocnego zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych lub 

pozwolenia na budowę. 

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

7) przystępowanie w umownych terminach do odbiorów częściowych i odbioru 

końcowego, po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, 

8) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 

9) współdziałanie z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i bieżącego 

rozwiązywania problemów związanych z wykonaniem robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu w jego siedzibie do zatwierdzenia i odbioru 

Dokumentacji projektowej i wodnoprawnej, 

2) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń, opinii oraz innych 

dokumentów formalnych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) zapewnienie kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych 

wykwalifikowanych osób zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, 

uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

4) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót objętych umową oraz w 

okresie rękojmi i gwarancji, 

5) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób 

niepowołanych, 

6) przestrzeganie zasad i przepisów BHP i p.poż. w trakcie realizacji robót, 

7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na budowę, pozwoleniem 

wodnoprawnym lub zgłoszeniem w oparciu o dokumentację projektową i wodnoprawną, 
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8) realizacja zaleceń Zamawiającego wpisanych do Dziennika Budowy przez Inspektora 

Nadzoru, a także poleceń Inżyniera Kontraktu. 

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania oraz odbioru robót, a w szczególności: dokumentacji 

powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, protokołów badań i 

sprawdzeń, protokołów technicznych odbiorów, dziennik budowy, niezbędnych 

świadectw kontroli jakości, oświadczenia kierownika budowy, 

10) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót, usunięcie 

poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 

całego terenu budowy  

i robót oraz terenów przyległych czystych i nadających się do użytkowania, 

11) informowanie pisemne Inżyniera Kontraktu o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu, oraz terminie gotowości robót zanikających do odbioru, nie później niż na 3 dni 

przed planowanym zakryciem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Inżyniera Kontraktu, zobowiązany jest odkryć roboty do zbadania, a następnie w 

przypadku potwierdzenie ich prawidłowości przywrócić roboty do stanu poprzedniego na 

swój koszt, 

12) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z przepisami, 

13) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

14) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde 

żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

każdego używanego na budowie wyrobu; 

15) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

16) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 

następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, 

17) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają 

potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

18) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy; 

19) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 
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20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

21) zapewnienie we własnym zakresie i koszcie wszystkich mediów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy, 

22) zapewnienie na własny koszt wszystkich przyrządów, urządzeń, materiałów i mediów 

dla dokonywania badań i prób wykonanych robót. 

23) zapewnienie własnym staraniem i kosztem zaplecza budowy, jego ochrony, a także 

niezbędnych dróg dojazdowych i zabezpieczeń tych dróg. 

 

§ 9 

WYNAGRODZENIE 

 

1.    Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe, w wysokości: 

Wartość netto ........................................... (słownie: ………………………………………… zł) 

Wartość brutto ......................................... (słownie:……………………………..……………zł) 

w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi 

przepisami prawa podatkowego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z 

realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, a w tym 

koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i wodnoprawnej, 

przeniesieniem majątkowych praw autorskich do tej dokumentacji oraz wykonaniem na 

jej podstawie robót budowlanych, a także pełnieniem nadzoru autorskiego w tym 

uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, warunków, 

itp. obejmuje również koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, usunięcia 

i utylizacji materiału z demontażu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty związane z 

zapewnieniem i dostawą mediów do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, 

koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane z wykonaniem przekopów 

kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu, i 

przygotowaniem terenu do wykonania robót, koszty związane z odbiorami wykonanych 

prac oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, usuwanie ewentualnych wad i 

usterek w okresie rękojmi i gwarancji, a także uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej wykonaniem. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac 

(zadań) niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca 

oświadcza, że zapoznał się  
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z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia jak również z wszystkimi załącznikami, w 

szczególności  

z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i uzyskał niezbędne informacje co do ilości i 

rodzaju robót oraz warunków i specyfiki realizacji jak również utrudnień związanych z 

realizacją przedmiotu umowy i nie wnosi uwag mogących mieć wpływ na cenę i terminy 

wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktur częściowych i jednej 

końcowej. 

5. Faktury częściowe za wykonanie prac projektowych (koncepcja, projekt budowlany, 

uzyskanie wszelkich prawomocnych zgód i pozwoleń umożliwiających realizację robót 

budowlanych pełnego zakresu robót) będą wystawiane, za każdy z tych trzech elementów 

odrębnie) po odbiorze wykonanych prac przez Inwestora zastępczego. Suma kwot za 

wykonanie tych prac będą stanowiły 3,5% ceny ofertowej określonej w § 9 ust. 1, w tym 

koncepcja będzie stanowiła 20%, projekt budowlany 60%, a uzyskanie pozwoleń i zgód, 

opisanych powyżej, 20% tej sumy. 

6. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inżynierowi 

Kontraktu do 25 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy Częściowe 

Rozliczenie zgodnie z podziałem robót określonym w TER, sporządzone na podstawie 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Kart Wielkości 

Zaawansowania Robót dla każdej pozycji określonej w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 

Karty Wielkości Zaawansowania Robót zostaną przygotowane przez Wykonawcę, zgodnie 

ze wzorem opracowanym przez Inżyniera Kontraktu. Do poszczególnych kart muszą być 

dołączone odpowiednie dokumenty potwierdzające poprawność wykonanych robót 

(wykaz zatwierdzonych wniosków materiałowych dla materiałów użytych do wykonania 

robót, protokoły badań i sprawdzeń potwierdzające poprawność wykonania robót, szkice 

inwentaryzacyjne i inne dokumenty uzasadniające prawidłowość wykonanych robót) 

7. Częściowe Rozliczenie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn procentowego 

zaawansowania robót potrwierdzonego przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego i 

ewentualnie skorygowanego przez Inżyniera Kontraktu oraz odpowiadających im Cen 

ujętych w odpowiednich pozycjach TER. Inżynier Kontraktu potwierdzając/ustalając 

procentowe zaawansowanie robót objętych rozliczeniem nie jest związany ustaleniami 

Wykonawcy i Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

8. Inżynier Kontraktu sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, arbitralnie dokonuje 

ewentualnych korekt Kart Wielkości Zawansowania Robót dla każdej pozycji określonej w 

Tabeli Elementów Rozliczeniowych oraz po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 

potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w ciągu 10 dni roboczych od dnia 

otrzymania zestawień, przekazując Wykonawcy Protokół Częściowego Odbioru Robót dla 

umożliwienia Wykonawcy złożenia do Zamawiającego faktury VAT na zaakceptowaną w 
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Protokole Częściowego Odbioru Robót kwotę.  

9. Inżynier Kontraktu w ciągu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy Protokołu 

Częściowego Odbioru Robót przekazuje Zamawiającemu informację na temat 

zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzając należną Wykonawcy kwotę 

wynagrodzenia.  

10. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inżynierowi Kontraktu Końcowe 

Rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

11. Inżynier Kontraktu sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, arbitralnie dokonuje 

ewentualnych korekt przedłożonego rozliczenia oraz po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 14 dni 

roboczych od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Końcowego Odbioru 

Robót, przekazując go Wykonawcy. 

12. Inżynier Kontraktu może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 

Końcowego Rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do jego prawidłowości. Wezwanie zawiesza termin wskazany w ust. 11 do 

czasu udzielenia wyjaśnień przez Wykonawcę. 

13. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w ust. 12 oraz dokonuje 

korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu. 

14. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których 

mowa  

w ust. 13 będzie nadal nieprawidłowe, Inżynier Kontraktu ustali wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy arbitralnie.  

15. Potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu rozliczenie stanowi podstawę do złożenia przez 

Wykonawcę do Zamawiającego faktury końcowej VAT na zaakceptowaną w rozliczeniu 

kwotę.  

16. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy stanowić będzie Protokół Końcowego Odbioru Robót. 

17. Wysokości wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych elementów robót wskazanych 

w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, są określone w tej tabeli, jako części ceny ofertowej 

określonej w § 9 ust. 1 Umowy.  

18. Rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót będzie następowało 

odpowiednio do ich zaawansowania w okresach rozliczeniowych. Za okres rozliczeniowy 

przyjmuje się jeden miesiąc. Minimalna kwota faktury netto, ustalana na podstawie ilości 

zrealizowanych robót nie może być niższa niż 1 500 000 zł bez VAT (jeden milion pięćset 

tysięcy złotych 00/100 bez VAT). Jeżeli w danym miesiącu Wykonawca nie zrealizował 

robót o minimalnej wartości uprawniającej do wystawienia faktury, to nie nabywa prawa 

do rozliczenia tych robót w tym okresie rozliczeniowym, zaś wartość tych robót zostanie 

doliczona do wartości robót zrealizowanych w kolejnym okresie rozliczeniowym, lub 



 

 

 
   

Gmina-Miasto Stargard 
Zadanie pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie 
oczyszczalni ścieków w Stargardzie” jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8 
 
 

 

okresach, aż do uzyskania wartości przerobu w tych okresach nie niższej niż wskazane 1 

500 000 zł bez VAT. Minimalna kwota faktury nie dotyczy zapłaty za wykonanie prac 

projektowych, a ich rozliczenie nastąpi w trybie określonym w ust. 5. 

19. Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę do osiągnięcia poziomu 90 % 

wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. 

20. W sytuacji zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej 

konieczności wykonania robót nie objętych niniejszą umową, których oddzielenie od 

zamówienia podstawowego wymagałoby z przyczyn technicznych lub gospodarczych 

poniesienia nie współmiernie wysokich kosztów lub od których wykonania jest 

uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego co zostanie stwierdzone w protokole 

konieczności, zamawiający może zlecić ich wykonanie Wykonawcy w ramach zamówienia 

dodatkowego, a Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania zamówienia 

dodatkowego i zawarcia w tym zakresie stosownego aneksu. Koszty realizacji takich robót 

zostaną ustalone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych i cenników 

SEKOCENBUD ze średnim poziomem cen i wskaźników dla województwa 

zachodniopomorskiego. Koszty materiałów i urządzeń nie ujętych w tym cenniku 

zostaną ustalone na podstawie aktualnych rynkowych cen tych materiałów. 

21. Faktura będzie uwzględniała aktualną stawkę podatku od towarów i usług. 

22. Fakturowanie inwestycji będzie prowadzone za zrealizowane i odebrane części 

zamówienia na podstawie Protokołu Częściowego Odbioru Robót. 

23. Faktura wystawiona dla Zamawiającego powinna zawierać następujące dane: 

Gmina Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarneckiego 17, 73 – 110 Stargard, NIP 854-

222-88-73 

24. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

25. Zamawiający, działając na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych oraz w związku z § 1 

Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w 

sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być 

przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącego do 

przesyłania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych, nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych  

w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. 

26. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za 

pośrednictwem PEF jest zobowiązany do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, 



 

 

 
   

Gmina-Miasto Stargard 
Zadanie pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie 
oczyszczalni ścieków w Stargardzie” jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8 
 
 

 

umożliwiającego zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: 

pn.-pt.: 8:00-15:00. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także w godzinach innych niż 

wymienione powyżej, uznaje się, że faktura ta została doręczona w następnym dniu 

roboczym. 

27. Zgodnie z art. 443 ust.1 ustawy PZP Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w częściach. 

Zamówienie objęte jest dofinansowaniem z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia 

milionów złotych 00/100). Pozostała kwota pochodzi ze środków budżetu Gminy Miasto 

Stargard.  

28. Rozliczenie nastąpi przy ewentualnym uwzględnieniu stosownych postanowień umowy, 

dotyczących zapłaty części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, w 

sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z bezpośrednią zapłatą na rzecz 

podwykonawcy, określonych  

w treści niniejszej umowy. 

29. W przypadku istnienia robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu 

faktury na zrealizowane roboty, dołączyć dowód zapłaty za wykonany przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót objęty rozliczeniem, 

potwierdzony osobiście przez podwykonawcę oraz oświadczenie podwykonawcy złożone 

w formie pisemnej. 

30. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązków zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

31. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 28 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

32. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

33. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

34. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

35. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 13 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 10 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu GWARANCJI JAKOŚCI na projekt, wykonane 

roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia na okres …… miesięcy licząc 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Okres RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na cały zakres przedmiotu zamówienia wynosi 3 

lata. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego, w 

formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane 

prace budowlane i instalacyjne oraz zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli 

wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. W przypadku wystąpienia wad objętych odpowiedzialnością wykonawcy z tytułu 

gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni, 

licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 9, w przypadkach uzasadnionych Zamawiający ma prawo wyznaczyć dłuższy termin 

usunięcia wady na wniosek Wykonawcy. 

7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 
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lub jest szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 

mailowo,  

a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

9. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

10. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

11. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 7 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 

uzgodnić  

z Zamawiającym. 

12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

13. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 

urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

14. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności. 

 

§ 11 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż 

do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, 

umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z 

realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, 

w zakresie: 
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a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 

Cena ofertowa brutto; 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w 

wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego, Zamawiającego lub osób 

trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na 

kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  20 000 000 zł,  

c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy 

(dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.  

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. muszą zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1. w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż 

do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 

obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do 

czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w 

zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust.1 - 4, przedstawiając 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w 

szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 

wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 

przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 4 

lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, 

o którym mowa w ust. 4, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt 

dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust. 1 - 4, a poniesiony koszt 

potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 12 

ODBIORY 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
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1) zatwierdzenie dokumentacji projektowej i wodnoprawnej; 

2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

3) odbiór częściowy; 

4) odbiór końcowy; 

5) odbiór gwarancyjny; 

6) odbiór pogwarancyjny. 

2. W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowej: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji 

projektowej i wodnoprawnej wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę (lub 

zgłoszeniem w zależności od wymagań ustawy Prawo budowlane) i pozwoleniem 

wodnoprawnym (lub zgłoszeniem w zależności od wymagań ustawy Prawo wodne) w celu 

przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności weryfikacji i zatwierdzenia 

dokumentacji projektowej. Zamawiający w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania 

dokumentacji projektowej od Wykonawcy może wnieść do niej uwagi żądając 

poprawienia złożonej dokumentacji. Wykonawca złoży poprawiona dokumentację 

projektową ponownie do weryfikacji Zamawiającego wraz z kompletem oświadczeń, o 

których mowa w § 2 ust 10 i ust. 11. Dokumentację projektową i wodnoprawną uznaje się 

za wykonaną w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu zatwierdzenia 

dokumentacji projektowej. 

2) Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej i wodnoprawnej jest 

protokół zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, sporządzany 

odrębnie dla każdego elementu odrębnie tj. koncepcji, projektu budowlanego oraz 

trzeciego elementu jakim są wszelkie prawomocne zgody i pozwolenia umożliwiające 

realizację pełnego zakresu robót budowlanych). 

3) Dokonanie przez Zamawiającego zatwierdzenia dokumentacji projektowej i 

wodnoprawnej umożliwia Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 

3. W odniesieniu do robót:  

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 

uprzedniej zgody Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie 

każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inżyniera 

Kontraktu i Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od 

daty zawiadomienia o gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót podpisem pod 
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Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przygotowanym przez 

Wykonawcę (na wzorze opracowanym przez Inżyniera Kontraktu) oraz wpisem do 

Dziennika budowy. 

4) Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, tj. uzna prawidłowość wykonanych robót na podstawie dostarczonych 

przez Wykonawcę dowodów bez dokonywania osobistego przeglądu tych robót, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż okresie 3 dni 

roboczych od zgłoszenia robót do odbioru. 

5) W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 

odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć roboty, a następnie w przypadku 

potwierdzenia poprawności wykonanych robót, przywrócić stan poprzedni na własny 

koszt.  

6) Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty w okresach rozliczeniowych nie krótszych niż jeden miesiąc i nie stanowi 

on wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odbiór może dotyczyć jedynie 

wykonanych robót i wbudowanych na skutek ich wykonania materiałów. Nie jest 

dopuszczalne dokonywanie odbioru materiałów lub urządzeń bez ich wbudowania, 

niezależnie od miejsca ich składowania. Wbudowanie polega na docelowym 

posadowieniu w wymaganej lokalizacji, zgodnie z warunkami określonymi w 

Dokumentacji projektowej. Odbiór częściowy nie stanowi skwitowania, odbioru, czy 

akceptacji jakości wykonania Robót i nie prowadzi do uwolnienia się Wykonawcy od 

zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. 

7) Po zakończeniu wykonania części robót, do 25 dnia każdego miesiąca po miesiącu, 

którego dotyczy rozliczenie Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót 

poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 

Inżyniera Kontraktu oraz przedstawia Inżynierowi Kontraktu dokumenty rozliczeniowe. 

8) Dokonanie Odbioru częściowego potwierdzone jest Protokołem odbioru częściowego na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i zaakceptowanego, bądź skorygowanego 

przez Inżyniera Kontraktu, wykazu wykonanych robót obejmującego ich zaawansowanie 

zgodnie z pozycjami TER, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru i przekazania Inżynierowi Kontraktu kompletu 

dokumentów rozliczeniowych.  

9) Wykaz robót, o którym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez Inżyniera 

Kontraktu na podstawie zakresu rzeczywiście wykonanych i odebranych robót przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inżynier Kontraktu ma prawo arbitralnego 

korygowania wskazanych ilości robót w wykazie wykonanych robót. 

10) Odbiór końcowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawcę pełnego przedmiotu 



 

 

 
   

Gmina-Miasto Stargard 
Zadanie pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie 
oczyszczalni ścieków w Stargardzie” jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8 
 
 

 

Umowy, pełnego zakresu robót, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 

wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 

gotowości do ich odbioru.  

11) Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu oraz zgłaszając wpisem do Dziennika budowy w 

terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i 

sprawdzeniach tj. z wyprzedzeniem min. 5 dni roboczych. 

12) W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości i kompletności wykonania 

przedmiotu Umowy, a w szczególności: kompletną dokumentację powykonawczą, 

Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 

technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 

techniczne, protokoły potwierdzające przekazanie Zamawiającemu sprzętu oraz inne 

dokumenty i opracowania objęte przedmiotem Umowy, pełną dokumentację do 

wystąpienia przez Zamawiającego do odpowiedniego organu z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody. Wykonawca 

własnym staraniem i na własny koszt w odpowiednim czasie dokona zgłoszeń do organów 

kontrolnych, których opinia stanowi element wniosku o wydanie pozwolenia na 

użytkowanie, a także potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia personelu 

Zamawiającego. 

13) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiającego (komisja 

odbiorowa składa się osób powołanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i 

inspektorów nadzoru inwestorskiego), przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

14) O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

15) Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych od dnia zawiadomienia o gotowości do tego odbioru Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu oraz zgłoszeniu robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przekazania 

Inżynierowi Kontraktu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji oraz innych 

wymaganych dokumentów 

16) Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego ze 

wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzoną przez Kierownika 
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Budowy i Projektanta, wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy, w tym geodezyjną 

mapę powykonawczą przyjętą do właściwego ośrodka geodezji, a także instrukcję 

eksploatacji i użytkowania; 

b) kopię złożonego w imieniu Zamawiającego do PINB zawiadomienia o zakończeniu budowy 

(z potwierdzeniem jego skuteczności) lub wydaną przez PINB decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu, 

c) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o braku wymagalnych należności i o kwocie 

wynagrodzenia pozostałego do zafakturowania oraz dowody zapłaty. 

17) Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy 

nie jest gotowy do odbioru z powodu jego nieukończenia, z powodu wystąpienia w nim 

istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór 

końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego 

upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego, lub odmówić 

dokonania odbioru wskazując brak gotowości przedmiotu Umowy do odbioru. W 

przypadku odmowy wykonania odbioru przez Zamawiającego na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek ukończenia wykonania przedmiotu Umowy, usunięcia wszystkich ujawnionych 

w nim wad oraz wykonania wszystkich ciążących na Wykonawcy zobowiązań związanych 

z wykonaniem przedmiotu Umowy i ponownego zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu 

Umowy do Odbioru końcowego. 

18) Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron i stanowi 

potwierdzenie wydania przedmiotu Umowy Zamawiającemu. 

19) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, 

Zamawiający może dokonać odbioru Przedmiotu Umowy, zakreślając Wykonawcy 

dodatkowy termin i wskazując sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad 

w zakreślonym przez Zamawiającego terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru 

końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony 

do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

dokonując rozliczenia kosztu usunięcia tych wad z należności Wykonawcy. 

20) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru istotnych wad przedmiotu Umowy 

Zamawiający odmawia podpisania Protokołu odbioru końcowego robót.  

21) Za dzień faktycznego Odbioru końcowego, a tym samym za Termin zakończenia realizacji 

zamówienia uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron 

Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

22) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 

jakości, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, lecz nie częściej 2 razy w ciągu 
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każdych kolejnych 12 miesięcy po podpisaniu Protokołu Odbioru końcowego. 

23) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

24) Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

25) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne 

lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

26) Odbiór gwarancyjny będzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakości i w okresie 

rękojmi, w ciągu 14 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości 

lub okresu rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w 

okresie gwarancji lub rękojmi.  

27) Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

28) Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym 

po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

29) Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

30) Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 

o których mowa w pkt 26.27, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca 

jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i rękojmi. Zamawiający 

wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć wady. Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi wiąże się z odpowiednim 

obowiązkowym przedłużeniem przez Wykonawcę okresu zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy z przekazaniem Zamawiającemu dowodów przedłużenia 

obowiązywania tego zabezpieczenia. Niewywiązanie się z obowiązku przekazania 

Zamawiającemu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

najpóźniej 30 dni przed jego upływem upoważnia Zamawiającego do realizacji złożonego 

zabezpieczenia. 

4 Obowiązek pieczy i ryzyko związane z Przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiającego  
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z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje 

się, że pozostawienie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy pod dozorem 

Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza przejścia 

obowiązku pieczy i ryzyka na Zamawiającego. 

5 Elementy budowlane i materiały należące do Wykonawcy, które zostały użyte do realizacji 

inwestycji budowlanej, stanowiące wykonanie przedmiotu Umowy, przeznaczone do tego 

by stały się częścią składową obiektu budowlanego w sposób trwały, przechodzą na 

własność Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu na podstawie protokołu 

odbioru końcowego, bądź w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze 

Stron, złożenia powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

 

§ 13 

KARY UMOWNE 

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar 

umownych bezpośrednio z wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania następujących kar 

umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w 

odniesieniu do terminu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 

0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

licząc od ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na 

usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy  

w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

4) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (kara będzie nakładana za każdy 

przypadek braku zapłaty za roboty budowalne, dostawy lub usługi wchodzące w zakres 

ujęty w fakturze częściowej lub końcowej), 

5) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu 

(kara będzie nakładana za każdy przypadek braku zapłaty za roboty budowalne, dostawy 

lub usługi wchodzące w zakres ujęty w fakturze częściowej lub końcowej), 
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6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10 000,00 

PLN za każdy przypadek, 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10 000,00 PLN za każdy przypadek, 

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił 

pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w umowie o podwykonawstwo (kara będzie nakładana za każdy 

przypadek braku zmiany umowy  

o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny sprzeciw w zakresie terminu 

zapłaty), 

9) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w związku ze zmianą wynagrodzenia 

Wykonawcy, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt. 2 lit. c i ust. 3 oraz w § 20 – w wysokości 

0,4% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

10) za wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę w wysokości 15 000,00 PLN za każde zdarzenie, 

11) za nieprzystąpienie do robót w terminie przekraczającym 21 dni od dnia przekazania 

terenu budowy – w wysokości 0,04% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

12) za naruszenie obowiązku zatrudnienia określonych w umowie osób na podstawie 

umowy o pracę lub nieprzedstawienie dowodów zatrudnienia - w wysokości 300,00 PLN 

za każdą osobę skierowaną do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej 

osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na 

umowę o pracę), 

13) za zwłokę w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji 

- 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki, 

14) za nieprzestrzeganie przepisów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

planem BIOZ - 1000 PLN za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara może być 

ponawiana, 

15) za zwłokę w usunięciu wad lub braków dokumentacji projektowej i wodnoprawnej 

objętej Przedmiotem umowy w trakcie wykonywania umowy lub w czasie odbioru 

dokumentacji lub jej części, a także w trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych 

na podstawie tej dokumentacji,  

w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 pkt a za 
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każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 

Strony terminu na usunięcie wad. 

16) za nie wykonanie polecenia Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w wysokości 1000 

zł za każdy przypadek. 

17) za wprowadzenie utrudnień pracy oczyszczalni lub personelu ja obsługującego bez 

uzgodnienia warunków tych utrudnień i uzgodnienia rodzaju i czasu tych utrudnień 5000 

zł za każdy przypadek.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 

przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony, nie może 

przewyższać 40% wartości przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 9  

ust. 1, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 

ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz przyczyn określonych w § 18 ust. 3. 

 

§ 14 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, 

które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez 

cały okres trwania umowy - pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od przekazania terenu budowy 

oświadczenie zawierające wykaz liczby osób wraz ze wskazaniem wykonywanego zawodu 

lub czynności (bez podania danych osobowych) zatrudnionych przy realizacji zamówienia 

na podstawie umowy o pracę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących 

wskazane  czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w 

szczególności poprzez wezwanie do okazania pozbawionych danych osobowych umów o 

pracę pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu inwestycji, dokumentów 

potwierdzających bieżące opłacanie składek na podstawie zbiorczych dokumentów 

rozliczeniowych pracownika (ZUS DRA) z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może 

być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 
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5. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa 

w art. 96  

ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. 

 

§ 15 

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego za jej wykonanie. 

2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik do niniejszej 

Umowy stanowi umowa zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy, cel 

gospodarczy do realizacji, którego się zobowiązali, sposób ich współdziałania oraz zakres 

prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, zasady płatności, a także wskazanie 

Lidera spośród członków konsorcjum wykonawcy. 

4. Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz 

każdego  

z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy. 

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie 

z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum. 

6. Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego w 

szczególności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, koszty wykonania zastępczego 

lub zastępczego zatrudnienia członków personelu. 

 

§ 16 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się - zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej integralną część niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu zamówienia 

siłami własnymi za wyjątkiem robót  

w zakresie: 

1) ……………………...................................................... 

2) ……………….......................................................... 

3) …………………………………………………………………… 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców)1. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

 
1 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 
powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
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obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane,  

w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia lub termin wynikający z harmonogramu o którym mowa w § 5 , 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, 

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 6, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej odpowiednio 

wymagania o których mowa w § 14, 

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w 

ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego 
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sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy  

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 

ust. 1 9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa podwykonawstwa wymaga 

zmiany  

w związku z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów  

o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, jeżeli doprowadzi do zwłoki wykonania przedmiotu umowy, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia 

Wykonawcy kar umownych za zwłokę z winy wykonawcy 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo 
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zamówień publicznych,  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa  

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację zamówienia. 

21. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

22. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności 

dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem 

podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o 

podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy oraz kserokopią 

faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę  

i kserokopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 

23. Terminy płatności faktur rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia 

następujących przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną 

odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z 

wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o 

podwykonawstwo, lub związane z usługami  

i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez 

Wykonawcę uregulowane wraz z kopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i 

kopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę - w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia 

należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o 
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podwykonawstwo lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo 

w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy. 

24. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest 

przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną 

odpowiedzialność na zasadzie art. 447 ustawy Prawo zamówień publicznych lub na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały 

przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie 

płatności względem Wykonawcy. 

25. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

26. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 25, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

27. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 25, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

28. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

29. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 28 pkt 2, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 28 pkt 1 Zamawiający 
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może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

30. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

31. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

którym mowa  

w ust. 29 wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 28 pkt 2. 

 

§ 17 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca do dnia zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ………………………………………………….. w wysokości 

5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ……………………………….. 

złotych (słownie: ………………………………………………………………….). W przypadku wnoszenia 

zabezpieczenie w formie pieniężnej Wykonawca wnosi je na rachunek bankowy 

………………………………., w Banku ……………………, nr …………………………………………………….. 

Zabezpieczenie wnosi się do dnia podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy  

o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Kwota w wysokości .. ........................... złotych (słownie: 

……………………………….………………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
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gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

wynosząca złotych (słownie: ……………………………………………………………………………..), 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia 

zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy w terminach, o których mowa w ust. 5 i 6. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, 

Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 

za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość 

i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

 

§ 18 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności zgodnie z art. 456 ustawy Prawo 
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zamówień publicznych, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części Umowy. Zamawiający jest obowiązany do odebrania wykonanych 

robót do dnia ich przerwania. 

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie nie przyznania, cofnięcia lub 

ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od 

wystąpienia przesłanek w następujących sytuacjach: 

1) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy lub zwłoki w zakresie 

terminu określonego w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym o więcej niż 60 dni, bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia świadczenia; 

2) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 

niezgodny  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów 

nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo wezwania wykonawcy do 

zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach; 

3) w razie rażącego naruszenia innych postanowień Umowy i nie usunięcia stwierdzonych 

uchybień mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu; 

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa 

dłużej niż 30 dni, 

5) konieczności wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy; 

6) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony 

zostanie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy lub Wykonawca 

zakończył działalność; 

7) wprowadzenia utrudnienia bądź uniemożliwiania pracy oczyszczalni ścieków, co mogło 

bądź skutkowało zaburzeniem lub uniemożliwieniem pracy oczyszczalni ścieków bądź 

którejkolwiek z jej linii technologicznych; 

8) gdy Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego; 

9) stwierdzenia, że Wykonawca nie ubezpieczył lub nienależycie ubezpieczył Przedmiot 

umowy,  

tj. niezgodnie z postanowieniami § 11 umowy; 
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10) ustalenia, iż wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy utraciło moc wiążącą, 

11) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych 

w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość 

realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu 

Zamawiającemu na piśmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę tego 

wynagrodzenia. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje Wykonawcy w razie sporu w 

zakresie zasadności wykonania lub wysokości wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub 

zamienne. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 

oraz wskazania przyczyny odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może 

zostać złożone  

w terminie 14 dni od ujawnienia przez stronę przesłanki odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje prawa autorskie 

majątkowe do dokumentacji projektowej oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do 

prac dotychczas wykonanych. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac 

projektowych lub robót budowlanych w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy 

lub odstąpienia od umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym 

zakresie na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 i ust. 2 niniejszego 

paragrafu, o ile odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego 

nastąpiło z powodu okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, wówczas 

przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 15 dni 

kalendarzowych od zgłoszenia; 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy 
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urządzenia zaplecza budowy. 

9. W zakresie w jakim Roboty nie będą objęte odstąpieniem od niniejszej Umowy w części 

Zamawiający określi wartość Robót wykonanych przez Wykonawcę. Przy wycenie Robót 

na dzień odstąpienia Zamawiający uwzględni faktyczną wartość Robót dla 

Zamawiającego, zważywszy na realne możliwości ukończenia Robót przez innego 

wykonawcę, a także celowość takiego ukończenia Robót w świetle rzeczywistej 

możliwości uzyskania przez Zamawiającego oczekiwanego rezultatu z zakończonych 

Robót. Tak określona wartość Robót będzie podstawą do odpowiedniego rozliczenia 

Stron, przy czym rozliczenie takie nie ograniczy praw Zamawiającego do dochodzenia od 

Wykonawcy jakiejkolwiek formy odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy. 

 

§ 19 

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 

1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w art. 455 Ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 

okolicznościach: 

1) w zakresie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 przedłużenie 

terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne 

od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu 

wejścia w życie umowy,  

w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 

administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które z przyczyn 

technologicznych uniemożliwiły wykonywanie niniejszej umowy wstrzymanie lub 

przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych - 

potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 

c) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub 

kolizji istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w 

dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy 

wynikającej z tych okoliczności, 

d) przestojów spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, uniemożliwiających prowadzenie projektowania lub robót - o liczbę dni 
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oczekiwania na dostarczenie rozwiązania przez Zamawiającego, 

e) gdy uzgodnienia Przedmiotu Umowy z gestorami poszczególnych mediów przekraczają 

terminy ustawowe i nie wynikają one z okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę dni 

przekroczenia terminów ustawowych, 

f) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach 

prawa i nie wynikają one  

z okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia terminów wynikających 

z przepisów prawa, 

g) odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany 

formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych i nieprzewidywalnych 

warunków fizycznych, to jest takich warunków podpowierzchniowych lub 

hydrologicznych, które są niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego 

Wykonawcę, zarówno o charakterze naturalnym, jak  

i stworzonym przez człowieka, wliczając skażenie gruntów, znacząco odmienne warunki 

geologiczne lub wystąpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych, 

h) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu 

prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ 

administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano 

wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

i) wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w 

dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 

o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 

instalacjami nieujawnionymi  

w dokumentacji projektowej, przy czym okres usuwania kolizji obejmuje też okres 

uzyskania niezbędnych projektów, decyzji, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych 

- o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji, 

j) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wprowadzenia zmian  

w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi 

organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe 

organy, 

k) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz 
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samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o 

ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o 

liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany umów 

zawartych pomiędzy Zamawiającym a innym niż Wykonawca podmiotem, w szczególności 

zmiany postanowień umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

l) konieczności wykonania robót w zakresie niezbędnym, o których mowa w art. 455 ust. 

1 pkt 3, 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) w pozostałym zakresie związanym z realizacją umowy: 

36. a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku stwierdzenia takiej konieczności. Wartość zaniechanych robót, o która zostanie 

zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie ustalona na podstawie Katalogów 

Nakładów Rzeczowych i cenników SEKOCENBUD ze średnim poziomem cen i wskaźników 

dla województwa zachodniopomorskiego. Koszty materiałów i urządzeń nie ujętych 

w tym cenniku zostaną ustalone na podstawie aktualnych rynkowych cen tych 

materiałów. 

37. b) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub 

materiałowych wynikających z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w trakcie 

projektowania lub prowadzenia robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy 

czym dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne 

lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

Wartość takiej zmiany, o którą zostanie skorygowana wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy, zostanie ustalona według sporządzonych kosztorysów różnicowych 

wykonanych na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych i cenników SEKOCENBUD ze 

średnim poziomem cen i wskaźników dla województwa zachodniopomorskiego. Koszty 

materiałów i urządzeń nie ujętych w tym cenniku zostaną ustalone na podstawie 

aktualnych rynkowych cen tych materiałów. 

c) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia zmianie ulegną 

przepisy podatkowe lub Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową 

dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która 

wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niż 

wynikający z oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z 

Wykonawcą polegającą na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego rozliczania - do tych 

części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji 

indywidualnej lub nowych przepisów (stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi 

faktury z właściwym podatkiem VAT). Dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których 

w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 
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d) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o 

dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

e) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 

ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

f) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym pod warunkiem, że: 

- wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

lub obiektywnej konieczności realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym; 

- przyjęte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym materiały lub urządzenia są 

niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji; 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio 

do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z 

realizacją przedmiotowego zamówienia,  

o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli 

Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 
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2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie 

może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez 

Wykonawcę w związku  

z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 

przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i 

ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli 

Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę  

w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze 

zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych  

i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.  

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli 

Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać się środkami 

dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ na wysokość 

wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 3 wymuszają 

podwyższenie kosztów wykonania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po 
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nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. 

przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także 

przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, ulegnie zmianie  

o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których 

mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub 

minimalnej stawki godzinowej,  

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2 część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej, ulegnie 

zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 

podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3 część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej, ulegnie 

zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 

podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 10 poniżej. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 

pkt 1 - 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 

wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 

wniosku. 

11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 

wynagrodzenia. 

12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 10 spoczywa na Wykonawcy. 

 

§ 20 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 
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1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi 

zasadami,  

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie 

ustawy z dnia 2 kwietnia  

2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa 

oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych 

innych ustaw. (Dz. U. poz. 545, ze zm.), zwany dalej wskaźnikiem GUS; 

2) w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres przypadający po 

upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) 

zmieni się o poziom przekraczający 5%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 

3) średnia arytmetyczna, o której mowa w pkt 2 obliczona zostanie na podstawie 

miesięcznych wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca z roku 

poprzedniego; 

4) zmiana wskaźnika w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony 

do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; 

5) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony 

nabywają po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

6) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen 

materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona 

wnioskująca zobowiązana jest wykazać; 

7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę 

wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 5%) = C 

Gdzie: 

A – wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych w 

dokumentacji budowy, w tym wynikających z harmonogramu, o którym mowa w § 6 ust. 

1 oraz kosztorysu, o którym mowa  

§ 2 ust. 8 pkt 4 z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub 

nabytych przed okresem objętym wnioskiem; 

B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o 

zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym 

minęło 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za 

który opublikowano wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę 

wynagrodzenia 

C - wartość zmiany umowy 
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2. Strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

1) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

2) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie 

obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem 

objętym wnioskiem; 

3) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji 

zamówienia. 

3. Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % w stosunku do 

pierwotnej wartości umowy. 

4. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron 

wyrażonej aneksem do umowy. 

 

§ 21 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający jako 

administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 

osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego na warunkach opisanych w niniejszej 

umowie. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych (zwykłych) 

wyłącznie w celu, w zakresie i na czas niezbędny do należytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec 

Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem Rozporządzenia 

ogólnego oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

niezgodnie z Umową. 

4. Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy: 

1) nie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; 

2) nie są uprawnieni do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii 

dokumentów zawierających dane osobowe, w tym formularzy zawierających dane 

osobowe lub baz danych osobowych zapisanych w postaci dokumentów papierowych lub 

elektronicznych, w szczególności  

w poczcie elektronicznej lub na nośnikach, innych niż wymagane do prawidłowej realizacji 

umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania - w imieniu i na rzecz Zamawiającego- 

wobec osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy: 

1) obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 i art. 14 
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Rozporządzenia ogólnego, 

2) obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia ogólnego; 

3) udzielania Zamawiającemu szerokiej pomocy w wywiązywaniu się z obowiązków 

określonych  

w art. 32–36 Rozporządzenia ogólnego. 

6. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania pracownikom Wykonawcy 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych 

zgodnie  

z przepisami Rozporządzenia ogólnego oraz innymi przepisami powszechnie 

obowiązującymi, w tym wydanymi na podstawie Rozporządzenia ogólnego. 

8. Przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca 

zobowiązuje się zastosować wymagane przepisami Rozporządzenia ogólnego środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające należytą ochronę tych danych, w szczególności 

zabezpieczające powierzone do przetwarzania dane osobowe przed ich udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

9. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do zachowania powierzonych danych 

osobowych  

i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy. 

10. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach 

naruszenia ochrony danych osobowych, w tym o naruszeniach obowiązków Wykonawcy 

dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych 

danych osobowych lub ich niewłaściwego użycia 

11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, 

informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

12. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu 

dokonywanie w każdym czasie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem ogólnym lub umową w miejscach, 

w których są one przetwarzane, w tym w siedzibie Wykonawcy. Pisemne zawiadomienie 

o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 3 

dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia kontroli. 

13. Wykonawca dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym 

okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania 

zaradcze. 

14. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na okres 

obowiązywania umowy. 



 

 

 
   

Gmina-Miasto Stargard 
Zadanie pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie 
oczyszczalni ścieków w Stargardzie” jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8 
 
 

 

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie mają zastosowanie przepisy 

Rozporządzenia ogólnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy, w tym wydane 

na podstawie Rozporządzenia ogólnego. 

 

§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego 

i ustawy o zamówieniach publicznych. 

2. Wykonawca nie może dokonać przelewu żadnej wierzytelności wynikającej z Umowy, 

ani też wyrazić zgody na przejęcie przez osobę trzecią żadnego długu Wykonawcy, bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca nie może dokonać potrącenia żadnej wierzytelności wynikającej z Umowy 

z jakąkolwiek wierzytelnością przysługującą Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowiązują się poddać mediacjom 

lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. W przypadku, braku polubownego zakończenia sporu zgodnie z ust. 3, spór 

rozpatrywany będzie przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd 

powszechny. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

.......................................................   

 ......................................................... 

 Zamawiający       Wykonawca 
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kontrasygnata Skarbnika 

 


