,BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA"

Biuro Obstugi Inwestycji Kamil Wola Bachorna 21
Serkowski 87-705 Siniarzewo

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJIl: . BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA” - czgsct 1
ADRES INWESTYCJI: Stomkowo, dz. nr 182/4, 183/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Aleksandrow Kuj
ADRES INWESTORA: ul. Stowackiego 12 87-700 Aleksandrow Kujawski

BRANZE: opracowanie wielobranzowe
SPORZADZIt. KALKULACJE: PRO EK\T NT
mgr inz. Kamil Serkowski mg\,;né%gg,%se kowski

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeri

DATA OPRACOWANIA: 04.07.2022 W specjainosci konslrikeyjno-budowlanej
nr ewid. \WKP/0083/PO0K/15

POZIOM CEN: | kw, 2022 r.
sekocenbud

WYKONAWCA: INWESTOR:
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,BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA"

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: ,BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA”
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.1| 0126-01 cm za pomoca spycharek
175 m2 175,000
RAZEM 175,000
2| KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w m3
d.1l  0211-05 ziemi kat.l-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odl.do 1 km
poz.1*0,30 m3 52,500
RAZEM 52,500
3] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy m2
d.1|  0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.1 m2 175,000
RAZEM 175,000
4] KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -| ha
di1l 0114-02 koryta pod nawierzchnie placow
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
2 OGRODZENIA
5] KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych kompletne | m
d.2| 1803-02 z stupami i prefabrykowanym elementem betonowym { cokét
ogrodzenia deska betonowa 20x6 cm )wysokosci ogrodzenia
1,20 m stupki wysokosci 2,20m dtugosc paneli 2,50 taczenie na
stupkach, cato$¢ ocynkowana malowana proszkowo w kolorze
zielonym
170 m 170,000
RAZEM 170,000
6] KNR 2-23 | Ogrodzenia strefy - furtka stalowa z ksztattownikéw 1.1x1,2 m szt.
d.2| 0404-04 wypetniona siatkg powlekang
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR-W 2-02 | Montaz bramy dwuskrzydiowej 3 m - ocynk malowany kpl.
d.2| 1808-07
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3 TERENY ZIELONE
8] KNNR 1 Humusowanie nawierzchni z obsianiem trawg przy grubosci m2
d.3] 0507-01 warstwy humusu 5 cm.
700 m2 700,000
RAZEM 700,000
9 KNNR 10 Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. Dt o $r. 0.35 m i gtgb. szt
d.3| 0604-01 0.35 m - tuje szmaragd wys. 150 cm
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
10| KNNR 10 | Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. Dét o ér. 0.35 m i gieb. szt.
d.3[ 0604-01 0.35 m - ligustr
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
11| KNNR 10 | Sadzenie drzew owocowych w terenie ptaskim wys. 100 cm szt.
d.3[ 0604-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
12] KNNR 10 | Sadzenie duzych drzew ozdobnych w terenie ptaskim wys. 250 | szt.
d.3| 0604-01 cm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
13 KNNR 10 | Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. Dot o ér. 0.35 m i gigb. szt.
d.3] 0604-01 0.35 m - bukszpan wys. 50 cm
100 szt. 100,000
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.BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA”

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 100,000
4 STREFA RELAKSU
14]  KNR 2-21 tawki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa szt
d4| 0607-02
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
15| KNR 2-21 | Ustawienie koszy na $mieci ( na kotwach) - P.ANALOGIA szt
d.4| 0607-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
d16 kalk. wiasna | Ostona $mietnikowa kpl.
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17| kalk. wlasna | Altana rekreacyjna 5,9m x 5,9m kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR 2-21 | tawki pod altane ze stotami szt
d.4| 0607-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19| kalk.wtasna | Dostawa i montaz urzadzen - grill ogrodowy z kamienia kpl.
d.4 piaskowego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
urzadzenia
1 1,000
urzgdzenia RAZEM 1,000
20| kalk.wlasna | Dostawa i montaz urzadzen wraz z fundamentami - kamienny | kpl.
d.4 stét do tenisa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
urzadzenia
1 1,000
urzadzenia RAZEM 1,000
5 UTWARDZENIE TERENU - ALEJKI PARKOWE 154 mb
211 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m2
d.5|  0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. 1ll-1V gtebokosci 20 cm
154 % 1,2 m2 184,800
RAZEM 184,800
22| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. | m3
d.5| 0208-04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegios$¢ do 1 km
poz.21*0,2*1,3 m3 48,048
RAZEM 48,048
23] KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane m2
d.5 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
poz.21 m2 184,800
RAZEM 184,800
24| KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5  0104-01
poz.21 m2 184,800
RAZEM 184,800
25 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.5 0113-01 zageszczeniu 10 cm
poz.21 m2 184,800
RAZEM 184,800
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26| KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - | m2
d.5| 0201-01 TYPU Hanse Grand 3 cm
analogia
poz.21 m2 184,800
RAZEM 184,800
27 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.5] 0404-02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
analogia
308 m 308,000
RAZEM 308,000
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,BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA"
Kosztorys inwestorski uproszczony

[ Lp. Podstawa | Opis [im.]  llos¢ T Cenajedn. | Wartosé
KOSZTORYS: ,.BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA"
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)| m2 175,000
d.1| 0126-01 o0 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami m3 52,500
d.1| 0211-05 | przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-1lI
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urcbku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km
3| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie m2 175,000
d.1 0103-04 | podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.l-IV
4 |[KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha 0,100
d.1| 0114-02 | robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placéw
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 OGRODZENIA
5 |[KNR-W 2-02| Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych m 170,000
d.z2 1803-02 ocynkowanych kompletne z stupami i
prefabrykowanym elementem betonowym (
cokot ogrodzenia deska betonowa 20x6 cm
ywysokosci ogrodzenia 1,20 m stupki
wysokosci 2,20m dtugosé paneli 2,50
tgczenie na stupkach, cato$¢ ocynkowana
malowana proszkowo w kolorze zielonym
6| KNR 2-23 | Ogrodzenia strefy - furtka stalowa z szt. 2,000
d.2| 0404-04 | ksztattownikéw 1.1x1,2 m wypetniona siatka
powlekang
7 | KNR-W 2-02| Montaz bramy dwuskrzydtowej 3 m - ocynk kpl. 2,00
d.2| 1808-07 | malowany
Razem dziak: OGRODZENIA
3 TERENY ZIELONE
8| KNNR 1 Humusowanie nawierzchni z obsianiem trawg | m2 700,000
d.3| 0507-01 przy grubosci warstwy humusu 5 cm.
9| KNNR 10 | Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. Doto | szt. 20,000
d3| 0604-01 $r. 0.35 m i gleb. 0.35 m - tuje szmaragd wys.
150 cm
10| KNNR 10 | Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. Dot o | szt. 70,000
d.3| 0604-01 $r. 0.35 m i gteb. 0.35 m - ligustr
11| KNNR 10 | Sadzenie drzew owocowych w terenie szt, 10,000
d.3| 0604-01 ptaskim wys. 100 cm
12| KNNR 10 | Sadzenie duzych drzew ozdobnych w terenie | szt. 10,000
d.3| 0604-01 | plaskim wys. 250 cm
13| KNNR 10 | Sadzenie krzewow w terenie ptaskim, D&to | szt 100,000
d.3| 0604-01 | $r.0.35migteb. 0.35 m - bukszpan wys. 50
cm
Razem dziat: TERENY ZIELONE
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.BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA”
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis [im.] llos¢ | Cenajedn. Warto$¢
4 STREFA RELAKSU
14| KNR 2-21 | tawki parkowe - obudowa drewniana szt 7,000
d.4| 0607-02 siedzeniowa
15| KNR 2-21 | Ustawienie koszy na $mieci ( na kotwach) - szt 2,000
d.4 0607-02 P.ANALOGIA
16 | kalk. wtasna | Osfona smietnikowa kpl. 1,000
d4
17 | kalk. wtasna | Altana rekreacyjna 5,9m x 5,9m kpl. 1,000
d.4
18| KNR 2-21 | tawki pod altane ze stotami szt 2,000
d4| 0607-02
19 | kalk.wlasna | Dostawa i montaz urzadzen - grill ogrodowy z | kpl. 1,000
d.4 kamienia piaskowego
20 | kalk.wtasna | Dostawa i montaz urzadzen wraz z kpl. 1,000
d4 fundamentami - kamienny stét do tenisa
Razem dziak: STREFA RELAKSU
5 UTWARDZENIE TERENU - ALEJKI PARKOWE 154 mb
21| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na calej szerckosci | m2 184,800
d.5| 0101-07 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. llI-IV
gtebokosci 20 cm
22| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 48,048
d.5| 0206-04 | podsighiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. lll z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegios¢ do 1 km
23| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 184,800
d.5| 0103-03 | wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
241 KNNR 6 | Warstwy odsaczajace zageszczane m2 184,800
d5| 0104-01 mechanicznie o gr.10 cm
25| KNNRG6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m2 184,800
d5| 0113-01 lamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm
26| KNNR B [ Nawierzchnie gruntowe z mieszanek m2 184,800
d.5| 0201-01 | piaszczysto-gliniastych - TYPU Hanse Grand
analogia Jem
27| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cmna | m 308,000
d.5 0404-02 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
analogia piaskiem
Razem dziat: UTWARDZENIE TERENU - ALEJKI PARKOWE 154 mb
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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,BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA”
Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszczo
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

OGRODZENIA

TERENY ZIELONE

STREFA RELAKSU

i B W] N

UTWARDZENIE TERENU -
ALEJKI PARKOWE 154 mb

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

S&"ﬂ[’g'
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,BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA”
Tabela wartosci elementdw scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udzial %
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
OGRODZENIA
TERENY ZIELONE

STREFA RELAKSU

Q| B W M| —

UTWARDZENIE TERENU - ALEJKI PARKOWE 154 mb

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robdt

W tym

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie;
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