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ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
(OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA)

PISMO Z DNIA 11.07.2003 R. WYDANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA STARGARD UZGADNIAJACE
PLANOWANA INWESTYCJE,

PROTOKOL NR 174/2023 Z DNIA 14.07.2023 R.

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO WYDANE PRZEZ ENEA OSWIETLENIE
PISMO Z DNIA 14.07.2023 R. WYDANE PRZEZ WODY MIEJSKIE W STARGARDZIE UZGADNIAJACE
PLANOWANA INWESTYCJE

POSTANOWIENIE Z DNIA 11.07.2023 R. WYDANE PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO
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Prezydent Miasta Stargard

Urzad Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 48 81, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzad@um.stargard.pl

Stargard, 11.07.2023 r. Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
MI-111.2510.110.2023.3 73 — 110 Stargard

W odpowiedzi na wniosek z dnia 5 lipca 2023 r., ktéry w imieniu Powiatu
Stargardzkiego ztozyta firma PROINVEST tukasz Zarnowski w sprawie
uzgodnienia projektu wigczenia przebudowywanej ul. Jana Kochanowskiego
w Stargardzie do ul. Stefana Okrzei uprzejmie informuje, ze opiniuje pozytywnie
przedstawiony plan zagospodarowania terenu z nastepujgcymi uwagami:

1) W celu unikniecia rozjezdzania kraweznikéw zaleca sie poszerzenie wlotu

na rondo do 4,0 m oraz wylotu z ronda do 4,5 m.

2) Na krawedzi wyspy kanalizujgcej wloty na rondo nalezy zastosowac ptytki
wskaznikowe z kropkami (tzw. pole decyzji/pole uwagi).

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowe pismo stanowi podstawe do
dysponowania nieruchomoscig dziatka numer geodezyjny 239/1 obreb 3 (ul. Stefana
Okrzei) na cele budowlane i wygasa z chwilg zakorczenia inwestycji.

Zatacznik: plan sytuacyjny

—

Oftrzymuija:
é'% Adresat

2. ala

Sprawe prowadzi:
Tomasz Bielewicz, tel. 91 578 49 99

www.stargard.pl
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Stargard, dnia 14.07.2023
NG.II1.6630.174.2023. WG

Protokotl NR 174/2023

z przeprowadzenia dodatkowe]j narady koordynacyjnej ktora odbyta si¢ w dniach od 12.07.2023r.do
14.07.2023r. za pomocg S$rodkéw komunikacji elekironicznej w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Stargardzie — Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru przy ulicy Rynek
Staromiejski 5

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest : Projektowana sieé kanalizacji deszczowej,
projektowana sie¢ wodociggowa z przylaczami, projektowana sieé¢ elektroenergetyczna
oSwietleniowa, projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV kablowej

oraz projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej eNN 0,4 kV kablowej na

terenie dzialek nr : 219 (ul. Nadbrzeina ), 238 (ul. Kochanowskiego ) oraz 239/1 i 239/2

(ul. Stefana Okrzei ) —w ramach przebudowy ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyzowaniem
z ulica Okrzei w Stargardzie.

1. Wnioskodawca : ,,Proinvest” Projektowanie, Nadzory,
Inwestycje Lukasz Zarnowski
ul. J. Nowakowskiego 3F/7

73-110 Stargard .

[

Z V. | rg/;*"”"' by~
2. Przewodniczgcy narady koordynacyjnej — Elzbieta Wegner — starszy geodeta ;

3. Imiona i Nazwiska uczestnikéw narady koordynacyine; :
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1) Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie 78-110 Starmapd Z up. L-T?‘“—».-ﬂ.-,-ltg’
ul, Skarb g I ,_4.:‘.
telffax 91 430 43 02, 480 48 01 Elzbiéta We TMEF

- STARSZY GEODETA
2) Enea Operator Spotka z 0.0. Rejon Dystrybucji Stargard

17, 07. 20723

3) Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT Wydzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci miej scowej

4) Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT Wydziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci dalekosigznej

5) Urzad Miejski w Stargardzie

6) Wody Miejskie Stargard Spétka z o.o.




7) Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie Rejon w
Stargardzie

8) Enea Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin

9) Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie Rejon Drog Wojewddzkich
w Stargardzie

10) Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie — Gazownia
w Stargardzie

11) Wojewodzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Garnizonowy Wezel Teleinformatyczny w
Stargardzie

12) ,, PKP Energetyka ,, Spotka z 0.0. w Szczecinie

. T wodnost 7 oy natem
13) Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon O$wietleniowy Szczecin

STAROS i Z up. n""(’ﬁ“’ iy
) ' o

14) Opto-Tech w Szczecinie

tal/fnx -E,? .=. .

15) "Multimedia Polska™ S.A. Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim 17 07 003

16) Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie

17) "Vectra” S.A. Oddzial w Gdyni

18) Netia Telkom S.A. Dziat Sieci Zewngtrznych w Warszawie

19) T- Mobile Polska S.A. w Warszawie

20) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stargardzie

4. Stanowiska uczestnikow narady :

Na naradzie koordynacyjnej w przedmiotowej sprawie osobidcie nie stawit si¢ zaden ucz lf’enﬂg.
10 uczestnikéw dokonato uzgodnienia za pomoca $rodkéw komunikacji elek% 0mcz§16] odmioty
wymienione w punkeie 3 ppkt. 1,2,3,4,7,9,17,18,19,20 nie stawili si¢ . up mviy

L!?fw @ Mermff
STARSZY GEODETA



sézta home pl RE_[EXT] Narada koordynacyjna w dniach od... https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.6-9.20230214.201408/prin...

Pawel Ziotkowski <p.ziolkowski@pkpenergetyka.pl> 13.7.2023 08:23

RE: [EXT] Narada koordynacyjna w dniach od 12.07.2023r. do
14.07.2023r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzien dobry
Przesytam uwagi PGE Energetyka Kolejowa S.A. z narady w dniach 12-14 lipca 2023

Pozdrawiam

Pawet Ziotkowski

Kierownik Rejonu Serwisowego
Rejon Serwisowy Stargard
Obszar Serwisowy Potnocny
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OBSIUGA STARSZY GEODETA

17 07. 2073
PKP Energetyka Obstuga sp. z o.0.
73-1.10 Stargard, Sktadowa 8
www.pkpenergetyka.pl
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EMPEOVER: | 2023

Biuro Obstugi Klienta 801 77 29 29

7 dniem 3 kwietnia 2023 r. nastagpifa zmiana wiasciciela aktywow Grupy PKP Energetyka. Aktualnym
wiaécicielem tych aktywow jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Finalizacja transakcji wigze sig ze zmiana firmy spétki z PKP Energetyka S.A. na PGE Energetyka Kolejowa
s.A. Powyisza zmiana firmy spétki dokona sie w dniu rejestracji przez wtasciwy sad rejestrowy. Do dnia
rejestracji spétka PKP Energetyka S.A. bedzie funkcjonowac pod dotychczasowa firma.

PKP Energetyka Obstuga spétka z. 0.0. z siedzibg w Warszawie ul. Hoza 86/1, 00-682 Warszawa, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XI| Wydziat
Gospodarczy KRS nr KRS 0000610778,

NIP: 701-05-64-340, Kapitat zakladowy 2 000 000,00zt (kapitat wptacony w catosci).

Ta wiadomoéé i jakiekolwiek zataczniki do niej dofaczone s3 poufne i s3 przestane do wylgcznej wiadomosci adresatéw. Nie jest dozwolone, aby inna
osoba niz

adresat czytafa, kopiowata, duplikowata i/lub ujawnita jakakolwiek tresé wiadomosci jakiejkolwiek innej osobie lub stronie. Przypadkowy odbiorca tej
wiadomosci

7
- MNI.NT7.12 NG-2Q



Stargard, dnia 13.07.2023r.

Starosta Stargardzki

ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

tel./fax 91/480-48-02, 480-48-01

PGE Energetyka Kolejowa S.A. przesyla listg spraw oraz uwag do uzgodnien

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenie terenu dotyczacych narady koordynacyjnej, ktore

odbyta sie w dniach 12-14 lipiec 2023:

Nr Uwagi
Tytul sprawy
sprawy PGE Energetyka Kolejowa S.A.
125/2023 | Projektowane sieci branZzy: kanalizacji deszczowej, | W miejscach projektowanych prac
kanalizacji sanitarnej, projektowane  przylgcze | wystgpuja kable $redniego i niskiego

elektroenergetyczne eNN 0,4 kV oraz wodociggowe
zlokalizowane na terenie dziatek nr: 150/3, 150/4, 131,
155, 526, 132/3 w obrgbie 1 miasta Stargard.
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STAROS T z up. SArgsty
 ul, plarbov Elzbieta Wegner
tal/iax 91, 430 48 05 STARSZY GEODETA

180 A8 0L

17, 07. 2075

napigcia zasilajgce odbiorcow

nietrakeyjnych:

1. Prace w sasiedztwie oraz przy
skrzyzowaniach kabli energetycznych
wykonaé¢ zgodnie z normami PN-76/E-
05125 i PN-E-051000-1/98.

2. Prace w poblizu kabli energetycznych -

prowadzi¢ recznie zgodnie z normg PN-
76/E-05125.

3. Przed rozpoczgeciem prac nalezy
ponownie sprawdzi¢ w siedzibie PKP
Energetyka Obstuga Dzial Utrzymania
aktualny przebieg sieci, wykonaé
przekopy probne w celu ustalenia
zgodnoSci przebiegu sieci naniesionych
na mapach ze stanem faktycznym.,

4. Na frzy dni przed przystapieniem do
prac
Obstuga- Dziat Utrzymania w oraz
Rejon Serwisowy Stargard.

5. W szczegblnych wypadkach prace
ziemne wykonywa¢ pod nadzorem
pracownika PGE Energetyka Kolejowa.
6. Przed zasypaniem skrzyzowan
projektowanej infrastruktury 7
urzadzeniami PGE Energetyka
Kolejowa zglosi¢ ten fakt celem
sprawdzenia poprawno$ci wykonania
prac do PKP Energetyka Obstuga Dzial
Utrzymania oraz Rejon Serwisowy
Stargard. '
7. Dodatkowo nalezy uzgodni¢ z PKP
Energetyka Obstuga Dziat Utrzymania
warunki usunigcia kolizji
‘projektowanych urzadzehn

powiadomi¢ PKP Energetyka




8. przed rozpoczgciem prac w miejscach
wykopow nalezy dokonaé przekopow
kontrolnych (wykonanych rgeznie) do
glebokos¢ 1m od poziomu gruntu

9. Uszkodzenie infrastruktury PGE
Energetyka Kolejowa zgtaszad
natychmiast do PKP Energetyka
Obshuga - Dzial Utrzymania oraz Rejon
Serwisowy Stargard.

165/2023

Projektowana sie¢ cieplownicza z przylaczami na terenie
dziatek nr ; 119/2,523/4,54'7/2,547/3,547/6,547/7,708 i
709, zlokalizowanych przy ulicy Stefana Zeromskiego w
obrebie 6 miasta Stargardu.

— Brak uwag

166/2023

Projektowane przytacza : wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej do projektowanego budynku mieszkalnego ,

| zlokalizowanego na terenie dziatki nr 170/3 w obrgbie

Nowa Dabrowa gmina Stara Dabrowa.

— Bralk uwag

167/2023

Projektowane przytgcza : wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej do projektowanego budynku mieszkalnego,
zlokalizowanego na terenie dziatki nr 131/18 w obrgbie
Jeczydot gmina Kobylanka

— Brak uwag

169/2023

Projektowane przylacze wodociagowe do dziatki nr

307/6, zlokalizowanej w obrebie Zarowo gmina Stargard.

— Brak uwag

170/2023

Projektowana sie¢ cieptownicza z przylgczami na terenie
dzialek nr : miasto Stargard obreb 8 dziatka nr 123/91
oraz na terenie dzialki nr 1/3 w obr¢bie 9 miasta
Stargardu.

— Brak uwag

171/2023

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna o§wietleniowa na
terenie dzialki nr 285/1- w ramach przebudowy drogi
gminnej w obrebie Dalewo gmina Marianowo.

— Brak uwag

172/2023

Projektowane przylacze elektroenergetyczne eNN 0,4 kV
kablowe na terenie dziatki nr 304, z lokalizacjg zigcza
kablowo-pomiarowego przy granicy dziatki nr 234 w
obrebie 2 miasta Suchan.

— Brak uwag

173/2023

Projektowane przylacze elektroenergetyczne eNN 0,4 kV
kablowe na terenie dziatki nr 56/13, z lokalizacjg ztacza
kablowo-pomiarowego przy granicy dziatek

nr 56/13 1 56/14 w obrebie Kobylanka gmina Kobylanka.

— Brak uwag

174/2023

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej, projektowana
sie¢ wodociggowa z przylaczami, projektowana sieé
elektroenergetyczna o$wietleniowa, projektowana
przebudowa sieci elektroenergetycznej SNSISLVE
kablowej oraz projektowana przebudowa sieci
elektroenergetycznej eNN 0,4 kV kablowej,na tese;me
dziatek nr : 219 (ul. Nadbrzezna ), 238 (ul.
Kochanowskiego ) oraz 239/1 1239/2 (ul. Stefana

— Brak uwag

nodnost 2 0f M'mubll
Z up. Ju?maty
(4

i Elzbieta W
800 48 01 STARSZY GE

Okrzei ) — w ramach przebudowy ulicy Kochanowskiego 1§, 07, 7073

wraz ze skrzyzowaniem z ulicg Okrzei w Stargardzie.

Pawet + Elektronicznie

i podplsany przez

Ziot kOWS Ki Pawet Ziotkowski




;zta home _pl _RE_Narada koordynacyjna w dniach od 12_07...

|marcintak@opto-tech.pl

RE: Narada koordynacyjna w dniach od 12.07.2023r. do 14.07.2023r.

https://poczta. home.pl/appsuite/v=7.10.6-9.2023 0214.201408/prin...

12.7.2023 17.07

Do koordynacja. geqdazja dynacja.geod geodezja@povi ardzki.eu>
Uzgadni jakmiel
NrzuDp Miejscowoié  Lokalizacja Przedmiot Tredé uzgodnienla Data uzg.
sieé cieplownicza z przylaczaml na terenle dafalek nr: 119/2,523
14,547/2,547/3,547/6,547/7,7081 709, zlokalizowanych przy
165/2023 Stargard ulicy Stefana Z kiego w obrebie 6 Cieplne Nie datyczy o 12,07.2023
praylacza : wodocl i kanalizacji sani ] do
proj; budynku mieszkal , 2lokali; go na
166/2023 Nowa Dabrowa terenie dazialki nr 170/3 Sanitarne i wg@_n_cla}g_w_e Nig_d_olvc!y 12.07.2023
Projel prrylaczas lizacji sanltarnej
do projektowanega budynku mienkalnego, 2lokalizowanego na
167/2023 Jpczydél tercnie drlalki nr 131/18 Sanitarne | wodociagowe Nie dotyczy — 12,07.2023
169/2023 Zarowo _praylacze wodoclqgowe do daialki nr 307/6 * Wodociggowe Nie dotyczy 12,07.2023
Potencjalna poprzeczna kolizja z czynnym
rurocigiem telekorunikacyjnym OFTO-TECH w
polowie odcinka migdzy pnkt, SCO5 do SC06 oraz
sieé cleplownicza z przylgczami na terenie dziafek nr : miasto w okelley pkt SC5.1 i 5€04,1. Zachowad
Stargard obrgh 8 dzialka nr 123/91 oraz na terenle dzlalkl nr 1/3 stczegblng ostroinodé, Rozpoczecie prac
170/2023 Stargard w obrebie 9 Cieplne potwierdzié na tel, 785 507 484 12.07.2023
sle€ kanalizacji d ], projek 1a sleé wodoclggowa z
pn.yhuaml, pmjekluwnna sieé elektroenergetyczna
jek 1a przebud sieci
elqklrnenergetyane] SN-15 kV kablowe] oraz prajektowana Potenclalna kolizja z kanalizac]a Orange w kidre]
przebudowa siec elektroenergetycznej eNN 0,4 KV kablowej na Opto-Tech ma umieszczony kabel
terenie dzlalek nr : 219 { ul, Nadbrzeina ), 238 { ul. éwiattowadowy, poczawszy od ul, Okezel, wedluz
Kachanowskiego ) oraz 239/11239/2 (ul. Stefana Okrzei ) v Kechanowskiego do punktu na wysokoicl adresu
ramach pr y ulicy Koch kiego wraz ze Siecl , sanitarne, kanalizac] Kochanowskiego 25, Rezpoczecie potwlerdzié na
174/2023 Stargard skrzyzowanlem z ulicq Okrzel deszciowa, el e tel. 785 507 484 12.07.2023
Pordrawiam
tacek Morciniok
kom, 785420715
e-moll: fmorciniok@opto-tech.pl
ul. Leddchowskiego 19
71-004 Sxezecin

QOOPTO-TEGH

oo dozla k 4 " d

From: k
Sent: Wednesday, July 12, 2023 10;58 AM
To: :dp@zdp.stargard.ol; Enea Golenléw <rd.golenlow@operalor.enea.pl>; rd.stareard@operatorenea, a,pl;

kmduﬂujmgeﬂdﬂlﬂ.@hﬂ)ﬂalﬁhlwdlklﬂ>

deﬁa:;ad@udﬂknszaﬂmnuelm.mma[d@gddkla.mnuazek"' lariski <jac lanski@c

nl>; Jozef Kaluziak

<u9fka]m_1k@ungmmgmp[> Jacek Marclmak i -tech.pl>; J6zef ki

<jozefgaj %le,stargard.pl>; jmarciniak stargard,p); Jacek Szulc <jacek.szulc@operatoreneapl>; Dominika
Janicka-Stepleli Cﬂiaﬂskaslgnmn@gmiu_a.ﬂimﬂ;!.p]:, Szymon L i lewsonleci enea,pl>; Tomasz Miturski
<tomasz.mil nl>; tukasz Tomkéw <Ltomkow@woz.pl>; ""1 S\ﬂrzﬂfd <uzad@um.stargard.pl>;

225, lyKoord i @arange.com; 2255.Narady.Koord com; Pawel Cygariski
<p.syganski@vioz.pl>; ot3@woz.pl; Radostaw Kalisz <radoslaw kall 4 jskie.stargard,pl»; Wody Polskie <zz-
stargard@wady,gov.pl>; Zbigniew Kubrak <zhigniew.kubrak I |>; Zblgnlew Kubrak

<zblgnlew kubrak dy.gov.pl>; Dariusz Dl <darlusz,driakowicz@wodymie]skla.stargard,pl>; Paulina Gebala

<p.gebala@um.stargard.pl>; Stymon Melech <mmmg|£§h_@ﬂﬂ_ﬂﬂm.bﬂﬂgﬂa
Kuzluwsh <g|g_l4kg;|_msﬂ1@p§g§1.pl> Ppiotr Krawav.-lskl <ﬂkj_clﬂ!§k]@ﬂ£ﬂj argard pl>; PUWIS PUWIS

js.pl>; sek stargard.pl; seke

is.pl; ugk@l_' Janka.pl; Urzad Gmlny

pl>; Honarata Siry <h.siry@um,stargard.pl>; Piotr

lestka Mikuta ka_mikul ka,pl>;

owa,pl;

ianowo.pl>;

sekretarlat@suchan.pl; Czapliriski <t.czaplinski@multimedia,pl>; Wojclech Aniszewski <:m1:ug;h.ammmkl@uupl>' Heniyk

f Osleckl <k £

halski <henryk,michalski@psgaz.pl>; @ pl; ¢

@fibar.com,pl>; Mirostaw

{nlowski <wlstargard@ran,mil.pl>; Waldlech Kozle] <wikotls]@pknenergetyka,pl>; P Ziskavski <m!_lkemk@n£n_usrmvka Rl

Piqtkowski <a, pl;

.pl>; Lech Tatarski <lech tatarski@pse.pl>; boa@t-mobile,pl; Grzegorz Stasik

atkowski@pkpenergelyka
<grzegorz.stas| k@gng nb>; Elibieta Bledrzycka <elzbieta.ble [zy_@@,tg[kngb, Jerzy Stencel <j.stencel @wp.pl>; Henryk Taukin

<h al>
Subject: Naaada koordynacyjna w dniach od 12,07.2023r. do 14.07.2023r,

Wydzlal Geadezji Kartografil | Katastru
w

Narady Koordynacyjne

tel. 9183499 14 1 f“gh

@

Mie zawiers Wirusow A A43Y0,00M ul,

tel.ffnx 97 430 48 02, 480 48 0

+ [mage003.jpg (6 KB)
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czta home pl RE_narada koordynacyjna w dniach od 12_07...

z1

Jozef Gajewski <jozef.gajewski@wodymiejskie.stargard.pl>

https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.6-9.20230214.201408/prin...

13.7.2023 08:02

RE: narada koordynacyjna w dniach od 12.07.2023r. do 14.07.2023r.

Do koordynacja.gecdezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powlatstargardzki.eu>  Kopiuj

radoslaw.kalisz@wodymiejskie.stargard.pl

Uzgodniono bez uwag:
1. 125/2023 —bez uwag
2. 165/2023 — bez uwag
3, 170/2023 - bez uwag
4, 174/2023 - bez uwag

Jozef Gajewski
Starszy specjalista ds. sieci kanalizacyjnej

Wody Miejskie Stargard Sp. z 0.0.
A8 519 546 968
: NIP: 854-001-15-20
jozef.gajewski@wodymiejskie.starga Regon: 811115758
rd.pl KRS: 0000033245
Nr rejestrowy: BDO 000002477
Sad Rejonowy XILL WG w Szczecinie

Kapitat zaktadowy spéiki: 56 825 500,00 zt

www.wodymiejskie,stargard.pl

Okrzei 6, 73-110 Stargard

Migjskie
Stargard

Administrater - Wody Micjskie Stargard Sp, z 0.0, z siedziba w Stargardzie przy ul 5, Okrzei 6 informuje Pania/Pana o realizacii nalozonego na administratora obewiazku informacyineqo Istnlejacego w przypadku

zbleranla danych osobowych zgodnie z art, 13, 14 115 rozporzadzenia parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnla 2016 r. v sprawle ochrony 0s6b fizycznych, w zwlazhu z przetwarzaniem

danych osobowych [w sprawie swobednego przeplywu takich danych oraz uchylanla dyrekbywy 95/46/WE {0gélne rozporzadzanie o ochronle danych osabowych) zwanego RODO. Kontakt do Inspektora ochrony

uje PanlfPanu pravso dostgpu do danych esobowiydh, pravio do 1ch sprostowania, usunigcla,

u le NYDI WW. rozp Informuje o prawie do

danych osobowych w Wody Miejskle Stargard Sp. z 0.0. : e-mall: danych.os yeh I jard.pl Pr
ogranlczenla przetwarzanla, prawo do waleslenla sprzeclwu wobec przetvarzanla, a talze prawo do prz danych w
winlesienia skargl do organu nadzorczego - Urzgdu Ochrony Danych Osobowydh, gdy uzasadnlone jest, 12 dana esol p

Informacyinej, zamieszczona jest na stronla BIP w zakladce ,,ROCO"

ane sa przez adi a nlezgodnie z przepisami RODO. Pelna tres¢ klauzuli

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja [mailto:keordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu]

Sent: Wednesday, July 12, 2023 1:09 PM

Subject: narada koordynacyjna w dniach od 12.07.2023r. do 14.07.2023r.

Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Stargardzie
Narady Koordynacyjne

tel. 91 834 99 14
o image001.png (244 Byte)
= image002.png (234 Byle)
« image003.png (518 Byte)
= image004.png (588 Byte)
= image005.png (18 KB)

ul

talMfax 91 480 46 02, 480 48 01

17. 07. 2023
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czta home pl _ PEC Stargard- narada koordynacyjna 12-14_07...

7 1

Piotr Krawczyﬁski <pkrawczynski@pec.stargard.pl> 13.7.2023 08:34

PEC Stargard- narada koordynacyjna 12-14.07.23r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Ponizej przekazuje uzgodnienia PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie dotyczqce narady koordynacyjnej w dniach
12-14.07.23r.

165/2023- uzgodniono bez uwag,

170/2023- uzgodniono bez uwag,

174/2023- w obrebie projektowanych sieci znajduje sie czynna infrastruktura cieptownicza. O rozpoczeciu
robét poinformowaé PEC Sp. z 0.0. Prace w obrebie infrastruktury cieptownicze] wykonac z zachowaniem
szczegdlne]j ostroznosci.

Pozdrawiam serdecznie

Piotr Krawczynski
starszy specjalista dziatu technicznego
tel. +48 91 578 84 44

PEC

EYNBEAND talfnx 91 £ 02, 480 48 01

Przedsi¢biorstwo Energetyki & W
Cieplnej Sp. z 0.0. 17.07. 1023
ul. Nasienna 6
73-110 Stargard

tel. +48 91 578 84 00
fax +48 91 578 84 52
www.pec.stargard.pl

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
z siedzibg przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie (73-110). Szczegbty na temat przetwarzania Panstwa
danych dostepne sg pod adresem: https://pec.stargard.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/

¢ image001.jpg (3 KB)
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sezta home pl RE Narada koordynacyjna w dniach od 12_07... https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.6-9.20230214.201408/prin...

Czapliniski Tomasz <t.czaplinski@vectra.pl> 13.7.2023 09:10

RE: Narada koordynacyjna w dniach od 12.07.2023r. do
14.07.2023r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzien dobry,
Przesytam opinie do narady.

Tomasz Czaplinski
Partner ds.Ewidencji Sieci
@ 661297989

4 t.czaplinski@vectra.pl; " N
ul. W. Polskiego 53A,62-800 Kalisz ~ /= 01 80 48 ¢ :(;'%11;--;; 5;;’;_ '\; JHegne
Vectra S.A., www.vectra.pl -
Al. Zwycigstwa 253, 81-525 Gdynia

17 07, 2073
bl

Ustugi
dagdativee

TV Hmait fntersal

VECTRA S.A. z siedzibg w Gdyni (81-525) przy alei Zwyciestwa 253, wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez
Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc w Gdafisku, Vill Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000089460, NIP 5862040690, REGON 170801142,
wysokos¢ kapitalu 331 682 590,00 2, wplacony w calosci.

Niniejsza korespondencja jest przeznaczona wylacznie do uzytku adresata. Informujemy, ze zabronione Jest korzystanie z informacji w niej
zawartych, ich ujawnianie, rozpowszechnianie lub kopiowanie bez zgody adresata. Jezeli Panstwo ofrzymali omylkowo niniejszg wiadomo$é,

prosimy o powiadomienie nadawey i usunigcle jej z Paristwa noénikow informacii. Dzigkujemy.

Zanim wydrukujesz te wiadomo$¢, upewnij sig, czy to konieczne. Pomysl o Srodowisku!

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>
Sent: Wednesday, July 12, 2023 10:58 AM

To: zdp@zdp.stargard.pl; Enea Goleniéw <rd.goleniow@operator.enea.pl>; rd.stargard@operator.enea.pl;
rdw.stargard @zzdw.koszalin.pl; rejon.stargard @gddkia.gov.pl; Jacek Wolariski
<jacek.wolanski@operator.enea.pl>; l6zef Katuziak <jozef.kaluziak@operator.enea.pl>; Jacek Marciniak
<jmarciniak@opto-tech.pl>; Jézef Gajewski <jozef.gajewski@wodymiejskie.stargard.pl>;
imarciniak@pec.stargard.pl; Jacek Szulc <jacek.szulc@operator.enea.pl>; Dominika Janicka-Stepieri
<djanickastepien@gmina.stargard.pl>; Szymon Lewoniec <szymon.lewoniec@operator.enea.pl>; Tomasz
Miturski <tomasz.miturski@operator.enea.pl>; tukasz Tomkéw <l.tomkow @woz.pl>; um stargard
<urzad@um.stargard.pl>; zzss.narady.koordynacyjne.katowice@orange.com;
zzss.narady.koordynacyjne.polnoc@orange.com; Pawet Cygariski <p.cyganski@woz.pl>; ot3@woz.pl;
Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@wodymiejskie.stargard.pl>; Wody Polskie <zz-stargard @wody.gov.pl>;
Zbigniew Kubrak <zbigniew.kubrak@szczecin.rzgw.gov.pl>; Zbigniew Kubrak
<zbigniew.kubrak@wody.gov.pl>; Dariusz Dziakowicz <dariusz.dziakowicz@wodymiejskie.stargard.pl>;

13
- 2023-07-13. 09:41
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multifledia | “4 vectra

Kalisz 13.07.2023r.

STAROSTA STARGARDZKI
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Narada koordynacyjna z dnia 13.07.2023

Nastepujgce projekty uzgodniono bez uwag:
*167/2023; *169/2023; *170/2023.

Nastepujace projekty uzgodniono z uwagami:
* 165/2023; *174/2023.

1. Przekaza¢ plac budowy z udziatem Multimedia Polska sp. z 0.0. Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci,
Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, mail: w.marczyk@vectra.pl

2. Prace w poblizu urzgdzen podziemnych Multimedia Polska prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Multimedia Polska zachowac odlegtosci wynikajgce z
polskich i branzowych norm.

4. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej giebokosci dla infrastruktury Multimedia
Polska.

5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury Multimedia Polska,
metoda przekopu prébnego. W szczegélnych przypadkach prace ziemne prowadzic pod nadzorem
pracownika Multimedia Polska. Nadzdr nad pracami prowadzi Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci,
Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, mail: w.marczyk@vectra.pl.

6. Przed zasypaniem skrzyzowari projektowanej infrastruktury z urzadzenlaml Multimedia Polska zgtosi¢ ten
fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonywanych prac,

7. Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Multimedia Polska, mozna usungé po
uzyskaniu zgody Multimedia Polska, na wytgczny koszt Inwestora. . ’

8. Uszkodzenia Infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawiane na wylgczny koszt
Inwestora. '

9, zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenla do Multimedia Polska Departament Utrzymania i
Eksploataci Sieci, Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, mail: w.marczyk@vectra.pl, celem uczestnictwa w
odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej
Multimedia Polska.

Ta agodeatf 2 oygialgm
SLAROS . AR Z Wp. .\“' IiD 113/ Z powazaniem
75
ul. S S1gnatule Verified
tel.ffax 91 430 48 02, 480 48 01 Dokument po przez
Tomasz Czaplr

Data: 2023.07. E_]OQ 09:00 CEST

17, 07. 20723

Multimedia Polska sp. z 0.0, ul, Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, www.multimedia.pl infolinia 601 601 601
NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sgd Rejonowy Gdansk-Péinoc VIII Wydziat Gospodarczy KRS 0000861530
Kapitat zakiadowy: 424 550 850,00 PLN

14
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oczta home pl _RE_ Narada koordynacyjna w dniach od 12_07.., https://ioczta.home.pl/appsuite/v=7.10.6-9.20230214.201408/prin...

Stasik Grzegorz <grzegorz.stasik@enea.pl> 13.7.2023 14:06

RE: Narada koordynacyjna w dniach od 12.07.2023r. do
14.07.2023r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzieri dobry
Tematy nr: 165/2023, 166/2023, 167/2023, 169/2023, 170/2023, 174/2023 bedgce przedmiotem
narady koordynacyjnej w dniu 12.07.2023r — 14.07.2023r uzgadniam bez uwag.

Pozdrawiam

Grzegorz Stasik

Dyrektor — .
ENEA Oswietlenie sp. z o.0. Oddzia} §;czecm : ,-fﬁ- Wegne;
Rejon Oswietleniowy Szczecin © T STARSZY GEODET

71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34

Tel. +48 7 91 332 17 30, +48 / 609 850 704 R
Faks +48 / 91 813 50 49 LR
grzegorz.stasik@enea.pl .

From: koordynacja. geodeZJa koordynaqa geodeZJa <koordvnac1a geodezm@pownatstargardzkl eu>

Sent: Wednesday, July 12, 2023 10:58 AM

To: zdp@zdp.stargard.pl; EOS Rejon Dystrybucji Golenidw <rd.goleniow@operator.enea.pl>; EOS Rejon
Dystrybucji Stargard <rd.stargard @operator.enea.pl>; rdw.stargard @zzdw.koszalin.pl;

rejon.stargard @gddkia.gov.pl; Wolariski Jacek <jacek.wolanski@operator.enea.pl>; Katuziak Jozef
<jozefkaluziak@operator.enea.pl>; Jacek Marciniak <jmarciniak@opto-tech.pl>: J6zef Gajewski
<jozef.gajewski@wodymiejskie.stargard.pl>; jmarciniak@pec.stargard.pl; Szulc Jacek
<jacek.szulc@operator.enea.pl>; Dominika Janicka-Stepien <djanickastepien@gmina.stargard.pl>; Lewoniec
Szymon <szymon.lewoniec@operator.enea.pl>; Miturski Tomasz <tomasz.miturski@operator.enea.pl>;
tukasz Tomkow <l.tomkow@woz.pl>; um stargard <urzad@um,stargard.pl>;
zzss.narady.koordynacyjne.katowice @orange.com; zzss.narady.koordynacyjne.polnoc@orange.com; Pawet
Cyganiski <p.cyganski@woz.pl>; ot3 @woz.pl; Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@wodymiejskie.stargard.pl>;
Wody Polskie <zz-stargard@wody.gov.pl>; Zbigniew Kubrak <zhigniew.kubrak@szczecin.rzgw.gov.pl>;
Zbigniew Kubrak <zbigniew.kubrak@wody.gov.pl>; Dariusz Dziakowicz _
<dariusz.dziakowicz@wodymiejskie.stargard.pl>; Paulina Gebala <p.gebala@um.stargard.pl>; Szymon
Metech <szymon.melech@operatot.enea.pl>; Honorata Siry <h.siry@um.stargard.pl>; Piotr Koztowski
<piotr.kozlowski2 @psgaz.pl>; Piotr Krawczyriski <pkrawczynski@pec.stargard.pl>; PUWIS PUWIS
<glowny.inzynier@puwis.pl>; sekretariat@gmina.stargard.pl; sekretariat@puwis.pl; ugk@kobylanka.pl;
Urzad Gminy Marianowo <ug@marianowo.pl>; ug@staradabrowa.pl; Agnieszka Mikuta
<agnieszka_mikula@kobylanka.pl>; zzdw@zzdw.koszalin.pl; sekretariat@suchan.pl; Czapliiski
<L.czaplinski@multimedia.pl>; Wojciech Aniszewski <wojciech.aniszewski@psgaz.pl>; Henryk Michalski
<henrvk michalski@psgaz pl>; postmaster@vectra pl; Krzysztof Osiecki <krzysztof, 051eck|@ﬁber com pl>

<p.ziolkowski@pkpenergetyka.pl>; qutkomm <a. platkowskl@pkﬂenergetvka.pl>, Lech Tatarskr
<lech.tatarski@pse.pl>; boa@t-mobile.pl; Stasik Grzegorz <grzegorz.stasik@enea.pl>; Elzbieta Biedrzycka
<elzbieta.biedrzycka@telkol.pl>; Jerzy Stencel <j.stencel@wp.pl>; Henryk Taukin
<henryk.taukin@tktelkom.pl>

Subject: Narada koordynacyjna w dniach od 12.07.2023r. do 14.07.2023r.

.2 2023'87-13, 14:11



sztahome pl  Odp  [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY... https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.6-9.20230214.201408/prin...

- 3¢)

wistargard <wlstargard@ron.mil.pl> 13.7.2023 12:00

Odp.: [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] Narada
koordynacyjna w dniach od 12.07.2023r. do 14.07.2023r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Informuje, e Wezet Teleinformatyczny w Stargardzie NIE WNOSI UWAG do narady z 12.07.2023
r. dotyczacej tematow:
-125/2023,

- 165/2023,
-166/2023,
-167/2023,
-169/2023,
-170/2023,
-171/2023,
-172/2023,
-173/2023,
-174/2023.

SZEF WT STARGARD
st. chor., sztah. Mirostaw SNIOWSKI
Tel. 885210177

0d: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja. geodena@pownatstargardzkl eu>
Wystane: éroda, 12 lipca 2023 10:57:49

Do: zdp@zdp.stargard.pl; Enea Goleniéw; rd.stargard@operator.enea.pl; rdw.stargard @zzdw. koszalin.pl;
rejon.stargard @gddkia.gov.pl; Jacek Wolariski; Jozef Katuziak; Jacek Marciniak; Jozef Gajewski;
imarciniak@pec.stargard.pl; Jacek Szulc; Dominika Janicka-Stepier; Szymon Lewoniec; Tomasz Miturski;
tukasz Tomkéw; um stargard; zzss.narady.koordynacyjne.katowice @orange.com; '
s7ss.narady.koordynacyjne.polnoc@orange.com; Pawet Cygariski; ot3@woz.pl; Radostaw Kalisz; Wody
Polskie; Zbigniew Kubrak; Zbigniew Kubrak; Dariusz Dziakowicz; Paulina Ggbala; Szymon Metech; Honorata
Siry; Piotr Koztowski; Piotr Krawczyriski; PUWIS PUWIS; sekretariat@gmina. stargard.pl;
sekretariat@puwis.pl; ugk@kobylanka.pl; Urzad Gminy Marianowo; ug@staradabrowa.pl; Agnieszka
Mikuta; zzdw@zzdw.koszalin.pl; sekretariat@suchan.pl; Czapliriski; Wojciech Aniszewski; Henryk Michalski;
postmaster@vectra.pl; Krzysztof Osiecki; wistargard; Wojciech Koziej; P Zi6tkowski; Pigtkowski; Lech
Tatarski; boa@t-mobile.pl; Grzegorz Stasik; Elzbieta Biedrzycka; Jerzy Stencel; Henryk Taukin

Temat: [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] Narada koordynacyjna w dniach od 12.07.2023r. do
14.07.2023r.

UWAGA: korespondencja spoza orgamzacﬂ !

ARNAL B
STARCG . o Z up. ;/t/(HLj
13- { ; : L
wul, ElzZbi r’?f ”iﬁ:! 2r
Wydziat Geodezji Kartografil i Kata8t(™* V% ** ¢ 1% w60 4501 STARSZY GEODET
Starostwa Powiatowego w Stargardzie
Narady Koordynacyjne

17. 07. 2073
tel. 91 834 99 14
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Koztowski Piotr <piotr.kozlowski2@psgaz.pl> 13.7.2023 14:58

narada koordynacyjna w dniach od 12.07.2023r. do 14.07.2023r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzien dobry.
Gazownia w Stargardzie przesyta uzgodnione tematy z dnia 12-14.07.2023r. z nastepujgcg adnotacjg:

169/2023,166/2023 bez uwag

167/2023, 170/2023, 165/2023, 174/2023- z uwzglednieniem uwag 1,2,3:

1) Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowa wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r., poz.640),

2) Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejgcej czynnej sieci gazowej
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegblnej ostroznosci.

3) Na minimum 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomié PSG sp. z 0.0. 0ZG
w Szczecinie — Gazownie w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :
gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. 091 42 47 640

STAR

Z powazaniem

'{;'l_, mltarbow
Piotr Koztowski telAfnx 91 430 48 02, 480 48 03 Elzhieto We

N . . .“ = ane- 59 !":'4'”'-’”
Kierownik Gazowni STARSZY GEOI n,.f

Gazownia w Stargardzie 1707, 073

s% Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy Szczecinie
Gazownia w Stargardzie

SR FER |

POLSKH : =t tel. 91 42 47 643, wew. (7)8043
SPOLIA GAZOWNIETIVA | e-mail: piotr.kozlowski2@psgaz.pl
adres korespondencyjny: ul. Reymonta 16, 73-110
Stargard

www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmieécia w Krakowie, X1l Wydziat Gospodarczy KRS .

Dbaj o Srodowisko. Nie drukuj tego maila.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Wiecej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostepnych jest na stronie internetowej: www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zi

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
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Paulina Gebala <p.gebala@poczta.um.stargard.pl> 13.7.2023 13:09

narada koordynacyjna 12.07.2023 - 14.07.2023

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzien dobry,

przekazuje uzgodnienia Wydziatu Inzynierii Urzedu Miejskiego w Stargardzie dotyczace
narady koordynacyjnej w dniach 12.07.2023 r. - 14.07.2023 r. w zakresie drog gminnych:

125/2023 Temat uzgodniono bez uwag

165/2023 Temat uzgodniono z uwaga: nalezy wystapic¢ do Urzedu Miejskiego w
Stargardzie z wnioskiem o lokalizacje infrastruktury technicznej na dziatce numer
geodezyjny 523/4 w obrebie 6 miasta Stargard

170/2023 Temat uzgodniono bez uwag

174/2023 Temat uzgodniono z uwaga: nalezy wystapic do Urzedu Miejskiego w

Stargardzie z wnioskiem o lokalizacje infrastruktury technicznej na dziatce numer
geodezyjny 239/1 w obrebie 3 miasta Stargard

Pozdrawiam
Paulina Gebala

Inspektor ds. budownictwa drogowego i inzynierii drogowej
tel, +48 91 578 10 96

Administrator - Prezydent Miasta Stargard z siedziba -
Urzad Miejski w Stargardzie, ul, Czarnieckiego 17
informuje o realizacji natozonego na administratora
zgodnie z art. 13 ust.11i2, 14 ust. 112 RODO
obowiazku informacyinego istniejacego w przypadku
pozyskiwania danych osobowych. Administrator
Urzad Miejski Stargard wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych. Dane
Wydziat |njynjerﬁ kontaktowe 10D: Urzad Miejski w Stargardzie, ul.
o ul. Hetmana Stefana Czarm'eckiego 17 Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, telefon:
i 73-110 Stargard 91578-56-74, e-mail:iod@um.stargard.pl Dane
tel. 91 578 48 81 osobowe przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1
fax 91 578 48 89 a-e lub art.9 ust. a-j RODO Prawa osoby, ktérej dane
dotycza: prawo dostepu do swoich danych
www.stargard.pl osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia
. przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
;i_:::‘ wobec przetwarzania, prawo usuniecia danych,
) prawo przenoszenia danych. Jednoczednie informuje
STARCET : [ o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego
73-110 I - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
ul. & 8 Elzbieta Wegner )
tel.fax Is)‘_:l Can 4a 09 480 48 01 STAR H',?y GEODETA osoba, ktdrej dane dotycza uzna, Ze dane osobowe

17. 07. 72073
18
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Wolanski Jacek <jacek.wolanski@operator.enea.pl> 14.7.2023 07:13

RE: Narada koordynacyjna w dniach od 12.07.2023r. do
14.07.2023r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzien Dobry,
Informuje, ze tematy:
12572023

165/2023

166/2023

167/2023

169/2023

170/2023

171/2023

172/2023

173/2023

174/2023

nie dotyczg sieci 110 kV

Z powazaniem

Jacek Wolanski

p.o. Kierownika I
Wydziatu Przytaczed i Rozwojli Sieci.
Oddziat Dystrybucji Szczecin = :
71-616 Szczecin, ul. J. Malczevkskiego 577 10 280 48 0
tel. +48 / 91 33 21 288
jacek.wolanski@operator.enea.pl

17. 07. 2073

WLACZ OSZCZEDZANIE
j '_‘- 7.

£ Conmator i 200, G241 Pomah, @ Blmosnrasa 84
< i RGO adiadsd N T Rl Ty b
E‘n G35 D emmomy buaras Nows tdois  Walo w Rotnies
: s Vi Y (rospordivoay Wengmwngs Rejsatns Sndmargo or KRG SIGEHNE
Opemlor gt iakosowy: 4 59 GIF 10 P8

TR ARk gL

Tresc niniejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorca ninfejszej wiadomosci moze byé
wylacznie jej adresat. Jezeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawniac niniejszej wiadomosci,
koplowac, rozpowszechnia ani tez w zaden inny sposéb udostepniac lub wykorzystywac niniejszej wiadomoéci. Jezeli Pan/Pani otrzymat
niniejsza wiadomos¢ omylkowo prosimy o niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie

nadawcy oraz o usunigcie niniejszej wiadomosci, wraz z zalacznikami, z Pana/Pani kemputera, Dzigkujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the
intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have
received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any attachments, from your computer.

Thank you.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Obr. 3, dz. wg zakresu - ul. J. Kochanowskiego
Miasto: Stargard - 321401_1

Powiat: stargardzki - 3214

Wojewddztwo: zachodniopomorskie - 32

GEOTECH
Zakfad Geodezji Informatyki i Planowania
73-110 Stargard , ul. Gdanska 4
tel./fax (91) 578-09-34

SKALA 1:500

Uktad wspdtrzednych: 2000 strefa 5
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Widrnik wektorowy wykonano metods: cyfrowo

Kierownik pracy:

mgr inz. Edward Dubis
nrupr. 2885

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej

NG.11.66401.651.2023.AU

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. wektorowej mapy zasadniczej w ukt. 2000
sekcje: 5.198.21.12.2.4, 5.198.21.12.4.1, 5.198.21.12.4.2

2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz
pomiaru innych obiektdw wskazanych przez projektanta

. . .. . . ,
Z8GO5poae E.i,e’,isf.ff ege e rozgraniezaqee

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 5.198.21-5087, 5.198.21-1159

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
130/2006, 591/2009, 287/2010, 393/2016, 24/2023, 141/2023

Informacje dodatkowe:

|, ———  Zzakres pomiaru.

2. Redakcja znakdw zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.07.2021r. w sprawie
bazy danych obiektow fopograficznych oraz mapy
zasadniczey.

3. Mapa do celow projektowych wykonana zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenia MR w sprawie standardow
technicznych... (Dz. U. 2020, poz. 1429)

4. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie
pomiaru.

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez
uzbrojenia, o ktdrym brak byto informacji branzowych
i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjnej.

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug
danych SP - WGKIK w Stargardzie
z dnia: 31.05.2023r.

Granice dziatek w zakresie opracowania sg granicami prawnie
obowigzujgcymi.

Mapa do celow projektowych wykonana bez ustaleri obcigzern
stuzebnosciami gruntowymi.

Art. 31 pkt 1 Rozporzgdzenia MR (Dz. U. 2020 poz. 1429) - zgodna

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Danych branzowych - z literg B
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A
3. Digitalizacji analogowej mapy zasadniczej - z literg D
4. Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1 - 3 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnosc potoZzenia uzbrojenia na mapie
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dzien:

08.05.2023 r.

mgr inz. Edward Dubis
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

X=5912450
Y= 5502850

X= 5912
Y= 550270t |

X=5912300
_1Y=5502800

230/10

B

T )
1961/ istn. linia npowietrzna

tel/fax 9
NG.111.6630.174.2023. WG

STAROSTA STARGARDZKI

Na podstawie art.7d pkt 2, art. 28b ust. I ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989r.-Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne ( tekst jednolity Dz.U. z2021r. , poz. 1990).

W dniach od 12.07.2023r. do 14.07.2023 zostata przeprowadzona narada _ B
koordynacyjna, ktéra odbyta sig w siedzibie Starostwa Powiatowego — Wydziat Geodezji

Kartografii i Katastru przy ulicy Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie .

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest : Projektowana sieé kana:li?acji deszczowej,
projektowana sie¢ wodociggowa z przylaczami, projektowana siec e!ektroenergetyczna -
o§wietleniowa, projektowana przebudowa sieci elektroene.rgetycznq SN-15 kV l.{ablowej

oraz projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej eNN [!,4 kV kablowej na

terenie dzialek nr : 219 (ul. Nadbrzezna ), 238 (ul. Kochanowskiego ) oraz 239/1 i 2;39/2 .

( ul. Stefana Okrzei ) — w ramach przebudowy ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyzowaniem

z ulicg Okrzei w Stargardzie.

Stargard dnia 17.07.2023r.

Elzbieta Wegne.

STARSZY GEODETA

| 4x AL-16mmR - do likwidagj

230/11
Ba

e27
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EREY

NICA ‘
. [P 00 4 |
T AL-16mmdyikwida |

19.1 |
Y

“ @ LEGENDA:

- PROJ. SIEC WODOCIAGOWA - RURY @160PE
————— PROJ. PRZELACZENIA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
- PROJ. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE.

————— PROJ. PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
——f— -ISTN. WODOCIAG - PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI

—sf~——>f~— - ISTN. KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI

KD1 x=5912371.23 y= 550274217
KD2 x= 5912341.84 y=5502752.24
KD3 x=5912334.84 y=5502757.91
KD4 x=5912339.31 y=5502769.79
KD5 x=5912343.17 y=5502776.58
KD6 x=5912361.26 y= 5502808.38
KD7 x=5912394.37 y=5502872.61
KD8 x=5912424.98 y=5502932.02
KD9 x=5912446.1 y=5502972.95
KD9.1 x=5912452.44 y= 5502969.69
KD10 x= 5912447.27 y=5502975.23
KD11 x=5912459.23 y=5502998.62
KD12 x= 5912466.98 y=5503015.24
KD13 x=5912469.56 y=5503041.59
KD14 x=5912473.78 y=5503079.65
KD15 x=5912476.31 y=5503102.46
KD16 x= 5912474.14 y=5503110.32
KD17 x=5912475.34 y=5503121.62
KD18 x=5912479.5 y=5503160.43
KD19 x=5912487.65 y=5503179.56
SEP x=5912491.72 y=5503177.95
KD20 x= 5912493.82 y=5503177.12
KD21 x=5912490.93 y=5503169.81
KD22 x=5912495.98 y=5503176.26
WYL x=5912499.88 y=5503186.12

WU1 x=5912368.81 y=5502735.13
WU2 x=5912372.46 y=5502744.58
WU3 x=5912337.45 y=5502745.95
WU4 x=5912316.3 y=5502755.34
WUS x=5912318.88 y=5502764.44
WUG x=5912333.29 y=5502768.2
WUT x=5912353.24 y=5502761.54
WU8 x=5912341.16 y=5502777.72
WU9 x=5912357.96 y=5502806.38
WU10 x= 5912363.27 y=5502803.88
WU11 x= 591239248 y=5502872.06
WU12 x= 5912397.26 y= 5502869.59
WU13 x=5912423.63 y=55602932.29
WU14 x= 5912428.41 y=5502929.82
WU15 x= 5912446.15 y=5502975.81
WU16 x= 5912450.93 y= 5502973.34
WU17 x= 5912457.69 y=5502998.13
WU18 x= 5912462.48 y=5502995.65
WU19 x= 5912462.7 y=5503014.71
WU20 x= 5912468.06 y=5503014.13
WU21 x= 5912465.63 y=5503042.01
WU22 x=5912470.98 y=5503041.44
WU23 x= 5912469.56 y=5503078.8
WU24 x=5912474.92 y=5503078.23
WU25 x=5912474.03 y=5503120.56
WU26 x=5912479.39 y=5503119.99
WU27 x= 5912477.93 y=5503157.12
WU28 x=5912483.29 y=5503156.52

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE XY

W1 x=5912337.48 y=5502757.63
W2 x=5912338.09 y=5502758.98
W3 x=56912337.91 y=5502769.89
W4 x=5912347.99 y=5502788.69
W5 x=5912342.04 y= 5502793

W6 x=5912352.81 y=5502812.41
W7 x=5912359.95 y=5502826.26
W8 x=5912363.05 y=5502828.21
W9 x=5912364.18 y= 5502827.58
W10 x=5912373.7 y=5502844.58
W11 x=5912377.48 y=5502842.5
W12 x=5912384.04 y=5502854.39
W12.1 x=5912379.46 y=5502857.24
W13 x=5912384.38 y= 5502855
W14 x=5912389.07 y=5502852.46
W15 x=5912389.42 y=5502853.12
W15.1 x=5912391.02 y=5502851.62
W16 x=5912398.43 y=5502870.02
W17 x=5912417.67 y=5502906.69
W17.1 x=5912419.36 y=5502905.83
W18 x=5912423.58 y= 5502918.01
W18.1 x=5912414.38 y=5502922.83
W19 x=5912430.58 y=5502931.47
W19.1 x= 59124215 y=5502936.54
W20 x=5912444.44 y=5502958.32
W20.1 x= 591243518  y=5502963.11
W21 x=5912451.15 y=5502971.27
W21.1 x=5912441.79 y=5502976.08
W22 x=5912456.74 y=5502982.05
W22.1 x= 5912458.36 y= 5502981.22
W23 x=5912467.02 y=5503002.43
W24 x=5912468.26 y=5503010.27
W25 x=5912469.55 y=5503022.08
W25.1 x= 591247212 y=5503021.9
W26 x=5912470.91 y=5503034.54
W26.1 x= 5912473.38 y=5503034.24
W27 x=5912471.78 y=5503042.45
W27.1 x= 5912461.54 y=5503043.54
W28 x=5912473.73 y=5503057.73
W28.1 x=5912463.14 y=5503058.91
W29 x=5912473.89 y= 5503059.21
W29.1 x=5912475.82 y=5503058.93
W30 x=5912476.32 y= 5503082.21
W30.1 x=5912469.37 y=5503082.72
W30.2 x= 5912465.92 y=5503083.13
W31 x=5912476.98 y=5503088.36
W31.1x=5912478.8 y=5503088.1
W32 x=5912478.16 y= 5503099.51
W32.1 x=5912480.01 y=5503099.23
W33 x=5912479.34 y=5503112.35
W33.1 x=5912469.42 y=5503113.38
W34 x=5912479.52 y=5503114.01
W34.1 x=5912481.62 y=5503113.6
W35 x=5912483.02 y=5503145.66
W35.1 x=5912485.15 y=5503145.17
W36 x=5912483.05 y=5503145.92
W37 x=5912487.71 y=5503160.28
W37.1x=5912483.24 y=5503161.69
W37.2 x=5912474.6 y=5503162.2
W38 x=5912489.42 y=5503165.53
W39 x=5912498.57 y=5503161.95
W40 x=5912497.68 y=5503159.48
W41 x=5912476.23 y=5503170.67
W42 x=5912475.02 y=5503168.75

el

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8

e9

e10
el
e12
e13
el4
e15
el16
el7
e18
e19
e20
e21
e22
e23
e24
e25
e26
e27
e28
e29
e30
e31
e32
e33
e34
e35
e36
e37
e38
e39
e40
ed1
e42
e43
ed4
e45
e46
e47
e48
e49
e50
e51
e52
e53
e54
e55
e56
e57
e58
e59
e60
e61
e62
e63
e64
e65
e66
e67
e68
e69
e70
e71
e72
e73
e74

x=5912473.66 y=5503152.02
x=5912474.17 y=5503153.43
x=5912483.88 y=5503152.39
x=5912484.44 y=5503156.88
x=5912487.40 y=5503155.88
x=5912484.99 y=5503148.53
x=5912484.83 y=5503147.85
x=5912482.61 y=5503127.48
x=5912482.75 y=5503126.87

x=5912482.52
x=5912479.43
x=5912479.56
x=5912479.33
x=5912476.51
x=5912476.64
x=5912476.39
x=5912473.25
x=5912473.35
x=5912473.13
x=5912470.78
x=5912470.91
x=5912470.64
x=5912470.49
x=5912468.98
x=5912467.46
x=5912466.01
x=5912462.46
x=5912462.35
x=5912461.88
x=5912449.94
x=5912449.91
x=5912449.45
x=5912445.94
x=5912443.18
x=5912433.03
x=5912435.24
x=5912435.21
x=5912434.74
x=5912423.30
x=5912423.28
x=5912422.85
x=5912414.06
x=5912412.77
x=5912411.24
x=5912410.84
x=5912399.25
x=5912399.22
x=5912398.84
x=5912386.73
x=5912385.63
x=5912384.32
x=5912384.52
x=5912384.11
x=5912374.09
x=5912374.10
x=5912373.81
x=5912364.33
x=5912364.32
x=5912366.62
x=5912357.49
x=5912355.91
x=5912355.61
x=5912353.78
x=5912354.25
x=5912356.98
x=5912358.08
x=5912348.64
x=5912348.43
x=5912346.09
x=5912339.85
x=5912333.18
x=5912330.52
x=5912329.04
x=5912331.43

y= 5503126.21
y= 5503098.10
y= 5503097.49
y= 5503096.83
y= 5503070.43
y= 5503069.82
y= 5503069.32
y= 5503039.97
y= 5503039.36
y= 5503038.85
y= 5503016.90
y=5503016.28
y= 5503015.70
y=5503014.29
y= 5503006.12
y= 5503001.07
y= 5502997.46
y= 5502990.39
y= 5502989.71
y= 5502989.27
y= 5502966.17
y= 5502965.68
y= 5502965.24
y= 5502958.43
y= 5502953.12
y= 5502958.37
y= 5502937.75
y= 5502937.26
y= 5502936.82
y= 5502914.65
y=5502914.16
y=5502913.78
y= 5502896.95
y= 5502893.88
y= 5502891.09
y= 5502890.71
y= 5502868.51
y= 5502868.02
y= 5502867.71
y= 5502844.48
y= 5502843.47
y= 5502841.07
y= 5502839.76
y= 5502839.39
y= 5502820.05
y= 5502819.60
y= 5502819.26
y= 5502801.01
y= 5502800.07
y= 5502798.80
y= 5502782.30
y= 5502778.53
y= 5502778.21
y= 5502773.97
y= 5502768.78
y= 5502759.92
y= 5502759.29
y= 5502781.41
y= 5502780.95
y= 5502775.45
y= 5502785.73
y= 5502773.23
y= 5502774.37
y=5502771.85
y= 5502770.60

e74a x=5912334.28 y=5502770.55
e74b x=5912329.52 y=5502761.38

e75
e76
e77
e78
e79
e80
e81

Ek1
Ek2
Ek3
Ek4
Ek5
Ek6
EKk7
Ek8
Ek9
Ek1
Ek1
Ek1
Ek1
Ek1
Ek1
Ek1
Ek1
Ek1
Ek1
Ek2l
Ek2
Ek2!
Ek2:

x=5912325.70
x=5912324.07
x=5912323.49
x=5912319.88
x=5912318.66
x=5912317.68
x=5912322.22

x=5912368.56
x=5912365.65
x=5912360.86
x=5912377.24
x=5912369.01
x=5912365.82
x=5912362.35
x=5912357.95
x=5912356.31
0 x=5912353.45
1 x=5912352.44
2 x=5912349.53
3 x=5912359.06
4 x=5912358.37
5 x=5912356.79
6 x=5912353.56
7 x=5912350.44
8 x=5912352.67
9 x=5912352.80
0 x=5912357.08
1 x=5912363.75
2 x=5912363.22
3 x=5912366.93

y= 5502766.21
y= 5502765.66
y= 5502765.96
y= 5502767.81
y= 5502765.39
y= 5502754.27
y= 5502753.19

y= 5502746.92
y= 5502750.01
y= 5502752.20
y= 5502744.11
y= 5502746.78
y= 5502750.24
y=5502751.79
y= 5502756.94
y= 5502759.59
y= 5502767.06
y= 5502766.88
y= 5502768.79
y= 5502757.43
y= 5502757.19
y= 5502759.81
y= 5502768.16
y= 5502775.24
y= 5502774.26
y= 5502774.82
y= 5502784.92
y= 5502797.45
y= 5502800.38
y= 5502809.23
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proj. YAKY 4x16mm2

istn. nn-0,4kV

proj. Sp1, Sp2, Sp3, Sp4, Sp7, Sp8

proj. Sp5, Spé
-
—_—
—f—t—t
P1

LEGEDNA:

- projektowana zewnetrzna instalacja elektryczna o$wietlenia ulicznego
kabel NN-0,4kV typu YAKY 4x16 mm2;

- istniejgca linia kablowa nn-0,4kV,
zdemontowana i utozna wedtug nowej trasu kabla;

- istniejgca linia kablowa SN-15kV,
zdemontowana i utozna wedtug nowej trasu kabla;

- projektowany stup aluminiowy SAL-8 o wysokosci h= 8m, pomalowany w proszkowo kolorze grafitowym

wyposazony w oprawe uliczng LED typu ECEO S /5303 / 20 LEDs 800mA NW 740 52,5W
prod. Schreder, lub réwnowazne rozwigzanie innego producenta;

- projektowany stup aluminiowy o wysoko$ci h=6m, pamalowany proszkowo w kolorze grafitowym
wyposazony w oprawe asymetryczng LED typu TECEO S/ 5369 / 20 LEDs 800mA CW 757 52,5W / Zebra right

prod. Schreder, lub réwnowazne rozwigzanie innego producenta;

- projektowany stup aluminiowy o wysoko$ci h=6m, pamalowany proszkowo w kolorze grafitowym
wyposazony w oprawe asymetryczng LED typu TECEO S /5370 / 20 LEDs 800mA CW 757 52,5W / Zebra left

prod. Schreder, lub réwnowazne rozwigzanie innego producenta;
- istniejgca linia kablowa nn-0,4kV lun SN-15kV

przeznaczona do demontazu i utozenia wg. nowe;j trasy kabla;
- istniejgcy stup oswietleniowy

przeznaczony do likwidacji;
- istniejgca Inia napowietrzna eNN-0,4kV

przeznaczony do likwidacji (demontazu) na catym odcinku; UWAGA:
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 14m, X=5912400

koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa; Y= 5503150
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 10m,

koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 6m,
koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 3m,
koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 3m,
koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 5m,
koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 3m,
koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkows;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 3m,
koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 6m,
koloru niebieskiego , pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkows;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= ém,
koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 3m,
koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 8m,
koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 14m,
koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkows;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 11m,
koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkows;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 11m,
koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkows;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 5m,
koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 9m,
koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 6m,
koloru niebieskiego , pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkows;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 3m,
koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 8m,
koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkows;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 7m,
koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkows;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 5m,
koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkows;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 9m,
koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 17m,
koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 14m,
koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 36m,
koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 22m,
koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkows;
- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-160 / AROT, szt. 2, dt.= 20m,
koloru czerwonego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodag odkrywkows;
- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-160 / AROT, szt. 2, dt.= 20m,
koloru czerwonego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkows;
- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-160 / AROT, szt. 2, dt.= 19m,
koloru czerwonego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkows;

5.198.21-1159 - PODLEGAJACE OCHRONIE | ZLOKALIZOWANE
W POBLIZU PROJEKTOWANEJ TRASY NALEZY OZNAKOWAC W SPOSOB TRWALY POPRZEZ

UMIESZCZENIE POMALOWANYCH PALIKOW ORAZ POPRZEZ OZNAKOWANIE TASMA

OSTRZEGAWCZA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH PUNKTY GEODEZYJNE NR: 5.198.21-5087,

ROBOTY ZIEMNE W POBLIZU W/W PUNKTOW NALEZY WYKONYWAC WYLACZNIE RECZNIE,

A WYKOPY ZABEZPIECZYC PRZED OSUNIECIEM. W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA
W/W PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ, INWESTOR PROJEKTOWANEJ TRASY ODTWORZY PRZEZ
UPOWAZNIONE WYKONAWSTWO GEODEZYJNE NA WEASNY KOSZT.
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ENEA Oswietlenie — warunki techniczne:

Oddziat Szezecin tel. +48 /81 33

Enea ENEA Oswietlenie sp. z 0,0. Oddziat Szezecin faks +48 /
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 oswietlen

17 20
5049
cin@enea.pl

Szczecin, 20 czerwca 2023

Enea Oswietlenie/OS/NT/2023 PROINVEST - Lukasz Zarnowski
Ul.Nowakowskiego 3F/7
WEA23E002977/ K2300202001 73-110 Stargard
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)
WT/EO/OS/A/168/2023
Inwestor:
Zarzad Drég Powiatowych w
Stargardzie

Ul. Bydgoska 13/15
73-110 Stargard

dotyczy. warunkéw technicznych przebudowy sieci o$wietlenia ulicznego w ciagu
ul.Kochanowskiego w Stargardzie.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 05.06.2023 r., w sprawie warunkow
technicznych przebudowy sieci o$wietlenia ulicznego w ciggu ul.Kochanowskiego w
Stargardzie informujemy, iz w obrgbie planowanej inwestycji, wystepuje istniejaca
infrastruktura elektroenergetyczna oswietlenia drogowego:

I. Istniejaca infrastruktura:

a) Stargard, ul.Kochanowskiego (odcinek od ul.Nadbrzeznej do wysokosci
budynku Kochanowskiego 22) — napowietrzna sie¢ o$wietlenia drogowego,
sie¢ wydzielona, oprawy zawieszone na stupach stalowych, zasilanie
przewodem AL 3x16mm? od szafki SOU — 038, 4-4-3214011-038, lokalizacja
szafki przy parkingu przed budynkiem Kochanowskiego 23.

Sie¢ o$wietleniowa stanowi wiasnosé ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

b) Stargard, ul.Kochanowskiego (odcinek od  wysokosci  budynku
Kochanowskiego 22 do stupa przy budynku Okrzei 3e-f) - kablowa sie¢
o$wietlenia drogowego, sie¢ wydzielona, oprawy zawieszone na stupach
stalowych, zasilanie przewodem YALY 4x10mm? od szafki SOU — 038, 4-4-

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. tel, +48/91 332 17 10 NIP 852-19-82-912 aswie
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 faks +48 / 91 813 50 49 REGON 811084325 www.en

Sad Rejonowy Szczecin = Centrum w Szczecinie X1 Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapital zaktadowy: 182 127 000 PLN Kagital wplacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Staricu 34, jako Administrator danych osobowych informuje,
ze na stronie internetowe] Spotki www enes-oswlietlenie. pl znajduje sie obowlazek Informacyjny dia klientow, kontrahentow S pokki,
0s6b prowadzacych korespondencje ze Spétka. a takze wystepujacych do Spoiki o wydanie warunkow, uzgodnienia techniczne,
likwidacje kolizji



e)

)

3214011-038, lokalizacja szafki przy parkingu przed budynkiem
Kochanowskiego 23.
Sie¢ oswietleniowa stanowi wilasno$é ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

Uwagi do projektowania:

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. — wstepnie wyraza zgode na przebudowe sieci
oéwietleniowej zgodnie z zalozeniami koncepcji przebudowy ulicy
Kochanowskiego.

Wymagania techniczne:

Zabudowaé / odtworzyé linie o$wietleniowa, napowietrzng lub kablowa, w
obszarze nigkolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych
odlegtosci w stosunku do innych mediéw) - stosowa¢ przewdd lub kabel o
przekroju nie mnigjszym niz 25 mm?, nie dopuszcza sie mufowania kabli
oswietlania drogowego.

Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacjg prawng oraz zestawieniem
elementéw rozbudowy/demontazu i wspolrzednych geodezyjnych obiektow,
nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na rozbudowe/przebudowe/likwidacje o$wietlenia w ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.- Wydziat Nadzoru Technicznego, ul. Ku Storicu 34, 71-
080 Szczecin (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) na nosniku
danych lub poprzez email: eosw.wat@enea.pl dla celdéw archiwalnych ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.).

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Os$wietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowane] sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczeg6ty przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie sp. z o.0. -
Wydziat Nadzoru Technicznego, ul. Ku Sloficu 34, 71-080 Szczecin tel.
913321727.

Inwestor poinformuje ENEA O$wietlenie sp. z 0.0., Rejon Oswietleniowy
Szczecin, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych
wytgczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystapieniem do
prac na sieci oswietleniowe;j.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcow przy urzadzeniach
elektroenergetycznych beda prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim uzyskaniu dopuszczenia przez ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0, a w
przypadku prac na sieci wspolnej rowniez uzyskania dopuszczenia od Enea
Operator Sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.,
Rejon Oswietleniowy Szczecin, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o odbiorze
w terminie 5-ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokoléw badan, zestawienia materiatow zdemontowanych
i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng urzadzen.
na czas budowy zachowaé ciagtosé pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu istniejacej szafki oswietleniowej.
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i) Catosc prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacym prawem i Polskimi
Normami.

) Wytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedgcej wiasnoscia i w
eksploatacji ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.

k) Catos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

1) Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu

projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji

administracyjnych oraz podpisaniu stosownej umowy 2z ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0..

Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i materiaing za uszkodzenia

urzadzen elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robét oraz

za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powstaé na skutek prowadzenia robét.

n) Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,0géine wymagania dotyczace sieci
oswietlenia drogowego”

0) Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA Oswietlenie
$p. z 0.0.

p) Waznos¢ warunkéw uptywa po dwoch latach od ich wydania.

m

=

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

W zakresie wspélpracy przy przebudowie wzmiankowanego oswietlenia,
dziatajac na podstawie uzgodnien pomigdzy ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. a
Inwestorem, wigzace bed3 ustalenia zawarte w piSmie Enea
Oswietlenie/OS/R6/2023 z dnia 24.02.2023r.

Z powazaniem

KOORD Y AT OR
ds. WTPA Uzg¢dm ?okumomaqi

Marok Lis

Zataczniki:

Ogéine wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego
Kopia pisma Enea O$wietlenie/OS/R6/2023 z dnia 24.02.2023r.

Do wiadomosci:

ala
Rejon O$wietleniowy Szczecin
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v.

Odbiory

Przed przystapieniem do prac nalety ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedioiy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:

FT T @M o0 T

Wz6

oswiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawcza

mape geodezyjng powykonawcza

wspdirzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z o$wiadczeniem o zgodnoéci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilodciowy podstawowych materiatow

protokoty pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

r protokotu odbioru do pobrania w ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.

Wszelkie materiaty sieci oéwietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do
ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
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W
Wody Miejskie Stargard Sp. z o.0.
ul. Stefana Okrzei 6
73-110 Stargard Wod g

tel. 91 577 12 74 Miejskie
e-mail: sekretariat@wodymiejskie.stargard.pl
Stargard

Stargard, dnia 14.07.2023 r.

Zarzad Drég Powiatowych
w Stargardzie

ul. Bydgoska 13/15

73-110 Stargard

Nasz znak: DT/TA/GJ/2303/2023

Wody Miejskie Stargard sp. z 0. 0. w odpowiedzi na wniosek z dnia 16.06.2023 r dot. ,, wyrazenia zgody
przez Wody Miejskie Stargard na tymczasowe odprowadzanie wéd deszczowych z terenu
ul. Kochanowskiego do kanalizacji sanitarnej biegnacej w ulicy w okresie prowadzonych prac remontowych
pasa drogowego do czasu zakoficzenia procesu inwestycyjnego” informujg, iz warunkowo wyrazaja zgode
na powyzsze.

Do czasu uzyskania ,,pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych do rzeki Iny” ilo$é
wod opadowych odprowadzonych do kanalizacji miejskiej ustala si¢ na poziomie 10 I/sek. a w przypadku
przediuzajacego si¢ terminu otrzymania pozwolenia wodnoprawnego pow. jednego roku istnieje konieczno$é
dokonania opomiarowania ilosci zrzutu wéd deszczowych do kanalizacji a co za tym idzie podpisanie

stosownej umowy.
Z up. Prezesa Zapzadu
S
Pionu T 5 nego
/’

mgr inZ. Radostaw Kalisz

NIP: 854-001-15-20, REGON: 811115758, KRS: 0000033245, Nr rejestrowy BDO 000002477
Kapitat zaktadowy: 56,825.500 zt
Sad Rejonowy Szczecin-Centrum XIIl WG w Szczecinie

www.wodymiejskie.stargard.pl
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Szczecin, dnia 11 lipca 2023r.
Z.Arch.5183.125.2023.ETK

Powiat Stargardzki
Ul. Skarbowa 1
73 - 110 Stargard

Korespondencja na adres:

Pan tukasz Zarnowski

PROINVEST

Projektowanie, Nadzory, Inwestycje
Ul. J. Nowakowskiego 3F/7

73 =110 Stargard

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775) oraz w zwigzku z art. 31 ust 2 i art. 91 ust. 4 pkt. 4
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r.,
poz. 840 ze zm.), art. 106 Kpa (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), w odpowiedzi na wniosek z dnia
22.06.2023r. (data wptywu: 22.06.2023r.),

Zachodniopomorski Wojewoédzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie

postanawia odmowic wszczecia postepowania
w sprawie wydania zakresu i rodzaju niezbednych badan archeologicznych zgodnie z art. 31
ust. 2 i art. 36 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami w
zwigzku z inwestycjq polegajgca na ,,Przebudowie ul. Kochanowskiego w Stargardzie” —dz. nr
239/2, 239/1, 238, 219 obr. 3 m. Stargard, gm. Stargard

Uzasadnienie
Whioskiem z dnia 22.06.2023r. (data wptywu 22.06.2023r.), Petnomocnik Inwestora, zwrécit
sie do Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie o
okreslenie zakresu i rodzaju niezbednych badan archeologicznych w zwigzku z ww.
inwestycja.

Zgodnie z art. 31 ust 2 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami zakres i
rodzaj niezbednych badani archeologicznych ustala wojewddzki konserwator zabytkéw w
drodze decyzji, wytacznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne
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lub zmiana charakteru dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktérym znajdujg sie zabytki
archeologiczne, zniszcza lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Po zapoznaniu sie z
dokumentacjg stwierdzono, ze ww. inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Tut. organ uznat, ze brak podstawy prawnej
do rozstrzygania sprawy stanowi przyczyne uzasadniajgca odmowe wszczecia postepowania
w trybie art. 61a § 1 Kpa. W zwigzku z powyzszym uzasadniono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (00-71 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17), za moim
posrednictwem, w terminie 7 dni od daty doreczenia postanowienia.

Otrzymuja:,
(T‘.‘) Adresat;
2. a/a
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