

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT
WZP.2371-64/19

Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: **1.330.733,23 zł**
Sposób płatności: termin zapłaty faktury do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

kwota przeznaczona brutto		65 880,00 zł	5 400,00 zł	43 200,00 zł	80 190,00 zł	49 410,00 zł	61 128,00 zł	5 940,00 zł	65 532,24 zł	92 994,48 zł	108 219,24 zł	107 396,28 zł	90 114,12 zł	108 356,40 zł	55 847,23 zł	34 560,00 zł	37 749,24 zł	140 940,00 zł	80 676,00 zł	97 200,00 zł
LB	Wykonawca	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Cz I Okrzesywanie drzew na terenie RDW Czarnków	Cz II Wycinka drzew na terenie RDW Czarnków	Cz III Wykonanie pielęgnacyjnych drzew na terenie RDW Czarnków	Cz IV Okrzesywanie drzew na terenie RDW Gnieno DW 190, 194, 250, WIA (stara DK5) - 495 szt.	Cz V Okrzesywanie drzew na terenie RDW Gnieno DW 182, 196, 197, 241, 251 - 305 szt.	Cz VI Wykonanie pielęgnacyjnych drzew na terenie RDW Kolo	Cz VII Wycinka drzew na terenie RDW Kolo	Cz VIII Przewielanie drzew przydrożnych na terenie działania RDW w Koninie	Cz IX Wykonanie pielęgnacyjnych drzew na terenie RDW Kościan DW 309, 308, 434, 436, 437	Cz X Wykonanie pielęgnacyjnych drzew na terenie RDW Kościan na DW 432 (789 szt.)	Cz XI Wykonanie pielęgnacyjnych drzew na terenie RDW Kościan na DW 432 (783 szt.)	Cz XII Wykonanie pielęgnacyjnych drzew na terenie RDW Kościan na DW 432 (657 szt.)	Cz XIII Wykonanie pielęgnacyjnych drzew na terenie RDW Kościan na DW 432 (790 szt.)	Cz XIV Wycinka drzew na terenie RDW Kościan	Cz XV Wykonanie podkrzesania drzew na terenie działania RDW Nowy Tomysl (DW 312)	Cz XVI Wykonanie pielęgnacyjnych drzew na terenie działania RDW Ostrow Wlkp.	Cz XVII Wykonanie pielęgnacyjnych drzew na terenie działania RDW Szamotuły (DW 116 km 0+000 do 2+000, DW 184 km 1+900 do 6+500)	Cz XVIII Wykonanie pielęgnacyjnych drzew na terenie działania RDW Szamotuły (DW 116 km 0+000 do 2+000, DW 184 km 1+900 do 6+500)	Cz XIX Wykonanie pielęgnacyjnych drzew na terenie RDW Zlotow
		Cena brutto					99 755,97 zł		57 385,80 zł									254 475,00 zł	96 363,00 zł	
1	PUH Trans-Gaj S.c. ul. Zagorowska 16, 62-500 Konin	skrócenie terminu zakończenia prac (T)					7		14											
		zatrudnienie osób bezrobotnych (B)					nie		nie											
2	PPHU GEONTECH Mariusz Rogal, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo	Cena brutto						8 640,00 zł	48 600,00 zł											
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)																	14	14
		zatrudnienie osób bezrobotnych (B)																	tak	tak
3	EXPCELL, Michał Zuławski, ul. 11 Listopada 37/6, 62-510 Konin	Cena brutto																		
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)						14	7											
		zatrudnienie osób bezrobotnych (B)						tak	tak											
4	PPHU POL-KRAM Radosław Kramer, ul. Rogozińska 27, 62-085 Skoki	Cena brutto																140 940,00 zł	80 676,00 zł	124 848,00 zł
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)																	14	14
		zatrudnienie osób bezrobotnych (B)																	nie	nie
5	KOM-SYSTEM Łukasz Haryk, os. Jagiełtońskie 10/1, 64-000 Kościan	Cena brutto												75 934,80 zł	78 842,66 zł					
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)												7	0					
		zatrudnienie osób bezrobotnych (B)												tak	tak					
6	"ZULUT" PPHU Roman Jępek, Witrógrozc Osada 11a, 89-310 Lobbienica	Cena brutto	59 400,00 zł																	69 033,60 zł
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)	14																	14
		zatrudnienie osób bezrobotnych (B)	tak																	tak
7	POL-KRAM Sp. z o.o., ul. Rogozińska 27, 62-085 Skoki	Cena brutto	45 900,00 zł		38 880,00 zł	96 228,00 zł	55 468,80 zł													
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)	14		14	14	14													
		zatrudnienie osób bezrobotnych (B)	nie		nie	nie	nie													
8	ECOROAD Sp. z o.o. spółka komandytowa, Salorowo 31 88-101 Inowrocław	Cena brutto			91 238,40 zł	58 201,20 zł			121 829,40 zł									109 800,00 zł		
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)			14	14			14										14	
		zatrudnienie osób bezrobotnych (B)			tak	tak			tak										tak	
9	SI-MAX Monika Chowańska, 95-001 Biała, Kotowice 17 c	Cena brutto					41 727,96 zł		49 091,40 zł											
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)					7		0											
		zatrudnienie osób bezrobotnych (B)					tak		tak											
10	P.P.H.U. Sokół, Wojciech Marawski, Sokole 19a, 77-300 Człuchów	Cena brutto																		87 393,60 zł
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)																		14
		zatrudnienie osób bezrobotnych (B)																		tak
11	PPHU Skorpion, Roman Ziolkowski, Drzewce 20, 62-613 Osiek Mały	Cena brutto						16 524,00 zł												
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)							brak											
		zatrudnienie osób bezrobotnych (B)							brak											
12	PHU POLTER Sławomir Pięła, Grady 8, 62-610 Sopotno	Cena brutto					44 953,91 zł													
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)					14													
		zatrudnienie osób bezrobotnych (B)					nie													
13	ACER Sp. z o.o., ul. Mieszka 1 18, 66-300 Międzyzecz	Cena brutto														170 100,00 zł				
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)														14				
		zatrudnienie osób bezrobotnych (B)														tak				