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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1 ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

1.1. Zakres opracowania 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i zabezpieczenie 

infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2349W 

Żurominek – Stupsk odcinek od km 1+938,77 do km 3+860,00. 

 

1.2. Przepisy związane 

Wybrane akty prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2020r. poz. 470). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016.0.124 t.j.). 

 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2018, poz. 1935). 

 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, 284, 322, 471, 1378 t.j.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 

519). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

 ZN-OPL-004/15. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami budowlanymi. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-022/18. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-025/17. Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczenia podziemnej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 
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 ZN-OPL-027/96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

 ZN-OPL-028/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 

Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-029/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 

symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-030/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-031/11. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe- termokurczliwe 

i owijane. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-032/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, 
kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-033/17. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-035/12. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-036/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-037/20. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiające obiektów 
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. Wymagania i badania. 

 PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: 
Wymagania szczegółowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 

 PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 
Wymagania ogólne. 

 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. 
(Dz. U. Nr 106, poz. 675). 

 
2 UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO  

2.1 Forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk etap I od 

km 1+938,77 do km 3+860,00. 

W ramach zadania przewiduje się: 

 Budowę ciągów elementów osłonowych – rury 

 Przebudowa słupków kablowych 

 Przebudowa kabli miedzianych ziemnych 

 Pomiary 
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2.2 Układ przestrzenny – stan projektowany 

2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej 

 Przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE może prowadzić jedynie 

firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii 

telekomunikacyjnych. 

 Przebudowę sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano tak, aby spełniała następujące 

wymagania: 

- zgodność z wymaganiami norm branżowych, 

- trwałość co najmniej 30 lat. 

 

3 PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

3.1 Rozwiązania budowlane i techniczno-budowlane 

3.1.1 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE 

 W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu należy 

przebudować istniejące urządzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji. 

Przebudowie podlegają następujące elementy: 

- słupki kablowe rozdzielcze oraz kable miedziane ziemne typu XzTKMXpw 5x4x0,5. 

W celu przebudowy kabli miedzianych należy wykonać wstawki kablowe wykonane kablami 

tego samego typu oraz złączy równoległych zapewniających ciągłość sygnału podczas 

realizacji przebudowy. Złącza kablowe należy odpowiednio zabezpieczyć osłonami 

termokurczliwymi drugiej generacji typu XAGA. 

Słupki kablowe rozdzielcze należy przebudować przy pomocy nowych słupków kablowych 

typu SR 30 P. Kable abonenckie odtworzyć w nowowybudowanych słupkach kablowych. 

Przed zasypaniem kabli w połowie głębokości wykopu należy umieścić taśmę 

ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „Uwaga kabel telekomunikacyjny” lub 

podobnym. 

 Projektowane oraz istniejące kable pod drogą i wjazdami na posesje należy 

odpowiednio zabezpieczyć rurami grubościennymi typu RHDPE A110PS oraz A160PS. 

 Elementy sieci, które podczas przebudowy ulegną „wypłyceniu” należy zagłebić do 

normatywnych rzędnych w stosunku do projektowanego terenu. 
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Zgodnie pkt. 14 WT (8421/TTDSILU/P/2022/MM), na 14 dni przed przystąpieniem do 
rozpoczęcia robót należy wystąpić do operatora sieci o uzgodnienie terminu i czasu 

realizacji zadania na adres: 

Orange Polska S.A 

Obsługa Techniczna Klienta Centrum 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

ul. Piękna 19B, 00-549 Warszawa 

 Prace należy wykonywać przy asyście grupy technicznej ORANGE. 
Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnej zdać protokolarnie właścicielom 

sieci. 

 Po przebudowie na kablach miedzianych należy wykonać pomiary 
potwierdzające poprawność wykonania prac montażowych. 
 Po realizacji przebudowy wykonać dokumentację powykonawczą z pomiarami 
przeprowadzonymi na kablach oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sieci 
telekomunikacyjnej zgłoszoną i zaakceptowaną przez dany Ośrodek Geodezyjny. 

 Całość robót wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu 

i odpowiednimi normami branżowymi. 
 

3.2 Zakres prac objętych projektem 

 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE 

Tab. 1 Zestawienie projektowanych elementów infrastruktury teletechnicznej  
- Rodzaj budowli wartości trasowe wartości montażowe Ilość 

Rury obiektowe 

1 RHDPE A160PS 44,0 m 0,044 kmo 45,32 m 0,045 kmo - 

2 RHDPE A110PS 22,0 m 0,022 kmo 22,66 m 0,023 kmo - 

Kable miedziane 

1 XzTKMXpw 5x4x0,5 14,0 m 0,140 kmp 14,56 m 0,146 kmp - 

Inne 

1 Słupek kablowy SR 30 P - - - - 2 

2 55/12-300 UR2 - - - - 2 
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II. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

Oświadczam, że zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.2020.0.1333, z późniejszymi zmianami), opracowana 

dokumentacja projektowa pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – 

Stupsk odcinek od km 1+938,77 do km 3+860,00” - branża telekomunikacyjna jest 

kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Projektant  branży 
telekomunikacyjnej: 

mgr Arkadiusz Wiszniewski 
upr. nr WAM/0149/ZOOT/05 

 

 
 
 
 
 
Sprawdzający  branży 
telekomunikacyjnej: 

 
 
 
 
 
mgr inż. Daniel Świeciak 
upr. nr  WAM/0083/POOT/07 
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Nr

Mława

G.6630.2.204.2022

PROTOKÓŁ 

2022-11-03

z narady koordnacyjnej zakończonej w dniu 2022-11-03

Wnioskodawca:

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

06-500Mława Warszawska1 lok. 19

Usługi Projektowe Andrzej Dusiński

Inwestor: Usługi Projektowe Andrzej Dusiński

Lokalizacja: Dunaj

STAROSTA MŁAWSKI

06-500Mława

Warszawska1 lok. 19

Opis przedmiotu narady:

projekt sieci energetycznej1

projekt sieci telekomunikacyjnej2

projekt sieci innej3

projekt sieci kanalizacyjnej4

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp
Nazwa Instytucji ImiĊ, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
DataOsoba reprezent.

1 ENERGA - OPERATOR S.A. 

Oddzial w Płocku 

2022-11-02 12:18:12

brak uwag
Kaszubski Rafał 

2 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A 

2022-10-27 14:52:09

brak uwag
Jałkowski Sławomir 

3 Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie 

2022-11-02 09:27:18

brak uwag
Kowalski Piotr 

4 Przewodniczący Narady 

Koordynacyjnej 

         Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie, prace 

ziemne  w ich pobliżu wykonywać z zachowaniem 

szczególnej ostrożności nie naruszając ich 

posadowienia. 

Głażewski Arkadiusz  



Strona: 2

5 Polska Spółka Gazownictwa Sp.z 

o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w 

Warszawie

         Uczestnik zawiadomiony o terminie narady 

koordynacyjnej

 nie  brał w niej  udziału.

Komorowski  Krzysztof 

Arkadiusz Głażewski

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

/podpisano elektronicznie/

Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz Wiesław
Głażewski

Date / Data:
2022-11-03 09:40



Legenda:

- projektowana krawędź jezdni
- projektowana krawędź poboczy
- projektowany krawężnik betonowy
- projektowany krawężnik betonowy wtopiony
- projektowane obrzeże betonowe
- projektowany rów

- projektowany słup oświetleniowy z oprawą uliczną
- projektowany słup elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn

- projektowany kabel nn oświetleniowy

- projektowana szafka oświetleniowa
- projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna nn

- istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna nn
- projektowana studnia rewizyjna

- projektowany wpust deszczowy

- proj. sieć kanalizacji deszczowej
- proj. kanał technologiczny
- proj. studnia teletechniczna



Legenda:

- projektowana krawędź jezdni
- projektowana krawędź poboczy
- projektowany krawężnik betonowy
- projektowany krawężnik betonowy wtopiony
- projektowane obrzeże betonowe
- projektowany rów

- projektowany słup oświetleniowy z oprawą uliczną
- projektowany słup elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn

- projektowany kabel nn oświetleniowy

- projektowana szafka oświetleniowa
- projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna nn

- istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna nn
- projektowana studnia rewizyjna

- projektowany wpust deszczowy

- proj. sieć kanalizacji deszczowej
- proj. kanał technologiczny
- proj. studnia teletechniczna
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Orange Polska Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie 

Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa   

tel.:  +48 501 328 542 

      

ul. Stefana Roweckiego "Grota" 10 

06-500 Mława 

      

      

      
 

 
 Warszawa, dn. 16 maja 2022r. 

  

Numer pisma: 8421/TTDSILU/P/2022/MM 

Temat: warunki techniczne na przebudowę sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidującej z 

planowaną inwestycją rozbudowy drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk. 

 

Szanowni Państwo,  

 

w odpowiedzi na pismo z dnia 24-04-2022r., informujemy, że planowana inwestycja w relacji: Żurominek – 

Dunaj – Stupsk zgodnie z załącznikiem PZT do Wniosku, koliduje z istniejącą podziemną siecią 

teletechniczną ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego 

stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych 

wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości 

w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu. 

 

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać przełożenie, urządzeń podziemnych będący własnością ORANGE POLSKA S.A. poza obszar 
kolidujący z inwestycją przedmiotową tak, aby infrastruktura teletechniczna znalazła się poza obszar planowanej 

inwestycji. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 
października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 
2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne/kanalizacje 

telekomunikacyjną należy zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni. 
3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 

ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange 

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu 
wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., 
poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 
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5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 
dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 
prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji 
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 
teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych 
przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. 
W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, 
należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usług, 
Obsługa Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 
przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem 
upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady 
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii 

projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. 

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać 
do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Warszawie Aleje 

Jerozolimskie 160.   

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji 
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii  

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160 (sprawę prowadzi Małgorzata Mordak tel. 501 328 542). 

Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie; 
12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu 

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 
która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 
Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.  (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa  tel.: +48 22 549 01 11), która 
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., która kompleksowo konserwuje infrastrukturę 
telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A, posiada duże doświadczenie w prowadzeniu 
prac telekomunikacyjnych, 

 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 
bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie wskazana 
powyżej firma.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z  
budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24  
miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci 
OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i 
warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 
odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającym i z 

zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 
Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  
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14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie 
wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne 
przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania  

infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru 
końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie 
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach 
wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

         

Orange Polska S.A. 

          Obsługa Techniczna Klienta Centrum 

          Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

          00-549 Warszawa, ul. Piękna 19B 

 

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 
należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres: 

Orange Polska S.A.  

Infrastruktura i Serwis Usług 

Wydział Zarządzania Siecią Pasywną 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

  

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić wymóg 
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy 
realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na 
zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych. 

16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym 

w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 
•  szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i 

określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do 

zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego.  
• kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na czas 

robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z poniższymi 
danymi: 

1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 
a. Miejscowość 

b. Ulica/nazwa drogi 

c. Rodzaj urządzenia 

2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 

4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 

5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS. 

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury  na OPL zostanie wykonane po 
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w 
wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury, 
dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak 
wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej 

nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora. 

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół 
odbioru technicznego,  

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, 
Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

 

16.   Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o ich prolongatę bądź 

wystawienie nowych.  

17.    Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na 

okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 

warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych 

zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki 

techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są 
przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W 
dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji 
projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania 
szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do 
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia 
niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania 
Instrukcji BHP.            

 

 

          Z poważaniem 

 

 

         Małgorzata Mordak 

          Starszy Specjalista  

         Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  

 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor


Zakres opracowania

UL. WARSZAWSKA 1 LOK.19

TEL./FAX 023 654 4498

TEL. KOM. 502 282 840

NIP 569-102-19-05

REGON 130231285

DATA

LISTOPAD 2022

SKALA

-TELEKOM.
STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY
(WYKONAWCZY)

NUMER RYSUNKU

1
RYSUNEK

PODPIS PODPIS

MGR ARKADIUSZ WISZNIEWSKI
upr. nr WAM 0149/ZOOT/05

PIIB WAM/BT/0046/06
upr. nr WAM 0083/POOT/07

PIIB WAM/BT/0026/08

PROJEKT

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2349W

ETAP I OD KM 1+938,77 DO KM 3+860,00

INWESTOR



RHDPE A160PS

10,0

RHDPE A160PS

12,0

RHDPE A160PS

11,0

RHDPE A160PS

11,0

SR -

STRZALKOWO/J01A-05

do przestawienia

SR -

STRZALKOWO/J01A-05

proj.

proj, XzTKMXpw 5x4x0,5

4,0z + 3,0sistn. złącze

55/12-300

E: 20°22'28.39"

N: 52°59'13.81"

Legenda:

- projektowana nawierzchnia bitumiczna

- projektowana krawędź jezdni

- projektowana krawędź poboczy

- projektowane pobocze z kruszywa łamanego

- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej "6" szarej

- projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej "8" kolorowej

- projektowany krawężnik betonowy

- projektowany krawężnik betonowy wtopiony

- projektowane obrzeże betonowe

- projektowany rów

- projektowana nawierzchnia wyspy rozdzielającej/zatoki autobusowej "8"

06-500 MŁAWA
UL. WARSZAWSKA 1 LOK.19

TEL./FAX 023 654 4498
TEL. KOM. 502 282 840

NIP 569-102-19-05
REGON 130231285

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DATA

LISTOPAD 2022

SKALA

1:500
BRANŻA

TELEKOM.
STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY
(WYKONAWCZY)

NUMER RYSUNKU

2.1
RYSUNEK

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TELEKOMUNIKACYJNEJ

PODPIS PODPIS

PROJEKTANT BRANŻA TELEKOM.
MGR ARKADIUSZ WISZNIEWSKI
upr. nr WAM 0149/ZOOT/05
PIIB WAM/BT/0046/06

SPRAWDZAJĄCY BRANŻA TELEKOM.

MGR INŻ. DANIEL ŚWIECIAK
upr. nr WAM 0083/POOT/07
PIIB WAM/BT/0026/08

PROJEKT

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2349W

ETAP I OD KM 1+938,77 DO KM 3+860,00

INWESTOR

- projektowana telekomunikacyjna linia kablowa

- projektowana rura osłonowa

- projektowany słupek kablowy

- likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna

- teren zajęty na realizację inwestycji drogowej



RHDPE A110PS
11,0

RHDPE A110PS
11,0

SR -

STRZALKOWO/J01A-06

do przestawienia

SR -

STRZALKOWO/J01A-06

proj.

proj, XzTKMXpw 5x4x0,5

4,0z + 3,0s

istn. złącze
55/12-300

E: 20°22'48.62"
N: 52°59'14.41"

06-500 MŁAWA
UL. WARSZAWSKA 1 LOK.19

TEL./FAX 023 654 4498
TEL. KOM. 502 282 840

NIP 569-102-19-05
REGON 130231285

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DATA

LISTOPAD 2022

SKALA

1:500
BRANŻA

TELEKOM.
STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY
(WYKONAWCZY)

NUMER RYSUNKU

2.2
RYSUNEK

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TELEKOMUNIKACYJNEJ

PODPIS PODPIS

PROJEKTANT BRANŻA TELEKOM.
MGR ARKADIUSZ WISZNIEWSKI
upr. nr WAM 0149/ZOOT/05
PIIB WAM/BT/0046/06

SPRAWDZAJĄCY BRANŻA TELEKOM.

MGR INŻ. DANIEL ŚWIECIAK
upr. nr WAM 0083/POOT/07
PIIB WAM/BT/0026/08

PROJEKT

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2349W

ETAP I OD KM 1+938,77 DO KM 3+860,00

INWESTOR

Legenda:

- projektowana nawierzchnia bitumiczna

- projektowana krawędź jezdni

- projektowana krawędź poboczy

- projektowane pobocze z kruszywa łamanego

- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej "6" szarej

- projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej "8" kolorowej

- projektowany krawężnik betonowy

- projektowany krawężnik betonowy wtopiony

- projektowane obrzeże betonowe

- projektowany rów

- projektowana nawierzchnia wyspy rozdzielającej/zatoki autobusowej "8"

- projektowana telekomunikacyjna linia kablowa

- projektowana rura osłonowa

- projektowany słupek kablowy

- likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna

- teren zajęty na realizację inwestycji drogowej



likw. SR

STRZALKOWO/J01A-05

proj. SR

STRZALKOWO/J01A-05

likw. SR

STRZALKOWO/J01A-06

proj. SR

STRZALKOWO/J01A-06

Droga powiatowa

NR 2349W

msc. Dunaj

XzTKMXpw 5x4x0,5

proj. 4,0z + 3,0s

XzTKMXpw 5x4x0,5

proj. 4,0z + 3,0s

istn. XzTKMXpw 35x4x0,5

STRZALKOWO/J01A-KR-00-06/05

istn. XzTKMXpw 35x4x0,5

STRZALKOWO/J01A-KR-00-05/01

istn. XzTKMXpw 25x4x0,5

STRZALKOWO/J01A-KR-00-04/01

55/12-300

55/12-300

UL. WARSZAWSKA 1 LOK.19
TEL./FAX 023 654 4498
TEL. KOM. 502 282 840

NIP 569-102-19-05
REGON 130231285

DATA

LISTOPAD 2022

SKALA

-TELEKOM.
STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY
(WYKONAWCZY)

NUMER RYSUNKU

3
RYSUNEK

SCHEMAT WYPROSTOWANY
PRZEBUDOWY KABLI

PODPIS PODPIS

MGR ARKADIUSZ WISZNIEWSKI
upr. nr WAM 0149/ZOOT/05
PIIB WAM/BT/0046/06

upr. nr WAM 0083/POOT/07
PIIB WAM/BT/0026/08

PROJEKT

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2349W

ETAP I OD KM 1+938,77 DO KM 3+860,00

INWESTOR
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