Ustugi Budowlane Projektowanie i Krystyna Zajgc, Polesie 41, 98-400

Nadzory Wieruszow
KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212230-7 Instalowanie szatni

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Prace wykonhczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Osiek, gm. Galewice dz. nr 795/2

Gmina Galewice

98-405 Galewice ul. Wielunska 5

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Krystyna Zajac
DATA OPRACOWANIA: 17.10.2022r
Stawka roboczogodziny 20,00 zt
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 60%R+60%S
Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S))
VAT [V] 23%
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 188 337,40 zt
PODATEK VAT: 43 317,60 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 231 655,00 zt

SLOWNIE: dwiescie trzydziesci jeden tysiecy szedc¢set piecdziesiat pie¢ zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4011



Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udziat %
1| STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWN. 9 989,63 4,31%
1.1 | Stolarka okienna i drzwiowa zewn. 9 989,63 4,31%
2 | STAN WYKONCZENIOWY 178 347,77 76,99%
2.1 | Ocieplenie stropu 13732,12 5,93%
2.2 | Stolarka wewnetrzna 12 782,62 5,52%
2.3 | Tynki i oktadziny $cian wewn. 41 605,49 17,96%
2.4 | Izolacje podposadzkowe 7 286,28 3,15%
2.5 | Podtogi i posadzki 37 411,39 16,15%
2.6 | Malowanie 5 668,40 2,45%
2.7 | Elewacja 49 924,00 21,55%
2.8 | Opaska 9 937,47 4,29%
Kosztorys netto 188 337,40 81,30%
VAT 23% 43 317,60 18,70%
Kosztorys brutto 231 655,00 100,00%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét 231 655,00
W tym
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 188 337,40
Podatek VAT 43 317,60
Stownie:
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
1 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWN.
1.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewn.
1| NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z m2
d.1.1] 202 1025-03 | wysokoudarowego PCW
0,90*1,50*4 m2 5,400
RAZEM 5,400
2| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.podokiennikow, dl.do 1m-montaz szt
d.1.1] 0129-01 | parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
3| KNR-W 2-02| Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe z m2
d.1.1 1027-03 naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2
1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100
4| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o m2
d.1.1] 1027-04 | powierzchni ponad 1.5 m2
1,40 2,10 m2 2,940
RAZEM 2,940
2 STAN WYKONCZENIOWY
21 Ocieplenie stropu
5| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.2.1) 0613-03 | poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
grub.25cm
117,16 m2 117,160
RAZEM 117,160
6] KNNR-W 2 | Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowanej do m2
d.2.1| WO0601-02 | konstrukcji drewnianej
117,16 m2 117,160
RAZEM 117,160
7] KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.2.1] 2012-02 | ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD
pojedynczym mocowanym do podtoza, perforowane, w
sanitariatach wodoodporne
4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m2 107,800
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10* 4 + 1,79 +
0,95+ 1,05 +2,69) * 1,88)
RAZEM 107,800
2.2 Stolarka wewnetrzna
8 KNNR?2 Montaz o$cieznic drewnianych- oscieznice regulowane - m2
d.2.2] 1104-02 | fabrycznie wykonczone - dla otworéw o wym. 100*200cm
dla $cian grub.25cm-4szt, dla Scian grub.12cm-3szt
1,00*2,00*4+1,00*2,00*3 m2 14,000
RAZEM 14,000
9 KNNR2 Montaz o$cieznic drewnianych- oscieznice regulowane - m2
d.2.2] 1104-02 | fabrycznie wykonczone - dla otworéw o wym. 90*200cm
dla $cian grub.12cm- 7szt, dla grub.6cm- 2szt.
0,90*2,00*7+0,90 *2,00*2 m2 16,200
RAZEM 16,200
10| KNNR2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.2.2 1103-01 fabrycznie wykonczonych- skrzydta drzwiowe z ptyty MDF -
petne drewnopodobne z zamkiem - wym. 90*200- szt 4, -
petne drewnopochodne tazienkowe z kratkg went. i
zamkiem- szt 3
0,90*2,00*4+0,90*2,00*3 m2 12,600
RAZEM 12,600
111 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.2.2] 1103-01 fabrycznie wykonczonych- skrzydta drzwiowe z ptyty MDF -
petne drewnopodobne fazienkowe kratkg wentylacyjng i z
zamkiem - 80*200-9szt
0,80*2,00*9 m2 14,400
RAZEM 14,400
2.3 Tynki i oktadziny $cian wewn.
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Obmiar

Lp

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

12
d.2.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na
Scianach i stupach

(4,76 + 3,00) * 2 * 2,70) + (4,77 + 3,30) + (1,86 + 3,30) +
(1,10 +3,30)) * 2 * 2 * 2,70) + (((3,73 + 1,96) + (1,00 +
1,96)) * 2 * 2,70) + (((3,23 + 2,68) + (1,50 + 2,68)) * 2 *
2,70) + ((((1,10 + 1,88) * 4) + (1,79 + 1,88) + (0,95 + 1,88)
+(1,05 + 1,88) + (2,69 + 1,88)) * 2 * 2,70)

m2

473,472

RAZEM

473,472

12'
d.2.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(4,76 + 3,00) * 2 * 2,70) + (4,77 + 3,30) * 2 * 2 * 2,70) +
(1,86 + 3,30) * 2 * 2 *2,70) + (1,10 + 3,30) * 2 * 2 * 2,70)
+((3,73 +1,96) * 2 *2,70) + ((1,00 + 1,96) * 2 * 2,70) +
(3,23 +2,68) * 2 * 2,70) + (1,50 + 2,68) * 2 * 2,70) +
(1,10 +1,88) * 4 *2*2,70) + (1,79 + 1,88) * 2 * 2,70) +
(0,95 + 1,88) * 2 * 2,70) + (1,05 + 1,88) * 2 * 2,70) +
(2,69 + 1,88) * 2 * 2,70)

m2

473,472

RAZEM

473,472

13
d.2.3

KNR-W 2-02
0830-02

Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z piyt
gipsowych- analogia sufity podwieszone

m2

4,76 3,00 + (4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + (3,73 +
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + (1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

m2

107,800

RAZEM

107,800

14
d.2.3

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni
poziomych- sufity podwieszone

m2

4,76 *3,00 + (4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + (3,73 +
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + (1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

m2

107,800

RAZEM

107,800

15
d.2.3

KNR 0-12
0829-03

Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej

m2

(1,86 + 3,30) + (1,10 + 3,30)) * 2 * 2 * 2,00) + (((1,00 +
1,96)) * 2 * 2,70) + (((1,50 + 2,68)) * 2 * 2,00) + ((((1,10 +
1,88) * 4) + (1,79 + 1,88) + (0,95 + 1,88) + (1,05 + 1,88) +
(2,69 + 1,88)) * 2 * 2,00)

m2

212,864

RAZEM

212,864

24

Izolacje podposadzkowe

16
d.2.4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna
warstwa - analogia - z folii polietylenowej PE zgrzewanej

m2

4,76 3,00 + (4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + (3,73 +
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + (1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

m2

107,800

RAZEM

107,800

17
d.2.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukciji, na sucho - jednowarstwowe - grub. 8cm

m2

4,76 3,00 + (4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + (3,73 +
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + (1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

m2

107,800

RAZEM

107,800

18
d.2.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2

4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10*4 + 1,79 +
0,95+ 1,05 + 2,69) * 1,88)

m2

107,800

RAZEM

107,800

19
d2.4

KNR 0-39
0115-02

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okfadzing
ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca (hydroizolacjg);
powierzchnie poziome, z taSmg uszczelniajacg

m2

(1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + 1,00) * 1,96) + ((3,23 +
1,50) * 2,68) + (1,10 * 4 + 1,79 + 0,95 + 1,05 + 2,69) *
1,88)

m2

61,938

RAZEM

61,938
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
2.5 Podtogi i posadzki
20| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym-| m3
d.2.5| 1101-07 | 20cm
(4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m3 21,540
1,00) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10* 4 + 1,79 +
0,95+ 1,05 + 2,69) * 1,88)) * 0,20
RAZEM 21,540
21| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podt.gruntowym z gruzobetonu m3
d.2.5 1101-01 grub. 15cm
(4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m3 16,155
1,00) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10*4 + 1,79 +
0,95+ 1,05 +2,69) * 1,88)) * 0,15
RAZEM 16,155
22| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.5| 1102-01 cementowej grubosci 20mm zatarte na ostro
4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m2 107,800
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10* 4 + 1,79 +
0,95+ 1,05 + 2,69) * 1,88)
RAZEM 107,800
23[ KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.2.5| 1106-01 gr.25mm
4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m2 107,800
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10* 4 + 1,79 +
0,95+ 1,05 + 2,69) * 1,88)
RAZEM 107,800
24 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.2.5| 1106-03 pogrubienie posadzki o 1cm
Krotnos¢ = 6
4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m2 107,800
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10* 4 + 1,79 +
0,95+ 1,05 +2,69) * 1,88)
RAZEM 107,800
25/ KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za m2
d.2.5| 1106-07 zbrojenie posadzki siatkg stalowa - z drutu d=3mm o oczku
10x10cm
4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m2 107,800
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10* 4 + 1,79 +
0,95+ 1,05 + 2,69) * 1,88)
RAZEM 107,800
26| NNRNKB | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni m2
d.2.5| 202 1134-01| poziomych
4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m2 107,800
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10* 4 + 1,79 +
0,95+ 1,05 +2,69) * 1,88)
RAZEM 107,800
27| KNR 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek gresowych- z m2
d.2.5 1104-07 materiatéw twardych o wspoicz.Scieraln. R-9
4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m2 107,800
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10* 4 + 1,79 +
0,95+ 1,05 + 2,69) * 1,88)
RAZEM 107,800
28| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z ptytek ceramicznych o wym.10x10cm | m
d.2.5 1119-02 ukfadane na klej bez przecinania ptytek metodg zwykla
((4,76 + 3,00) * 2) + (((4,77 + 3,30) + (1,86 + 3,30) + (1,10 | m 175,360
+3,30)) *2*2) + (((3,73 + 1,96) + (1,00 + 1,96)) * 2) +
(((3,23 +2,68) + (1,50 + 2,68)) * 2) + ((((1,10 + 1,88) * 4) +
(1,79 +1,88) + (0,95 + 1,88) + (1,05 + 1,88) + (2,69 +
1,88)) * 2)
RAZEM 175,360
2.6 Malowanie
29| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.6| 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

(4,76 + 3,00) * 2 * 2,70) + (4,77 + 3,30) + (1,86 + 3,30) +
(1,10 +3,30)) * 2 * 2*2,70) + (((3,73 + 1,96) + (1,00 +
1,96)) * 2 * 2.70) + (((3,23 + 2,68) + (1,50 + 2,68)) * 2 *
2,70) + (((1,10 + 1,88) * 4) + (1,79 + 1,88) + (0,95 + 1,88)
+ (1,05 + 1,88) + (2,69 + 1,88)) * 2 * 2,70)

473,472

RAZEM

473,472

30
d.2.6

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem- stropy

m2

4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10* 4 + 1,79 +
0,95+ 1,05 + 2,69) * 1,88)

m2

107,800

RAZEM

107,800

2.7

Elewacja

31
d.2.7

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi -
system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej-
startowej

(12,50*2+11,00*2) * 2

94,000

RAZEM

94,000

32
d.2.7

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie Scian budynkdéw ptytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian - stan zerowy 60cm

m2

(12,50 *2+ 11,00 *2) * 0,60

m2

28,200

RAZEM

28,200

33
d.2.7

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi -
system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly - stan
zerowy (cokot)

szt

28,20* 4

szt

112,800

RAZEM

112,800

34
d.2.7

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian - cze$¢ nadziemna- grub.20cm

m2

(12,50 * 2 + 11,00 * 2) * 3,00) + (0,5 * 12,14 * 2,73 * 2) -
(0,90 * 1,50 * 4) - (1,00 * 2,00 * 2) - (1,40 * 2,10 * 1)

m2

161,802

RAZEM

161,802

35
d.2.7

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi -
system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegly - cze$é
nadziemna

szt

161,802 * 4

szt

647,208

RAZEM

647,208

36
d.2.7

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy

m2

(1,50*8+0,90*4+0,90*2+200%4)*0,25

m2

6,350

RAZEM

6,350

37
d.2.7

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach

m2

(12,50 * 2 + 11,00 * 2) * 3,00) + (0,5 * 12,14 * 2,73 * 2) -
(0,90 * 1,50 * 4) - (1,00 * 2,00 * 2) - (1,40 * 2,10 * 1)

m2

161,802

RAZEM

161,802

38
d.2.7

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach

m2

(1,50*8+0,90*4+090*2+2,00%4)*0,25

m2

6,350

RAZEM

6,350

39
d.2.7

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych
kgtownikiem metalowym

Oscieza okienne
(1,50*8+0,90*4 +0,90 *2 + 2,00 * 4)
Narozniki wypukte budynku i pilastry na elewacji frontowej

25,400

-6-
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40*4 m 16,000
RAZEM 41,400
40| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2.7) 2612-06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
28,20 + 161,802 m2 190,002
RAZEM 190,002
41| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2.7) 2612-07 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
o$ciezach
(1,50*8+0,90*4+0,90*2+2,00*4)*0,25 m2 6,350
RAZEM 6,350
42| KNR 0-23 | Gruntowanie sciany pod malowanie m2
d.2.7] 2611-02
161,802 m2 161,802
RAZEM 161,802
43| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni m2
d.2.7| 1510-10 | zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
161,802 m2 161,802
RAZEM 161,802
44 KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2.7] 0925-01
0,90*1,50*4 +1,40*2,10 + 0,90 * 2,00 m2 10,140
RAZEM 10,140
45 NNRNKB | (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac | m2
d.2.7| 202 1621a- | KOMBI" o0 wysokosci do 10 m
01
Elewacja frontowa i tylna
((12,50*2+11,00*2)*2)* 7,0 m2 658,000
RAZEM 658,000
2.8 Opaska
46| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.2.8] 0407-03 | piaskowej z wyp.spoin piaskiem
13,50*2+12,0*2 m 51,000
RAZEM 51,000
47) KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.2.8/ 0610-02 gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa-
analogia
51,00 * 0,50 * 0,20 m3 5,100
RAZEM 5,100
48| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2
d.2.8] 0511-01 podsypce piaskowej
51,00 * 0,50 m2 25,500
RAZEM 25,500
49| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.2.8] 1604-01
((12,50*2 + 11,00 * 2) * 3,00) + (0,5 * 12,14 * 2,73 * 2) - m2 161,802
(0,90*1,50*4)-(1,00*2,00*2)-(1,40*2,10* 1)
RAZEM 161,802
50| Analiza Czas pracy rusztowan godz
d.2.8| wiasna .
10*24 godz 240,000
RAZEM 240,000
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady :Lodsnzt R M S
KOSZTORYS: Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
1 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWN.
1.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewn.
1 NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z m2 5,400| 415,5633
d.1.1 {202 1025-03 | ksztattownikow z
wysokoudarowego PCW
obmiar =0,90 * 1,50 * 4 = 5,400
m2
1* robocizna r-g 13,6080 50,4000 272,16
2,52 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2* okna z PCW m2 5,4000( 330,0000 1782,00
1 m2/m2 * 330,00 zt/m2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 43,9020, 20,3250 109,76
8,13 szt/m2 * 2,50 zt/szt
4> pianka poliuretanowa-opakowanie | dm3 1,7820 7,4910 40,45
ci$nieniowe
0,33 dm3/m2 * 22,70 zt/dm3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 5,3673 28,98
1,5 %
6* wyciag m-g 0,1620 0,3000 1,62
0,03 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
7* srodek transportowy m-g 0,2160 1,6800 9,07
0,04 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 224404 | 415,5633( 272,16] 1961,19 10,69
Jednostkowe koszty bezposrednie 415,5633 50,4000, 363,1833| 1,9800
Razem z narzutami: 2 655,13 | 491,6904| 479,000 2157,31 18,82
Cena jednostkowa 491,6904 88,7040 399,5016| 3,4848
2| KNR 2-02 | Obsadzenie szt 8,000, 132,6372
d1.1 0129-01 prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m-
montaz parapetow wewnetrznych i
zewnetrznych
obmiar = 8,000 szt
1* robocizna r-g 13,5200( 33,8000, 270,40
1,69 r-g/szt * 20,00 zi/r-g
2 zaprawa m3 0,0720 1,7460 13,97
0,009 m3/szt * 194,00 z/m3
3* materiaty pomocnicze(od M2+M5) | % 0,4912 3,93
1,5 %
4* podokienniki prefabrykowane szt 8,0000( 65,0000 520,00
wewnetrzne o dtug.1,0mb
1 szt/szt * 65,00 zt/szt
5* parapety zewnetrzne z blachy szt 8,0000, 31,0000 248,00
stalowej emaloiwanej dlug.1,0mb
1 szt/szt * 31,00 zt/szt
6* wyciag m-g 0,4800 0,6000 4,80
0,06 m-g/szt * 10,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1061,10| 132,6372| 270,40 785,90 4,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 132,6372 33,8000 98,2372 0,6000
Razem z narzutami: 1348,84| 168,6049) 475,90 864,49 8,45
Cena jednostkowa 168,6049 59,4880 108,0609| 1,0560
3 | KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne plycinowe petne | m2 4,100 611,2021
d1.1 1027-03 jednoskrzydtowe z naswietlem o
powierzchni ponad 1.5 m2
obmiar=1,0*2,05*2=4,100
m2
1* robocizna r-g 15,9490 77,8000, 318,98
3,89 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2% farba olejna do gruntowania dm3 0,8610 7,3500 30,14
0,21 dm3/m2 * 35,00 zt/dm3
3 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,8200 6,0000 24,60
0,2 dm3/m2 * 30,00 zt/dm3
-8-
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
4* pianka poliuretanowa kg 0,1640 1,1920 4,89
0,04 kg/m2 * 29,80 zi/kg
5* materiaty pomocnicze(od % 2,1816 8,94
M2+M3+M4)
15 %
6* drzwi drewniane zewnetrzne z m2 2,0000] 513,6585 2 106,00
oscieznica i zamkiem
2m2*1 053,00 zZm2
7" wyciag m-g 0,2050 0,5000 2,05
0,05 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
8* srodek transportowy m-g 0,2460 2,5200 10,33
0,06 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2505,93| 611,2021| 318,98 2 174,57 12,38
Jednostkowe koszty bezposrednie 611,2021 77,8000 530,3821| 3,0200
Razem z narzutami: 2 975,22 | 725,6635 561,41 2 392,02 21,79
Cena jednostkowa 725,6635 136.923 583,4203| 5,3152
4 | KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne| m2 2,940| 883,2207
d.1.1 1027-04 | dwuskrzydtowe o powierzchni
ponad 1.5 m2
obmiar=1,40*2,10 = 2,940 m2
1* robocizna r-g 11,2308| 76,4000 224,62
3,82 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2% farba olejna do gruntowania dm3 0,6174 7,3500 21,61
0,21 dm3/m2 * 35,00 zZ/dm3
3 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,5880 6,0000 17,64
0,2 dm3/m2 * 30,00 zi/dm3
4* pianka poliuretanowa kg 0,1470 1,4900 4,38
0,05 kg/m2 * 29,80 zi/kg
5% materiaty pomocnicze(od % 2,2260 6,54
M2+M3+M4)
15 %
6* drzwi drewniane zewnetrzne z m2 1,0000| 786,7347 2 313,00
oscieznica i zamkiem
1m2*2 313,00 zt/m2
7* wyciag m-g 0,1470 0,5000 1,47
0,05 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
8* Srodek transportowy m-g 0,1764 2,5200 7,41
0,06 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 596,67 | 883,2207| 224,62 2363,17 8,88
Jednostkowe koszty bezposrednie 883,2207 76,4000 803,8007| 3,0200
Razem z narzutami: 3010,44(1023,960, 395,33 2599,48 15,63
0
Cena jednostkowa 1 023,9600 134,463 884,1808| 5,3152
Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa zewn.
Razem koszty bezposrednie: 8407,74 1086,16] 7284,83 36,75
RAZEM: 9989,63 1911,64 8013,30 64,69
Razem dziat: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWN.
Razem koszty bezposrednie: 8407,74 1086,16] 7284,83 36,75
RAZEM: 9 989,63 1911,64] 8013,30 64,69
2 STAN WYKONCZENIOWY
2.1 Ocieplenie stropu
5| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i m2 117,160 24,9866
d.2.1| 0613-03 | przeciwdzwickowe z weiny
mineralnej poziome z piyt
uktadanych na sucho - jedna
warstwa grub.25cm
obmiar = 117,160 m2
1* robocizna r-g 10,6264 1,8140 212,53
0,0907 r-g/m2 * 20,00 zt/r-g
-9-
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
2* ptyty z wetny mineralnej m2 123,0180] 22,3860 2622,74
grub.25cm
1,05 m2/m2 * 21,32 zYm2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,3358 39,34
1,5 %
4* wyciag m-g 0,9021 0,0770 9,02
0,0077 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
5% srodek transportowy m-g 1,0427 0,3738 43,79
0,0089 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 292742| 24,9866 212,53 2 662,08 52,81
Jednostkowe koszty bezposrednie 24,9866 1,8140 22,7218 0,4508
Razem z narzutami: 3395,30( 28,9800, 374,05 20928,30] 92,95
Cena jednostkowa 28,9800 3,1926 24,9940, 0,7934
6| KNNR-W 2 | Izolacja z folii paroizolacyjnej m2 117,160 2,6191
d.2.1| wW0601-02 | przymocowanej do konstrukcji
drewnianej
obmiar = 117,160 m2
1* robocizna r-g 7,6154 1,3000( 152,31
0,065 r-g/m2 * 20,00 zl/r-g
2% folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 128,8760 1,2540 146,92
12 m) gr. 0,2 mm
1,1 m2/m2 * 1,14 zZt/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0251 2,94
2%
4* wyciag m-g 0,4686 0,0400 4,69
0,004 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 306,86 2,6191 152,31 149,86 4,69
Jednostkowe koszty bezposrednie 2,6191 1,3000 1,2791| 0,0400
Razem z narzutami: 441,15 3,7654| 268,06 164,84 8,25
Cena jednostkowa 3,7654 2,2880 1,4070, 0,0704
7| KNR 0-14 | Oktadziny stropdw ptytami m2 107,800 59,3536
d.2.1| 2012-02 | gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikow CD i
UD pojedynczym mocowanym do
podtoza, perforowane, w
sanitariatach wodoodporne
obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 +1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
*2,68)+ ((1,10*4 +1,79 +
0,95+ 1,05 +2,69) * 1,88) =
107,800 m2
1* robocizna r-g 207,6444 38,5240| 4 152,89
1,9262 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr.15mm | m2 113,1900 9,5550 1 030,03
ognioodp., wodoszczelne
1,05 m2/m2 * 9,10 zt/m2
3* ksztattowniki profilowane CD- m 204,8200 4,0850 440,36
60/27
1,9 m/m2 * 2,15 zt/m
4* ksztattowniki profilowane UD- m 43,1200 0,5600 60,37
28/27
0,4 m/m2 * 1,40 zt/m
5* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 40,9640 0,2318 24,99
0,38 szt/m2 * 0,61 zt/szt
6* taczniki krzyzowe lj 60/60 szt 163,8560 1,1400 122,89
1,52 szt/m2 * 0,75 zl/szt
7* Wkrety do blach samogwintujgce | szt | 1994,3000 2,7750 299,15
18,5 szt/m2 * 0,15 zl/szt
8* gips budowlany szpachlowy t 0,0323 0,3600 38,81
0,0003 t/m2 * 1 200,00 zt/t
-10 -
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

Koszt

1 m2/m2* 78,00 zt/m2

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady jedn. R M S
9* tasma spoinowa z wiékna m 107,8000 0,2000 21,56
szklanego
1 m/m2* 0,20 zt/m
10* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,2836 30,57
1,5 %
11* wycigg jednomasztowy m-g 4,8510 0,9000 97,02
elektryczny 0,5t
0,045 m-g/m2 * 20,00 zt/m-g
12* srodek transportowy m-g 1,8973 0,7392 79,69
0,0176 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6 398,33 59,3536/ 4 152,89 2068,73| 176,71
Jednostkowe koszty bezposrednie 59,3536 38,5240 19,1904 1,6392
Razem z narzutami: 989567 91,7966|7 309,060 2275,60F 311,01
Cena jednostkowa 91,7966 67,8022 21,1094 2,8850
Razem dziat: Ocieplenie stropu
Razem koszty bezposrednie: 9632,61 4517,73] 4 880,67 234,21
RAZEM: 13732,12 7951,17| 5368,74] 412,21
22 Stolarka wewnetrzna
8| KNNR2 Montaz oscieznic drewnianych- m2 14,000 125,0536
d.2.2| 1104-02 | oscieznice regulowane -
fabrycznie wykonczone - dla
otworéw o wym. 100*200cm dla
Scian grub.25cm-4szt, dla Scian
grub.12cm-3szt
obmiar =1,00 * 2,00 * 4 + 1,00
*2,00* 3 =14,000 m2
1* robocizna r-g 24,5000, 35,0000 490,00
1,75 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2 pianka poliuretanowa-opakowanie [ dm3 0,4900 0,7945 11,12
ci$nieniowe
0,035 dm3/m2 * 22,70 zt/dm3
3* kotki rozporowe szt 84,0000 9,6000 134,40
6 szt/m2 * 1,60 zl/szt
4* materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 1,5591 21,83
15 %
5% oscieznice drewniane zwykte m2 14,0000, 78,0000 1 092,00
1 m2/m2 * 78,00 zm2
6* wyciag m-g 0,1400 0,1000 1,40
0,01 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1750,75| 125,0536( 490,00 1259,35 1,40
Jednostkowe koszty bezposrednie 125,0536 35,0000 89,9536/ 0,1000
Razem z narzutami: 2 250,15| 160,7250( 862,40f 1 385,29 2,46
Cena jednostkowa 160,7250 61,6000 98,9490 0,1760
9 KNNR2 | Montaz oscieznic drewnianych- m2 16,200{ 125,0537
d.2.2| 1104-02 | oscieznice regulowane -
fabrycznie wykonczone - dla
otworéw o wym. 90*200cm dla
$cian grub.12cm- 7szt, dla
grub.6cm- 2szt.
obmiar =0,90 * 2,00 * 7 + 0,90
*2,00*2=16,200 m2
1* robocizna r-g 28,3500, 35,0000, 567,00
1,75 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2 pianka poliuretanowa-opakowanie [ dm3 0,5670 0,7945 12,87
ci$nieniowe
0,035 dm3/m2 * 22,70 zt/dm3
3* kotki rozporowe szt 97,2000 9,6000 155,52
6 szt/m2 * 1,60 zl/szt
4* materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 1,5592 25,26
15 %
5% oscieznice drewniane zwykle m2 16,2000, 78,0000 1 263,60
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
6* wyciag m-g 0,1620 0,1000 1,62
0,01 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 025,87 | 125,0537| 567,00f 1457,25 1,62
Jednostkowe koszty bezposrednie 125,0537 35,0000 89,9537 0,1000
Razem z narzutami: 2603,75| 160,7251| 997,92 1602,98 2,85
Cena jednostkowa 160,7251 61,6000 98,9491| 0,1760
10| KNNR2 [ Montaz skrzydet drzwiowych m2 12,600( 260,6000
d.2.2| 1103-01 | wewnetrznych petnych fabrycznie
wykonczonych- skrzydta drzwiowe
z ptyty MDF - petne
drewnopodobne z zamkiem -
wym. 90*200- szt 4, - petne
drewnopochodne tazienkowe z
kratkg went. i zamkiem- szt 3
obmiar =0,90 * 2,00 * 4 + 0,90
*2,00*3=12,600 m2
1* robocizna r-g 6,4260, 10,2000] 128,52
0,51 r-g/m2 * 20,00 zt/r-g
2 skrzydta drzwiowe ptytowe m2 12,6000 250,0000 3 150,00
wewnetrzne'
1 m2/m2 * 250,00 zt/m2
3* wyciag m-g 0,5040 0,4000 5,04
0,04 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3283,56| 260,6000 128,52 3 150,00 5,04
Jednostkowe koszty bezposrednie 260,6000 10,2000, 250,0000 0,4000
Razem z narzutami: 3700,07 | 293,6560 226,19 3 465,01 8,87
Cena jednostkowa 293,6560 17,9520 275,0000 0,7040
11| KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych m2 14,400( 260,6000
d22( 1103-01 wewnetrznych petnych fabrycznie
wykonczonych- skrzydta drzwiowe
z ptyty MDF - petne
drewnopodobne tazienkowe kratkg
wentylacyjng i z zamkiem -
80*200-9szt
obmiar=0,80*2,00*9 =
14,400 m2
1* robocizna r-g 7,3440( 10,2000 146,88
0,51 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2 skrzydta drzwiowe ptytowe m2 14,4000 250,0000 3 600,00
wewnetrzne
1 m2/m2 * 250,00 zt/m2
3 wyciag m-g 0,5760 0,4000 5,76
0,04 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3752,64 | 260,6000 146,88 3600,00 5,76
Jednostkowe koszty bezposrednie 260,6000 10,2000 250,0000{ 0,4000
Razem z narzutami: 4 228,65 293,6560( 258,51 3 960,00 10,14
Cena jednostkowa 293,6560 17,9520( 275,0000] 0,7040
Razem dziat: Stolarka wewnetrzna
Razem koszty bezposrednie: 10 812,82 1332,40] 9466,60 13,82
RAZEM: 12 782,62 2345,02] 10413,28 24,32
23 Tynki i oktadziny $cian wewn.
12 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. [Il | m2 473,472 16,7429
d.2.3| 0803-03 | wykonywane recznie na $cianach i
stupach

-12-
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Kosztorys

Lp. Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = ((4,76 + 3,00) * 2 *
2,70) + (((4,77 + 3,30) + (1,86 +
3,30) +(1,10+3,30)) *2*2*
2,70) + (((3,73 + 1,96) + (1,00 +
1,96)) * 2 * 2,70) + (((3,23 +
2,68) + (1,50 + 2,68)) * 2 * 2,70)
+((((1,10+ 1,88) *4) + (1,79 +
1,88) + (0,95 + 1,88) + (1,05 +
1,88) + (2,69 + 1,88)) * 2 * 2,70)
=473,472 m2

robocizna

0,5729 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2 * 190,00 z/m3
zaprawa cementowo wapienna M
15

0,0206 m3/m2 * 190,00 z/m3
zaprawa cementowo-wapienna m
50

0,0021 m3/m2 * 194,00 z/m3
materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

wycigg

0,0378 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g

r-g
m3

m3

m3

%

m-g

271,2521
1,2784

9,7535

0,9943

17,8972

11,4580
0,5130

3,9140

0,4074

0,0725

0,3780

5425,04

242,89

1853,17

192,89

34,33

178,97

Razem koszty bezposrednie:

7 927,29

16,7429

5425,04

2 323,28

178,97

Jednostkowe koszty

bezposrednie

16,7429

11,4580

4,9069

0,3780

Razem z narzutami:

12 418,70

26,2290

9 548,09

2 555,61

315,00

Cena jednostkowa

26,2290

20,1661

5,3976

0,6653

12| NNRNKB
d.2.3 | 202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

473,472

2,0835

1*

2*

3*

4*

5*

obmiar = ((4,76 + 3,00) * 2 *
2,70) + ((4,77+3,30)*2*2~
2,70) +((1,86 +3,30)*2*2*
2,70) + ((1,10+3,30)*2* 2~
2,70) + ((3,73 + 1,96) * 2 * 2,70)
+((1,00 +1,96) * 2 * 2,70) +
(3,23 +2,68) *2*2,70) +
((1,50 + 2,68) * 2 * 2,70) +
(1,10 +1,88)*4*2*2,70) +
(1,79 +1,88) *2*2,70) +
(0,95 +1,88) *2*2,70) +
(1,05 +1,88) *2*2,70) +
((2,69 +1,88) *2*2,70) =
473,472 m2

robocizna

0,08 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
preparat gruntujacy "ATLAS UNI
GRUNT"

0,22 dm3/m2 * 2,10 zt/dm3
materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

wyciag

0,0002 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
srodek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g

(
(
(
(

dm3

%

m-g

37,8778

104,1638

0,0947

0,1420

1,6000

0,4620

0,0069
0,0020

0,0126

757,56

218,74

3,28

0,95

5,97

Razem koszty bezposrednie:

986,50

2,0835)

757,56

222,02

6,92

Jednostkowe koszty bezposrednie

2,0835

1,6000

0,4689

0,0146

Razem z narzutami:

1 589,68

3,3575

1333,27

244,23

12,18

Cena jednostkowa

3,3575

2,8160

0,5158

0,0257

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2

Nr seryjny: 4011
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
13 [ KNR-W 2-02 | Wewn. gtadzie gipsowe m2 107,800 14,9678
d.2.3| 0830-02 | dwuwarstwowe na Scianach z piyt
gipsowych- analogia sufity
podwieszone
obmiar =4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
*2,68)+((1,10* 4+ 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2
1* robocizna r-g 60,4758 11,2200| 1 209,52
0,561 r-g/m2 * 20,00 zl/r-g
2 gips szpachlowy kg 161,7000 2,1000 226,38
1,5 kg/m2 * 1,40 zl/kg
3 gips budowlany kg 107,8000 1,4000 150,92
1 kg/m2 * 1,40 zl/kg
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej | szt 4,6354 0,0503 5,42
0,043 szt/m2 * 1,17 zl/szt
5* woda z rurociggu m3 0,1887 0,0044 0,47
0,00175 m3/m2 * 2,49 zt/m3
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0533 5,75
1,5%
7* wyciag m-g 0,1940 0,0180 1,94
0,0018 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
8* Srodek transportowy m-g 0,3126 0,1218 13,13
0,0029 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1613,53| 14,9678( 1 209,52 388,94 15,07
Jednostkowe koszty bezposrednie 14,9678 11,2200 3,6080, 0,1398
Razem z narzutami: 2583,11| 23,9621|2 128,76 427,83 26,52
Cena jednostkowa 23,9621 19,7472 3,9688| 0,2461
141 NNRNKB | Gruntowanie preparatami m2 107,800 2,6875
d.2.3 | 202 1134-01 | gruntujgcymi powierzchni
poziomych- sufity podwieszone
obmiar =4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 +1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
*2,68)+((1,10*4 + 1,79 +
0,95+ 1,05+2,69) *1,88) =
107,800 m2
1* robocizna r-g 6,4680 1,2000] 129,36
0,06 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2* Ceresit CT 17 gteboko dm3 22,6380 1,3020 140,36
penetrujacy, opak. 10 dm3
0,21 dm3/m2 * 6,20 zt/dm3
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,0195 2,11
1,5%
4* wycigg jednomasztowy m-g 0,2156 0,0400 4,31
elektryczny 0,5t
0,002 m-g/m2 * 20,00 zt/m-g
5% Srodek transportowy m-g 0,3234 0,1260 13,58
0,003 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 289,72 2,6875 129,36 142,47 17,89
Jednostkowe koszty bezposrednie 2,6875 1,2000 1,3215| 0,1660
Razem z narzutami: 415,88 3,8579( 227,66 156,72 31,50
Cena jednostkowa 3,8579 2,1120 1,4537| 0,2922
15| KNR 0-12 | Licowanie scian ptytkami o m2 212,864 81,9298
d.2.3| 0829-03 | wymiarach 20 x 20 cm - na klej
-14 -

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2

Nr seryjny: 4011



Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
obmiar = (((1,86 + 3,30) + (1,10
+3,30)) *2*2*2,00) + (((1,00
+1,96)) *2*2,70) + (((1,50 +
2,68)) * 2 *2,00) + ((((1,10 +
1,88) *4) + (1,79 + 1,88) +
(0,95 +1,88) + (1,05 + 1,88) +
(2,69 +1,88)) *2*2,00) =
212,864 m2
1* robocizna r-g 395,5013( 37,1600( 7 910,03
1,858 r-g/m2 * 20,00 zt/r-g
2" ptytki ceramiczne m2 217,1213| 35,7000 7 599,24
1,02 m2/m2 * 35,00 zt/m2
3* zaprawa klejgca kg | 1106,8928 5,8240 1239,72
5,2 kg/m2 * 1,12 zi/kg
4> zaprawa spoinujgca kg 117,0752 1,2265 261,08
0,55 kg/m2 * 2,23 zt/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,6413 136,50
1,5%
6* wyciag m-g 7,8760 0,3700 78,76
0,037 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
7* Srodek transportowy m-g 5,1087 1,0080 214,57
0,024 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 17 439,90 81,9298/ 7910,03] 9236,54 293,33
Jednostkowe koszty bezposrednie 81,9298 37,1600] 43,3918 1,3780
Razem z narzutami: 24 598,12 | 115,5579/13 921,6 10 160,20 516,27
5
Cena jednostkowa 115,5579 65,4016 47,7310 2,4253
Razem dziat: Tynki i okladziny $cian wewn.
Razem koszty bezposrednie: 28 256,94 15431,5 12313,25 512,18
1
RAZEM: 41 605,49 27 159,4| 13544,59| 901,47
3
24 Izolacje podposadzkowe
16| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej m2 107,800 3,0122
d24 0616-01 poziome na sucho - jedna warstwa
- analogia - z folii polietylenowej
PE zgrzewanej
obmiar =4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 +1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
*2,68)+((1,10*4 +1,79 +
0,95+ 1,05+ 2,69) * 1,88) =
107,800 m2
1* robocizna r-g 8,9690 1,6640, 179,38
0,0832 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2 folia polietylenowa m2 128,2820 1,1900 128,28
podposadzkowa
1,19 m2/m2 * 1,00 zt/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,0178 1,92
1,5 %
4* wycigg jednomasztowy m-g 0,4851 0,0900 9,70
elektryczny 0,5t
0,0045 m-g/m2 * 20,00 z¥/m-g
5% Srodek transportowy m-g 0,1294 0,0504 5,43
0,0012 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 324,71 3,0122] 179,38 130,20 15,13
Jednostkowe koszty bezposrednie 3,0122 1,6640 1,2078| 0,1404
Razem z narzutami: 485,56 4,5043( 315,70 143,22 26,64
Cena jednostkowa 4,5043 2,9286 1,3286| 0,2471
17| KNR 2-02 | Izolacje z plyt styropianowych m2 107,800 18,7757
d.2.4| 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho - jednowarstwowe -
grub. 8cm
-15-
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Kosztorys

Lp. Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 +1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
*2,68)+((1,10*4 +1,79 +
0,95+ 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2

robocizna

0,0891 r-g/m2 * 20,00 zt/r-g
Piyty styropianowe samogasnhgce
frezowane odm.20- posadzki
1,05 m3/m2 * 15,70 z/m3
Materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

wycigg jednomasztowy
elektryczny 0,5t

0,0032 m-g/m2 * 20,00 z¥/m-g
Srodek transportowy

0,0047 m-g/m2 * 42,00 z/m-g

m3

%

m-g

m-g

9,6050

113,1900

0,3450

0,5067

1,7820

16,4850

0,2473

0,0640

0,1974

192,10

1777,08

26,66

6,90

21,28

Razem koszty bezposrednie:

2 024,02

18,7757

192,10

1803,74

28,18

Jednostkowe koszty

bezposrednie

18,7757

1,7820

16,7323

0,2614

Razem z narzutami:

2371,79

22,0018

338,09

1984,11

49,59

Cena jednostkowa

22,0018

3,1363

18,4055

0,4600

18 | KNR 2-02
d.24| 0607-01

|zolacje przeciwwilgoc.i
przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

107,800

9,1474

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar =4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 +1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
*2,68)+((1,10*4+1,79 +
0,95+ 1,05+ 2,69) * 1,88) =
107,800 m2

robocizna

0,3596 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2 * 1,00 zt/m2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy
stosowany na gorgco

0,18 kg/m2 * 1,86 zt/kg
materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

wycigg

0,0112 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
Srodek transportowy

0,0068 m-g/m2 * 42,00 zm-g

m2

kg

%

m-g

38,7649

129,3600

19,4040

1,2074

0,7330

7,1920

1,2000

0,3348

0,0230
0,1120

0,2856

775,30

129,36

36,09

2,48

12,07

30,79

Razem koszty bezposrednie:

986,09

9,1474

775,30

167,93

42,86

Jednostkowe koszty bezposrednie

9,1474

7,1920

1,5578

0,3976

Razem z narzutami:

1 624,69

15,0713

1364,52

184,73

75,44

Cena jednostkowa

15,0713

12,6579

1,7136

0,6998

19| KNR 0-39
d24| 0115-02

Uszczelnienie pomieszczen
mokrych i wilgotnych (fazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz
balkondw i taraséw pod okfadzing
ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgcy (hydroizolacjg);
powierzchnie poziome, z taSma
uszczelniajgca

m2

61,938

34,1360

obmiar = (1,86 + 1,10) * 2 *
3,30) + ((3,73 + 1,00) * 1,96) +
(3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 *
4+1,79+0,95+ 1,05 + 2,69) *
1,88) = 61,938 m2

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2

Nr seryjny: 4011
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
1* robocizna r-g 35,9240, 11,6000 718,48
0,58 r-g/m2 * 20,00 zt/r-g
2 ptynna folia uszczelniajgca m2 91,6682 22,2000 1375,02
(hydroizolacja)
1,48 m2/m2 * 15,00 zt/m2
3* Tasma uszczelniajgca m2 65,0349 0,2310 14,31
1,05 m2/m2 * 0,22 zt/m2
4* srodek transportowy m-g 0,1548 0,1050 6,50
0,0025 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2114,31| 34,1360 718,48 1389,33 6,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 34,1360 11,6000 22,4310 0,1050
Razem z narzutami: 2804,24| 45,2749 1264,54( 1 528,26 11,44
Cena jednostkowa 45,2749 20,4160 24,6741 0,1848
Razem dziat: Izolacje podposadzkowe
Razem koszty bezposrednie: 5449,13 1 865,26 3491,20 92,67
RAZEM: 7 286,28 3 282,85 3840,32] 163,11
25 Podtogi i posadzki
20| KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow m3 21,540| 128,0556
d.25| 1101-07 | sypkich na podt.gruntowym- 20cm
obmiar = (4,76 * 3,00 + (4,77 +
1,86 +1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+1,00) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) *
2,68) +((1,10* 4 + 1,79 + 0,95
+1,05+2,69) * 1,88)) * 0,20 =
21,540 m3
1* robocizna r-g 93,0528 86,4000| 1861,06
4,32 r-g/m3 * 20,00 zi/r-g
2 pospotka do betonow zwyklych m3 23,2632 41,0400 884,00
1,08 m3/m3 * 38,00 z{/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,6156 13,26
1,5%
Razem koszty bezposrednie: 2 758,32 | 128,0556( 1 861,06 897,26
Jednostkowe koszty bezposrednie 128,0556 86,4000 41,6556
Razem z narzutami: 4262,45| 197,8852| 3 275,46 986,99
Cena jednostkowa 197,8852 152,064 45,8212
0
21| KNR 2-02 | Podktady betonowe na m3 16,155 178,3815
d25( 1101-01 podt.gruntowym z gruzobetonu
grub. 15cm
obmiar = (4,76 * 3,00 + (4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+1,00) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) *
2,68) +((1,10* 4 + 1,79 + 0,95
+1,05+2,69) *1,88))*0,15 =
16,155 m3
1* robocizna r-g 84,9753| 105,2000| 1 699,51
5,26 r-g/m3 * 20,00 zi/r-g
2* gruzobeton m2 16,6397 72,1000 1164,78
1,03 m2/m3 * 70,00 zt/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 1,0815 17,47
1,5%
Razem koszty bezposrednie: 2 881,76 | 178,3815| 1 699,51 1 182,25
Jednostkowe koszty bezposrednie 178,3815 105,200 73,1815
0
Razem z narzutami: 4291,60| 265,6517(2991,12( 1 300,48
Cena jednostkowa 265,6517 185,152 80,4997
0
22| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod m2 107,800 30,6529
d25( 1102-01 posadzki z zaprawy cementowej
grubosci 20mm zatarte na ostro
-17 -

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4011



Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86+ 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
*2,68)+ ((1,10*4 +1,79 +
0,95+ 1,05+ 2,69) * 1,88) =
107,800 m2
1* robocizna r-g 38,4199 7,1280( 768,40
0,3564 r-g/m2 * 20,00 zl/r-g
2* Zaprawa cementowa M 12 m3 2,2207 4,0170 433,03
0,0206 m3/m2 * 195,00 z/m3
3 masa asfaltowa kg 7,5460 0,5390 58,10
0,07 kg/m2 * 7,70 zt/kg
4* drewno opatowe kg 12,9360, 18,0000 1 940,40
0,12 kg/m2 * 150,00 zt/kg
5* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,3383 36,47
1,5 %
6* wycigg jednomasztowy m-g 3,3310 0,6180 66,62
elektryczny 0,5t
0,0309 m-g/m2 * 20,00 zt/m-g
7* srodek transportowy m-g 0,0323 0,0126 1,36
0,0003 m-g/m2 * 42,00 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3304,38( 30,6529 768,40 2468,00 67,98
Jednostkowe koszty bezposrednie 30,6529 7,1280 22,8943 0,6306
Razem z narzutami: 4186,83| 38,8389(1352,39] 2714,79 119,65
Cena jednostkowa 38,8389 12,5453 25,1837 1,1099
23| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 107,800 33,0571
d.2.5 1106-01 cokolikami zatarte na ostro
gr.25mm
obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 +1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
*2,68)+ ((1,10*4 +1,79 +
0,95+ 1,05+ 2,69) * 1,88) =
107,800 m2
1* robocizna r-g 81,8418 15,1840| 1 636,84
0,7592 r-g/m2 * 20,00 zl/r-g
2" Zaprawa cementowa M 12 m3 2,9322 5,3040 571,77
0,0272 m3/m2 * 195,00 zt/m3
3 masa asfaltowa izolacyjna kg 9,1630 0,6613 71,29
0,085 kg/m2 * 7,78 zl/kg
4* drewno opatowe kg 16,1700, 11,2500 1212,75
0,15 kg/m2 * 75,00 zi/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,2582 27,84
1,5 %
6 wyciag m-g 4,1719 0,3870 41,72
0,0387 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
7* Srodek transportowy m-g 0,0323 0,0126 1,36
0,0003 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3563,57| 33,0571/1636,84] 1883,65 43,08
Jednostkowe koszty bezposrednie 33,0571 15,1840 17,4735 0,3996
Razem z narzutami: 5028,65| 46,6480 2 880,81 2072,02 75,82
Cena jednostkowa 46,6480 26,7238 19,2209 0,7033
24| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 107,800 20,5873
d.2.5| 1106-03 | cokolikami zatarte - pogrubienie
posadzki o 1cm
Krotnosc = 6
obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86+ 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
*2,68)+ ((1,10*4 +1,79 +
0,95+ 1,05+ 2,69) * 1,88) =
107,800 m2
-18 -
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
1* robocizna r-g 38,9374 7,2240| 778,75
0,0602 * 6 = 0,3612 r-g/m2 * 20,00
zl/r-g
2% Zaprawa cementowa M 12 m3 6,7914| 12,2850 1324,32
0,0105* 6 = 0,063 m3/m2 *
195,00 z/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,1843 19,86
1,5%
4* wyciag m-g 9,6373 0,8940 96,37
0,0149 * 6 = 0,0894 m-g/m2 *
10,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2219,30| 20,5873 778,75 1344,18 96,37
Jednostkowe koszty bezposrednie 20,5873 7,2240 12,4693 0,8940
Razem z narzutami: 3018,81| 28,0038 1370,60f 1478,60 169,61
Cena jednostkowa 28,0038 12,7142 13,7162 1,5734
25| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 107,800 4,7828
d.2.5 1106-07 cokolikami - doptata za zbrojenie
posadzki siatkg stalowg - z drutu
d=3mm o oczku 10x10cm
obmiar =4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86+ 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
*2,68)+((1,10* 4+ 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2
1* robocizna r-g 7,9772 1,4800, 159,54
0,074 r-g/m2 * 20,00 zl/r-g
2* Siatka o oczku 10x10cm - prety m2 109,9560 3,1620 340,86
zgrzewane z drutu d=3mm
1,02 m2/m2 * 3,10 zt/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,0474 5,11
1,5%
4* wycigg jednomasztowy m-g 0,1186 0,0220 2,37
elektryczny 0,5t
0,0011 m-g/m2 * 20,00 zt/m-g
5% Srodek transportowy m-g 0,1833 0,0714 7,70
0,0017 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 515,58 4,7828| 159,54 345,97 10,07
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,7828 1,4800 3,2094| 0,0934
Razem z narzutami: 679,08 6,2994( 280,80 380,56 17,72
Cena jednostkowa 6,2994 2,6048 3,5303( 0,1643
26| NNRNKB | Gruntowanie preparatami m2 107,800 2,6875
d.2.5|202 1134-01 | gruntujgcymi powierzchni
poziomych
obmiar =4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 +1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
*2,68)+((1,10*4 +1,79 +
0,95+ 1,05+2,69) * 1,88) =
107,800 m2
1* robocizna r-g 6,4680 1,2000] 129,36
0,06 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2* Ceresit CT 17 gteboko dm3 22,6380 1,3020 140,36
penetrujacy,
0,21 dm3/m2 * 6,20 zt/dm3
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,0195 2,11
1,5%
4* wycigg jednomasztowy m-g 0,2156 0,0400 4,31
elektryczny 0,5t
0,002 m-g/m2 * 20,00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,3234 0,1260 13,58
0,003 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 289,72 2,6875 129,36 142,47 17,89
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Jednostkowe koszty bezposrednie 2,6875 1,2000 1,3215] 0,1660
Razem z narzutami: 415,88 3,8579( 227,66 156,72 31,50
Cena jednostkowa 3,8579 2,1120 1,4537| 0,2922
27| KNR 2-02 | Posadzkijedno- i dwubarwne z m2 107,800 81,2427
d.2.5 1104-07 plytek gresowych- z materiatéw
twardych o wspélcz.$cieraln. R-9
obmiar =4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 +1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
*2,68)+((1,10*4 +1,79 +
0,95+ 1,05+ 2,69) * 1,88) =
107,800 m2
1* robocizna r-g 133,2947| 24,7300| 2 665,89
1,2365 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2% ptytki posadzkowe gresowe m2 111,0340, 49,4400 5 329,63
1,03 m2/m2 * 48,00 z/m2
3* Zaprawa cementowa M 12 m3 1,8110 3,2760 353,15
0,0168 m3/m2 * 195,00 zt/m3
4* cement 25 z dodatkami t 0,0108 0,0390 4,20
0,0001 t/m2 * 390,00 zit
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,7913 85,30
1,5 %
6 wycigg m-g 8,3437 0,7740 83,44
0,0774 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
7* srodek transportowy m-g 5,6272 2,1924 236,34
0,0522 m-g/m2 * 42,00 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 8757,95| 81,242712665,89| 5772,28 319,78
Jednostkowe koszty bezposrednie 81,2427 24,7300 53,5463 2,9664
Razem z narzutami: 11 604,29 107,6465| 4 691,98 6 349,51 562,80
Cena jednostkowa 107,6465 43,5248 58,9009 5,2208
28| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z ptytek m 175,360 14,9410
d.2.5 1119-02 ceramicznych o wym.10x10 cm
uktadane na klej bez przecinania
ptytek metodg zwyklig
obmiar = ((4,76 + 3,00) * 2) +
(((4,77 + 3,30) + (1,86 + 3,30) +
(1,10 + 3,30)) * 2 * 2) + (((3,73
+1,96) + (1,00 + 1,96)) * 2) +
(((3,23 +2,68) + (1,50 + 2,68)) *
2)+((((1,10 + 1,88) * 4) + (1,79
+1,88) + (0,95 + 1,88) + (1,05
+1,88) + (2,69 + 1,88)) * 2) =
175,360 m
1* robocizna r-g 77,8774 8,8820| 1 557,55
0,4441 r-g/m * 20,00 zt/r-g
2 ptytki z kamieni sztucznych- ptytki [ m2 18,0621 5,0470 885,04
gresowe o wym. 10x10cm
0,103 m2/m * 49,00 zi/m2
3* zaprawa klejgca kg 84,1728 0,5376 94,27
0,48 kg/m * 1,12 zt/kg
4> zaprawa spoinujgca kg 21,0432 0,2676 46,93
0,12 kg/m * 2,23 zi/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0878 15,39
1,5 %
6* wyciag m-g 0,6138 0,0350 6,14
0,0035 m-g/m * 10,00 zt/m-g
7* Srodek transportowy m-g 0,3507 0,0840 14,73
0,002 m-g/m * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2620,05| 14,9410(1557,55] 1041,63] 20,87
Jednostkowe koszty bezposrednie 14,9410 8,8820 5,9400( 0,1190
Razem z narzutami: 3923,80( 22,3757|12741,29] 1 145,79 36,72
Cena jednostkowa 22,3757 15,6323 6,5340| 0,2094

Razem dziat:

Podtogi i posadzki

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2

Nr seryjny: 4011
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Razem koszty bezposrednie: 26 910,63 11256,9] 15077,69] 576,04
0
RAZEM: 37 411,39 19812,1| 16 585,46| 1 013,82
1
2.6 Malowanie
29| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 473,472 5,3475
d.26| 1505-01 emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania
obmiar = ((4,76 + 3,00) * 2 *
2,70) + (4,77 + 3,30) + (1,86 +
3,30) + (1,10 +3,30)) * 2 * 2 *
2,70) + (((3,73 + 1,96) + (1,00 +
1,96)) * 2 * 2,70) + (((3,23 +
2,68) + (1,50 + 2,68)) * 2 * 2,70)
+((((1,10 + 1,88) * 4) + (1,79 +
1,88) + (0,95 + 1,88) + (1,05 +
1,88) + (2,69 + 1,88)) * 2 * 2,70)
=473,472 m2
1* robocizna r-g 65,8600 2,7820| 1317,20
0,1391 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2* farba emulsyjna Polinit dm3| 136,8808 2,5152 1190,86
0,2891 dm3/m2 * 8,70 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0377 17,86
1,5%
4* srodek transportowy m-g 0,1420 0,0126 5,97
0,0003 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 531,89 5,3475(1317,20f 1208,72 5,97
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,3475 2,7820 2,5529( 0,0126
Razem z narzutami: 3 658,38 7,7267| 2 318,26 1 329,60 10,52
Cena jednostkowa 7,7267 4,8963 2,8082| 0,0222
30| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 107,800 13,0505
d.2.6| 1505-05 | emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem- stropy
obmiar =4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 +1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
*2,68)+((1,10*4 + 1,79 +
0,95+ 1,05+ 2,69) *1,88) =
107,800 m2
1* robocizna r-g 34,3127 6,3660] 686,25
0,3183 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2* farba emulsyjna Polinit dm3 27,9202 2,2533 242,91
0,259 dm3/m2 * 8,70 zZ/dm3
3* szpachléwka gipsowa z kg 323,4000 4,2000 452,76
dodatkiem farby emulsyjnej
3 kg/m2 * 1,40 zi/kg
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0968 10,44
1,5%
5* srodek transportowy m-g 0,3450 0,1344 14,49
0,0032 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1406,85| 13,0505 686,25 706,11 14,49
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,0505 6,3660 6,5501| 0,1344
Razem z narzutami: 2010,02| 18,6458(1207,80 776,72 25,50
Cena jednostkowa 18,6458 11,2042 7,2051( 0,2365
Razem dziat: Malowanie
Razem koszty bezposrednie: 3938,74 2003,45 1914,83 20,46
RAZEM: 5 668,40 3526,06( 2106,32 36,02
2.7 | | Elewacja
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31| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw m 94,000, 16,6933
d.2.7 2612-09 ptytami styropianowymi - system
STOPTER - zamocowanie listwy
cokotowej- startowej
obmiar = (12,50 *2 + 11,00 * 2)
*2=94,000m
1* robocizna r-g 22,2780 4,7400| 445,56
0,237 r-g/m * 20,00 zi/r-g
2% koftki rozporowe z wkretami' kpl 242,5200 2,5284 237,67
2,58 kpl/m * 0,98 zi/kpl
3* listwa cokotowa - startowa m 98,7000 9,2400 868,56
1,05 m/m * 8,80 zt/m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,1765 16,59
1,5%
5* Srodek transportowy m-g 0,0188 0,0084 0,79
0,0002 m-g/m * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1569,17| 16,6933 445,56 1122,82 0,79
Jednostkowe koszty bezposrednie 16,6933 4,7400 11,9449 0,0084
Razem z narzutami: 2020,67| 21,4965 784,19 1235,10 1,38
Cena jednostkowa 21,4965 8,3424 13,1394 0,0147
32| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow m2 28,200( 48,7774
d2.7| 2612-01 plytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - stan
zerowy 60cm
obmiar = (12,50 *2 + 11,00 * 2)
*0,60 = 28,200 m2
1* robocizna r-g 37,4778 26,5800 749,56
1,329 r-g/m2 * 20,00 zt/r-g
2 ptyty styropianowe samogasnace | m3 2,9610( 15,2250 429,35
odm. 15 grubos¢ 10cm
0,105 m3/m2 * 145,00 z{/m3
3* uniwersalna zaprawa klejowa do kg 169,2000 5,1000 143,82
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
6 kg/m2 * 0,85 zl/kg
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,3049 8,60
1,5%
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3807 1,1475 32,36
0,0135 m-g/m2 * 85,00 zt/m-g
6* srodek transportowy m-g 0,2820 0,4200 11,84
0,01 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1375,53| 48,7774 749,56 581,77 44,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 48,7774 26,5800 20,6299 1,5675
Razem z narzutami: 2 036,96 72,2325| 1 319,22 639,95 77,79
Cena jednostkowa 72,2325 46,7808 22,6929 2,7588
33| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdéw szt 112,800 3,5242
d2.7 2612-04 ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do scian z cegly -
stan zerowy (cokof)
obmiar =28,20 * 4 = 112,800 szt
1* robocizna r-g 7,2305 1,2820] 144,61
0,0641 r-g/szt * 20,00 zt/r-g
2 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 117,3120 2,1840 246,36
dtugos¢ 22cm
1,04 szt/szt * 2,10 zt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0328 3,70
1,5 %
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0226 0,0170 1,92
0,0002 m-g/szt * 85,00 zt/m-g
-22.
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5* srodek transportowy m-g 0,0226 0,0084 0,95
0,0002 m-g/szt * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 397,54 3,5242| 144,61 250,06 2,87
Jednostkowe koszty bezposrednie 3,5242 1,2820 2,2168( 0,0254
Razem z narzutami: 534,62 4,7395 254,51 275,07 5,04
Cena jednostkowa 4,7395 2,2563 2,4385| 0,0447
34| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw m2 161,802 56,5041
d2.7| 2612-01 ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - czesc
nadziemna- grub.20cm
obmiar = ((12,50 *2 + 11,00 *
2)*3,00) +(0,5*12,14* 2,73 *
2)-(0,90*1,50*4)-(1,00*
2,00*2)-(1,40*2,10* 1) =
161,802 m2
1* robocizna r-g 215,0349( 26,5800( 4 300,70
1,329 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2* ptyty styropianowe samogasnagce | m3 25,4838 22,8375 3 695,15
odm. 15 grubos¢ 15cm
3¥0,0525 = 0,1575 m3/m2 *
145,00 zt/m3
3 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 970,8120 5,1000 825,19
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
6 kg/m2 * 0,85 zl/kg
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,4191 67,81
1,5%
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2,1843 1,1475 185,67
0,0135 m-g/m2 * 85,00 zi/m-g
6* srodek transportowy m-g 1,6180 0,4200 67,96
0,01 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 9142,48( 56,5041|4 300,70 4588,15] 253,63
Jednostkowe koszty bezposrednie 56,5041 26,5800 28,3566 1,5675
Razem z narzutami: 13 062,58 80,7319|7569,23| 5046,97| 446,38
Cena jednostkowa 80,7319 46,7808 31,1923 2,7588
35| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow szt 647,208 3,5242
d.2.7| 2612-04 | ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do scian z cegly -
czes¢ nadziemna
obmiar = 161,802 * 4 = 647,208
szt
1* robocizna r-g 41,4860 1,2820| 829,72
0,0641 r-g/szt * 20,00 zt/r-g
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 673,0963 2,1840 1413,50
dtugos¢ 22cm
1,04 szt/szt * 2,10 zt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0328 21,20
1,5%
4* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,1294 0,0170 11,00
0,0002 m-g/szt * 85,00 zt/m-g
5% Srodek transportowy m-g 0,1294 0,0084 5,44
0,0002 m-g/szt * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 280,86 3,5242| 829,72| 1434,70 16,44
Jednostkowe koszty bezposrednie 3,5242 1,2820 2,2168( 0,0254
Razem z narzutami: 3067,44 4,7395| 1 460,32 1578,19] 28,93
Cena jednostkowa 4,7395 2,2563 2,4385| 0,0447
36 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow m2 6,350 42,3234
d.2.7| 2612-02 | ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy
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obmiar=(1,50*8 + 0,90 * 4 +
0,90*2+2,00*4)*0,25=
6,350 m2
1* robocizna r-g 10,1283 31,9000, 202,57
1,595 r-g/m2 * 20,00 zt/r-g
2 ptyty styropianowe samogasnace | m3 0,1588 3,6250 23,02
odm. 15 grubosé 2cm
0,025 m3/m2 * 145,00 zt/m3
3* uniwersalna zaprawa klejowa do kg 38,1000 5,1000 32,39
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
6 kg/m2 * 0,85 zl/kg
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,1309 0,83
1,5 %
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0857 1,1475 7,29
0,0135 m-g/m2 * 85,00 zt/m-g
6* srodek transportowy m-g 0,0635 0,4200 2,67
0,01 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 268,77| 42,3234| 202,57 56,24 9,96
Jednostkowe koszty bezposrednie 42,3234 31,9000 8,8559( 1,5675
Razem z narzutami: 435,89| 68,6443 356,51 61,86 17,52
Cena jednostkowa 68,6443 56,1440 9,7415( 2,7588
37| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkdéw m2 161,802 47,3825
d2.7 2609-06 ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych - przyklejenie
jednej warstwy siatki na $cianach
obmiar = ((12,50*2 + 11,00 *
2)*3,00) +(0,5*12,14* 2,73 *
2)-(0,90*1,50*4)-(1,00*
2,00*2)-(1,40*2,10* 1) =
161,802 m2
1* robocizna r-g 98,8934| 12,2240| 1 977,87
0,6112 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2% zaprawa klejowa sucha do ptyt kg 809,0100; 31,0000 5015,86
styropianowych (CT85)
5 kg/m2 * 6,20 zl/kg
3* siatka z wtokna szklanego m2 183,6453 2,8375 459,11
1,135 m2/m2 * 2,50 zm2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,5076 82,12
1,5 %
5* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1,1326 0,5950 96,27
0,007 m-g/m2 * 85,00 zt/m-g
6* Srodek transportowy m-g 0,8414 0,2184 35,34
0,0052 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 7666,57| 47,3825/1977,87| 5557,09] 131,61
Jednostkowe koszty bezposrednie 47,3825 12,2240,  34,3451| 0,8134
Razem z narzutami: 982547 | 60,7253/3481,04f 6112,81| 231,62
Cena jednostkowa 60,7253 21,5142 37,7796 1,4315
38| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow m2 6,350 64,0875
d.2.7| 2609-07 | ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych - przyklejenie
jednej warstwy siatki na o$ciezach
obmiar=(1,50*8+0,90*4 +
0,90*2+2,00*4)*0,25=
6,350 m2
1* robocizna r-g 8,7757| 27,6400 175,51
1,382 r-g/m2 * 20,00 zt/r-g
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt kg 31,7500 31,0000 196,85
styropianowych (CT85)
5 kg/m2 * 6,20 zl/kg
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3 siatka z wtokna szklanego m2 10,4331 4,1075 26,08
1,643 m2/m2 * 2,50 zt/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,5266 3,34
1,5%
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0445 0,5950 3,78
0,007 m-g/m2 * 85,00 zt/m-g
6* Srodek transportowy m-g 0,0330 0,2184 1,39
0,0052 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 406,95 64,0875 175,51 226,27 5,17
Jednostkowe koszty bezposrednie 64,0875 27,6400 35,6341 0,8134
Razem z narzutami: 566,90 89,2754 308,90 248,90 9,10
Cena jednostkowa 89,2754 48,6464 39,1975 1,4315
39| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow m 41,400 6,3551
d.2.7| 2612-08 ptytami styropianowymi - system
STOPTER - ochrona naroznikéw
wypukitych katownikiem
metalowym
obmiar =
Oscieza okienne
(1,50 *8 +0,90 *4 +0,90 25,400
*2 +2,00 *4)
NarozZniki wypukte budynku i
pilastry na elewacji frontowey
4,0*4 16,000
RAZEM 41,400 m
1* robocizna r-g 9,1080 4,4000, 182,16
0,22 r-g/m * 20,00 zi/r-g
2 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 37,2600 0,7650 31,67
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
0,9 kg/m * 0,85 zl/kg
3* katownik aluminiowy ochronny mb 48,6864 1,0819 44,79
1,176 mb/m * 0,92 z{/mb
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0277 1,15
1,5 %
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0290 0,0595 2,46
0,0007 m-g/m * 85,00 zt/m-g
6* srodek transportowy m-g 0,0207 0,0210 0,87
0,0005 m-g/m * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 263,10 6,3551| 182,16 77,61 3,33
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,3551 4,4000 1,8746| 0,0805
Razem z narzutami: 411,84 9,9478( 320,61 85,37 5,86
Cena jednostkowa 9,9478 7,7440 2,0621| 0,1417
40| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkow m2 190,002 19,4091
d2.7 2612-06 ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
obmiar = 28,20 + 161,802 =
190,002 m2
1* robocizna r-g 116,1292| 12,2240| 2 322,58
0,6112 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2% uniwersalna zaprawa klejowa do kg 760,0080 3,4400 653,61
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20'
4 kg/m2 * 0,86 zt/kg
3* siatka z wtokna szklanego m2 215,6523 2,8375 539,13
1,135 m2/m2 * 2,50 zm2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0942 17,89
1,5 %
5* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1,3300 0,5950 113,05
0,007 m-g/m2 * 85,00 z¥/m-g
-25.
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
6* srodek transportowy m-g 0,9880 0,2184 41,50
0,0052 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3687,76| 19,4091|2322,58 1210,63] 154,55
Jednostkowe koszty bezposrednie 19,4091 12,2240 6,3717| 0,8134
Razem z narzutami: 5691,43| 29,9546|4 087,74 1331,70] 271,99
Cena jednostkowa 29,9546 21,5142 7,0089( 1,4315
41| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkow m2 6,350( 36,0735
d.2.7| 2612-07 | plytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na osciezach
obmiar=(1,50*8+0,90*4 +
0,90*2+2,00*4)*0,25=
6,350 m2
1* robocizna r-g 8,7757| 27,6400 175,51
1,382 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2% uniwersalna zaprawa klejowa do kg 25,4000 3,4000 21,59
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2 * 0,85 zl/kg
3 siatka z wtokna szklanego m2 10,4331 4,1075 26,08
1,643 m2/m2 * 2,50 zt/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,1126 0,72
1,5%
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0445 0,5950 3,78
0,007 m-g/m2 * 85,00 zt/m-g
6* srodek transportowy m-g 0,0330 0,2184 1,39
0,0052 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 229,07| 36,0735 175,51 48,39 5,17
Jednostkowe koszty bezposrednie 36,0735 27,6400 7,6201| 0,8134
Razem z narzutami: 371,22| 58,4600 308,89 53,23 9,10
Cena jednostkowa 58,4600 48,6464 8,3821 1,4315
42| KNR 0-23 | Gruntowanie $ciany pod m2 161,802 4,4706
d.2.7| 2611-02 | malowanie
obmiar = 161,802 m2
1* robocizna r-g 10,7113 1,3240| 214,23
0,0662 r-g/m2 * 20,00 zt/r-g
2% emulsja gruntujgca - grunt kg 58,2487 3,0960 500,94
zewnetrzny TYNKOLIT
0,36 kg/m2 * 8,60 zt/kg
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0464 7,51
1,5%
4* srodek transportowy m-g 0,0162 0,0042 0,68
0,0001 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 723,36 4,4706| 214,23 508,45 0,68
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,4706 1,3240 3,1424| 0,0042
Razem z narzutami: 937,51 5,7942| 377,03 559,29 1,19
Cena jednostkowa 5,7942 2,3302 3,4566( 0,0074
43 | KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami m2 161,802 14,4149
d.2.7| 1510-10 | silikatowymi powierzchni
zewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania
obmiar = 161,802 m2
1* robocizna r-g 26,5355 3,2800, 530,71
0,164 r-g/m2 * 20,00 zi/r-g
2% farba silikatowa elewacyjna dm3 61,9702 10,9538 1772,35
0,383 dm3/m2 * 28,60 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,1643 26,59
1,5%
4* srodek transportowy m-g 0,0647 0,0168 2,72
0,0004 m-g/m2 * 42,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2332,37| 14,4149 530,71 1 798,94 2,72
Jednostkowe koszty bezposrednie 14,4149 3,2800 11,1181 0,0168
-6 -
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
Razem z narzutami: 2917,66| 18,0323 934,04/ 1978,83 4,79
Cena jednostkowa 18,0323 5,7728 12,2299 0,0296
44 | KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m2 10,140 5,4222
d.2.7| 0925-01
obmiar=0,90*1,50*4 + 1,40
*2,10+0,90 * 2,00 = 10,140
m2
1* robocizna r-g 2,1568 4,2540 43,14
0,2127 r-g/m2 * 20,00 zt/r-g
2 deski iglaste obrzynane KL.11I m3 0,0033 0,2145 2,18
0,00033 m3/m2 * 650,00 zt/m3
3* folia kalandrowana z PCW m2 3,8867 0,8624 8,74
uplastycznionego
0,3833 m2/m2 * 2,25 zi/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,0730 0,0691 0,70
0,0072 kg/m2 * 9,60 zt/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0172 0,17
1,5%
6* wycigg jednomasztowy z m-g 0,0051 0,0050 0,05
napedem elektrycznym 0,5 t
0,0005 m-g/m2 * 10,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 54,98 5,4222( 43,14 11,79 0,05
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,4222 4,2540 1,1632] 0,0050
Razem z narzutami: 88,98 8,7753| 75,92 12,97 0,09
Cena jednostkowa 8,7753 7,4870 1,2795| 0,0088
45| NNRNKB | (z.VIIl) Rusztowania ramowe m2 658,000 6,9559
d.2.7| 202 1621a- | zewnetrzne systemu "plettac
01 KOMBI" o wysokosci do 10 m
obmiar = ((12,50* 2 + 11,00 *
2)*2)*7,0=658,000 m2
1* robocizna r-g 178,5812 5,4280| 3 571,62
0,2714 r-g/m2 * 20,00 zt/r-g
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,1184 0,1170 76,99
kLI
0,00018 m3/m2 * 650,00 z/m3
3* kotki rozporowe 16mm (do szt 45,8626 0,1115 73,38
mocowania rusztowan)
0,0697 szt/m2 * 1,60 zi/szt
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0034 2,26
1,5%
5* rusztowania ramowe systemu m-g 42,6384 1,2960 852,77
"plettac KOMBI"
0,0648 m-g/m2 * 20,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4 577,02 6,9559( 3 571,62 152,63 852,77
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,9559 5,4280 0,2319| 1,2960
Razem z narzutami: 7 954,83 12,0894|6 286,04 167,90( 1 500,89
Cena jednostkowa 12,0894 9,5533 0,2551| 2,2810
Razem dziat: Elewacja
Razem koszty bezposrednie: 34 975,53 15 866,g 17 625,54( 1 483,94
RAZEM: 49 924,00 27 924,11 19388,14| 2 611,67
9
2.8 Opaska
46 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 m 51,000 14,9779
d.2.8| 0407-03 | cm na podsypce piaskowej z
WYyp.spoin piaskiem
obmiar=13,50*2+12,0*2 =
51,000 m
1* robocizna r-g 12,2604 4,8080| 245,21
0,2404 r-g/m * 20,00 zl/r-g
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 52,0200 9,9960 509,80
1,02 m/m * 9,80 zt/m
-27-
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
3* piasek m3 0,3060 0,1233 6,29
0,006 m3/m * 20,55 z/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0506 2,58
0,5 %
Razem koszty bezposrednie: 763,88 | 14,9779] 245,21 518,67
Jednostkowe koszty bezposrednie 14,9779 4,8080 10,1699
Razem z narzutami: 1002,10| 19,6490 431,56 570,54
Cena jednostkowa 19,6490 8,4621 11,1869
47| KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjnaze | m3 5,100 158,3380
d.2.8| 0610-02 | zwiru lub pospotki w gotowym
suchym wykopie z
przygotowaniem kruszywa-
analogia
obmiar=51,00* 0,50 * 0,20 =
5,100 m3
1* robocizna r-g 32,2427| 126,4420| 644,85
6,62 * 0,955 = 6,3221 r-g/m3 *
20,00 zt/r-g
2* zwirek filtracyjny m3 6,7779| 31,8960 162,67
1,329 m3/m3 * 24,00 zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 807,52 158,3380| 644,85 162,67
Jednostkowe koszty bezposrednie 158,3380 126,44% 31,8960
Razem z narzutami: 1313,88| 257,6235( 1 134,94 178,94
Cena jednostkowa 257,6235 222,53; 35,0856
48 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 25,500 60,1395
d.2.8| 0511-01 | betonowejgrub. 6 cm na
podsypce piaskowej
obmiar =51,00 * 0,50 = 25,500
m2
1* robocizna r-g 27,7721 21,7820 555,44
1,0891 r-g/m2 * 20,00 zl/r-g
2* kostka brukowa 6 cm szara m2 26,1375 34,8500 888,68
1,025 m2/m2 * 34,00 zt/m2
3* piasek m3 1,9457 1,5680 39,98
0,0763 m3/m2 * 20,55 zt/m3
4* woda m3 0,5355 0,0521 1,33
0,021 m3/m2 * 2,48 zt/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,1824 4,65
0,5 %
6 wibrator powierzchniowy m-g 3,3150 1,4300 36,47
0,13 m-g/m2 * 11,00 zt/m-g
7* pita do ciecia kostki m-g 0,6375 0,2750 7,01
0,025 m-g/m2 * 11,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1533,56| 60,1395 555,44 934,64 43,48
Jednostkowe koszty bezposrednie 60,1395 21,7820 36,6525 1,7050
Razem z narzutami: 2082,20| 81,6549 977,57 1028,10 76,53
Cena jednostkowa 81,6549 38,3363 40,3178 3,0008
49| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o| m2 161,802 15,2677
d.2.8| 1604-01 wys.do 10 m
obmiar = ((12,50*2 + 11,00 *
2) *3,00) +(0,5*12,14* 2,73 *
2)-(0,90*1,50*4)-(1,00*
2,00%2)-(1,40*2,10* 1) =
161,802 m2
1* robocizna r-g 88,6999 10,9640| 1 774,00
0,5482 r-g/m2 * 20,00 zt/r-g
2 ptyty pomostowe robocze m2 2,2814 0,7191 116,35
0,0141 m2/m2 * 51,00 z/m2
3* ptyty komunikacyjne diugie m2 0,0647 0,0115 1,86
0,0004 m2/m2 * 28,70 zt/m2
-28-
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dsnz_t R M S
4* ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,0324 0,0057 0,93
0,0002 m2/m2 * 28,70 zt/m2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0049 0,0195 3,16
kLIl
0,00003 m3/m2 * 650,00 z{/m3
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm| m3 0,0291 0,1170 18,93
kLI
0,00018 m3/m2 * 650,00 z/m3
7* deski iglaste obrzynane m3 0,0032 0,0130 2,10
wymiarowe nasycone gr. 25 mm
kL1
0,00002 m3/m2 * 650,00 z#/m3
8* haki do muru kg 1,9416 0,0900 14,56
0,012 kg/m2 * 7,50 zl/kg
9* drut stalowy okraglty 3 mm kg 1,4562 0,0493 7,98
0,009 kg/m2 * 5,48 zi/kg
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5cm | m2 1,1326 0,141 22,82
0,007 m2/m2 * 20,15 z/m2
11* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0175 2,83
1,5 %
12* rusztowanie rurowe m-g 25,2411 3,1200 504,82
0,156 m-g/m2 * 20,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2470,34| 15,2677/ 1774,00 191,52] 504,82
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,2677 10,9640 1,1837] 3,1200
Razem z narzutami: 4221,40| 26,0899 3 122,24 210,68 888,48
Cena jednostkowa 26,0899 19,2966 1,3021| 5,4912
50 Analiza Czas pracy rusztowan godz 240,000 3,1200
d.2.8 wilasna -
obmiar = 10 * 24 = 240,000
godz.
1* rusztowanie rurowe m-g 37,4400 3,1200 748,80
0,156 m-g/godz. * 20,00 z#/m-g
Razem koszty bezposrednie: 748,80 3,1200 748,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 3,1200 3,1200
Razem z narzutami: 1317,89 5,4912 1317,89
Cena jednostkowa 5,4912 5,4912
Razem dziat: Opaska
Razem koszty bezposrednie: 6 324,10 3 219,50 1807,50| 1297,10
RAZEM: 9937,47 5 666,31 1988,26| 2 282,90
Razem dziat: STAN WYKONCZENIOWY
Razem koszty bezposrednie: 126 300,50 55 492,8 66 577,28( 4 230,42
RAZEM: 178 347,77 97667,11 73 235,11| 7 445,52
4
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 134 708,24 56 578,96 73 862,11 4 267,17
Koszty posrednie [Kp] 60%R+60%S 36 507,56 33 947,31 2 560,25
RAZEM 171 215,80 90 526,27 73 862,11 6 827,42
Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+10% 17 121,60 9 052,51 7 386,30 682,79
M+10%(S+Kp(S))
RAZEM 188 337,40 99 578,78 81 248,41 7 510,21
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)+M+Z(M) 43 317,60
+S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM 231 655,00

Stownie:
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 2 828,9462 20,00 56 578,96
RAZEM 56 578,96
Stownie: piecdziesigt szes¢ lysiecy piecset siedemdziesigt osiem i 96/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1| lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 19,4040 0,0000 19,4040 1,86 36,09
stosowany na gorgco
2 | masa asfaltowa izolacyjna kg 9,1630 0,0000 9,1630 7,78 71,29
3 | drut stalowy okragly 3 mm kg 1,4562 0,0000 1,4562 5,48 7,98
4 | katownik aluminiowy ochronny mb 48,6864 0,0000 48,6864 0,92 44,79
5 | listwa cokotowa - startowa m 98,7000 0,0000 98,7000 8,80 868,56
6 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0730 0,0000 0,0730 9,60 0,70
7 | haki do muru kg 1,9416 0,0000 1,9416 7,50 14,56
8 | narozniki stalowe ze stali katowej szt 4,6354 0,0000 4,6354 1,17 5,42
9 | ptynna folia uszczelniajgca m2 91,6682 0,0000 91,6682 15,00 1 375,02
(hydroizolacja)
10 | pianka poliuretanowa kg 0,3110 0,0000 0,3110 29,80 9,27
11 | farba silikatowa elewacyjna dm3 61,9702 0,0000 61,9702 28,60 1772,35
12 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,5880 0,0000 0,5880 30,00 17,64
13 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,8200 0,0000 0,8200 30,00 24,60
14 | farba olejna do gruntowania dm3 0,6174 0,0000 0,6174 35,00 21,61
15 | farba olejna do gruntowania dm3 0,8610 0,0000 0,8610 35,00 30,14
16 | farba emulsyjna Polinit dm3 164,8010 0,0000 164,8010 8,70 1433,77
17 | zaprawa klejgca kg | 1191,0656 0,0000 | 1191,0656 1,12 1 333,99
18 | zaprawa spoinujgca kg 138,1184 0,0000 138,1184 2,23 308,01
19 | emulsja gruntujgca - grunt kg 58,2487 0,0000 58,2487 8,60 500,94
zewnetrzny TYNKOLIT
20 | zaprawa klejowa sucha do plyt kg 840,7600 0,0000 840,7600 6,20 5212,71
styropianowych (CT85)
21 [ uniwersalna zaprawa klejowa do kg | 1240,7720 0,0000 | 1240,7720 0,85 1 054,66
plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
22 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg 760,0080 0,0000 760,0080 0,86 653,61
plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20'
23 | folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 128,8760 0,0000 128,8760 1,14 146,92
12 m) gr. 0,2 mm
24 | folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 129,3600 0,0000 129,3600 1,00 129,36
12m) 0.2 mm
25 | folia kalandrowana z PCW m2 3,8867 0,0000 3,8867 2,25 8,74
uplastycznionego
26 | ptyty styropianowe samogasngce m3 2,9610 0,0000 2,9610 145,00 429,35
odm. 15 grubos¢ 10cm
27 | ptyty styropianowe samogasngce m3 25,4838 0,0000 25,4838 145,00 3 695,15
odm. 15 grubos¢ 15cm
28 | ptyty styropianowe samogasnace m3 0,1588 0,0000 0,1588 145,00 23,02
odm. 15 grubos¢ 2cm
29 | piasek m3 0,3060 0,0000 0,3060 20,55 6,29
30 | piasek m3 1,9457 0,0000 1,9457 20,55 39,98
31 | pospédtka do betonow zwyktych m3 23,2632 0,0000 23,2632 38,00 884,00
32 | zwirek filtracyjny m3 6,7779 0,0000 6,7779 24,00 162,67
33 | cement 25 z dodatkami t 0,0108 0,0000 0,0108 390,00 4,20
34 | gips budowlany kg 107,8000 0,0000 107,8000 1,40 150,92
35 | szpachlowka gipsowa z dodatkiem | kg 323,4000 0,0000 323,4000 1,40 452,76
farby emulsyjnej
36 | gips szpachlowy kg 161,7000 0,0000 161,7000 1,40 226,38
37 | podokienniki prefabrykowane szt 8,0000 0,0000 8,0000 65,00 520,00
wewnetrzne o diug.1,0mb
38 | taczniki rozporowe kpl. szt 43,9020 0,0000 43,9020 2,50 109,76
39 | okna z PCW m2 5,4000 0,0000 5,4000 330,00 1782,00
-30-
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢

40 | pianka poliuretanowa-opakowanie |dm3 2,8390 0,0000 2,8390 22,70 64,44
ci$nieniowe

41 | preparat gruntujacy "ATLAS UNI dm3 104,1638 0,0000 104,1638 2,10 218,74
GRUNT"

42 | kotki rozporowe 16mm (do szt 45,8626 0,0000 45,8626 1,60 73,38
mocowania rusztowan)

43 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 52,0200 0,0000 52,0200 9,80 509,80

44 | kostka brukowa 6 cm szara m2 26,1375 0,0000 26,1375 34,00 888,68

45 | ptyty z wetny mineralnej grub.25cm | m2 123,0180 0,0000 123,0180 21,32 2 622,74

46 | ptytki posadzkowe gresowe m2 111,0340 0,0000 111,0340 48,00 5 329,63

47 | zaprawa wapienna M 4 m3 1,2784 0,0000 1,2784 190,00 242,89

48 | zaprawa cementowo wapienna M m3 9,7535 0,0000 9,7535 190,00 1853,17
15

49 | zaprawa cementowo-wapienna m m3 0,9943 0,0000 0,9943 194,00 192,89
50

50 | zaprawa m3 0,0720 0,0000 0,0720 194,00 13,97

51 | ptytki ceramiczne m2 217,1213 0,0000 217,1213 35,00 7 599,24

52 | plytki z kamieni sztucznych- ptytki m2 18,0621 0,0000 18,0621 49,00 885,04
gresowe o wym. 10x10cm

53 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,1233 0,0000 0,1233 650,00 80,15
kLIl

54 | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm | m3 0,0291 0,0000 0,0291 650,00 18,93
KLIT'

55 | deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,0033 0,0000 0,0033 650,00 2,18

56 | deski iglaste obrzynane wymiarowe | m3 0,0032 0,0000 0,0032 650,00 2,10
nasycone gr. 25 mm kL1l

57 | skrzydia drzwiowe plytowe m2 14,4000 0,0000 14,4000 250,00 3 600,00
wewnetrzne

58 | skrzydta drzwiowe plytowe m2 12,6000 0,0000 12,6000 250,00 3 150,00
wewnetrzne'

59 [ drzwi drewniane zewnetrzne z m2 1,0000 0,0000 1,0000 2 313,00 2 313,00
oscieznicg i zamkiem

60 | drzwi drewniane zewnetrzne z m2 2,0000 0,0000 2,0000 1 053,00 2 106,00
oscieznicg i zamkiem

61 | oscieznice drewniane zwykle m2 30,2000 0,0000 30,2000 78,00 2 355,60

62 | maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1,1326 0,0000 1,1326 20,15 22,82

63 | plyty komunikacyjne diugie m2 0,0647 0,0000 0,0647 28,70 1,86

64 | ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,0324 0,0000 0,0324 28,70 0,93

65 | ptyty pomostowe robocze m2 2,2814 0,0000 2,2814 51,00 116,35

66 | siatka z widkna szklanego m2 420,1636 0,0000 420,1636 2,50 1 050,40

67 | Tasma uszczelniajgca m2 65,0349 0,0000 65,0349 0,22 14,31

68 | woda m3 0,5355 0,0000 0,5355 2,48 1,33

69 | woda z rurociggu m3 0,1887 0,0000 0,1887 2,49 0,47

70 | drewno opatowe kg 16,1700 0,0000 16,1700 75,00 1212,75

71 | kotki rozporowe z wkretami' kpl 242,5200 0,0000 242,5200 0,98 237,67

72 | dyble plastikowe "z grzybkami" szt 790,4083 0,0000 790,4083 2,10 1 659,86
dtugos¢ 22cm

73 | kotki rozporowe szt 181,2000 0,0000 181,2000 1,60 289,92

74 | Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, | dm3 22,6380 0,0000 22,6380 6,20 140,36

75 | Ceresit CT 17 gteboko penetrujgcy, | dm3 22,6380 0,0000 22,6380 6,20 140,36
opak. 10 dm3

76 | drewno opatowe kg 12,9360 0,0000 12,9360 150,00 1940,40

77 | folia polietylenowa podposadzkowa | m2 128,2820 0,0000 128,2820 1,00 128,28

78 | gips budowlany szpachlowy t 0,0323 0,0000 0,0323 1200,00 38,81

79 | gruzobeton m2 16,6397 0,0000 16,6397 70,00 1164,78

80 | ksztaltowniki profilowane CD-60/27 | m 204,8200 0,0000 204,8200 2,15 440,36

81 | ksztaltowniki profilowane UD-28/27 | m 43,1200 0,0000 43,1200 1,40 60,37

82 | Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 163,8560 0,0000 163,8560 0,75 122,89

83 | Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 40,9640 0,0000 40,9640 0,61 24,99

84 | masa asfaltowa kg 7,5460 0,0000 7,5460 7,70 58,10
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Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
85 | parapety zewnetrzne z blachy szt 8,0000 0,0000 8,0000 31,00 248,00
stalowej emaloiwanej dlug.1,0mb
86 | ptyty gipsowo-kartonowe gr.15mm | m2 113,1900 0,0000 113,1900 9,10 1 030,03
ognioodp., wodoszczelne
87 | Plyty styropianowe samogasnace m3 113,1900 0,0000 113,1900 15,70 1777,08
frezowane odm.20- posadzki
88 | Siatka o oczku 10x10cm - prety m2 109,9560 0,0000 109,9560 3,10 340,86
zgrzewane z drutu d=3mm
89 | tasma spoinowa z widkna m 107,8000 0,0000 107,8000 0,20 21,56
szklanego
90 | Wkrety do blach samogwintujgce szt [ 1994,3000 0,0000 [ 1994,3000 0,15 299,15
91 | Zaprawa cementowa M 12 m3 13,7553 0,0000 13,7553 195,00 2 682,27
92 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 798,0798 798,06
93 | Materiaty pomocnicze zt 0,0000 104,9495 104,95
RAZEM 73 862,11
Stownie: siedemdziesigt trizy lysigce osiemset szescédziesigt dwa i 11/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 |rusztowania ramowe systemu "plettac KOMBI" m-g 42,6384 20,00 852,77
2 |wyciag m-g 53,7827 10,00 537,83
3 |wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 [ m-g 0,0051 10,00 0,05
t
4 |zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 5,3833 85,00 457,58
5 |$rodek transportowy m-g 22,1567 42,00 930,61
6 |wibrator powierzchniowy m-g 3,3150 11,00 36,47
7 [rusztowanie rurowe m-g 62,6811 20,00 1 253,62
8 |pita do ciecia kostki m-g 0,6375 11,00 7,01
9 |wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 9,5619 20,00 191,23
RAZEM 4267,17

Stownie:

czlery lysigce dwiescie szescdziesigt siedem i 17/100 zt

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4011
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