
Usługi Budowlane Projektowanie i  
Nadzory

KOSZTORYS INWESTORSKI

WYKONAWCA: INWESTOR:

Krystyna Zając, Polesie 41, 98-400 
Wieruszów

20,00 złStawka roboczogodziny

23%VAT [V]

10%(R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S))Zysk [Z]
60%R+60%SKoszty pośrednie [Kp]

NARZUTY

188 337,40 złWARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

43 317,60 złPODATEK VAT:

231 655,00 złOGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

Osiek, gm. Galewice dz. nr 795/2ADRES INWESTYCJI:

Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w OsiekuNAZWA INWESTYCJI:

Gmina GalewiceNAZWA INWESTORA:

98-405 Galewice ul. Wieluńska 5ADRES INWESTORA:

dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złSŁOWNIE:

17.10.2022rDATA OPRACOWANIA:

Instalowanie szatni45212230-7
Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi45212220-4
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych45212200-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,  
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45212000-6
Roboty budowlane w zakresie budynków45210000-2

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45200000-9
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

inż. Krystyna Zając

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4011



Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Tabela wartości elementów scalonych

Udział %WartośćNazwaLp.
4,31%STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWN.1
4,31%Stolarka okienna i drzwiowa zewn.1.1

76,99%STAN WYKOŃCZENIOWY2
5,93%Ocieplenie stropu2.1
5,52%Stolarka wewnętrzna2.2

17,96%Tynki i okładziny ścian wewn.2.3
3,15%Izolacje podposadzkowe2.4

16,15%Podłogi i posadzki2.5
2,45%Malowanie2.6

21,55%Elewacja2.7
4,29%Opaska2.8

81,30%Kosztorys netto
18,70%VAT 23%

100,00%Kosztorys brutto
Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
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m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
grub.25cm

KNR 2-02
0613-03

5
d.2.1

117,160m2117,16
RAZEM

m2Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowanej do
konstrukcji drewnianej

KNNR-W 2
W0601-02

6
d.2.1

117,160m2117,16
RAZEM

m2Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD
pojedynczym mocowanym do podłoża, perforowane, w
sanitariatach wodoodporne

KNR 0-14
2012-02

7
d.2.1

107,800m24,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +  
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +  
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

RAZEM

m2Montaż ościeżnic drewnianych- ościeżnice regulowane -
fabrycznie wykończone - dla otworów o wym. 100*200cm
dla ścian grub.25cm-4szt, dla ścian grub.12cm-3szt

KNNR 2
1104-02

8
d.2.2

14,000m21,00 * 2,00 * 4 + 1,00 * 2,00 * 3
RAZEM

m2Montaż ościeżnic drewnianych- ościeżnice regulowane -
fabrycznie wykończone - dla otworów o wym. 90*200cm
dla ścian grub.12cm- 7szt, dla grub.6cm- 2szt.

KNNR 2
1104-02

9
d.2.2

16,200m20,90 * 2,00 * 7 + 0,90 * 2,00 * 2
RAZEM

m2Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych- skrzydła drzwiowe z płyty MDF -
pełne drewnopodobne z zamkiem - wym. 90*200- szt 4, -
pełne drewnopochodne łazienkowe z kratką went. i
zamkiem- szt 3

KNNR 2
1103-01

10
d.2.2

12,600m20,90 * 2,00 * 4 + 0,90 * 2,00 * 3
RAZEM

m2Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych- skrzydła drzwiowe z płyty MDF -
pełne drewnopodobne łazienkowe kratką wentylacyjną i z
zamkiem - 80*200-9szt

KNNR 2
1103-01

11
d.2.2

14,400m20,80 * 2,00 * 9
RAZEM
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z
wysokoudarowego PCW

NNRNKB
202 1025-03

1
d.1.1

5,400m20,90 * 1,50 * 4
RAZEM

sztObsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m-montaż
parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

KNR 2-02
0129-01

2
d.1.1

8,000szt8
RAZEM

m2Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z
naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2

KNR-W 2-02
1027-03

3
d.1.1

4,100m21,0 * 2,05 * 2
RAZEM

m2Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o
powierzchni ponad 1.5 m2

KNR-W 2-02
1027-04

4
d.1.1

2,940m21,40 * 2,10
RAZEM



Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na

ścianach i słupach
KNR 2-02
0803-03

12
d.2.3

473,472m2((4,76 + 3,00) * 2 * 2,70) + (((4,77 + 3,30) + (1,86 + 3,30) +  
(1,10 + 3,30)) * 2 * 2 * 2,70) + (((3,73 + 1,96) + (1,00 +  
1,96)) * 2 * 2,70) + (((3,23 + 2,68) + (1,50 + 2,68)) * 2 *  
2,70) + ((((1,10 + 1,88) * 4) + (1,79 + 1,88) + (0,95 + 1,88)  
+ (1,05 + 1,88) + (2,69 + 1,88)) * 2 * 2,70)

RAZEM
m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"

i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
NNRNKB

202 1134-02
12'

d.2.3
473,472m2((4,76 + 3,00) * 2 * 2,70) + ((4,77 + 3,30) * 2 * 2 * 2,70) +  

((1,86 + 3,30) * 2 * 2 * 2,70) + ((1,10 + 3,30) * 2 * 2 * 2,70)  
+ ((3,73 + 1,96) * 2 * 2,70) + ((1,00 + 1,96) * 2 * 2,70) +  
((3,23 + 2,68) * 2 * 2,70) + ((1,50 + 2,68) * 2 * 2,70) +  
((1,10 + 1,88) * 4 * 2 * 2,70) + ((1,79 + 1,88) * 2 * 2,70) +  
((0,95 + 1,88) * 2 * 2,70) + ((1,05 + 1,88) * 2 * 2,70) +  
((2,69 + 1,88) * 2 * 2,70)

RAZEM
m2Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt

gipsowych- analogia sufity podwieszone
KNR-W 2-02

0830-02
13

d.2.3
107,800m24,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +  

1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +  
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

RAZEM
m2Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni

poziomych- sufity podwieszone
NNRNKB

202 1134-01
14

d.2.3
107,800m24,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +  

1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +  
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

RAZEM
m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klejKNR 0-12

0829-03
15

d.2.3
212,864m2(((1,86 + 3,30) + (1,10 + 3,30)) * 2 * 2 * 2,00) + (((1,00 +  

1,96)) * 2 * 2,70) + (((1,50 + 2,68)) * 2 * 2,00) + ((((1,10 +  
1,88) * 4) + (1,79 + 1,88) + (0,95 + 1,88) + (1,05 + 1,88) +  
(2,69 + 1,88)) * 2 * 2,00)

RAZEM

m2Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna
warstwa - analogia - z folii polietylenowej PE zgrzewanej

KNR 2-02
0616-01

16
d.2.4

107,800m24,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +  
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +  
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

RAZEM
m2Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu

konstrukcji, na sucho - jednowarstwowe - grub. 8cm
KNR 2-02
0609-03

17
d.2.4

107,800m24,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +  
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +  
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii

polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
KNR 2-02
0607-01

18
d.2.4

107,800m24,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +  
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +  
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

RAZEM
m2Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,

kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną płynną folią uszczelniającą (hydroizolacją);
powierzchnie poziome, z taśmą uszczelniającą

KNR 0-39
0115-02

19
d.2.4

61,938m2((1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + 1,00) * 1,96) + ((3,23 +  
1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 + 0,95 + 1,05 + 2,69) *  
1,88)

RAZEM
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym-
20cm

KNR 2-02
1101-07

20
d.2.5

21,540m3(4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +  
1,00) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +  
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)) * 0,20

RAZEM
m3Podkłady betonowe na podł.gruntowym z gruzobetonu

grub. 15cm
KNR 2-02
1101-01

21
d.2.5

16,155m3(4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +  
1,00) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +  
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)) * 0,15

RAZEM
m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy

cementowej grubości 20mm zatarte na ostro
KNR 2-02
1102-01

22
d.2.5

107,800m24,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +  
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +  
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

RAZEM
m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro

gr.25mm
KNR 2-02
1106-01

23
d.2.5

107,800m24,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +  
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +  
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

RAZEM
m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte -

pogrubienie posadzki o 1cm
Krotność = 6

KNR 2-02
1106-03

24
d.2.5

107,800m24,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +  
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +  
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

RAZEM
m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za

zbrojenie posadzki siatką stalową - z drutu d=3mm o oczku
10x10cm

KNR 2-02
1106-07

25
d.2.5

107,800m24,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +  
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +  
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

RAZEM
m2Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni

poziomych
NNRNKB

202 1134-01
26

d.2.5
107,800m24,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +  

1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +  
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

RAZEM
m2Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych- z

materiałów twardych o współcz.ścieraln. R-9
KNR 2-02
1104-07

27
d.2.5

107,800m24,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +  
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +  
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

RAZEM
mCokoliki płytkowe z płytek ceramicznych o wym.10x10 cm

układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą
KNR 2-02
1119-02

28
d.2.5

175,360m((4,76 + 3,00) * 2) + (((4,77 + 3,30) + (1,86 + 3,30) + (1,10  
+ 3,30)) * 2 * 2) + (((3,73 + 1,96) + (1,00 + 1,96)) * 2) +  
(((3,23 + 2,68) + (1,50 + 2,68)) * 2) + ((((1,10 + 1,88) * 4) +  
(1,79 + 1,88) + (0,95 + 1,88) + (1,05 + 1,88) + (2,69 +  
1,88)) * 2)

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR 2-02
1505-01

29
d.2.6
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
473,472m2((4,76 + 3,00) * 2 * 2,70) + (((4,77 + 3,30) + (1,86 + 3,30) +  

(1,10 + 3,30)) * 2 * 2 * 2,70) + (((3,73 + 1,96) + (1,00 +  
1,96)) * 2 * 2,70) + (((3,23 + 2,68) + (1,50 + 2,68)) * 2 *  
2,70) + ((((1,10 + 1,88) * 4) + (1,79 + 1,88) + (0,95 + 1,88)  
+ (1,05 + 1,88) + (2,69 + 1,88)) * 2 * 2,70)

RAZEM
m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni

wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem- stropy

KNR 2-02
1505-05

30
d.2.6

107,800m24,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 +  
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +  
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej-
startowej

KNR 0-23
2612-09

31
d.2.7

94,000m(12,50 * 2 + 11,00 * 2) * 2
RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian - stan zerowy 60cm

KNR 0-23
2612-01

32
d.2.7

28,200m2(12,50 * 2 + 11,00 * 2) * 0,60
RAZEM

sztOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - stan
zerowy (cokół)

KNR 0-23
2612-04

33
d.2.7

112,800szt28,20 * 4
RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian - część nadziemna- grub.20cm

KNR 0-23
2612-01

34
d.2.7

161,802m2((12,50 * 2 + 11,00 * 2) * 3,00) + (0,5 * 12,14 * 2,73 * 2) -  
(0,90 * 1,50 * 4) - (1,00 * 2,00 * 2) - (1,40 * 2,10 * 1)

RAZEM
sztOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -

system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - część
nadziemna

KNR 0-23
2612-04

35
d.2.7

647,208szt161,802 * 4
RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży

KNR 0-23
2612-02

36
d.2.7

6,350m2(1,50 * 8 + 0,90 * 4 + 0,90 * 2 + 2,00 * 4) * 0,25
RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

37
d.2.7

161,802m2((12,50 * 2 + 11,00 * 2) * 3,00) + (0,5 * 12,14 * 2,73 * 2) -  
(0,90 * 1,50 * 4) - (1,00 * 2,00 * 2) - (1,40 * 2,10 * 1)

RAZEM
m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi

metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-17
2609-07

38
d.2.7

6,350m2(1,50 * 8 + 0,90 * 4 + 0,90 * 2 + 2,00 * 4) * 0,25
RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

KNR 0-23
2612-08

39
d.2.7

Ościeża okienne
25,400m(1,50 * 8 + 0,90 * 4 + 0,90 * 2 + 2,00 * 4)

Narożniki wypukłe budynku i pilastry na elewacji frontowej
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
16,000m4,0 * 4

RAZEM
m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -

system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

KNR 0-23
2612-06

40
d.2.7

190,002m228,20 + 161,802
RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

KNR 0-23
2612-07

41
d.2.7

6,350m2(1,50 * 8 + 0,90 * 4 + 0,90 * 2 + 2,00 * 4) * 0,25
RAZEM

m2Gruntowanie ściany pod malowanieKNR 0-23
2611-02

42
d.2.7

161,802m2161,802
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni
zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02
1510-10

43
d.2.7

161,802m2161,802
RAZEM

m2Osłony okien folia polietylenowaKNR 2-02
0925-01

44
d.2.7

10,140m20,90 * 1,50 * 4 + 1,40 * 2,10 + 0,90 * 2,00
RAZEM

m2(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac
KOMBI" o wysokości do 10 m

NNRNKB
202 1621a-

01

45
d.2.7

Elewacja frontowa i tylna
658,000m2((12,50 * 2 + 11,00 * 2) * 2) * 7,0
RAZEM

mObrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem

KNR 2-31
0407-03

46
d.2.8

51,000m13,50 * 2 + 12,0 * 2
RAZEM

m3Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w
gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa-
analogia

KNR 2-01
0610-02

47
d.2.8

5,100m351,00 * 0,50 * 0,20
RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce piaskowej

KNR 2-31
0511-01

48
d.2.8

25,500m251,00 * 0,50
RAZEM

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 mKNR 2-02
1604-01

49
d.2.8

161,802m2((12,50 * 2 + 11,00 * 2) * 3,00) + (0,5 * 12,14 * 2,73 * 2) -  
(0,90 * 1,50 * 4) - (1,00 * 2,00 * 2) - (1,40 * 2,10 * 1)

RAZEM
godz

.
Czas pracy rusztowańAnaliza

własna
50

d.2.8
240,000godz

.
10 * 24

RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4011
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

415,56335,400m2(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z
kształtowników z
wysokoudarowego PCW

NNRNKB
202 1025-03

1
d.1.1

obmiar = 0,90 * 1,50 * 4 = 5,400
m2

272,1650,400013,6080r-grobocizna
2,52 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

1 782,00330,00005,4000m2okna z PCW
1 m2/m2 * 330,00 zł/m2

2*

109,7620,325043,9020sztłączniki rozporowe kpl.
8,13 szt/m2 * 2,50 zł/szt

3*

40,457,49101,7820dm3pianka poliuretanowa-opakowanie 
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2 * 22,70 zł/dm3

4*

28,985,3673%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

1,620,30000,1620m-gwyciąg
0,03 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

6*

9,071,68000,2160m-gśrodek transportowy
0,04 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

7*

132,63728,000sztObsadzenie
prefabr.podokienników, dl.do 1m-
montaż parapetów wewnętrznych i
zewnętrznych

KNR 2-02
0129-01

2
d.1.1

obmiar = 8,000 szt
270,4033,800013,5200r-grobocizna

1,69 r-g/szt * 20,00 zł/r-g
1*

13,971,74600,0720m3zaprawa
0,009 m3/szt * 194,00 zł/m3

2*

3,930,4912%materiały pomocnicze(od M2+M5)
1,5 %

3*

520,0065,00008,0000sztpodokienniki prefabrykowane 
wewnętrzne o dług.1,0mb
1 szt/szt * 65,00 zł/szt

4*

248,0031,00008,0000sztparapety zewnętrzne z blachy 
stalowej emaloiwanej dlug.1,0mb
1 szt/szt * 31,00 zł/szt

5*

4,800,60000,4800m-gwyciąg
0,06 m-g/szt * 10,00 zł/m-g

6*

611,20214,100m2Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne
jednoskrzydłowe z naświetlem o
powierzchni ponad 1.5 m2

KNR-W 2-02
1027-03

3
d.1.1

obmiar = 1,0 * 2,05 * 2 = 4,100
m2

318,9877,800015,9490r-grobocizna
3,89 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

30,147,35000,8610dm3farba olejna do gruntowania
0,21 dm3/m2 * 35,00 zł/dm3

2*

24,606,00000,8200dm3farba olejna nawierzchniowa
0,2 dm3/m2 * 30,00 zł/dm3

3*

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4011
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24,9866117,160m2Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna
warstwa grub.25cm

KNR 2-02
0613-03

5
d.2.1

obmiar = 117,160 m2
212,531,814010,6264r-grobocizna

0,0907 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g
1*

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4011
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

4,891,19200,1640kgpianka poliuretanowa
0,04 kg/m2 * 29,80 zł/kg

4*

8,942,1816%materiały pomocnicze(od 
M2+M3+M4)
15 %

5*

2 106,00513,65852,0000m2drzwi drewniane zewnętrzne z 
ościeżnicą i zamkiem
2 m2 * 1 053,00 zł/m2

6*

2,050,50000,2050m-gwyciąg
0,05 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

7*

10,332,52000,2460m-gśrodek transportowy
0,06 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

8*

883,22072,940m2Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne
dwuskrzydłowe o powierzchni
ponad 1.5 m2

KNR-W 2-02
1027-04

4
d.1.1

obmiar = 1,40 * 2,10 = 2,940 m2
224,6276,400011,2308r-grobocizna

3,82 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g
1*

21,617,35000,6174dm3farba olejna do gruntowania
0,21 dm3/m2 * 35,00 zł/dm3

2*

17,646,00000,5880dm3farba olejna nawierzchniowa
0,2 dm3/m2 * 30,00 zł/dm3

3*

4,381,49000,1470kgpianka poliuretanowa
0,05 kg/m2 * 29,80 zł/kg

4*

6,542,2260%materiały pomocnicze(od 
M2+M3+M4)
15 %

5*

2 313,00786,73471,0000m2drzwi drewniane zewnętrzne z 
ościeżnicą i zamkiem
1 m2 * 2 313,00 zł/m2

6*

1,470,50000,1470m-gwyciąg
0,05 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

7*

7,412,52000,1764m-gśrodek transportowy
0,06 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

8*

Stolarka okienna i drzwiowa zewn.Razem dział:
36,757 284,831 086,168 407,74Razem koszty bezpośrednie:
64,698 013,301 911,649 989,63RAZEM:

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWN.Razem dział:
36,757 284,831 086,168 407,74Razem koszty bezpośrednie:
64,698 013,301 911,649 989,63RAZEM:



Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

2 622,7422,3860123,0180m2płyty z wełny mineralnej 
grub.25cm
1,05 m2/m2 * 21,32 zł/m2

2*

39,340,3358%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

9,020,07700,9021m-gwyciąg
0,0077 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

4*

43,790,37381,0427m-gśrodek transportowy
0,0089 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

5*

2,6191117,160m2Izolacja z folii paroizolacyjnej
przymocowanej do konstrukcji
drewnianej

KNNR-W 2
W0601-02

6
d.2.1

obmiar = 117,160 m2
152,311,30007,6154r-grobocizna

0,065 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g
1*

146,921,2540128,8760m2folia polietylenowa szeroka (6 lub 
12 m) gr. 0,2 mm
1,1 m2/m2 * 1,14 zł/m2

2*

2,940,0251%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

4,690,04000,4686m-gwyciąg
0,004 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

4*

59,3536107,800m2Okładziny stropów płytami
gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z kształtowników CD i
UD pojedynczym mocowanym do
podłoża, perforowane, w
sanitariatach wodoodporne

KNR 0-14
2012-02

7
d.2.1

obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+ 1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
* 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2

4 152,8938,5240207,6444r-grobocizna
1,9262 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

1 030,039,5550113,1900m2płyty gipsowo-kartonowe gr.15mm 
ognioodp., wodoszczelne
1,05 m2/m2 * 9,10 zł/m2

2*

440,364,0850204,8200mkształtowniki profilowane CD-
60/27
1,9 m/m2 * 2,15 zł/m

3*

60,370,560043,1200mkształtowniki profilowane UD-
28/27
0,4 m/m2 * 1,40 zł/m

4*

24,990,231840,9640sztŁączniki wzdłużne lw 60/110
0,38 szt/m2 * 0,61 zł/szt

5*

122,891,1400163,8560sztŁączniki krzyżowe lj 60/60
1,52 szt/m2 * 0,75 zł/szt

6*

299,152,77501 994,3000sztWkręty do blach samogwintujące
18,5 szt/m2 * 0,15 zł/szt

7*

38,810,36000,0323tgips budowlany szpachlowy
0,0003 t/m2 * 1 200,00 zł/t

8*

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4011
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

21,560,2000107,8000mtaśma spoinowa z włókna 
szklanego
1 m/m2 * 0,20 zł/m

9*

30,570,2836%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

10*

97,020,90004,8510m-gwyciąg jednomasztowy 
elektryczny 0,5t
0,045 m-g/m2 * 20,00 zł/m-g

11*

79,690,73921,8973m-gśrodek transportowy
0,0176 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

12*

Ocieplenie stropuRazem dział:
234,214 880,674 517,739 632,61Razem koszty bezpośrednie:
412,215 368,747 951,1713 732,12RAZEM:

125,053614,000m2Montaż ościeżnic drewnianych-
ościeżnice regulowane -
fabrycznie wykończone - dla
otworów o wym. 100*200cm dla
ścian grub.25cm-4szt, dla ścian
grub.12cm-3szt

KNNR 2
1104-02

8
d.2.2

obmiar = 1,00 * 2,00 * 4 + 1,00
* 2,00 * 3 = 14,000 m2

490,0035,000024,5000r-grobocizna
1,75 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

11,120,79450,4900dm3pianka poliuretanowa-opakowanie 
ciśnieniowe
0,035 dm3/m2 * 22,70 zł/dm3

2*

134,409,600084,0000sztkołki rozporowe
6 szt/m2 * 1,60 zł/szt

3*

21,831,5591%materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

4*

1 092,0078,000014,0000m2ościeżnice drewniane zwykłe
1 m2/m2 * 78,00 zł/m2

5*

1,400,10000,1400m-gwyciąg
0,01 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

6*

125,053716,200m2Montaż ościeżnic drewnianych-
ościeżnice regulowane -
fabrycznie wykończone - dla
otworów o wym. 90*200cm dla
ścian grub.12cm- 7szt, dla
grub.6cm- 2szt.

KNNR 2
1104-02

9
d.2.2

obmiar = 0,90 * 2,00 * 7 + 0,90
* 2,00 * 2 = 16,200 m2

567,0035,000028,3500r-grobocizna
1,75 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

12,870,79450,5670dm3pianka poliuretanowa-opakowanie 
ciśnieniowe
0,035 dm3/m2 * 22,70 zł/dm3

2*

155,529,600097,2000sztkołki rozporowe
6 szt/m2 * 1,60 zł/szt

3*

25,261,5592%materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

4*

1 263,6078,000016,2000m2ościeżnice drewniane zwykłe
1 m2/m2 * 78,00 zł/m2

5*

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4011
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

1,620,10000,1620m-gwyciąg
0,01 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

6*

260,600012,600m2Montaż skrzydeł drzwiowych
wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych- skrzydła drzwiowe
z płyty MDF - pełne
drewnopodobne z zamkiem -
wym. 90*200- szt 4, - pełne
drewnopochodne łazienkowe z
kratką went. i zamkiem- szt 3

KNNR 2
1103-01

10
d.2.2

obmiar = 0,90 * 2,00 * 4 + 0,90
* 2,00 * 3 = 12,600 m2

128,5210,20006,4260r-grobocizna
0,51 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

3 150,00250,000012,6000m2skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne'
1 m2/m2 * 250,00 zł/m2

2*

5,040,40000,5040m-gwyciąg
0,04 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

3*

260,600014,400m2Montaż skrzydeł drzwiowych
wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych- skrzydła drzwiowe
z płyty MDF - pełne
drewnopodobne łazienkowe kratką
wentylacyjną i z zamkiem -
80*200-9szt

KNNR 2
1103-01

11
d.2.2

obmiar = 0,80 * 2,00 * 9 =
14,400 m2

146,8810,20007,3440r-grobocizna
0,51 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

3 600,00250,000014,4000m2skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne
1 m2/m2 * 250,00 zł/m2

2*

5,760,40000,5760m-gwyciąg
0,04 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

3*

Stolarka wewnętrznaRazem dział:
13,829 466,601 332,4010 812,82Razem koszty bezpośrednie:
24,3210 413,282 345,0212 782,62RAZEM:

16,7429473,472m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na ścianach i
słupach

KNR 2-02
0803-03

12
d.2.3

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4011
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

obmiar = ((4,76 + 3,00) * 2 *
2,70) + (((4,77 + 3,30) + (1,86 +
3,30) + (1,10 + 3,30)) * 2 * 2 *
2,70) + (((3,73 + 1,96) + (1,00 +
1,96)) * 2 * 2,70) + (((3,23 +
2,68) + (1,50 + 2,68)) * 2 * 2,70)
+ ((((1,10 + 1,88) * 4) + (1,79 +
1,88) + (0,95 + 1,88) + (1,05 +
1,88) + (2,69 + 1,88)) * 2 * 2,70)
= 473,472 m2

5 425,0411,4580271,2521r-grobocizna
0,5729 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

242,890,51301,2784m3zaprawa wapienna M 4
0,0027 m3/m2 * 190,00 zł/m3

2*

1 853,173,91409,7535m3zaprawa cementowo wapienna M 
15
0,0206 m3/m2 * 190,00 zł/m3

3*

192,890,40740,9943m3zaprawa cementowo-wapienna m 
50
0,0021 m3/m2 * 194,00 zł/m3

4*

34,330,0725%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

178,970,378017,8972m-gwyciąg
0,0378 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

6*

2,0835473,472m2(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

NNRNKB
202 1134-02

12'
d.2.3

obmiar = ((4,76 + 3,00) * 2 *
2,70) + ((4,77 + 3,30) * 2 * 2 *
2,70) + ((1,86 + 3,30) * 2 * 2 *
2,70) + ((1,10 + 3,30) * 2 * 2 *
2,70) + ((3,73 + 1,96) * 2 * 2,70)
+ ((1,00 + 1,96) * 2 * 2,70) +
((3,23 + 2,68) * 2 * 2,70) +
((1,50 + 2,68) * 2 * 2,70) +
((1,10 + 1,88) * 4 * 2 * 2,70) +
((1,79 + 1,88) * 2 * 2,70) +
((0,95 + 1,88) * 2 * 2,70) +
((1,05 + 1,88) * 2 * 2,70) +
((2,69 + 1,88) * 2 * 2,70) =
473,472 m2

757,561,600037,8778r-grobocizna
0,08 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

218,740,4620104,1638dm3preparat gruntujący "ATLAS UNI 
GRUNT"
0,22 dm3/m2 * 2,10 zł/dm3

2*

3,280,0069%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

0,950,00200,0947m-gwyciąg
0,0002 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

4*

5,970,01260,1420m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

5*
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

14,9678107,800m2Wewn. gładzie gipsowe
dwuwarstwowe na ścianach z płyt
gipsowych- analogia sufity
podwieszone

KNR-W 2-02
0830-02

13
d.2.3

obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+ 1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
* 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2

1 209,5211,220060,4758r-grobocizna
0,561 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

226,382,1000161,7000kggips szpachlowy
1,5 kg/m2 * 1,40 zł/kg

2*

150,921,4000107,8000kggips budowlany
1 kg/m2 * 1,40 zł/kg

3*

5,420,05034,6354sztnarożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt/m2 * 1,17 zł/szt

4*

0,470,00440,1887m3woda z rurociągu
0,00175 m3/m2 * 2,49 zł/m3

5*

5,750,0533%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

6*

1,940,01800,1940m-gwyciąg
0,0018 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

7*

13,130,12180,3126m-gśrodek transportowy
0,0029 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

8*

2,6875107,800m2Gruntowanie preparatami
gruntującymi powierzchni
poziomych- sufity podwieszone

NNRNKB
202 1134-01

14
d.2.3

obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+ 1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
* 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2

129,361,20006,4680r-grobocizna
0,06 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

140,361,302022,6380dm3Ceresit CT 17 głęboko 
penetrujący, opak. 10 dm3
0,21 dm3/m2 * 6,20 zł/dm3

2*

2,110,0195%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

4,310,04000,2156m-gwyciąg jednomasztowy 
elektryczny 0,5t
0,002 m-g/m2 * 20,00 zł/m-g

4*

13,580,12600,3234m-gśrodek transportowy
0,003 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

5*

81,9298212,864m2Licowanie ścian płytkami o
wymiarach 20 x 20 cm - na klej

KNR 0-12
0829-03

15
d.2.3

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4011

- 14 -



Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

obmiar = (((1,86 + 3,30) + (1,10
+ 3,30)) * 2 * 2 * 2,00) + (((1,00
+ 1,96)) * 2 * 2,70) + (((1,50 +
2,68)) * 2 * 2,00) + ((((1,10 +
1,88) * 4) + (1,79 + 1,88) +
(0,95 + 1,88) + (1,05 + 1,88) +
(2,69 + 1,88)) * 2 * 2,00) =
212,864 m2

7 910,0337,1600395,5013r-grobocizna
1,858 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

7 599,2435,7000217,1213m2płytki ceramiczne
1,02 m2/m2 * 35,00 zł/m2

2*

1 239,725,82401 106,8928kgzaprawa klejąca
5,2 kg/m2 * 1,12 zł/kg

3*

261,081,2265117,0752kgzaprawa spoinująca
0,55 kg/m2 * 2,23 zł/kg

4*

136,500,6413%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

78,760,37007,8760m-gwyciąg
0,037 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

6*

214,571,00805,1087m-gśrodek transportowy
0,024 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

7*

Tynki i okładziny ścian wewn.Razem dział:
512,1812 313,2515 431,5

1
28 256,94Razem koszty bezpośrednie:

901,4713 544,5927 159,4
3

41 605,49RAZEM:

3,0122107,800m2Izolacje z papy asfaltowej
poziome na sucho - jedna warstwa
- analogia - z folii polietylenowej
PE zgrzewanej

KNR 2-02
0616-01

16
d.2.4

obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+ 1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
* 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2

179,381,66408,9690r-grobocizna
0,0832 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

128,281,1900128,2820m2folia polietylenowa 
podposadzkowa
1,19 m2/m2 * 1,00 zł/m2

2*

1,920,0178%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

9,700,09000,4851m-gwyciąg jednomasztowy 
elektryczny 0,5t
0,0045 m-g/m2 * 20,00 zł/m-g

4*

5,430,05040,1294m-gśrodek transportowy
0,0012 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

5*

18,7757107,800m2Izolacje z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho - jednowarstwowe -
grub. 8cm

KNR 2-02
0609-03

17
d.2.4

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4011
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+ 1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
* 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2

192,101,78209,6050r-grobocizna
0,0891 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

1 777,0816,4850113,1900m3Płyty styropianowe samogasnące 
frezowane odm.20- posadzki
1,05 m3/m2 * 15,70 zł/m3

2*

26,660,2473%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

6,900,06400,3450m-gwyciąg jednomasztowy 
elektryczny 0,5t
0,0032 m-g/m2 * 20,00 zł/m-g

4*

21,280,19740,5067m-gśrodek transportowy
0,0047 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

5*

9,1474107,800m2Izolacje przeciwwilgoc.i
przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome
podposadzkowe

KNR 2-02
0607-01

18
d.2.4

obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+ 1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
* 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2

775,307,192038,7649r-grobocizna
0,3596 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

129,361,2000129,3600m2folia polietylenowa szeroka (6 lub 
12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 1,00 zł/m2

2*

36,090,334819,4040kglepik asfaltowy bez wypełniaczy 
stosowany na gorąco
0,18 kg/m2 * 1,86 zł/kg

3*

2,480,0230%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

12,070,11201,2074m-gwyciąg
0,0112 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

5*

30,790,28560,7330m-gśrodek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

6*

34,136061,938m2Uszczelnienie pomieszczeń
mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz
balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną płynną folią
uszczelniającą (hydroizolacją);
powierzchnie poziome, z taśmą
uszczelniającą

KNR 0-39
0115-02

19
d.2.4

obmiar = ((1,86 + 1,10) * 2 *
3,30) + ((3,73 + 1,00) * 1,96) +
((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10 *
4 + 1,79 + 0,95 + 1,05 + 2,69) *
1,88) = 61,938 m2

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4011
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

718,4811,600035,9240r-grobocizna
0,58 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

1 375,0222,200091,6682m2płynna folia uszczelniająca 
(hydroizolacja)
1,48 m2/m2 * 15,00 zł/m2

2*

14,310,231065,0349m2Taśma uszczelniająca
1,05 m2/m2 * 0,22 zł/m2

3*

6,500,10500,1548m-gśrodek transportowy
0,0025 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

4*

Izolacje podposadzkoweRazem dział:
92,673 491,201 865,265 449,13Razem koszty bezpośrednie:

163,113 840,323 282,857 286,28RAZEM:

128,055621,540m3Podkłady z ubitych materiałów
sypkich na podł.gruntowym- 20cm

KNR 2-02
1101-07

20
d.2.5

obmiar = (4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+ 1,00) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) *
2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 + 0,95
+ 1,05 + 2,69) * 1,88)) * 0,20 =
21,540 m3

1 861,0686,400093,0528r-grobocizna
4,32 r-g/m3 * 20,00 zł/r-g

1*

884,0041,040023,2632m3pospółka do betonów zwykłych
1,08 m3/m3 * 38,00 zł/m3

2*

13,260,6156%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

178,381516,155m3Podkłady betonowe na
podł.gruntowym z gruzobetonu
grub. 15cm

KNR 2-02
1101-01

21
d.2.5

obmiar = (4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+ 1,00) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) *
2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 + 0,95
+ 1,05 + 2,69) * 1,88)) * 0,15 =
16,155 m3

1 699,51105,200084,9753r-grobocizna
5,26 r-g/m3 * 20,00 zł/r-g

1*

1 164,7872,100016,6397m2gruzobeton
1,03 m2/m3 * 70,00 zł/m2

2*

17,471,0815%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

30,6529107,800m2Warstwy wyrównawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20mm zatarte na ostro

KNR 2-02
1102-01

22
d.2.5

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4011
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+ 1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
* 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2

768,407,128038,4199r-grobocizna
0,3564 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

433,034,01702,2207m3Zaprawa cementowa M 12
0,0206 m3/m2 * 195,00 zł/m3

2*

58,100,53907,5460kgmasa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 7,70 zł/kg

3*

1 940,4018,000012,9360kgdrewno opałowe
0,12 kg/m2 * 150,00 zł/kg

4*

36,470,3383%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

66,620,61803,3310m-gwyciąg jednomasztowy 
elektryczny 0,5t
0,0309 m-g/m2 * 20,00 zł/m-g

6*

1,360,01260,0323m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

7*

33,0571107,800m2Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte na ostro
gr.25mm

KNR 2-02
1106-01

23
d.2.5

obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+ 1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
* 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2

1 636,8415,184081,8418r-grobocizna
0,7592 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

571,775,30402,9322m3Zaprawa cementowa M 12
0,0272 m3/m2 * 195,00 zł/m3

2*

71,290,66139,1630kgmasa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2 * 7,78 zł/kg

3*

1 212,7511,250016,1700kgdrewno opałowe
0,15 kg/m2 * 75,00 zł/kg

4*

27,840,2582%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

41,720,38704,1719m-gwyciąg
0,0387 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

6*

1,360,01260,0323m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

7*

20,5873107,800m2Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte - pogrubienie
posadzki o 1cm
Krotność = 6

KNR 2-02
1106-03

24
d.2.5

obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+ 1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
* 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4011
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

778,757,224038,9374r-grobocizna
0,0602 * 6 = 0,3612 r-g/m2 * 20,00 
zł/r-g

1*

1 324,3212,28506,7914m3Zaprawa cementowa M 12
0,0105 * 6 = 0,063 m3/m2 * 
195,00 zł/m3

2*

19,860,1843%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

96,370,89409,6373m-gwyciąg
0,0149 * 6 = 0,0894 m-g/m2 * 
10,00 zł/m-g

4*

4,7828107,800m2Posadzki cementowe wraz z
cokolikami - dopłata za zbrojenie
posadzki siatką stalową - z drutu
d=3mm o oczku 10x10cm

KNR 2-02
1106-07

25
d.2.5

obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+ 1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
* 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2

159,541,48007,9772r-grobocizna
0,074 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

340,863,1620109,9560m2Siatka o oczku 10x10cm - pręty 
zgrzewane z drutu d=3mm
1,02 m2/m2 * 3,10 zł/m2

2*

5,110,0474%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

2,370,02200,1186m-gwyciąg jednomasztowy 
elektryczny 0,5t
0,0011 m-g/m2 * 20,00 zł/m-g

4*

7,700,07140,1833m-gśrodek transportowy
0,0017 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

5*

2,6875107,800m2Gruntowanie preparatami
gruntującymi powierzchni
poziomych

NNRNKB
202 1134-01

26
d.2.5

obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+ 1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
* 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2

129,361,20006,4680r-grobocizna
0,06 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

140,361,302022,6380dm3Ceresit CT 17 głęboko 
penetrujący,
0,21 dm3/m2 * 6,20 zł/dm3

2*

2,110,0195%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

4,310,04000,2156m-gwyciąg jednomasztowy 
elektryczny 0,5t
0,002 m-g/m2 * 20,00 zł/m-g

4*

13,580,12600,3234m-gśrodek transportowy
0,003 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

5*

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4011
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

81,2427107,800m2Posadzki jedno- i dwubarwne z
płytek gresowych- z materiałów
twardych o współcz.ścieraln. R-9

KNR 2-02
1104-07

27
d.2.5

obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+ 1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
* 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2

2 665,8924,7300133,2947r-grobocizna
1,2365 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

5 329,6349,4400111,0340m2płytki posadzkowe gresowe
1,03 m2/m2 * 48,00 zł/m2

2*

353,153,27601,8110m3Zaprawa cementowa M 12
0,0168 m3/m2 * 195,00 zł/m3

3*

4,200,03900,0108tcement 25 z dodatkami
0,0001 t/m2 * 390,00 zł/t

4*

85,300,7913%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

83,440,77408,3437m-gwyciąg
0,0774 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

6*

236,342,19245,6272m-gśrodek transportowy
0,0522 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

7*

14,9410175,360mCokoliki płytkowe z płytek
ceramicznych o wym.10x10 cm
układane na klej bez przecinania
płytek metodą zwykłą

KNR 2-02
1119-02

28
d.2.5

obmiar = ((4,76 + 3,00) * 2) +
(((4,77 + 3,30) + (1,86 + 3,30) +
(1,10 + 3,30)) * 2 * 2) + (((3,73
+ 1,96) + (1,00 + 1,96)) * 2) +
(((3,23 + 2,68) + (1,50 + 2,68)) *
2) + ((((1,10 + 1,88) * 4) + (1,79
+ 1,88) + (0,95 + 1,88) + (1,05
+ 1,88) + (2,69 + 1,88)) * 2) =
175,360 m

1 557,558,882077,8774r-grobocizna
0,4441 r-g/m * 20,00 zł/r-g

1*

885,045,047018,0621m2płytki z kamieni sztucznych- płytki  
gresowe o wym. 10x10cm
0,103 m2/m * 49,00 zł/m2

2*

94,270,537684,1728kgzaprawa klejąca
0,48 kg/m * 1,12 zł/kg

3*

46,930,267621,0432kgzaprawa spoinująca
0,12 kg/m * 2,23 zł/kg

4*

15,390,0878%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

6,140,03500,6138m-gwyciąg
0,0035 m-g/m * 10,00 zł/m-g

6*

14,730,08400,3507m-gśrodek transportowy
0,002 m-g/m * 42,00 zł/m-g

7*

Podłogi i posadzkiRazem dział:

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4011
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

576,0415 077,6911 256,9
0

26 910,63Razem koszty bezpośrednie:

1 013,8216 585,4619 812,1
1

37 411,39RAZEM:

5,3475473,472m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania

KNR 2-02
1505-01

29
d.2.6

obmiar = ((4,76 + 3,00) * 2 *
2,70) + (((4,77 + 3,30) + (1,86 +
3,30) + (1,10 + 3,30)) * 2 * 2 *
2,70) + (((3,73 + 1,96) + (1,00 +
1,96)) * 2 * 2,70) + (((3,23 +
2,68) + (1,50 + 2,68)) * 2 * 2,70)
+ ((((1,10 + 1,88) * 4) + (1,79 +
1,88) + (0,95 + 1,88) + (1,05 +
1,88) + (2,69 + 1,88)) * 2 * 2,70)
= 473,472 m2

1 317,202,782065,8600r-grobocizna
0,1391 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

1 190,862,5152136,8808dm3farba emulsyjna Polinit
0,2891 dm3/m2 * 8,70 zł/dm3

2*

17,860,0377%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

5,970,01260,1420m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

4*

13,0505107,800m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem- stropy

KNR 2-02
1505-05

30
d.2.6

obmiar = 4,76 * 3,00 + ((4,77 +
1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73
+ 1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50)
* 2,68) + ((1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88) =
107,800 m2

686,256,366034,3127r-grobocizna
0,3183 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

242,912,253327,9202dm3farba emulsyjna Polinit
0,259 dm3/m2 * 8,70 zł/dm3

2*

452,764,2000323,4000kgszpachlówka gipsowa z 
dodatkiem farby emulsyjnej
3 kg/m2 * 1,40 zł/kg

3*

10,440,0968%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

14,490,13440,3450m-gśrodek transportowy
0,0032 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

5*

MalowanieRazem dział:
20,461 914,832 003,453 938,74Razem koszty bezpośrednie:
36,022 106,323 526,065 668,40RAZEM:

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4011
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

16,693394,000mOcieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - zamocowanie listwy
cokołowej- startowej

KNR 0-23
2612-09

31
d.2.7

obmiar = (12,50 * 2 + 11,00 * 2)
* 2 = 94,000 m

445,564,740022,2780r-grobocizna
0,237 r-g/m * 20,00 zł/r-g

1*

237,672,5284242,5200kplkołki rozporowe z wkrętami'
2,58 kpl/m * 0,98 zł/kpl

2*

868,569,240098,7000mlistwa cokołowa - startowa
1,05 m/m * 8,80 zł/m

3*

16,590,1765%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

0,790,00840,0188m-gśrodek transportowy
0,0002 m-g/m * 42,00 zł/m-g

5*

48,777428,200m2Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian - stan
zerowy 60cm

KNR 0-23
2612-01

32
d.2.7

obmiar = (12,50 * 2 + 11,00 * 2)
* 0,60 = 28,200 m2

749,5626,580037,4778r-grobocizna
1,329 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

429,3515,22502,9610m3płyty styropianowe samogasnące 
odm. 15 grubość 10cm
0,105 m3/m2 * 145,00 zł/m3

2*

143,825,1000169,2000kguniwersalna zaprawa klejowa do 
płyt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20
6 kg/m2 * 0,85 zł/kg

3*

8,600,3049%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

32,361,14750,3807m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2 * 85,00 zł/m-g

5*

11,840,42000,2820m-gśrodek transportowy
0,01 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

6*

3,5242112,800sztOcieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły -
stan zerowy (cokół)

KNR 0-23
2612-04

33
d.2.7

obmiar = 28,20 * 4 = 112,800 szt
144,611,28207,2305r-grobocizna

0,0641 r-g/szt * 20,00 zł/r-g
1*

246,362,1840117,3120sztdyble plastikowe "z grzybkami" 
długość 22cm
1,04 szt/szt * 2,10 zł/szt

2*

3,700,0328%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

1,920,01700,0226m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0002 m-g/szt * 85,00 zł/m-g

4*
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,950,00840,0226m-gśrodek transportowy
0,0002 m-g/szt * 42,00 zł/m-g

5*

56,5041161,802m2Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian - część
nadziemna- grub.20cm

KNR 0-23
2612-01

34
d.2.7

obmiar = ((12,50 * 2 + 11,00 *
2) * 3,00) + (0,5 * 12,14 * 2,73 *
2) - (0,90 * 1,50 * 4) - (1,00 *
2,00 * 2) - (1,40 * 2,10 * 1) =
161,802 m2

4 300,7026,5800215,0349r-grobocizna
1,329 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

3 695,1522,837525,4838m3płyty styropianowe samogasnące 
odm. 15 grubość 15cm
3*0,0525 = 0,1575 m3/m2 * 
145,00 zł/m3

2*

825,195,1000970,8120kguniwersalna zaprawa klejowa do 
płyt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20
6 kg/m2 * 0,85 zł/kg

3*

67,810,4191%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

185,671,14752,1843m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2 * 85,00 zł/m-g

5*

67,960,42001,6180m-gśrodek transportowy
0,01 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

6*

3,5242647,208sztOcieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły -
część nadziemna

KNR 0-23
2612-04

35
d.2.7

obmiar = 161,802 * 4 = 647,208
szt

829,721,282041,4860r-grobocizna
0,0641 r-g/szt * 20,00 zł/r-g

1*

1 413,502,1840673,0963sztdyble plastikowe "z grzybkami" 
długość 22cm
1,04 szt/szt * 2,10 zł/szt

2*

21,200,0328%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

11,000,01700,1294m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0002 m-g/szt * 85,00 zł/m-g

4*

5,440,00840,1294m-gśrodek transportowy
0,0002 m-g/szt * 42,00 zł/m-g

5*

42,32346,350m2Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży

KNR 0-23
2612-02

36
d.2.7
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

obmiar = (1,50 * 8 + 0,90 * 4 +
0,90 * 2 + 2,00 * 4) * 0,25 =
6,350 m2

202,5731,900010,1283r-grobocizna
1,595 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

23,023,62500,1588m3płyty styropianowe samogasnące 
odm. 15 grubość 2cm
0,025 m3/m2 * 145,00 zł/m3

2*

32,395,100038,1000kguniwersalna zaprawa klejowa do 
płyt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20
6 kg/m2 * 0,85 zł/kg

3*

0,830,1309%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

7,291,14750,0857m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2 * 85,00 zł/m-g

5*

2,670,42000,0635m-gśrodek transportowy
0,01 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

6*

47,3825161,802m2Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

37
d.2.7

obmiar = ((12,50 * 2 + 11,00 *
2) * 3,00) + (0,5 * 12,14 * 2,73 *
2) - (0,90 * 1,50 * 4) - (1,00 *
2,00 * 2) - (1,40 * 2,10 * 1) =
161,802 m2

1 977,8712,224098,8934r-grobocizna
0,6112 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

5 015,8631,0000809,0100kgzaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych (CT85)
5 kg/m2 * 6,20 zł/kg

2*

459,112,8375183,6453m2siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2 * 2,50 zł/m2

3*

82,120,5076%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

96,270,59501,1326m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2 * 85,00 zł/m-g

5*

35,340,21840,8414m-gśrodek transportowy
0,0052 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

6*

64,08756,350m2Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-17
2609-07

38
d.2.7

obmiar = (1,50 * 8 + 0,90 * 4 +
0,90 * 2 + 2,00 * 4) * 0,25 =
6,350 m2

175,5127,64008,7757r-grobocizna
1,382 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

196,8531,000031,7500kgzaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych (CT85)
5 kg/m2 * 6,20 zł/kg

2*
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

26,084,107510,4331m2siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2 * 2,50 zł/m2

3*

3,340,5266%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

3,780,59500,0445m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2 * 85,00 zł/m-g

5*

1,390,21840,0330m-gśrodek transportowy
0,0052 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

6*

6,355141,400mOcieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem
metalowym

KNR 0-23
2612-08

39
d.2.7

obmiar =

25,400(1,50 *8 +0,90 *4 +0,90
*2 +2,00 *4)

16,0004,0 *4
41,400 mRAZEM

182,164,40009,1080r-grobocizna
0,22 r-g/m * 20,00 zł/r-g

1*

31,670,765037,2600kguniwersalna zaprawa klejowa do 
płyt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20
0,9 kg/m * 0,85 zł/kg

2*

44,791,081948,6864mbkątownik aluminiowy ochronny
1,176 mb/m * 0,92 zł/mb

3*

1,150,0277%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

2,460,05950,0290m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0007 m-g/m * 85,00 zł/m-g

5*

0,870,02100,0207m-gśrodek transportowy
0,0005 m-g/m * 42,00 zł/m-g

6*

19,4091190,002m2Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

KNR 0-23
2612-06

40
d.2.7

obmiar = 28,20 + 161,802 =
190,002 m2

2 322,5812,2240116,1292r-grobocizna
0,6112 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

653,613,4400760,0080kguniwersalna zaprawa klejowa do 
płyt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20'
4 kg/m2 * 0,86 zł/kg

2*

539,132,8375215,6523m2siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2 * 2,50 zł/m2

3*

17,890,0942%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

113,050,59501,3300m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2 * 85,00 zł/m-g

5*
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

41,500,21840,9880m-gśrodek transportowy
0,0052 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

6*

36,07356,350m2Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach

KNR 0-23
2612-07

41
d.2.7

obmiar = (1,50 * 8 + 0,90 * 4 +
0,90 * 2 + 2,00 * 4) * 0,25 =
6,350 m2

175,5127,64008,7757r-grobocizna
1,382 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

21,593,400025,4000kguniwersalna zaprawa klejowa do 
płyt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20
4 kg/m2 * 0,85 zł/kg

2*

26,084,107510,4331m2siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2 * 2,50 zł/m2

3*

0,720,1126%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

3,780,59500,0445m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2 * 85,00 zł/m-g

5*

1,390,21840,0330m-gśrodek transportowy
0,0052 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

6*

4,4706161,802m2Gruntowanie ściany pod
malowanie

KNR 0-23
2611-02

42
d.2.7

obmiar = 161,802 m2
214,231,324010,7113r-grobocizna

0,0662 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g
1*

500,943,096058,2487kgemulsja gruntująca - grunt 
zewnętrzny TYNKOLIT
0,36 kg/m2 * 8,60 zł/kg

2*

7,510,0464%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

0,680,00420,0162m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

4*

14,4149161,802m2Dwukrotne malowanie farbami
silikatowymi powierzchni
zewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania

KNR-W 2-02
1510-10

43
d.2.7

obmiar = 161,802 m2
530,713,280026,5355r-grobocizna

0,164 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g
1*

1 772,3510,953861,9702dm3farba silikatowa elewacyjna
0,383 dm3/m2 * 28,60 zł/dm3

2*

26,590,1643%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

2,720,01680,0647m-gśrodek transportowy
0,0004 m-g/m2 * 42,00 zł/m-g

4*
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

5,422210,140m2Osłony okien folia polietylenowaKNR 2-02
0925-01

44
d.2.7

obmiar = 0,90 * 1,50 * 4 + 1,40
* 2,10 + 0,90 * 2,00 = 10,140
m2

43,144,25402,1568r-grobocizna
0,2127 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

2,180,21450,0033m3deski iglaste obrzynane kl.III
0,00033 m3/m2 * 650,00 zł/m3

2*

8,740,86243,8867m2folia kalandrowana z PCW 
uplastycznionego
0,3833 m2/m2 * 2,25 zł/m2

3*

0,700,06910,0730kggwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2 * 9,60 zł/kg

4*

0,170,0172%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

0,050,00500,0051m-gwyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
0,0005 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g

6*

6,9559658,000m2(z.VIII) Rusztowania ramowe
zewnętrzne systemu "plettac
KOMBI" o wysokości do 10 m

NNRNKB
202 1621a-

01

45
d.2.7

obmiar = ((12,50 * 2 + 11,00 *
2) * 2) * 7,0 = 658,000 m2

3 571,625,4280178,5812r-grobocizna
0,2714 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

76,990,11700,1184m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.II
0,00018 m3/m2 * 650,00 zł/m3

2*

73,380,111545,8626sztkołki rozporowe 16mm (do 
mocowania rusztowań)
0,0697 szt/m2 * 1,60 zł/szt

3*

2,260,0034%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

852,771,296042,6384m-grusztowania ramowe systemu 
"plettac KOMBI"
0,0648 m-g/m2 * 20,00 zł/m-g

5*

ElewacjaRazem dział:
1 483,9417 625,5415 866,0

5
34 975,53Razem koszty bezpośrednie:

2 611,6719 388,1427 924,1
9

49 924,00RAZEM:

14,977951,000mObrzeża betonowe o wym. 30x8
cm na podsypce piaskowej z
wyp.spoin piaskiem

KNR 2-31
0407-03

46
d.2.8

obmiar = 13,50 * 2 + 12,0 * 2 =
51,000 m

245,214,808012,2604r-grobocizna
0,2404 r-g/m * 20,00 zł/r-g

1*

509,809,996052,0200mobrzeża betonowe 30x8 cm
1,02 m/m * 9,80 zł/m

2*
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

6,290,12330,3060m3piasek
0,006 m3/m * 20,55 zł/m3

3*

2,580,0506%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

158,33805,100m3Drenaż - podsypka filtracyjna ze
żwiru lub pospółki w gotowym
suchym wykopie z
przygotowaniem kruszywa-
analogia

KNR 2-01
0610-02

47
d.2.8

obmiar = 51,00 * 0,50 * 0,20 =
5,100 m3

644,85126,442032,2427r-grobocizna
6,62 * 0,955 = 6,3221 r-g/m3 * 
20,00 zł/r-g

1*

162,6731,89606,7779m3żwirek filtracyjny
1,329 m3/m3 * 24,00 zł/m3

2*

60,139525,500m2Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grub. 6 cm na
podsypce piaskowej

KNR 2-31
0511-01

48
d.2.8

obmiar = 51,00 * 0,50 = 25,500
m2

555,4421,782027,7721r-grobocizna
1,0891 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

888,6834,850026,1375m2kostka brukowa 6 cm szara
1,025 m2/m2 * 34,00 zł/m2

2*

39,981,56801,9457m3piasek
0,0763 m3/m2 * 20,55 zł/m3

3*

1,330,05210,5355m3woda
0,021 m3/m2 * 2,48 zł/m3

4*

4,650,1824%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

5*

36,471,43003,3150m-gwibrator powierzchniowy
0,13 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g

6*

7,010,27500,6375m-gpiła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g

7*

15,2677161,802m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wys.do 10 m

KNR 2-02
1604-01

49
d.2.8

obmiar = ((12,50 * 2 + 11,00 *
2) * 3,00) + (0,5 * 12,14 * 2,73 *
2) - (0,90 * 1,50 * 4) - (1,00 *
2,00 * 2) - (1,40 * 2,10 * 1) =
161,802 m2

1 774,0010,964088,6999r-grobocizna
0,5482 r-g/m2 * 20,00 zł/r-g

1*

116,350,71912,2814m2płyty pomostowe robocze
0,0141 m2/m2 * 51,00 zł/m2

2*

1,860,01150,0647m2płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2 * 28,70 zł/m2

3*
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SprzętMateriałyRobociznaRazem

Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

4 267,1773 862,1156 578,96Razem koszty bezpośrednie
2 560,2533 947,31Koszty pośrednie [Kp] 60%R+60%S
6 827,4273 862,1190 526,27RAZEM

682,797 386,309 052,51Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+10%
M+10%(S+Kp(S))

7 510,2181 248,4199 578,78RAZEM
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)+M+Z(M)

+S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,930,00570,0324m2płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2 * 28,70 zł/m2

4*

3,160,01950,0049m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.II
0,00003 m3/m2 * 650,00 zł/m3

5*

18,930,11700,0291m3deski iglaste obrzynane gr. 25 mm 
kl.II'
0,00018 m3/m2 * 650,00 zł/m3

6*

2,100,01300,0032m3deski iglaste obrzynane 
wymiarowe nasycone gr. 25 mm 
kl.III
0,00002 m3/m2 * 650,00 zł/m3

7*

14,560,09001,9416kghaki do muru
0,012 kg/m2 * 7,50 zł/kg

8*

7,980,04931,4562kgdrut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2 * 5,48 zł/kg

9*

22,820,14111,1326m2maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,007 m2/m2 * 20,15 zł/m2

10*

2,830,0175%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

11*

504,823,120025,2411m-grusztowanie rurowe
0,156 m-g/m2 * 20,00 zł/m-g

12*

3,1200240,000godz
.

Czas pracy rusztowańAnaliza
własna

50
d.2.8

obmiar = 10 * 24 = 240,000
godz.

748,803,120037,4400m-grusztowanie rurowe
0,156 m-g/godz. * 20,00 zł/m-g

1*

OpaskaRazem dział:
1 297,101 807,503 219,506 324,10Razem koszty bezpośrednie:
2 282,901 988,265 666,319 937,47RAZEM:

STAN WYKOŃCZENIOWYRazem dział:
4 230,4266 577,2855 492,8

0
126 300,50Razem koszty bezpośrednie:

7 445,5273 235,1197 667,1
4

178 347,77RAZEM:



Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
1,8619,40400,000019,4040kglepik asfaltowy bez wypełniaczy 

stosowany na gorąco
1

7,789,16300,00009,1630kgmasa asfaltowa izolacyjna2
5,481,45620,00001,4562kgdrut stalowy okrągły 3 mm3
0,9248,68640,000048,6864mbkątownik aluminiowy ochronny4
8,8098,70000,000098,7000mlistwa cokołowa - startowa5
9,600,07300,00000,0730kggwoździe budowlane okrągłe gołe6
7,501,94160,00001,9416kghaki do muru7
1,174,63540,00004,6354sztnarożniki stalowe ze stali kątowej8

15,0091,66820,000091,6682m2płynna folia uszczelniająca 
(hydroizolacja)

9

29,800,31100,00000,3110kgpianka poliuretanowa10
28,6061,97020,000061,9702dm3farba silikatowa elewacyjna11
30,000,58800,00000,5880dm3farba olejna nawierzchniowa12
30,000,82000,00000,8200dm3farba olejna nawierzchniowa13
35,000,61740,00000,6174dm3farba olejna do gruntowania14
35,000,86100,00000,8610dm3farba olejna do gruntowania15

8,70164,80100,0000164,8010dm3farba emulsyjna Polinit16
1,121 191,06560,00001 191,0656kgzaprawa klejąca17
2,23138,11840,0000138,1184kgzaprawa spoinująca18
8,6058,24870,000058,2487kgemulsja gruntująca - grunt 

zewnętrzny TYNKOLIT
19

6,20840,76000,0000840,7600kgzaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych (CT85)

20

0,851 240,77200,00001 240,7720kguniwersalna zaprawa klejowa do 
płyt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20

21

0,86760,00800,0000760,0080kguniwersalna zaprawa klejowa do 
płyt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20'

22

1,14128,87600,0000128,8760m2folia polietylenowa szeroka (6 lub 
12 m) gr. 0,2 mm

23

1,00129,36000,0000129,3600m2folia polietylenowa szeroka (6 lub 
12m) 0.2 mm

24

2,253,88670,00003,8867m2folia kalandrowana z PCW 
uplastycznionego

25

145,002,96100,00002,9610m3płyty styropianowe samogasnące 
odm. 15 grubość 10cm

26

145,0025,48380,000025,4838m3płyty styropianowe samogasnące 
odm. 15 grubość 15cm

27

145,000,15880,00000,1588m3płyty styropianowe samogasnące 
odm. 15 grubość 2cm

28

20,550,30600,00000,3060m3piasek29
20,551,94570,00001,9457m3piasek30
38,0023,26320,000023,2632m3pospółka do betonów zwykłych31
24,006,77790,00006,7779m3żwirek filtracyjny32

390,000,01080,00000,0108tcement 25 z dodatkami33
1,40107,80000,0000107,8000kggips budowlany34
1,40323,40000,0000323,4000kgszpachlówka gipsowa z dodatkiem 

farby emulsyjnej
35

1,40161,70000,0000161,7000kggips szpachlowy36
65,008,00000,00008,0000sztpodokienniki prefabrykowane 

wewnętrzne o dług.1,0mb
37

2,5043,90200,000043,9020sztłączniki rozporowe kpl.38
330,005,40000,00005,4000m2okna z PCW39
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
20,002 828,9462r-grobocizna1

RAZEM



Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
22,702,83900,00002,8390dm3pianka poliuretanowa-opakowanie 

ciśnieniowe
40

2,10104,16380,0000104,1638dm3preparat gruntujący "ATLAS UNI 
GRUNT"

41

1,6045,86260,000045,8626sztkołki rozporowe 16mm (do 
mocowania rusztowań)

42

9,8052,02000,000052,0200mobrzeża betonowe 30x8 cm43
34,0026,13750,000026,1375m2kostka brukowa 6 cm szara44
21,32123,01800,0000123,0180m2płyty z wełny mineralnej grub.25cm45
48,00111,03400,0000111,0340m2płytki posadzkowe gresowe46

190,001,27840,00001,2784m3zaprawa wapienna M 447
190,009,75350,00009,7535m3zaprawa cementowo wapienna M 

15
48

194,000,99430,00000,9943m3zaprawa cementowo-wapienna m 
50

49

194,000,07200,00000,0720m3zaprawa50
35,00217,12130,0000217,1213m2płytki ceramiczne51
49,0018,06210,000018,0621m2płytki z kamieni sztucznych- płytki  

gresowe o wym. 10x10cm
52

650,000,12330,00000,1233m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.II

53

650,000,02910,00000,0291m3deski iglaste obrzynane gr. 25 mm 
kl.II'

54

650,000,00330,00000,0033m3deski iglaste obrzynane kl.III55
650,000,00320,00000,0032m3deski iglaste obrzynane wymiarowe 

nasycone gr. 25 mm kl.III
56

250,0014,40000,000014,4000m2skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne

57

250,0012,60000,000012,6000m2skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne'

58

2 313,001,00000,00001,0000m2drzwi drewniane zewnętrzne z 
ościeżnicą i zamkiem

59

1 053,002,00000,00002,0000m2drzwi drewniane zewnętrzne z 
ościeżnicą i zamkiem

60

78,0030,20000,000030,2000m2ościeżnice drewniane zwykłe61
20,151,13260,00001,1326m2maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm62
28,700,06470,00000,0647m2płyty komunikacyjne długie63
28,700,03240,00000,0324m2płyty komunikacyjne krótkie64
51,002,28140,00002,2814m2płyty pomostowe robocze65

2,50420,16360,0000420,1636m2siatka z włókna szklanego66
0,2265,03490,000065,0349m2Taśma uszczelniająca67
2,480,53550,00000,5355m3woda68
2,490,18870,00000,1887m3woda z rurociągu69

75,0016,17000,000016,1700kgdrewno opałowe70
0,98242,52000,0000242,5200kplkołki rozporowe z wkrętami'71
2,10790,40830,0000790,4083sztdyble plastikowe "z grzybkami" 

długość 22cm
72

1,60181,20000,0000181,2000sztkołki rozporowe73
6,2022,63800,000022,6380dm3Ceresit CT 17 głęboko penetrujący,74
6,2022,63800,000022,6380dm3Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, 

opak. 10 dm3
75

150,0012,93600,000012,9360kgdrewno opałowe76
1,00128,28200,0000128,2820m2folia polietylenowa podposadzkowa77

1 200,000,03230,00000,0323tgips budowlany szpachlowy78
70,0016,63970,000016,6397m2gruzobeton79

2,15204,82000,0000204,8200mkształtowniki profilowane CD-60/2780
1,4043,12000,000043,1200mkształtowniki profilowane UD-28/2781
0,75163,85600,0000163,8560sztŁączniki krzyżowe lj 60/6082
0,6140,96400,000040,9640sztŁączniki wzdłużne lw 60/11083
7,707,54600,00007,5460kgmasa asfaltowa84
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Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
20,0042,6384m-grusztowania ramowe systemu "plettac KOMBI"1
10,0053,7827m-gwyciąg2
10,000,0051m-gwyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t
3

85,005,3833m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t4
42,0022,1567m-gśrodek transportowy5
11,003,3150m-gwibrator powierzchniowy6
20,0062,6811m-grusztowanie rurowe7
11,000,6375m-gpiła do cięcia kostki8
20,009,5619m-gwyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t9

RAZEM
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Prace wykończeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
31,008,00000,00008,0000sztparapety zewnętrzne z blachy 

stalowej emaloiwanej dlug.1,0mb
85

9,10113,19000,0000113,1900m2płyty gipsowo-kartonowe gr.15mm 
ognioodp., wodoszczelne

86

15,70113,19000,0000113,1900m3Płyty styropianowe samogasnące 
frezowane odm.20- posadzki

87

3,10109,95600,0000109,9560m2Siatka o oczku 10x10cm - pręty 
zgrzewane z drutu d=3mm

88

0,20107,80000,0000107,8000mtaśma spoinowa z włókna 
szklanego

89

0,151 994,30000,00001 994,3000sztWkręty do blach samogwintujące90
195,0013,75530,000013,7553m3Zaprawa cementowa M 1291

798,07980,0000złmateriały pomocnicze92
104,94950,0000złMateriały pomocnicze93

RAZEM


