Rozmieszczenie kolumn
skala 1:100

KOLEJNOSC WYKONANI KOLUMN POD $CIANA
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|, ‘Nekmny i M J e umny kolumn | roboczej | kolumny | kolumny u I i
H [szt] | [mm] [st] [m] (m] [[mnpO]|[mnp0]|[mnp0]| [m] [m]
A 42 800 6 2,50 105,00 0,00 -0,60 -3.10 0,00 0.00
A 20 800 max 17 2,50 50,00 0,00 -0,60 -3,10 0,00 0,00
B 16 600 6 2,50 40,00 0.00 -0,60 -3,10 0,00 0,00
‘ B* 9 800 max 22 2,50 22,50 0,00 -0,60 -3,10 0,00 0,00
C B 800 6 3,00 12,00 0,00 -0,60 -3.60 0,00 0,00
c* 13 800 max 22 3,00 39,00 0,00 -0,60 -3,60 0,00 0,00
D 8 800 10 3,00 24,00 0,00 -0,60 -3.60 0,00 0,00
E 8 800 6 2,50 20,00 0,90 0,60 -1,90 0,00 0,00
EY 28 800 max 27 2,50 70,00 1,20 0,60 -1,90 0,00 0,00
E! 2 800 6 2,50 5,00 0,90 -0,60 -3.10 0,00 0,00
F 14 800 40 1,20 16,80 1,20 0,60 -0,60 0.65 9,10
G 7 800 45 1,20 8,40 0,00 -0,60 -1,80 0,65 4,55
H 10 800 6-20 2,50 25,00 0,40 0,20 -2,30 0,00 0,00
J 10 800 25-45 1,20 12,00 040 0,20 -1,00 0,00 0,00
SUMA: 191 SUMA: 449,70 SUMA: 13,65
Uwagi:

1) Podstawe kolumn oprze¢ na zwietrzelinie piaskowca

2) Rzedng glowicy podano orientacyjnie. Kolumny wykonaé¢ do spodu istniejacych fundamentéw . Poziom istniejacych

fundamentéw potwierdzi¢ odkrywkami i w trakcie wiercenia

3) dla kolumn oznaczonych (*) podano maksymalny kat wiercenia pomierzony z natury i uwzgleniajgcy odchytke

Uwagi:

8)

Wymiary podano w [cm]. Rzedne wysoko$ciowe podano
w [m]. Srednice kolumn podaneo w [mm)].

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Tolerancja nachylenia pali wynosi +5°

Dopuszczalna zmiana rozstawu pali wynosi +10 cm.
Podczas prac iniekcyjnych nalezy zweryfikowaé i
potwierdzi¢ poziomy zalegania gruntéw no$nych.
Podczas prowadzenia robét iniekcyjnych nalezy
prowadzi¢ staly nadzér.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy na bierzaco
kontrolowac zarysowania §cian, w razie pojawienia sie
nowych, badz powigkszenia istniejacych nalezy
poinformowac¢ autoréw projektu oraz projektanta
gtéwnego.

W trakcie prowadzenia robét nalezy prowadzi¢ monitoring
osiadan podbijanych §cian - pomiary raz dziennie. W
przypadku przekroczenia przyrostu osiadania dobowego
powyZzej 2 mm oraz sumarycznego osiadania powyzej
5mm, nalezy przerwac prace oraz skorygowaé
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technologie wykonania kolumn (m.in. etapowanie rob6t).
Ostatni metr kolumny pod fundamentem wykona¢ na
wyzszych parametrach iniekcji w celu poszerzenia glowicy
Sasiadujace ze sobg kolumumny wykonywaé w odstepach
min. 24h.

Podczas wykonywania kolumn kontrolowaé urobek
technologiczny i zapewni¢ jego swobodny wyplyw z
otowru wiertniczego.

Prace prowadzi¢ tak, aby po zakonczeniu robét urobek
technologiczny wypetniat otwor wiertniczy, a w przypadku
jego obizenia uzupetni¢ na bierzaco z kolumny
wykonywanej.

W okoliczno$ciach, ktére moga mie¢ wplyw na realizacje
rob6t wedtug podanych zatozen nalezy bezzwiocznie
informowac autoréw projektu technologicznego oraz
projektanta gtéwnego, a ewentualne zmiany i/lub
odstepstwa uzgadniaé na biezgco w ramach nadzoru.
Skucia kolumn wykonywa¢ narzedziami recznymi.

40
~ __kolumny jet grouting
s (parametry kolumn wg tab. 1)
E
*
o
©

£

’

|
~
R
1 {vo'oo
T 3
o
= 17 3
- o
w\
2
= S
=4 ISR
. g
) 4 b=
x
8 ®
=
Jot o"" o~
My <, <
0
) ™
™

P a

1207 4

40{

3x80=240

piwnic kamienic Rynek 5 i 6
wg odrebnego opracowania

Rémin= 5,0 MPa

Nr rewizj Zmiany

01 Korekta uwag na rysunku - pkt. nr 81 13

Zmiana uktadu kolumn w czesci pomieszczen

o __projektowana strefa zejécia do

Cement: min. CEM 1132,5R

40,00 = 273,60 m n.p.m.

02

03 zmiana uktadu kolumn pod $ciang frontowq i wpomieszczeniu z pl. rob. +1,20
04 zmiana iloci j uktadu kolumn G pod $ciang frontowg

05 dodatkowe kolumny G i J po odkryciu podpiwniczenia
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Kolumng Jet Grouting 880 L=3.0m
Xqt odehykl ~10° |
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Kolumnc Jet Grouting 880 L=30m

glowica na poziomie okoto ~0.80m
podstows na paz. ckoto —380m

Kolumna Jet Grauting #80 L=25m
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