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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego we Wrzesni.

Inwestor:

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia

Dane ogdlne

Teren umiejscowiony jest w nieduzej odleglosci od centralnej czesci miasta i1 sgsiaduje od
potudnia z droga publiczng — ul. Paderewskiego ktdra na czgsci przechodzi w wiadukt unoszacy si¢
ponad gtdéwnym poziomem terenu parku. Od wschodu park graniczy z budynkami ustugowo —
rekreacyjnymi. Ulica Parkowa wraz z zabudowa jednorodzinng stanowi zachodnie sasiedztwo
terenu parku. Od poinocy teren graniczy z obszarami rekreacji i1 zieleni m.in. z kopcem
saneczkowym.

Projektuje sie nastepujace prace zwiazane z zagospodarowaniem terenu:
o rozbiorki i prace porzadkowe,

o przebudowa istniejacych 1 budowa nowych nawierzchni $ciezek i placow,

o przeniesienie istniejacego obiektu WC w systemie kontenerowym wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna,

budowa obiektu tezni solankowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng,
budowa obiektow pergoli parkowych,

budowa placu zabaw z nawierzchnig bezpieczng 1 montazem urzadzen;

remont z elementami rozbudowy obiektow mostowych,

przebudowa ogrodzenia terenu,

przebudowa fontanny ptywajacej na stawie,

prace konserwatorsko — remontowe przy schodach wachlarzowych gtownego

O O O O O O O

wejscia,

odbudowa zabytkowych schodéw migdzy tarasami w czgsci modernistycznej parku,
budowa systemu oswietlenia terenu i obiektow,

budowa systemu monitoringu z kamerami,

montaz elementow wyposazenia terenu takich jak tawki, rzezby, kosze na §mieci,

O O O O

stojak na rowery,
uporzadkowanie istniejacej 1 wprowadzenie nowej szaty roslinnej,
budowa systemu automatycznego nawadniania terenu,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych 1 nalezy je stosowa¢ w
powiazaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr )

dziaty Opis
SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE (str. 18-25)
SST 02 ROBOTY ZIEMNE (str. 26-45)
SST 03 ROBOTY KONSTRUKCJE BETONOWE MONOLITYCZNE (str. 45-59)
SST 04 ROBOTY MUROWE (str. 60-66)
SST 05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA (str. 67-74)
SST 06 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (str. 75-85)
SST 07 INSTALACJE SANITARNE (str. 86-99)
SST 08 INSTALACJE ELEKTRYCZNE (str. 100-119)
SST 09 KONSTRUKCJE DREWNIANE (str. 120-127)
SST 10 ZIELEN (str. 128-139)

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy calos$¢ techniczno-uzytkowsa albo
jego czes¢ stanowigcag odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot 1 date przekazania Wykonawcey placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ (zawierajagca rowniez rysunki), bedaca
zalgcznikiem do SIWZ

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobg posiadajaca uprawnienia do petlienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru 1 wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora lub Inzyniera kontraktu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzacy wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora lub Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.
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Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce cz¢s¢ Robodt Statych, wiacznie z pozycjami obejmujagcymi same dostawy, (jezeli
wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypeliony przez Wykonawce 1
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State 1 do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione, jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong, jako podwykonawca, dla czg¢sci Robot; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia 1 dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga
by¢ konieczne do realizacji Robot 1 usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora lub upowaznionego Inzyniera kontraktu, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokél_odbioru_ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Rob6t po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wlaczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zalacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale 1 Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale - oznaczaja roboty stale, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji 1 ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczaja rysunki Robot, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe 1 zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany (SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach,
ktorego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania 1
odbioru robot, bedacy zalacznikiem do (SIWZ).

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robdt oraz usunig¢cia wszelkich wad. Jednakze Sprzgt Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowié¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.
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Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, 1 inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzqdzenia -_oznaczaja aparaty, maszyny 1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czg$s¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg 1 wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy
oraz wykazy stawek 1/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.
Zalgcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktére sa
zalaczone do Oferty 1 stanowig jej czesC.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za znajomos$¢ 1 jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzg¢tu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST 1
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robdt, dostaw inwestorskich 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru 1 przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw powykonawczych budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgodnos¢ robot z PB. PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) 1 Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne 1 zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie 1 sg
integralng czg$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW 1 ST.
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Dane okreslone w PB, PW 1 w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialtow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiang¢ parametrOw wykonanych elementoéw budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nast¢pujace dokumenty:
— os$wiadczenia 0so6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
— harmonogram prowadzenia prac,
— projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogdlnodostepnych oraz
przestrzeni wylgczonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowsa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody 1 energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona niezbgdne wydzielenia, zabezpieczenia i
oznakowania przestrzeni dla zwiedzajacych oraz miejsc, ktore na czas robot budowlanych zostang
wylaczone z uzytkowania dla zwiedzajacych. Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca
obwiesci publicznie w sposoéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbgdny sposob zabezpieczenia 1 wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot 1 przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.
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2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatdw lub metod. W sposob ciagly
powinien informowaé Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie w obszarze
dzialan zwigzanych ze zleconymi zgodnie umowa robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w szczegdlnosci farb 1 powlok malarskich, konstrukcji p.poz.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podeymowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci prywatnej 1 spolecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

— mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego (spalinowego, elektrycznego)
uzywanego na budowie. Stosowany sprzg¢t nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Optaty 1 kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
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stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Utylizacja materialow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy 1 nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz przy maszynach 1 w
pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zaréwno pod wzgledem prawnym jak 1 finansowym za
wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dzialalno$cig przy realizacji robdt przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisOw dotyczacych bhp prawa pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowie 0osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglgdnione w
cenie kosztorysowej jak rowniez nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w §wigta.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czystosc¢ strefy robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. Materialy

AKceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje w formie pisemnej na
karcie materialowej, dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
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swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materialow z tego Zrodla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédia w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia
robdt 1 zgodne sg z ustawa o wyrobach budowlanych.

Jezeli materialty z akceptowanego zrdédla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materialy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji 1 odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione na wilasny koszt
z terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji osob nadzorujacych Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwornie materiatdw 1 elementow, zaréwno przed jak 1 po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
— wspolpracg i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich (tu zwiedzajacych).

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy, musi posiada¢ aktualng legalizacje, kalibracje.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg.
Wybrany sprze¢t po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow kosztorysowych, jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 na wilasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwatl, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i1 na dojazdach na teren budowy 1 samym terenie budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB 1 PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji w ramach dziatania uprawnionego geodety 1 jego operatéw, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt 1 kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

10
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5.1. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peilng kontrole robot i1 jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB 1 PW.

5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1 instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badah poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

11
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Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w OST 1 SST 1 ustawg o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane beda na terenie budowy 1 okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— datg przyjecia 1 zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,
— datg przyjecia placu budowy,
— datg rozpoczgcia robot,
— uzgodnienie przez Inspektora PZJ 1 harmonogramow robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
koncowych odbioréw robot,
— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB 1 PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki prob poszczegdInych elementoéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— Inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalgczony oryginal protokolu odbioru poszczegolnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych rob6dt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.
Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny 1 opisem robot,

— 1lo$cig przedmiarowg robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

— 1loscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryine

Atesty materiatldw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze 1 wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
— decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,
— tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlnym,
— plan BIOZ,
— protokot przekazania placu budowy,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materialdw z demontazu, dowody utylizacji materialow z
demontazu podlegajace utylizacji, rachunki zapfaty za utylizacje,
— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW 1 ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do umownych platnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji 1
kalibracji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonvwanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny 1 opis robot,
— 1lo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
— datg obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugos¢ x szeroko$¢ x glgbokos¢ x wysokos¢ x 1lo$¢ = wynik obmiaru,
— 1lo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikajacych,
— odbiorowi czesciowemu, elementow robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru o ile zostat powolany wraz z komisjg powotang przez
zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot, elementu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru .

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
po6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania cato$ci rob6ét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru 1 sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PW, PN 1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupehniajacych
komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie (do 5% wartosci danego elementu) odbiega od wymaganej wedtug PB,
PW Iub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo osdb i1 mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat 1 kopie,

— Obmiar robot (jesli wymagany),

— Wyniki pomiar6w kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakos$ciowe, aprobaty, normy wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoty prob i badan oraz sprawdzen w tym instalacji 1 urzadzen p.poz.,

— Protokoty odbioru robot zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu, rachunki za $mieci, utylizacje,

— Wykaz wbudowanych urzadzen (§rodkoéw trwatych) i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoty z przeszkolen p.poz, instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego oraz plan wraz z instrukcjg ewakuacji

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane 1 zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisjg.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania skfadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST 1 PB oraz PW.

Cena obejmuje:

— robocizng,

— wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa zakladu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczace bhp, ushigi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza, dokumentow wymaganych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
mogag wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokot czesciowego wykonania i1 odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementow robdt. Szczegoty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.
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8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z

ustaleniami umowy. Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres
robdt. Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot rozbiorkowych dla inwestycji pod nazwa ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego im.
Marszatka Jozefa Pilsudskiego we Wrzesni”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbidorkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z robotami
rozbidrkowymi:

- rozebrania ogrodzenia,

- nawierzchni utwardzonych

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 2.

2. MATERIALY

Inspektor nadzoru przed rozpoczgciem prac rozbiorkowych wskaze elementy podlegajace rozbidrce
do odzysku 1 do ponownego wykorzystania i wbudowania.

Materialy nie wystepuja, ewentualne materiaty pomocnicze niezbedne do prawidlowego wykonania
robot rozbidorkowych.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.2.

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie 1 mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami 1 o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajagcym spetnienie  wymogdéw jakosciowych, iloSciowych 1 wymogdéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzgt nie moze powodowacé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mloty do kruszenia , mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

Zatadunek, transport jak 1 wytadunek materiatdw z rozbiérek musi odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkdéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidorkowych.
Odpady porozbiorkowe beda wywozone w miarg postgpowania robot rozbidrkowych. Odpady
porozbiérkowe beda fadowane do kontenerow znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na
samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor
srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiar6w tadunku 1 innych parametrow technicznych.
Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 1 na samej budowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami przepisOw 1 norm, Specyfikacjag oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Na budowie powinna znajdowaé si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposéb
okreslony przez Inspektora nadzoru.

Material uzyskany z rozbiorki zaladowa¢ na samochody samowytadowcze 1 odwiez¢ na miejsce
sktadowania, przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsigbiorstwom.

Teren po zakonczeniu robot rozbidorkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rozbiorek, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacé wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody okolicznej
spotecznos$ci oraz innych osob.
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Roboty rozbiorkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym si¢ odbywaja nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczes$cie] wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton Sluzowych,
- uszkodzenia glowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i1 nog,

- uszkodzenia stuchu,

5.2. Czynnos$ci przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:

przygotowac urzadzenia pomocnicze do skladowania materiatlow, przyrzaddéw, narzedzi i
odpadow,

zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

przygotowa¢ niezbgedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

przed rozpoczgciem rozbidrki nalezy zapoznac si¢ z lokalizacjg mediow 1 odcig¢ ich doptyw,
w szczegdlnosci doplyw pradu elektrycznego.

zapozna¢ z programem rozbiorki 1 poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

wykona¢ ogrodzenie placu rozbiorki w zakresie niezb¢dnym dla realizacji rozbiorki oraz

odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu rozbiorki.
przygotowac zaplecze socjalno-bytowe.

5.3. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

recznie przemieszczac 1 przewozi¢ cig¢zary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac oslony 1 zabezpieczenia z obslugiwanych maszyn,

prowadzi¢ robot rozbidorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukc;ji,

prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

prowadzi¢ robot rozbidorkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,
prowadzi¢ robodt rozbidorkowych jednoczesnie na roznych kondygnacjach obiektu,
dokonywac rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 1 innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu,

wyrzuca¢ gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbidorkowe nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
lub mechanicznie, stosujac hydrauliczne nozyce 1 miloty, zaleznie od warunkow
miejscowych i1 zgodnie z projektem organizacji robot,

prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji.
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- prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢
innego,

- rozbidrke nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami,

- elementy nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
nozycami do ci¢cia betonu i stali,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ mechaniczne stosujac odpowiednie
zabezpieczenia,

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia 1 budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac atestowane zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare
mozliwosci transportujac go bezposrednio do konteneréw, w ktorych gruz bedzie mogt by¢
wywieziony na miejsce utylizacji.

- W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzgdzi 1 pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidlowo
oprawionych,

- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,

- konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,

- w razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robdt wigkszych ilosci pytu, pracownikoéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne przeciw pylowe a rozbierane konstrukcje zwilzac
woda z wezy,

- W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w kaskach ochronnych,

- robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysokosci powyze] 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do cz¢sci trwatych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie (niezbedne jest specjalistyczne badanie
lekarskie oraz przeszkolenie).

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- o problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego,

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg 1 dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawczg 1 alarmowa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.5. Organizacja robot

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

Prace wykonywaé¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow
wchodzacych w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnos$ci 1 poda¢ kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbidrkowych i
wyburzeniowych, 1 zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
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Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczg¢ciem robdt rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany
do zapoznania czlonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzié
znajomo$¢ przepisow BHP poszczegdlnych czlonkow brygady. Nalezy kazdorazowo omowié
rowniez szczegdlowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzic
protokot z wyszczegolnieniem przeszkolonych o0sob. Protok6t musza podpisa¢ oprécz
prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaja 1 uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej 1 majg aktualne badania lekarskie.

Sktadowanie 1 usuwanie odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych uzyskane materiaty nalezy segregowac 1 oddziela¢ te,
ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe 1 szklo.

Otrzymane w zwigzku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Miejsce tymczasowego
sktadowania badZ usuwania odpadow na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Palenie drewna na miejscu rozbiorki, jako sposob jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Wywoz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezagco w miarg postgpu robot rozbiorkowych. Gruz i1 odpady z
terenu rozbiodrki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byty
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbidrkowych. Zatadowanie gruzu na samochod zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Kontrola jakos$ci robot podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robot rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. I[lo$¢ robot
oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru s3:
- dla robét rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m?] metr sze$cienny, [m*] metr kwadratowy
- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m’] metr sze$cienny.

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych 1 ilosci rzeczywiscie
wykonanych robo6t 1 do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 7.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci oraz uporzadkowania terenu prac rozbiorkowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot 1 ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca begdzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot ziemnych dla inwestycji pod nazwa ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego im.
Marszatka Jozefa Pilsudskiego we Wrzesni”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu 1 rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop phvtki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wedhug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]
pds  maksymalna gesto§¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dso/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
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dio srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy i1 obejmuja:

- wykopy pod fundament kontenera,

- korytowanie pod nawierzchnie zewng¢trzne utwardzone.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé ocene stanu technicznego sgsiednich
budynkow z uwzglednieniem szczegdlowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu
budowy nalezy obserwowac stan techniczny sgsiednich budynkéw, a w szczegdlnosci ich osiadanie.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopdéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoni¢te grunty nalezy chroni¢
przed doplywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdéw przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych roboét, zgodnos¢ ich z Dokumentacja
Projektowa, ST, obowigzujagcymi normami 1 poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace
robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Materialem stosowanym do zasypania wykopow i1 wykonania nasypoéw sa grunty rodzime, jezeli
tylko spetlniajg warunki, ze nie sg to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do
budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania §mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100
mm.

Przy okreslaniu przydatnosci gruntow do wykonywania nasypoéw 1 zasypoéw nalezy uwzgledniac
mechaniczne wilasciwosci gruntdw, a przede wszystkim $cisliwo$¢ 1 wytrzymatos¢ gruntéw na
$cinanie, w celu ustalenia rownowagi 1 statecznosci budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek 1 nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypow lub do zasypki wykopow moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych lub gdy w obrgbie placu
budowy brakuje miejsca do ich skladowania i1 za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na staty odkfad poza teren inwestycji. Zapewnienie terendéw na odklad nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.

Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

29



Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszalka Jozefa Pilsudskiego we Wrzesni - SST 02

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na wlasciwos$ci gruntu zarOwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do realizacji robot ziemnych stosowac nalezy sprzet reczny:

— lopaty,

— kilofy itp.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez
Inspektora np.:

— ubijadta mechaniczne,

— mate walce wibracyjne.
Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych, np.:

— Samochod samowytadowczy 5t

— Koparko-tadowarka na podwoziu kolowym

4. TRANSPORT

Wybdr §rodkdéw transportowych (taczki, woézki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii
odspajania 1 zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Uzywane $rodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytow i
naciskOw na os.
Transport gruntu 1 transport materialow przy wykopach powinny odbywaé¢ si¢ poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zaladunek gruntu powinny by¢
ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odleglo$ci mniejszej) od
skarpy. Rozstaw srodkéw transportowych pomigdzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru Iub na odklad tymczasowy, przygotowany do skladowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopow.
W przypadku przygotowania odktadow gruntdw przeznaczonych do zasypywania, odleglos¢
podnéza skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Dla odktadow znajdujacych si¢ w sasiedztwie $ciany wykopu zabezpieczonej obudowg lub $ciankg
szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne statecznosci w/w obudowy Scian wykopu z
uwzglednieniem obcigzen od skladowanego gruntu.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie
organizacji robot, nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
W trakcie wywozu gruntu z wykopow nalezy dba¢ o utrzymywanie w czystosci okolicznych
utwardzonych drog, przede wszystkim poprzez mycie két samochodow przed wyjazdem z placu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
si¢ z dokumentacja projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste polozenie. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomig¢dzy dokumentacjg a
faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.
Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pisSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego 1 zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeja¢é podstawowe punkty stale 1
charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiaré6w sytuacyjnych 1
wysokosciowych. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane 1
zabezpieczone, aby nie nastgpilo ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caly czas trwania budowy.
Ochrona przyjetych punktow pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
oznacza¢ z dokladnosciag do 0,5 cm. Punkty wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczane na trwalym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienil on swojego potozenia, 1 byt chroniony
przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

— Wwyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych oraz do
ksztattu budowli 1 poszczegdlnych jej elementow. Osnowg realizacyjng stanowi zazwyczaj
uktad osi, siatki kwadratéw lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad 1
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

— wyznaczanie podluznych 1 poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba 1 innych osi, obrysow,
krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci,

— wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperow wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

— Wwyznaczanie w miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkoéw, poziomu, skarp, zboczy

itp.
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Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub
czgsci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniala mozliwos¢ petnego
korzystania z tych punktow przez caty czas trwania budowy

Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zar6wno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak 1
roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robot
ziemnych lub jej etapow 1 odcinkow. Wymagana dla danego obiektu dokiadnos¢ pomiaréw
powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy 1 wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie osi i konturow wykopow wgsko przestrzennych

Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi 1 zarysow krawedzi; paliki ustawic
co 20 — 50 m 1 we wszystkich zalamaniach osi wykopu

Osie wykopu 1 jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciggnigtego migdzy
palikami. Glgboko$¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelatora.

W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢
nalezy przy pomocy szablondw ustawionych przy krawedzi wykopu

Wyznaczanie konturow nasypow i wykopow

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robot ziemnych (zwlaszcza spycharkami 1
zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub
krawedzi wykopu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami
podstawe nasypu 1 krawedzie nasypu.

Prawidlowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowa¢ na
biezaco, w miar¢ postepu robodt, za pomocg dodatkowych pomiarow rzednych wysokosci osi nasypu
lub wykopu oraz konturow skarp.

Wyznaczanie konturow wykopow szerokoprzestrzennych:

Przy wyznaczaniu konturow wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego
wykopu za pomoca palika z uwidoczniong na nim gigbokoscig wykopu oraz wyznaczy¢ rOwniez za
pomocg palikow punkty przecigcia si¢ skarp zewng¢trznych wykopu z powierzchnig terenu.
Szablony wyznaczajace pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na
zewnatrz w przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuza¢ stopniowo w glab wykopu
W miar¢ jego wykonywania.

Wyznaczanie konturow nasypow:

Wyznaczenie konturow nasypow o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy
szablondw, w ktorych potozenie punktow charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane
palikami wbitymi w grunt w taki sposob, aby wyznaczaly wymagang wysoko$¢ nasypu. Skarpy
nasypoéw powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikow.

W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miar¢ postepu robodt
ziemnych. Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje si¢ zage¢szczania nasypywanego
gruntu, to przy wyznaczaniu konturow takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szerokos¢ jego korony
oraz wysokos$¢ nasypu powiekszone o wartos¢ przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢
dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia

skarpy.

Geodezyina dokumentacja powykonawcza:
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Po zakonczeniu staltych robdt ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce
robot dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy,
szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z
pomiarow z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia
przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czesé
dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspolnego wykonywania pomiarow niwelacyjnych przez wykonawce 1 inwestora
wyniki tych pomiaro6w stanowia integralng czg$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

5.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ nastgpujace prace
przygotowawcze:
— wyciecie drzew 1 krzewoéw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usuni¢gciem poza obrgb
przysztych robdt ziemnych,
— oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni 1 innych odpaddéw znajdujacych si¢ w obrebie
placu budowy,
— wykonanie robdt rozbiorkowych, zasypanie studzien, dolow oraz usunigcie ogrodzen, jezeli
takie znajdujg si¢ na terenie budowy
— przeniesienie 1 przelozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych
lub podziemnych, ktore przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robot ziemnych lub w pdzniejszej
eksploatacji danego obiektu.
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i1 nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wilascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza
W przypadku, gdy na obszarze przyszltych robdt ziemnych znajduje si¢ tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew 1 krzewow powinno by¢ dokonane w porozumieniu z
wlasciwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew 1 krzewow powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie pni
drzew, 1 krzewow o srednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny by¢ Sciete w tym przypadku
nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu
Karczowanie drzew o wartosci opalowej zaleca si¢ wykonywac sprz¢tem mechanicznym, a gdy jest
to mozliwe metoda wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach
scietych powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktorych grunt jest niezamarznigty
Krzewy 1 mlode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na
innym terenie powinny by¢ wykopane w sposdb niepowodujacy ich uszkodzenia w pozniejszym ich
rozwoju 1 zakopane w gruncie zacienionym

Usuwanie z placu budowy obiektow i przedmiotow stanowigcych przeszkode przy robotach
ziemnych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja
projektowa, a w szczego6lnosci z projektem zagospodarowania, na ktorym naniesiono istniejgce
uzbrojenie terenu.

Wszelkie przedmioty podlegajace usunigciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejace
fundamenty, piwnice itp., znajdujace si¢ na obszarze, na ktorym majg by¢ wykonywane roboty
ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robot usunigte, gdy znajda si¢ na terenie lub na
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glebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace si¢ glebiej moga by¢ usuwane w czasie
wykonywania robot budowlanych, z zastrzezeniem, ze poziom, na ktorym majg znajdowac si¢
pracownicy usuwajacy przeszkode, nie powinien by¢ zaglebiony wiecej niz 1 m w stosunku do
poziomu osiggnigtego przy wykonywaniu wykopu.
Nie nalezy usuwac statych kabli i wszelkiego rodzaju przewodow lub kanalow bez uzgodnienia z
wiascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob uzgodniony z
instytucjg sprawujacg nadzor nad tym urzadzeniami.
Budowle lub pozostatos$ci fundamentow, $cian, muréw i inne obiekty moga nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim 1 ewentualne wykorzystanie zostalo przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe¢ lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgloszeniu robot.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych lub przewoddow instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej
(urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne)
roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1 okreslenia, czy 1 w jaki
sposOb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.
W razie wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych instalacji kierownik
robdt w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
si¢ te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w pionie i1 poziomie, w jakiej moga by¢
wykonywane te roboty, 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.
W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie recznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i1 zapobiegnigciu jego
uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopow, w celu ustalenia potozenia przewodow, powinno by¢
dokonywane wylacznie sposobem recznym bez uzycia kilofoéw, dragdw, klindw itp. narzedzi do
odspajania gruntu.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwlocznie
wilasciwy organ wiladzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najblizsza
jednostke saperska 1 Policje.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materialy nadajace si¢ do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robdt powinien powiadomi¢
Zamawiajacego lub Wykonawce 1 ustali¢ z nim sposob dalszego postgpowania.
W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne
nalezy przerwac roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora 1 wladze konserwatorskie.
Tryb postgpowania w takim wypadku reguluja postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pdzn. zmianami).
Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:
— wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkoéw, przedmiot 1 miejsce jego odkrycia,
— niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a
jezeli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojt (burmistrza, prezydenta miasta),
—  wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwlocznie, nie dtuzej niz w terminie 3
dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie,
— wojewodzki konserwator zabytkow jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,
— jJezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkow nie dokona ogledzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.
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Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunigcie darniny i ziemi ro$linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w p6zniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
platami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie ulozy¢ w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym 1 dobrze ja docisna¢ do
gruntu. Przy dluzszym jej skladowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w
roku. Jezeli nie ma takich mozliwos$ci, darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0
m, 1 wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowaé¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie
dluzej niz przez 4 tygodnie. W pozostalych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest
ulozona trawg do trawy.

Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy 1 wykorzystana do pozniejszego umocnienia
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenéw zielonych po wykonaniu robdt. Nadmiar ziemi
roslinnej nalezy usung¢ z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac podczas duzych lub dlugotrwatych opadéw, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ ro$linng nalezy
przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi
rodzajami materialow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywolujacym zmiany
strukturalne zebranej ziemi roslinne;.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robdt ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp,
a kamienie si¢gaja wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub
resztek fundamentow budowli, ktore utrudniajg wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za
pomoca maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych robdt ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych od padéw, to
powinno by¢ ono usunigte z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi zrodio
zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpaddéw na placu budowy.

Przygotowanie drog dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robdt powinny by¢ przygotowane w sposob podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4. Wykonanie wykopow — zasady prowadzenia robét

Odspajanie gruntow - Reczne odspajanie gruntow
Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowaé narzgdzia przystosowane do tych robot i
sprawne:
— do odspajania gruntow mato zwigzlych; szufla, lopata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony,
— do odspajania gruntéw zwigztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,

Mechaniczne odspajanie gruntow
Miotki pneumatyczne 1 lekkie, srednie i cigzkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow
zwigztych oraz do zrywania lub rozbiorki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z
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placu budowy. W przypadku braku sprezarek dostarczajagcych powietrze do miotkoéw

pneumatycznych moga by¢ stosowane milotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu

ostroznos$ci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegolnosci przy wykonywaniu robot ziemnych

linlowych, moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:

— rozluzniania gruntdw na okreslong gigbokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia spycharek,
rowniarek, zgarniarek lub koparek

— do usuwania korzeni, krzewow 1 kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

— zrywania nawierzchni starych istniejacych na placu budowy, nie wylaczajac nawierzchni
betonowych.

Przy rozluznianiu gruntow miotami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych przepisow

BHP.

Wydobywanie gruntu koparkami:

Do odspajania, tadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow,
formowania skarp lub zaladunku gruntu z haldy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej
lub ciaglej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsigbierne o zdolnosci przerobowe;
dostosowanej do istotnej potrzeby 1 wyposazenia placu budowy

Zaleca si¢ stosowanie:

a) koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich 1 spoistych oraz skalistych
po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatow sypkich 1 gruntow
pobieranych z haldy

b) koparki tyzkowej podsigbiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na malg no$nos¢ gruntu nie mozna wykonywac robot ziemnych
koparka przedsigbierng. Koparki te moga by¢ rowniez stosowane do wykonywania wykopow
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntow lekkich 1 srednich oraz gruntéw torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania glebokich wykopéw fundamentowych.
Koparki chwytakowe moga by¢ stosowane rowniez do tadowania 1 roztadowywania materialow
sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i1 ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko 1 wasko przestrzennych, jak réwniez do kopania rowdéw i
dotow fundamentowych w gruntach lekkich i $rednio zwigztych. W przypadku gruntéw
ciezkich zwigztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluZnienie. Koparki te moga by¢ réwniez
stosowane do wydobywania gruntéw z teren6w nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciaglej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntow
luznych 1 mato zwigztych oraz do eksploatacji duzych mas materialow sypkich. Uzycie koparek
wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielko$ci robot ziemnych 1 celowosci uzycia
tego rodzaju koparek ze wzgledu na duzg ich wydajnos¢. Koparek tego typu nie nalezy
stosowac przy wykonywaniu robdt ziemnych w gruntach zmarznigtych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

a) stalg kontrole 1 poprawe torowiska koparki,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e) prawidlowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkoéw transportu.
Wysokosci $ciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub glebokosci wykopu dla koparki
podsigbiernej powinny by¢ tak dobrane, aby na stgpowato catkowite napehianie czerpaka gruntem.
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Przy urabianiu gruntu sposobem podsigbiernym wysoko$¢ sciany wykopu nie powinna by¢ wigksza
od najwiekszej wysokosci kopania tyzkg koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i1 obslugiwana, aby byla zapewniona jej stabilnosc.
Zabezpieczenie koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadow.
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podioze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikow 1 tarcicy sosnowe;j

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzega¢, aby zachowane byty
bezpieczne odstepy:

a) w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzia tyzki a gorng krawedzig pojemnika srodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

¢) miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a) do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie
uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,

b) koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich osdb
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowaé si¢ napis ostrzegawczy, ze
przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi $miercia,

c) przebywanie 0sob w odlegltosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie 1 schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

d) zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napeiionej tyzce jest zabroniona,

e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢
nawisOw gruntu. Powstale nawisy nalezy usuwa¢ z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

f) przy urabianiu gruntow sposobem podsiebiernym koparka chwytakowg lub zbierakowa,
koparka powinna znajdowac si¢ poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odleglosci nie mniejszej niz
0,6 m,

g) czyszczenie tyzki koparki (czerpakdéw) oraz jej naprawa mogg by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki 1 wylgczeniu silnika,

h) tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno by¢ dokonywane na wysokosci wigkszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w
przypadku fadowania gruntow sypkich i1 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego.
Wytadowywanie zawartosci tyzki na §rodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

1) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wylaczy¢, zablokowac
podwozie 1 kabing zamkng¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy
tyzka lub podnoszony ci¢zar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych
hamulcach.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntow w trakcie wykonywania robdt ziemnych moga by¢
stosowane fadowarki hydrauliczne na podwoziu ggsienicowym lub kolowym.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).

Zaleca si¢ taczenie pracy fadowarki z pracg spycharki.

Stosowanie sprzetu innego rodzaju
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Przy wykonywaniu robot ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzgtu, jak np. walce,
przenos$niki tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprz¢tu omoOwiono przy
wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robot ziemnych 1 wynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu
Ogolne 1 szczegdtowe zasady transportu gruntow z wykopdw opisano w p. 4.2 Transport gruntow.

5.5. Wykonywanie nasypow

Przygotowanie podioza pod nasypy:
W miejscu, na ktorym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony 1 przygotowany w
sposob okreslony w p. Roboty przygotowawcze.
Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usunigte, a na ich miejsce powinien
by¢ nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntow
stabych, a ich ujawnienie nastgpito dopiero w fazie wykonywania robot ziemnych, roboty powinny
by¢ przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postepowania. W przypadku
pozostawienia gruntdéw stabych w podiozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone zabiegi
zapewniajace wymagang statecznos$¢ podloza.
Przygotowanie podtoza pod nasyp powinno uwzglednia¢ projektowane do umieszczenia w nasypie
budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do
umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu
przewidywanej ich lokalizacji.
W zaleznosci od potrzeb nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajagce podloze. Powinny one
zapewniac:

a) poprawienie warunkow, w jakich bedzie si¢ znajdowalo podloze w czasie eksploatacji (np.

odprowadzenie wdd filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),
b) poprawienie warunkoOw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robot
ziemnych lub innego niezbednego sprzetu).

Urzadzenia odwadniajagce wymienione w p. a) powinny by¢ wykonane w sposdéb okreslony
projektem.
Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypetnione (zasypane) suchym gruntem
ziarnistym, dobrze zaggszczonym. Powigzanie istniejgcego nasypu z jego dosypywang czgscig
powinno by¢ dokonane w sposob schodkowy.

Wybor gruntu i innych materialdw do wykonywania nasypow:
Do wykonywania nasypow mozna stosowaé bez ograniczen grunty kamieniste z twardych
gatunkow skat 1 grunty gruboziarniste zwiry, piaski 1 piaski gliniaste.
Do wykonywania nasypow nie nalezy stosowac:

— ilow 1 glin zwigztych o granicy ptynnosci wigkszej niz 65%,

— torfow, gruntéw z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntow w masie szkieletu

gruntowego ponizej 1600 kg.

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym i
niezamarznigty. Grunt, ktory jest przeznaczony do budowy nasypdéw, nie powinien zawieraC
zanieczyszczen 1 powinien by¢ o wilgotnos$ci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktérym
powinien by¢ zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.
W przypadku, gdy grunt nie ma wilasciwej wilgotnos$ci, nalezy go nawilzy¢ 1 nalezy zastosowac
odpowiednio dobrany sposob zageszczania.
Grunty o réznorodnych witasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu.
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Poszczegodlne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ uktadane w zasadzie warstwami poziomymi
o statej grubos$ci; nachylenie warstw gruntu w kierunku podtuznym nasypu nie po winno wynosi¢
wiece] niz 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie wigcej niz 5% dla gruntow sypkich 1 2 -
4% dla gruntéw spoistych.

W przypadku, gdy nasyp stanowi podtoze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), gérna warstwa nasypu na grubosci co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykona na z gruntéw
sypkich o duzym wskazniku wodoprzepuszczalnos$ci, w razie braku takiego gruntu gorna warstwa
nasypu powinna by¢ stabilizowana na grubosci co najmniej 10 cm.

Przy wyznaczaniu nachylenia 1 linii skarp oraz wysokos$ci nasypu powinny by¢ uwzglednione
poprawki na osiadanie podloza i korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w
projekcie, powinien ustali¢ je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego 1 projektantem.

Zasady rozmieszczania gruntOw w nasypie:

Rozmieszczenie gruntdw w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.

W przypadku, gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntow w nasypie, powinno ono
odpowiada¢ nastgpujagcym warunkom:

— grunty drobnoziarniste malo przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodku, a grunty
gruboziarniste blizej skarp nasypow,

— grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwg ochronng z
gruntow sypkich, o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,

— grunty znajdujgce si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych
poslizg lub filtracje wody,

— grunty ulozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawatly
odksztatcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.

Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skal, to kazda warstwa rozlozonego materiatu
skalnego o grubosci nie wigkszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwag zwiru, pospotki, piasku
lub kruszywa tamanego nieodsiewanego, zawierajgcego nie mniej niz 25% ziaren ponizej 2,0mm,
tak, aby po zageszczenmu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami skat zostaty catkowicie
wypetnione.

Dopuszcza si¢ wykonywanie nasypu ze skal rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypehiania
przestrzeni mi¢dzy ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne beda
oddzielone od podloza gruntowego, znajdujacego si¢ pod nasypem, i od goérnych czgsci nasypu
warstwami zwiru, pospotki, piasku lub kruszywa tamanego nieodsianego, zawierajace go 25 do
50% ziaren ponizej 2,0 mm; wysoko$¢ nasypéw wykonanych z tego rodzaju materia 6w nie
powinna by¢ wigksza niz 1,2 m od korony nasypu.

Dla zapewnienia stateczno$ci nasypéw wykonywanych z gruntow niejednorodnych nalezy:

— grunty przepuszczalne uktada¢ w nasypie warstwami poziomymi,

— nadawac¢ gornym powierzchniom warstw wykonanych z gruntow malo przepuszczalnych lub
nieprzepuszczalnych ksztalt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3 do 4%,

— warstwy gruntow bardziej przepuszczalnych uklada¢ na calg szeroko$¢ nasypu w celu
zapewnienia odplywu z nich wody przez skarpy,

— nie dopuszcza¢ do przemieszczania si¢ w bryle nasypu gruntow o rdznej
wodoprzepuszczalnosci, aby unikng¢ powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych
bardziej nawodnionych 1 zatrzymujacych wode.

Kazda warstwa gruntu ulozonego w nasypie powinna by¢ zagegszczona przez ubijanie, watowanie
lub wibrowanie.
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W przypadkach uzasadnionych wlasciwosci techniczne gruntow w nasypach moga by¢ polepszane
przez:

— ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntéw,

— dodawanie cementdw, wapna, popiotow lotnych lub zuzli wielkopiecowych 1 staranne ich

wymieszanie z gruntem,

— dodawanie bitumu,

— stosowanie sprawdzonych zwigzkow chemicznych,

— zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

Wykonywanie nasypow sasiadujacych z budowla:

Nasypy sasiadujace z budowlg (betonowa, murowang itp.), znajdujaca si¢ w nasypie, powinny by¢
wykonywane w taki sposob, aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba
przej$¢ sprzetu zageszczajace go przy styku gruntu z budowla byta wigksza o 50% w stosunku do
liczby przejs¢ dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy prébnym zageszczeniu gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow spoistych powierzchnia budowli, z ktérg ma si¢
styka¢ nasyp, powinna by¢ otynkowana zaprawg cementowg 1 powleczona warstwag zawiesiny z
gruntu spoistego tuz przed ulozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli stykajace si¢ z
nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym, ze maksymalna wielkos¢ ziaren gruntu w
warstwie o grubosci ok. 1,0 m znajdujacej si¢ przy scianach konstrukcji nie powinna by¢ wieksza
niz 2,0 cm.

Nasypy nad przepustami powinny by¢ wykonane z tego samego rodzaju gruntu niepowodujacego
wysadzin. Sypanie i1 zageszczanie powinno by¢ dokonywane warstwami jednocze$nie z obu stron
przepustu.

Wykonywanie nasypOw zwigzanych z wyréwnaniem terenu:

Jezeli zachodzi potrzeba wyrdwnania zaglebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wglebien
powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Zaglebienia
terenu, na ktorym sg wykonywane roboty niwelacyjne, o glgbokosci do 0,5 m moga byc
zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z
wyjatkiem warstwy ziemi ro$linne;j.

W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczno$¢ zasypywania zaglebien wigkszych
niz 0,5 m lub wyré6wnania terenu znajdujacego si¢ na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji
powinno by¢ wykonane w sposéb przewidziany dla nasypow.

Zageszczanie gruntow w nasypach
Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zaglebienia terenu powinno by¢ dokonywane
odpowiednim sprzetem (najczesciej lekkim).

Grubos$¢ zageszczanych warstw gruntu i1 jego wilgotnos¢

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zaggszczona recznie
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubos¢ warstwy
zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie 1 dostosowana do sprzetu uzytego do
zageszczenia. Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi
opracowanymi dla danego rodzaju robdt ziemnych, akceptowanymi przez nadzor techniczny
Zamawiajacego. Przy dokonywaniu probnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢
okreslana:

— wilgotnos$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,
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— najwicksza dopuszczalna grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu,

— najmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu.

Grubos$¢ warstwy zagegszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

— 15 cm - przy zageszczaniu r¢gcznym,

— 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

— 40 cm - przy zageszczaniu walcami okolowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi,

— 100 cm - przy zageszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zaggszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zaggszczenia nie

powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach wigkszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢

wiecej niz potowa grubos$ci zaggszczanej warstwy gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnos$ci optymalnej. W

przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zagegszczania wynosi mniej niz 80%

wilgotnos$ci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda. W przypadku, gdy

wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotno$ci optymalnej, grunt przed przystagpieniem do

zageszczania powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny, a w przypadkach technicznie

uzasadnionych w sposob sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna

hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie

ma moznos$ci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalng gruntu na potrzeby ich

zageszcezania mozna przyjmowac:

— 10% - dla piaskow,

— 12% - dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych,

- 13% - dla glin,

—  19% - dla tt6w, glin cigzkich, pytow 1 lessow.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od

poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania state]

kontroli zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik

zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

— 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na glebokos¢ do 1,20 m,

— 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.

W Dokumentacji moze by¢ okreslona inna warto$¢ wskaznika zageszczenia, obowigzujaca dla

robdt ziemnych objetych projektem.

Réwnomierno$é zagegszcezania

Przy zageszczaniu gruntow nasypanych powinna by¢ przestrzegana rownomiernos¢ zaggszczania

kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastgpujacych wymagan:

— grunt powinien by¢ ukladany warstwami poziomymi o rownej grubosci na calej szerokosci
nasypu,

— warstwa nasypanego gruntu powinna byC¢ zageszczona na calej szerokosci nasypu przy
jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi nasypu
w taki sposob, aby slady przej$¢ sprzetu pokrywaty §lad poprzedni na szerokosci 5-20 cm,

— w przypadku zageszczania warstwy gruntu Srodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbedne jest rownomierne pokrycie przejazdami srodkow transportowych
catej powierzchni ukladanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢ wysypywany roOwnomiernie
warstwg wymaganej grubosci.
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Wykonywanie zageszczania:

Wykonywanie zaggszczenia warstw gruntow spoistych w czasie opadow atmosferycznych powinno
by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyrownaniu powierzchni warstwy walcem
gladkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastepnej warstwy gruntu powierzchni¢
gladka nalezy zruszy¢.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzgtem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tym, ze liczba przej$¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zageszczania
takiej samej warstwy gruntu ulozonej poziomo; liczba niezbgdnych przejs¢ sprzetu powinna by¢ w
tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szeroko$¢ ukladanej na skarpie warstwy
gruntu jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas
profilowania skarp, oraz w przypadku, gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidlowego
zageszezenia na krawedzi uktadanej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystagpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania robdt pomiarowych 1 przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie 1 z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Dokladnosé robdt:

— odchylenie rz¢gdnych dna wykopu od rzednych projektowanych 1 szeroko$ci wykopow nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Badania przed rozpoczeciem robot
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajacego
Dokumentacje¢ robot ziemnych 1 zglosi¢ ewentualne nieprawidfowosci w terminach okreslonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci 1
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
W uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem
robot nalezy wykona¢ badania gruntow. W takim wypadku Wykonawca robdt powinien
zorganizowac na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbednych
na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przystosowane do wykonywania co
najmniej nast¢pujacych badan:

— analiz makroskopowych,

— wilgotnosci gruntu,

— maksymalnego ci¢zaru szkieletu gruntowe go 1 wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

— wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

— stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.
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W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy
zapewniC stalg wspoOlprace z najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne badania gruntow
(instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystapieniem do robot ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robot powinien wykonac
terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju 1 grubos$ci warstw zalegajacych w miejscu robot
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania
robot.

Terenowe badania gruntow na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie od
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:

— dolow probnych w przypadku badania do glebokosci 3,0 m,
— wiercen gruntu do glebokosci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworow badawczych 1 ich liczba powinny umozliwia¢ wymagang dla wykonawcy
robdt charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegdltowe przez
jednostke do tego uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy
sporzadzi¢ protokot 1 porownac uzyskane wyniki z projektem. Protokot powinien by¢ dotaczony do
dziennika budowy 1 przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ zgodne z normami.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokonac
kontroli ich wykonania.

Kontrolg nalezy obja¢ nastgpujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny 1 ziemi urodzajnej 1
ich zmagazynowanie, usuni¢cie kamieni 1 gruntéw o malej no$nosci, wykonanie odwodnienia w
miejscu wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drog
dojazdowych do placu budowy 1 miejsca wykonywania robot ziemnych.

Badania w trakcie robot

Kontrola prawidlowosci wykonywania robdt powinna by¢ prowadzona zaré6wno w trakcie

wykonywania wykopow 1 nasypow (kontrola biezaca) jak 1 po ich zakonczeniu (kontrola koncowa).

W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robét ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopow 1 ukopéw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia
podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia statecznosci i stanu skarp, wykopdw, stan
rozparcia 1 podparcia $cian wykopodw (kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w wykopie)
prawidlowos$¢ odwodnienia wykopu oraz dokladno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu
inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkOw bezpieczenstwa robot. W przypadku
sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja
geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie
terenu wokot ukopu.

2. Sprawdzenie zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podlozu z przyjetymi w projekcie
nalezy wykona¢ po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia
robot ziemnych) 1 przed rozpoczeciem wykonywania nasypoéw. Odbioru podloza przez
geotechnika dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikng¢ zmiany
stanu gruntow w podiozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbidr powinien
by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego
(tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Wyniki
sprawdzenia rodzaju 1 stanu gruntu w podtozu powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zaggszczenia zasypek nalezy wykonywa¢ w trakcie zasypywania wykopow 1 po
jego zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zageszczony
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warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikdéw
badan zaggszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. Ilo$¢ 1 czestotliwo$¢ prowadzonych
badan zaggszczenia oraz wymagany stopien zageszczenia jest okreSlony w dokumentacji
technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zageszczenia zasypek
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypoOw polega na skontrolowaniu ze szczegdlnym zwroceniem uwagi
na: jako$¢ gruntdow wbudowanych w nasyp, prawidlowos¢ wykonania poszczegodlnych warstw
gruntu oraz dokladno$¢ zageszczania poszczegdlnych warstw. W szczeg6lnosci nalezy
sprawdzaé: przydatnos¢ wbudowanych gruntow do wykonania nasypu, prawidlowos¢
rozmieszczenia poszczegdlnych gruntow w nasypie 1 odwodnienie nasypdéw oraz skontrolowaé
zageszcezenie gruntu metodg wskaznika zageszczania gruntu lub metodg poréwnania modutow
odksztafcenia. Ilos¢ badan i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla poszczegdlnych warstw
zasypek 1 nasypow wynika z wymogdéw dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z dokumentacja
projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na: wilasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod
opadowych, zabezpieczajace przed rozmywaniem skarp 1 zawilgoceniem gruntu, wlasciwe ujecie
1 odprowadzenie wod gruntowych, zapewniajace ciggle obnizenie zwierciadta wody ponizej dna
wykopu przez caty okres prowadzenia robot, az do zasypania wykopow.

6. Sprawdzanie prawidlowosci wykonania 1 zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy 1 jej umocnienia za pomocg pomiaroOw.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektow przed naptywem wody
polega na skontrolowaniu jakos$ci zabezpieczen oraz ujecia i odprowadzenia wod opadowych
oraz wystgpowanie, ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych.

8. Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych 1 robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokol, potwierdzony przez nadzoér techniczny mnwestora.
Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

9. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniala mozliwo$¢ kontroli stanu 1 prawidlowos$ci wykonania rob6t ziemnych
przy odbiorze koncowym na podstawie wynikow badan w czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.
Jednostki obmiarowe poszczegolnych robdt ziemnych:

— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej [m2],

— wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],

— podklady z ubitych materialow sypkich [m3],
— zasypanie wykopow [m3],

— zageszczenie nasypow [m3],

—  wywoz ziemi na sktadowisko [m3],

— utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazalo si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca
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robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot 1 ich
koncowym odbiorze.
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca begdzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Cena 1 metra sze$ciennego [m’] wykonania wykopoéw obejmuje:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie 1 wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— oplaty utylizacyjne,

— koszty transportu 1 trwalego sktadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie 1 zaggszczenie nasypow,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardw 1 badan laboratoryjnych,

— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikdéw zageszczenia,

— wymiang gruntu wraz z jego zagg¢szczeniem,

— zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

— wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

— wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

— koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodow wyjezdzajacych
z budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

— koszty zwigzane z geotechniczng obshuga budowy — badania gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

* PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntow

« PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow

* PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

* PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

* PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych

* PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow

* Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.

* Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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1L.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zwigzku z termomodernizacjg ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszalka
Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg¢sci oraz w
zakresie inzynierii ladowej 1
wodne;.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ 1 konstrukeji dachowych 1
inne podobne roboty

specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne
niz dachowe.

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
elementami konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi:

— przygotowania mieszanki betonowej,

— ukladania 1 zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— impregnacji 1 izolacja powierzchni betonowych,

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
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2.MATERIALY

2.1.090lne wymagania

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i1
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrédia. Jezeli
materialty z akceptowanego zrodla s niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrdédio zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny materialow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2.Beton

Zarébwno beton towarowy jak i1 beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych 1 zelbetowych, powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.
Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobraé, aby
zostaly spelnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej 1 betonu, tgcznie z konsystencja,
gestoscig, wytrzymatoscia, trwatoscig, ochrong przed korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem
procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z recepturg
ustalong na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcoOw, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku 1 innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy
wykonawcg robot 1 projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowe] powinna by¢
przechowywana przez wykonawce robot i1 dolagczona do dokumentacji powykonawczej danego
obiektu.
Do wykonania konstrukcji zelbetowych w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu w
projekcie przewidziano zastosowanie betonu klasy:

— C16/20 (B-20)

— C8/10 (B-10)

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowe;]
winna by¢ przechowywana przez wykonawce robot 1 dolgczona do dokumentacji powykonawczej
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania
mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian
atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomoca urzgdzen
mechanicznych.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spelnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji
projektowe;.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondow 1
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku
w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza 1 jednocze$nie zapewnia¢ niezbgdng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
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kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢
nastepujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 o0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna,
ale nie wigkszg od dopuszczalnej, 1lo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszcezona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwieksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszankg betonowa nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymalosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych 1 wigkszych od warto$ci przewidywane] teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas C25/30
Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie 1 dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), srednig wymagang
wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢, jako rowng 1,3 RbG. Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartos$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢
nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej] w normie symbolem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i1 nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekracza¢:

—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.

Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymalosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Dowod dostawy betonu towarowego
Przy dostawie kazdego tadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy
dowdd dostawy, na ktorym sg wydrukowane lub napisane rgcznie nastgpujace informacje:

— nazwa wytworni betonu towarowego;

— numer dowodu dostawy;

— data 1 godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;
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— numer rejestracyjny cigzarowki lub identyfikacja pojazdu;
— nabywca;
— nazwa 1 lokalizacja miejsca dostawy;
— szczeg6ty lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamowienia;
— 1lo$¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;
— deklaracja zgodnosci z powolaniem na specyfikacje oraz EN 206-1;
— nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujace;j (jesli dotyczy);
— godzina dostawy betonu na miejsce;
— godzina rozpoczecia roztadunku;
— godzina zakonczenia roztadunku.
Dodatkowo, dowod dostawy powinien zawiera¢ nastepujace dane:
a) dla betonu projektowanego:
— klasg wytrzymatosci;
— klasy ekspozycji;
— klase zawartosci chlorkow;
— klasg konsystencji lub jej zatlozong wartos¢;
— wartosci graniczne sktadu betonu, jesli sg okreslone;
— rodzaj 1 klas¢ wytrzymalosci cementu, jesli sg okreslone;
— typ domieszki 1 typ dodatku, jesli sg okreslone;
— wlasciwosci specjalne, jesli s3 wymagane;
— maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa;
— w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klas¢ gestosci lub zatozong gestose.
b) dla betonu recepturowego:
— szczeg6ty dotyczace skladu, np. zawarto$¢ cementu 1, jesli to wymagane, typ domieszki;
— wspotczynnik w/c albo klase konsystencji lub jej zalozong wartos¢, jesli sg okreslone;
— maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa.
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktére maja by¢ podane, powinny
spelnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

Konsystencja betonu przy dostawie

W zasadzie zabrania si¢ dodawania wody i1 domieszek do mieszanki betonowej przy jej
dostarczaniu. W szczeg6lnych przypadkach, na odpowiedzialno$§¢ producenta, aby osiggnac
okreslong wartos$¢ konsystencji dopuszcza si¢ dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, ze nie
zostang przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostato
uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo nalezy odnotowa¢ w dowodzie
dostawy ilo$¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowe;.

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wigksze;j
ilosci wody lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca si¢ zapisanie w dowodzie dostawy,
ze zardb lub tadunek betonu sg "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca si¢ zapisanie, ze strona,
ktora podjeta decyzje o dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za nastgpstwa tej decyzji.

2.3.Kruszywo

Ogd6lng przydatnos¢ ustala si¢ dla:

— kruszyw zwyktych i ciezkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;

— kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczeg6lne rodzaje 1 frakcje
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kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposob
uniemozliwiajacy mieszanie si¢. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych
zrodel nalezy spowodowaé, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla calej konstrukcji
betonowe;.
Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozrdoznia
si¢ trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

— piasek, piasek famany (ziarna o $rednicy0-2 mm),

— Zwir, grys, grys z otoczakow (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 31,5

lub 63 mm),

— mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakow.
W zaleznos$ci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube
o ziarnach 4 do 63 mm 1
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli si¢ na:

— odmiany I 1 II, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach lamanych ze skat

weglanowych 1/lub nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych 1 metamorficznych,

— gatunki 1 12, zaleznie od zawarto$ci poszczegdInych frakcji w kruszywie,

— marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
pelnych badan wg normy PN EN 932 1 PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN EN 932 i1 PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastagpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury robocze;j
betonu.

2.4.DomieszKi

Og6lng przydatnos¢ dodatkow typu I, ustala si¢ dla:

— wypelniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;

— barwnikéw zgodnie z PN EN 12878.
Ogoblng przydatnos¢ dodatkdéw typu II, ustala si¢ dla:

— popiotu lotnego zgodnie z PN EN 450;

— pylu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajagcym,

— uplastyczniajacym,

— przys$pieszajagcym lub op6zniajagcym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia roznych wlasciwosci mieszanki betonowej 1
betonu. Domieszki maja posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od glownych funkcji domieszki
mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace, opozniajace, redukujace wodg,
napowietrzajace. Calkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 1/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod
uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wpltyw domieszki na mieszanke
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betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c. Rdzne
rodzaje cementu, a takze rdzne partie cementu z tego samego zroédta mogag wymagac uzycia rdzne;j
ilosci tej samej domieszki do osiggniecia jej zalozonego wptywu.
Domieszki przyspieszajace s3 dodawane do mieszanki betonowej w celu skrocenia czasu wigzania
1/lub twardnienia betonu, a wigc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju
domieszki stosuje si¢ w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w
mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
Domieszki opo6zniajace spowalniaja wigzanie cementu, jego twardnienie 1 efekt cieplny
twardnienia. Stosuje si¢ je:
— do betonu towarowego przewozonego na dalekie odleglosci, zwlaszcza przy wyzszej
temperaturze (powyzejl8°C),
— przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentow) w celu
zapobiegania wystepowaniu rys,
— przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujace wode, tzn. domieszki uplastyczniajgce 1 uplynniajace — plastyfikatory 1
superplastyfikatory, zmniejszaja wodozadnos$¢ 1/lub polepszaja urabialno$¢ mieszanki betonowe;j.
Moga tez dodatkowo powodowac opdznienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu.
Domieszki napowietrzajace powoduja powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia
zwigkszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie $rodkow odladzajacych.
Dodatki te wplywajg tez na poprawe urabialno$ci mieszanki betonowe;.

Stosowane s3 tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujace si¢
kombinowanym dzialaniem dwu- lub nawet trojfunkcyjnym.

Trzeba doda¢, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢
przyczyng pogorszenia efektow ich dziatania, a nawet uzyskania niepozadanych efektow w
mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania itp.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badZz normami dotyczacymi
poszczegdlnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje
si¢ glownie w sposdb wagowy (w stosunku do masy cementu).

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ réwniez sktadnikami cementu), to
przede wszystkim popiodt lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany 1 pyt krzemionkowy.
Sa one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania badz zmodyfikowania wlasciwosci
betonu. Dodatki stosuje si¢ w ilosci wickszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie
dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprz¢t po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robodt, do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robot korzystaé z nastepujacego sprzetu:

— pompy do betonu,
— drobnego sprzetu do rozkladania mieszanki betonowe;,
— polewaczek do pielegnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezla betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu 1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia 1
rodzaju konstrukcji.
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bgda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robot betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 1 PN-
63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong
przez dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos$¢ 1 niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz 1
demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢
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wyciek zaprawy 1 mozliwos¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukeii.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane
woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce;]
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i1 korpusach podpdr mieszanke
betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi, przy
wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwos$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe¢ w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i1 charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwatle 1 sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
kierunku naprezen gtdéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg 1
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia 1 poprzednio utozonego betonu.

5.7 Wymagania przv pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia  zapewniajagcego  prawidlowe
wykonawstwo robo6t 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierow1 wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowe;j

— badanie betonu.

5.9 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaltosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
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wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarzni¢ciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.10 Pielegnacja betonu

Materialy 1 sposoby pielgegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i1 prowadzi€ ja co najmnie;j
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11 Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania 1 stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikow badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukc;ji.

5.12 Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nast¢pujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przeloméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia s3 niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, rdwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
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wypuklos$ci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych 1 czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
— braki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢ betonem 1 nast¢pnie wygtadzi¢
1 uklepa¢, aby otrzymac rowng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkdw 1 pordw,
— wyrdéwnang wg powyzszych zaleceh powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg 1 lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.13 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci
zalozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste 1 odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogo6lne podano w cz¢sci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ §wiadectwo zgodnosci z receptura dla kazde;j
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek betonu na $ciskanie wraz z
atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w
warunkach zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji
dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pozniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, ilosci 1 rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z dokumentacjg projektowa 1
ST.

6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazujg odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki

pozytywne.
Odbio6r robot obejmuje:
— Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— Odbior koncowy,
— Odbiodr poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
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8. ODBIOR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* wykonanej konstrukcji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Cena 1 m® elementu obejmuje:
— dostarczenie materialow,
— wykonanie elementu ,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie zbrojenia,
— wbudowanie 1 zageszczenie mieszanki betonowe;,
— pielegnacje betonu ,
— roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003  Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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1L.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot murowych dla inwestycji pod nazwag ,Rewitalizacji Parku Miejskiego im.
Marszatka Jozefa Pilsudskiego we Wrzesni”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane w  zakresie =~ wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukeji

45260000-7 dachowych 1 inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i1 konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 1 4obne roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawga do wudzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementow murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane 1 przenosi obcigzenia,

Scianka dziatlowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielagca wnetrze.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:
— fundamentéw betonowych pod kontener,

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w OST
»Wymagania og6lne” pkt. 3.1.

2.2.Materialy potrzebne do wykonania robot

— Bloczki betonowe o wym.38x24x14cm klasy B20,
— cegla pelnej 25x12x6,5 cm klasy 20
— stal do zbrojenia A-IIIN (BSt-500)

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa 1 cementowo-wapienna kl. 3, 5 1 7MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta Dbetoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 1 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg 1
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu Scian z bloczkow
silikatowych, zaleca si¢ murowanie z uzyciem systemowej zaprawy murarskiej do wykonywania
cienkich spoin, dostarczanej w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do
przygotowania zaprawy na budowie.

Zaprawa systemowa do bloczkow silikatowych i bloczkéw z betonu komérkowego

W projekcie przewidziano murowanie $cianek z bloczkoéw na systemowe, specjalistyczne, gotowe
zaprawy do wykonywania cienkich spoin. Srednia wytrzymato$é zaprawy po 28 dniach o wartoéci
10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do
przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z okreslong w instrukcji iloscig wody.

3.SPRZET

3.1.0g0lne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.
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3.2.Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie 1 zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,

— wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

4.2. Transport elementow murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi §rodkami transportu 1 w odpowiedni
sposOb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i1 szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Zatadunek 1 roztadunek powinien odbywac¢ si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widlami.

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrOwnana i1 przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach fadunkowych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wykonanie robot murowyvch

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci spoin, do
pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1 otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

Elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w
wodzie.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdéw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

W przypadku, gdy Sciana murowana styka si¢ ze $ciang zelbetowa w miejscach styku nalezy
wykona¢ przewigzanie pretami ze stali ocynkowanej, o $r. 6mm; Prety wklejac w otwory o
glebokosci 15cm, wiercone w $Scianie zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto 50.0
cm (odleglos$¢ dostosowac¢ do odlegto$ci miedzy spoinami poziomymi).

5.2.WarunKki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
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— zakonczy¢ roboty stanu surowego,
— oczys$ci¢ pomieszczenia z gruzu 1 odpadow,
— sprawdzi¢ wymiary pomieszczen oraz katy skrzyzowan $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogolne

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym 1 ST. W trakcie robot wykonaé
odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2.Wymagania dotyczace materialow

Tolerancje dla scian murowanych
— grubo$¢ spoin poziomych 10 mm + 2 mm
— grubo$¢ spoin pionowych 10 mm + 6 mm
— szeroko$¢ $ciany -6 mm do +12 mm
—  wysokos$¢ Sciany -6 mm do +12 mm
— odchylenie od pionu £6 mm na 3 m +10 mm na 6 m max £12 mm
— odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie wi¢cej niz 20 mm na 10 m

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m* wykonanej $ciany.

8.0DBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robot
— zgodno$¢ z odchytkami okre§lonymi w punkcie 6.2.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

— protokot odbioru robdt zanikajacych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot 1 ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Placi sie za ustalona ilo§¢ [m?] wykonania $cian murowanych, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
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— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

— przygotowanie 1 oczyszczenie podioza,

— murowanie $cian,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-12003:1975 Cegly petne 1 bloki dragzone wapienno-piaskowe.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréow Czes$¢ 2:
Okreslenie no$nosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréow Czg¢s¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w §wiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie ggstosci objetosciowej swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie 1 przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murow Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych 1 czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badah zapraw do murdéw. Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatlych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdéw Czg¢s¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie 1 $ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do muréw Czg¢s¢ 21: Okreslenie odpowiednioSci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podiozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czes$¢ 13: Wzorcowa
zaprawa do muréw przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie 1 etykietowanie.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonych dla inwestycji pod nazwa ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego
im. Marszatka Jozefa Pilsudskiego we Wrzesni”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 |Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach

45212221-1 sportowych

45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9 |Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawga do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majgce na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktoérych wykonania zostaty
uzyte materiaty 1 wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Wymagania ogéolne dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 skladowania podano w OST
»Wymagania ogdlne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Kruszywo na podbudowe

69



Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszalka Jozefa Pilsudskiego we Wrzesni - SST 05

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, speilniajgca wymagania
niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

31.5 100

16 68 +~90

8 50 + 74

37 +58

2 25+42

0.5 13 +23

0.075 3+10

Kruszywo powinno spelia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie
mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wigcej niz jedng przelamang
powierzchnig

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]

L.P Wyszczegdlnienie Kruszywa Badania
tamane
wlasciwosci Warstwa weg
dynamiczna
1 2 3 1

1 |Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm nie wigcej niz| od 2
do 10

2 |Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-1:2000

7 — h I mio wicoel niz
3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz 35 |PN-EN 933.4:2001

4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie wiecej niz 1 PN-EN 1744-1:2000

5 |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu od 30
metoda I lub IT wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) do 70

6 [Scieralno$é w bebnie Los Angeles

PN-EN 933-8:2001

a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow nie
wiecej niz

b) Scieralnos$¢ po 1/5 petnej liczby obrotow w stosunku do
ubytku masy po pelnej liczbie obrotow nie wigcej niz

35 |PN-B-06714-42:1979
30  |(PN-79/B-06714/42)
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7 |Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18:1977
(PN-77/B-06714/18)
8 [Mrozoodporno$¢ ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 5 PN-B-06714-19:1978
nie wigcej niz (PN-78/B-06714/19)
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, nie wigcej niz - PN-EN 1744-1:2000
10 |Zawarto$¢ zwigzkoéw PN-B-06714-28:1978
siarki w przeliczeniu na SO; nie wigcej niz 1 (PN-78/B-06714/28)
11 {Wskaznik no$nos$ci
Wios Mmieszanki kruszywa nie mniejszy niz przy 120  |zalacznik A
zageszcezeniu Is > 1,03

Woda
Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode czysta.

Zwir i mieszanki

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowa¢ zwiry i mieszanki.

Wymagania dla zwirow i mieszanek podano w Tablicy 2.

Lp. Cecha Nie wiecej niz, % (m/m)
klasa II
1 2 3
1 |[Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
- catkowita 35
- wskaznik jednorodnosci Scierania 30
2 [Nasigkliwos¢ 2,5
3 [Mrozoodpornos¢ 5
4 |Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO; ! 1,0
5 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 25
6 |ZawartosC ziarn stabych i zwietrzatych 10
7 |Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych 0,2
8 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa
9 |Wskaznik piaskowy ? 65
D Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem 2 Dotyczy mieszanek
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ w porozumieniu z odbiorca produkcje mieszanek o innym
wskazniku piaskowym niz podany w tablicy 2.

3. SPRZET

Dobdr sprzetu pod wzglegdem jakosci i1 ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawce PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora. Do wykonania podbudow z kruszyw
famanych stabilizowanych nalezy stosowac:
— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wodg,
— ukladarki kruszyw,
— walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne.
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4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien si¢ odbywa¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyro6wnaé warstwy
konstrukcyjne podioza.
S.1. Podbudowa

Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwe podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie jest
istniejace. Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuni¢te wedtug zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Uksztattowanie podbudowy
powinno si¢ odbywa¢ wedtug wczesniej przygotowanych 1 odpowiednio zamocowanych linek.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia 1 wilgotnos$ci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie
dopuszcza si¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegOlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob przeciwdziatajacy segregacji 1 nadmiernemu wysychaniu.

Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubos$¢ po
zageszezeniu wynosita 5 cm. Ukladana warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepne;j
warstwy nawierzchni moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera/Inspektora poprzednie;.

Zageszczenie
Po kofcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez

watowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglgbienia powstate w czasie zageszczenia
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu
az do otrzymania réwnej powierzchni. Watowanie powinno postgpowac stopniowo od dolnej do
gorne] krawedzi podbudowy. Kontrole zaggszczenia ulozonej warstwy nalezy przeprowadzi¢
metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Badania wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdza¢ na probkach pobranych
w sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania peine kruszywa
obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w
przypadku zmiany zrodta poboru materialow w czasie robot i w innych przypadkach okreslonych
przez Inzyniera/Inspektora

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa tamane stabilizowanego
mechanicznie
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Czestotliwosé Badan

Lp | Wyszczegdlnienie badan | Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | podbudowy przypadajaca
na jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie kruszywa 2 600

2 | Wilgotnos¢ kruszywa 2 600

3 | Zaggszczenie warstwy co najmniej 1 badanie na 300 m’

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen 2 600
obcych

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
— [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostka obmiaru robo6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

— [m2] wykonania podbudowy,
— [m3] wykonania podbudowy,

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu 1 odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne ze ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych
robdt obliczona na podstawie szczegotowych ustalen umownych.
Ptaci si¢ za 1 m2 wykonanej 1 odebranej warstwy podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, wedlug ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla wykonanej
podbudowy obejmuje:

— Pprace pomiarowe,

— sprawdzenie 1 ewentualna naprawa podtoza,

— zakup materiatow,

— przeprowadzenie badan materialdw i1 opracowanie skfadu mieszanki,

— przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturg,

— dostarczenie mieszanki na budowg,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w STWiOR,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot,

— uzyskanie wymaganej no$nosci.

73



Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszalka Jozefa Pilsudskiego we Wrzesni - SST 05

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004
PN-EN 197-1:2000

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 1008:2004

PN-B-06050:1999
PN-63/B-06251
PN-80/B-10021
BN-64/8845-02
PN-B-11111

PN-B-11112

Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan.

Cement. Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla ,,Rewitalizacji
Parku Miejskiego im. Marszatka Jozefa Pilsudskiego we Wrzesni”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 |Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach

45212221-1 sportowych

45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9 | Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawg do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnos$ci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktérych wykonania zostaty
uzyte materiaty i wyroby odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Wymagania ogéolne dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 skladowania podano w OST
»Wymagania ogdlne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materialy potrzebne do wyvkonania robot,

Betonowa kostka
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Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
Wyglad zewnetrzny - Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wkles$niecia nie powinny przekraczac: - 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm,
Ksztatt, wymiary 1 kolor kostki brukowej - Tolerancje wymiarowe wynosza:

— -nadligosci = 3 mm,

— -na szerokosci = 3 mm,

— - na grubos$ci + 5 mm.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie - Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania z pigciu kostek
brukowych nie mniejsza niz SOMPa.
Nasigkliwo$¢ - Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 1 wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odporno$¢ na dzialanie mrozu - powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymalosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnos¢ - okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4
mm.

Krawezniki betonowe

Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rdwne 1 proste.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych nie powinny przekraczac:
— dhugosé: +1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10mm,
—  wysoko$¢ 1 szeroko$¢: £5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm 1 nie wigce;j
niz 10mm,

Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
Krawezniki betonowe powinny speinia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne 1 mechaniczne krawe¢znikow betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1]

Lp. |Cechy Wartos¢
1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli

odladzajacych:

— ubytek masy po badaniu: érednio [kg/m?] <1,0

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m?] >1,5
2 Wytrzymatos$¢ na zginanie:

— wytrzymato$¢ charakterystyczna [MPa] >6,0

— wytrzymato§¢ minimalna [MPa] >4,8
3 Odporno$¢ na $Scieranie [mm] <23

‘ o e e przez caty okres

4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie uzytkowania
Sktadowanie
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Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedhug typoéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i1 przekladek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

Beton do produkcji kraweznikdw betonowych
Do produkcji kraweznikdéw betonowych nalezy stosowac beton klasy C30/37 wedtug PN-EN 206-
1:2003

Krawezniki kamienne

Krawezniki nalezy wykona¢ z bloku materialu kamiennego ze skat magmowych Ilub
metarmoficznych.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktérego nalezy wykona¢ krawezniki:

— wytrzymalo$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno suchym * 120 MPa,

— $cieralno$¢ na tarczy Boehmego £ 0,25 cm,

— wytrzymato$¢ na uderzenie — 13 uderzen,

— nasigkliwo$¢ woda £ 0,5 %,

— mrozoodporno$¢ — nie okresla sie.

Obrzeza betonowe

obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 1 BN-80/6775-03/01

piasek do wykonania faw,

cement powszechnego uzytku CEM I, klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-EN 197-1:2000
piasek do zapraw.

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

~
Iy

i
= ]
I
L

|b | |

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Podbudowa z kruszywa lamanego

Materialem do wykonania podbudow z kruszyw famanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy
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wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63
mm o uziarnieniu cigglym.

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowa¢ piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczegdélnione wlasciwoSci Wymagania
Sktad ziarnowy:

1. | a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0

2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: | wzorcowa

3. SPRZET

Sprzet potrzebny do wykonania robot:
— Pila do cigcia plytek,
— Ubijak spalinowy

4. TRANSPORT

Transport mieszanki bitumicznej.
Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
— do transportu mieszanek mozna uzywa¢ wylacznie samochodoéw — wywrotek, lub
pojemniki izolowane cieplnie (termosy)
— samochody powinny mie¢ tadowno$¢ 5 t min.
— czas transportu gotowe] mieszanki od chwili zaladunku do rozladunku nie moze
przekroczy¢ 2 godzin, z jednoczesnym spetieniem warunku zachowania temperatury
— powierzchni¢ wewnetrzng skrzyni samochodu wywrotki przed zatadunkiem nalezy
spryska¢ niezbedng iloscig srodka zapobiegajacego przyklejaniu si¢ mieszanki,
— samochody musza by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie
transportu.
Transport plyt
Ptyty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Plyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materiatdw za pomocag samochodu samowyladowczego

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyro6wnaé warstwy
konstrukcyjne podioza.

5.1. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe tluczniowg powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone 1 oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podilozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace
dla gornej strefy korpusu, w 1ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia Is > 0.97.
Wskaznik zaggszczenia nalezy wykona¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na
kazdej dzialce roboczej. Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki lub roboty wykona¢
recznie. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany na uzupelienie poboczy w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rOwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowvwanie i zageszczanie kruszywa

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn thuicznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszezeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Grubos$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu 1 zaklinowaniu osiggnela grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywatlowane dwoma przejSciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami
podluznymi, cze¢sciowo nakladajagcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac si¢
pasami podluznymi, cz¢sciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej goérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszezania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypehione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania 1 wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowacé warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielggnacji polegajacej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utrata wilgotnos$ci. Sposob pielggnacji zaproponowany przez
Wykonawce powinny by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszczad
zadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.

5.2. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 12620:2004
Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.3. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podluznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowe;j
mozna wykonywac¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio
wykonanym korycie.

5.4. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie lawy pod kraweznik

Lawy wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyroOwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami aktualnej normy

Ustawienie kraweznikow

Swiatlo (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej a w przypadku braku takich danych powinno wynosi¢: 12 cm lub S5cm w
przypadku kraweznika wystajacego, 4cm w przypadku wjazdéw do bram, 2cm w przypadku przejs$¢
dla pieszych przez jezdnig.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony pasa rozdzialu powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, thiczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu 1 ze Swiatlem
(odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe;.

Zewngetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
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wypetic¢ je zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢
1 zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosc..

5.5. Nawierzchnia z betonowej Kkostki

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej 1 zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszcezeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemli¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$S¢ powierzchni¢
ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
Sprawdzenie podioza - Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta:

— o szerokoscido 3 m: 1 cm,

— 0 szeroko$ci powyzej 3 m: 2 cm,

— szerokosci koryta: 5 cm.
Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych 1 podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekracza¢ 1 cm.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni - polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy
sposob: na kazde 200 m2 chodnika z ptyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu 1
zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika
Sprawdzenie réwnosci - przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
ulozonego chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego - przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ 3 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego - dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza ? 0,3%.
Sprawdzenie réwnoleglosci spoin - nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoch sznurdw napigtych
wzdhuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi ? 1 cm.
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Sprawdzenie szeroko$ci 1 wypelnienia spoin - nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na
dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich
szerokos$ci oraz wypehienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Jednostka obmiaru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
— [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostka obmiaru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

— [m2] wykonania podbudowy,

— [m3] wykonania podbudowy,

— [m2] wykonania drég i dojazdow,

— [m2] wykonania chodnikow,

— [m] wykonania kraweznikéw 1 obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu 1 odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow.
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne ze ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ za ilo$¢ jednostek wykonanej 1 odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot 1 ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa ulozenia 1 metra kwadratowego [m?] nawierzchni obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikoéw 1 obrzezy:
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— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

— wykonanie taw betonowych pod krawezniki i1 obrzeza,

— ulozenie kraweznikow betonowych,

— ulozZenie obrzezy betonowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004
PN-EN 197-1:2000

PN-EN 12620:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 1008:2004

PN-B-06050:1999
PN-63/B-06251
PN-80/B-10021
BN-64/8845-02
PN-B-11111

PN-B-11112

Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan.

Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséOw produkcji betonu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych
z wykonaniem instalacji wod-kan w zwigzku dla inwestycji pod nazwg ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszat-
ka Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamodwienia i zawarcia umowy na wyko-
nanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji we-
wnetrznych; j.n.

- instalacji wody zimnej, cieptej

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomen-
klaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespot powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do zaopatrywania w wodg obiektu bu-
dowlanego i jego otoczenia, stanowiacych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cz¢$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czer-
palnych wody zimne;j.

Instalacja wody cieplej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktow czer-
palnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze zrddta, za-
instalowana wewnatrz budynku, z ktorej za pomoca hydrantow wewnetrznych lub zaworéow hydrantowych pobiera sig

wode do gaszenia pozaru.

Hydrant — urzadzenie, ktoére umozliwia bezposredni pobor wody z gldwnych przewoddéw wodociagowych, majace za-
stosowanie w celach przeciwpozarowych. Hydrant posiada zawor i ztgcze do weza.

Zawor hydrantowy - zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wyposazony w na-
sade pozarnicza umozliwiajaca podiaczenie wezy pozarniczych.

Hydrant wewnetrzny — zespot obudowany sktadajacy si¢ z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z pradownicy
wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.
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Podlaczenie wodociagowe — odcinek przewodu taczacy zroédto wody z instalacjg wodociagowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociaggowej z wodociggu komunalnego z zastosowaniem
urzadzen do podnoszenia ci$nienia wody.

Instalacja kanalizacyjna — zespol powigzanych ze sobg elementow stuzacych do odprowadzania Sciekow z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstalych w wyni-
ku dziatalnosci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
Odptywowym.

Przewod spustowy — przewdd shuzacy do odprowadzenia $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy — przewdd shuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do podiaczenia kanalizacyjnego lub in-
nego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania Sciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji ka-
nalizacyjne;.

Przewod wentylacyjny kanalizacji — przewod taczacy instalacje kanalizacyjng $ciekdw bytowo - gospodarczych z
atmosfera, stuzgcy do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnywania ci$nienia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacija projektows, specyfikacja technicz-
na, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemy-
stowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyj-
no-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartoséci funkcjonalnych i uzytkowych in-
stalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budow-
lano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycza-
cymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.
2.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub po-
siada¢ §wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodo-
ciggowych, ktore mogg stykac si¢ bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materiatow posiadajacych $wiadec-
two (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszaja jakosci wody.
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wy-
mogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot be-
dzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni-
kami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACJI
Rury przewodowe wodociagowe

Przewody:
- Rury z tworzyw sztucznych wielowarstwowych wraz z ksztattkami,

Armatura:

- Zawory odcinajace

- Wodomierze jednostrumieniowe do wody zimnej

- Zawory kulowe z kurkiem spustowym

- Zawor antyskazeniowy

- Zawory odcinajace do przyboréw sanitarnych (pod baterie)

- Zawory odcinajace do przybordéw sanitarnych (pod miske ustgpowa, pisuar)
- Zawor czerpalny z perlatorem

- Przepustnica z sitownikiem elektrycznym + Modut szafy sterowniczej

Izolacja termiczna

- Izolacja termiczna z pianki PE gr. 9mm, 20mm, 30mm, 40mm.
2.3. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Rury przewodowe wodociagowe przeciwpozarowe
— Rura stalowa ocynkowana wraz z ksztattkami

Wyposazenie:
—  Hydrant wewnetrzny HP 25,
—  Zawory odcinajgce o Srednicy nominalnej S0mm

Izolacje:
— Izolacja termiczna z pianki PE gr. 13mm
2.4. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Rury i ksztaltki z PVC
- Srednica: @ 110, 75, 50mm
Rury i ksztaltki z PVC klasy S
- Srednica: @ 160, 110, 75,mm
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Rury i ksztaltki PE

Srednica: @ 50, 40mm

Czyszczaki

- Rewizja PVC DN 160mm i 110 mm
Rura wywiewna

- Srednica: @ 110mm

- Srednica: @ 75mm
Whpusty

- Whpusty podlogowe z kratka $ciekowsa ze stali szlachetnej
Inne

- Przepompownia podposadzkowa $ciekow sanitarnychB125
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne”.

bl

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

Koparka ggsienicowa 0,6m3
Samochod dostawczy do 0,9t
Samochod samowytadowezy 5t
Spycharka gasienicowa 74kW
Ubijak spalinowy 200kg
Zaggszcz.wibr.spal.70-90m3/h

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sag w ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i ma-
gazynow na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wy-
fadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewngtrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowaé
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej.

Transport rur i przewodoéw $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
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- Przy wiclowarstwowym uktadaniu rur i przewodow goérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien od-
bywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyborow sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi Srodkami
transportu.

- Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia transportowaé w skrzy-
niach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowaé w skrzynie i pudta, zabezpieczyé¢ przed wstrzasami powodujacymi peknig-
cia i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszko-
dzen i odksztatcen = przewozonych  materiatow i nie  wplyng  niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

- Ilo$¢ vzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowsg.

- Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania Robot podano w ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Roboét i ich harmonogram, uwzgled-
niajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bgdg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji
wod. — kan. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warun-
kami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Minister-
stwo Infrastruktury.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jako$¢ zastosowanych mate-
riatléw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wyma-
ganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociagowej

- wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku,
- lokalizacja przyborow i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej

- wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody zimnej. Przewod wody
cieplej prowadzi si¢ nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzié¢ przewodéw wodnych nad przewodami
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elektrycznymi i gazowymi. Odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢
co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania si¢ przewodoéw - 5 cm), migdzy wodociggowymi a gazowymi - co
najmniej 15 cm.

Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow, w odstepach nie
wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktorego wykonany
jest przewod. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniaé tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach bu-
dowlanych.

Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych lub w stropie podwieszonym. Czes¢ przewodow prowadzona w
miejscach niedostepnych dla 0séb postronnych mocowac na tynku, stosujac uchwyty montazowe.

Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopaditych lub réwnolegtych
do krawedzi przegrod. Trasa przewoddéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby
byly tatwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowaé odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Przejécia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Maja one nieco
wicksze $rednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci $cian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzy-
wa. Przestrzen migdzy tulejg a przewodem wypelni¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy ta-
czy¢ rur.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpo-
wiedniej odpornosci ogniowe;.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywaé wylgcznie przy uzyciu tacznikow.

Miski ustepowe i pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sptukujace.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawo-
ry czerpalne nalezy montowac 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej obejmujg przede wszystkim:
- montaz rur,
- montaz armatury na przewodach,
- montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
- proby szczelnosci instalacji wodociggowe;,
- phukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych,
- uszczelnienie p.poz. przej$¢ przez przegrody budowlane,
- montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji wody cieptej obejmuja przede wszystkim:
- montaz rur,
- montaz armatury na przewodach,
- proby szczelnosci instalacji wodociggowe;,
- phukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych,
- uszczelnienie p.poz. przej$¢ przez przegrody budowlane,
- montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje sanitarng podposadzkowa nalezy wykonaé przed wykonaniem posadzki. Przy utozeniu in-
stalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac¢ spadki, przekroje poszczegdlnych rurociggoéow, posado-
wienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wyko-
na¢ podejécia pod poszczeg6lne urzadzenia sanitarne.
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Rury nalezy uktadaé¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uklada¢ w  odcinkach  prostych, rdéwnolegle do najblizszej $ciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci.

Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury laczy si¢  poprzez  wcisnigcie do  oporu  bosego  konca  rury,
po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
Iub obejm. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowaé
rur¢ pod kielichem.

Przed =zakryciem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracje
i infiltracj¢ w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegoélne rzgdne, prawidlowosci spad-
kéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypaé piaskiem.

Polaczenia rur nalezy wykonac¢ przy uzyciu pierScienia gumowego o $rednicy dostosowanej do ze-
wnetrznej srednicy rury. Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomo-
cg trojnikow o kacie nie wigkszym niz 45°.

Podejscia do urzadzen taczy¢é metoda weiskowa.

Przejécia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejécia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako szczelne o odporno-
$ci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o od-
powiedniej odpornosci ogniowe;.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajagce szczelne zamknigcia.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rurg wentylacyjna.

Przejécia pioné6w w poziomy wykonaé pod katem 45°.

Przybory i wurzadzenia Iaczone z wurzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢

w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja przede wszystkim:
— montaz rurociggoéw
— montaz podejs¢ do przyboréw
— podiaczenie przyborow i wpustow podtogowych,
— montaz pozostalych urzadzen, studni, itp
— uszczelnienie p.poz. lub za pomocg przejs¢ szczelnych przez przegrody budowlane,

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem koroz;ji.

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowac¢ termicznie materiatlem niepalnym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),
- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji wodocia-
gowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja zatozeniom projektowym,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
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ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotli-
woscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-
91/B-10728 [13].
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,
badanie ewentualnego drenazu,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warun-
kami,
badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne,
badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych
jego warstw.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacje¢ wodociggowa nalezy poddaé badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sig¢ za
szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catg instalacje¢ nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda i przeprowadzié
dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zaworow, kurkéw oraz polaczen. Z przeprowadzonych
prob szcezelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisac protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych warun-
kow.

6.5. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACJI

Instalacj¢ kanalizacji nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ tej instalacji. Pionowe przewody wewnetrzne pod-
dawa¢ probie na szczelnos$¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci. Podejscia i przewody spustowe kanali-
zacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody. Przewody poziome kana-
lizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiaru iloéci robot dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa:
- m -> dla robot zwiagzanych z przewodami, izolacjami
- sztuka-> dla elementdéw (zawory, przybory sanitarne, armatura biatego montazu, urzadzenia, itp.)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wy-
niki odbioré6w materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13] podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgéciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewo-
dzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wryniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédtu, szczegotowo omo-
wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowa-
dzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spelnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych, wodociagowej przeciwpozarowej i tryskaczowej oraz kanalizacyjnych
nalezy przedstawi¢ co najmniej nastgpujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atestyizaswiadczenia,
d) Protokoty odbiorow czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robot budowlanych
zostaty zakryte,
e) Protokoty prob szczelnosci przewodow instalacji
f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej,
g) Protokoly wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i tryskaczowej,
h) Swiadectwa badan jakosci wody.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. OGOLNE

Ogolne przepisy podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 10.

10.2. NORMY

- SST 07

OBOWIAZUJACE NORMY

PN-98/H-74200

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

2 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
3 PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
+ Az1:2001 wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
4 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
+Apl wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
5 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych. Czg$¢ 1: Wymagania
6 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania
7 PN-ISO 4064-2 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
+Ad1:1997 zimnej. Wymagania instalacyjne
8 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
+ Apl wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
9 PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki
10 PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow
11 PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwin-
tem walcowym. Wymiary
12 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 6: Hydranty
13 PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
14 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Czg$¢ 1. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu
15 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
16 PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne. Wymiary przytaczeniowe
17 PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe
18 PN-EN 37:2000 Stojgca miska ustgpowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary przyta-
czeniowe
19 PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarzadzania jakoscig. Podstawy i terminologia
20 PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania
+ AC:2009
21 PN-EN ISO 9004:2010 Zarzadzanie ukierunkowane na trwaty sukces organizacji. Podejscie
wykorzystujace zarzadzanie jakoscia
22 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odplywowe przyborow sanitarnych. Cze¢$¢ 1: Wymagania
23 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar
24 PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Wspolne wy-
magania i badania
25 PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory sptukujace i samoczynnie za-
mykane zwory do pisuaréw PN10
26 PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu
27 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogoélne wymagania i
badania.
28 PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych plyt z usiecio-
wanego tworzywa akrylowego. Wymagania i metody badan
29 PN-EN 263:2008 Urzadzenia sanitarne. Arkusze akrylowe ze §rodkiem sieciujacym do
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wanien i brodzikow do uzytku domowego

30 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczy-
stosci 1 $ciekow (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Niezmig¢kczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czgé¢ 1: Wy-
magania dotyczace rur, ksztattek i systemu

31 PN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do

+ A1:2007 odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapew-
+AC:2009 nienie jakos$ci

32 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowa-
nie, sterowanie jakoscia

33 PN-EN 1253-1:2005 Wpusty $ciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania

34 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

35 PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan

36 PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogdlne dotyczace regulatoréw stru-
mienia

37 PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do syste-
mow zasilania woda typu 1 i typu 2. Ogodlne wymagania techniczne

38 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodo-
ciggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu

39 PN-H-04419:1977 Proba szczelnosci rur metalowych

40 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Suche piony

41 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan

42 PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i
badania. Czgé¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia

NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKOW

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10720

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggo-
wych

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Me-
tody badan i wyposazenie

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne

PN-84/B-01701

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociago-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania

PN-88/M-54870

Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika

PN-88/M-54901.00

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

PN-88/M-54901.01

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

PN-88/M-54901.02

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedluzacze

PN-88/M-54901.05

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

PN-88/M-54907

Wodomierze Srubowe z pionowg osig wirnika

PN-88/M-54909

Laczniki kohierzowe do wodomierzy

PN-91/M-75160

Z}acza z uszczelnieniem plaskim do przewodow elastycznych
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PN-91/M-75161 Koncoéwki wylotowe do przewodow elastycznych

PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory splukujace cisnieniowe

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociagowej. Glowice wzniosowe

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustgpowych i1 pisuarow. Zbiorniki sptukujace.
Wymagania i badania

PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zawory napetniajace z
tworzyw sztucznych

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
standardowych. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
kompakt. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
dziecigcych. Glowne wymiary

PN-75/H-75115 Miska ustepowa stopowa zeliwna emaliowana.

PN-80/H-75120 Zeliwne ptuczki ustepowe

PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o $rednicy 50 mm

PN-81/H-75215 Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450

PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe zeliwne o §rednicy 50 mm

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

PN-C-89200:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-C-89204:1974 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

Normy archiwalne to dokumenty, ktore zostaty wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastapione przez inne normy lub
wycofane bez zastgpienia. Mozna je stosowaé, ale ten fakt powinien by¢ uzgodniony migdzy wspotpracujacymi stro-
nami (np. dostawca - odbiorca). Wigcej na ten temat mozna przeczyta¢ w CzasopiSmie Normalizacja 6/2001, w arty-
kule mgr Urszuli Teper pt. “Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej”:... W normalizacji, u ktorej
podstaw lezy dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z prawnym zakazem stoso-
wania normy wycofanej. [...] Zbior norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, ktorych stosowanie jest zakazane
[...]. Normy wycofane tym roznig si¢ od norm aktualnych, ze prezentujq mniej nowoczesne rozwigzania - z punktu wi-
dzenia postepu naukowo-technicznego - jednak rozwigzania te nie sq bledne...

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 08
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla inwestycji pod nazwa ,Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego we Wrzesni”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 |Inne instalacje elektryczne

45315700-5 | Instalowanie stacji rozdzielczych

45311000-0 |Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45316000-5 | Instalowanie systemow o$wietleniowych 1
sygnalizacyjnych

45316100-6 | Instalowanie urzadzen o$§wietlenia zewnegtrznego
45312310-3 | Ochrona odgromowa

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci itp.).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i1
zawarcia umowy na wykonanie robot instalacyjnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania 1
odbioru robot zwigzanych z:
» ukladaniem kabli i przewodow elektrycznych
* montazem opraw, osprzetu, urzadzen 1 odbiornikow energii elektrycznej, wraz =z
przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci majacych na
celu wykonanie robot zwigzanych z:
* kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
* wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podfoza (w szczegdlnosci
montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),
* ulozeniem wszystkich materialdw w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng,
* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,
* wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacja techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli 1 przewodow,
* przeprowadzeniem wymaganych préb 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element instalacji elektryczne;j.

102



Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrze$ni Wrzesnia - SST 08

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i1 materialbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen 1 osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Projektantem.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw 1 materialdw przywolane w specyfikacji stluza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i1 okreslenia wlasciwosci 1 wymogoéw technicznych zalozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spehiania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania 1 montazu instalacji, urzadzen elektrycznych 1 odbiornikéw energii elektrycznej
nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature 1 urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) 1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
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Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.1 Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaly izolacje¢ wg wymogdéw dla
rodzaju pomieszczenia 1 powltoke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz,
liczba zyt: 1,3,4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacjg 1 powtoka
ochronng do ukfadania na stale, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podloza lub
uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyl zalezy
od przeznaczenia danego przewodu. Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?2
nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi - Kable 1 przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, iaczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasadg jest uzywanie materialow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktoére nie podtrzymuja
plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do
+ 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
srednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane 1 mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy
mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkos$ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd 1
facznikdéw instalacyjnych, wystepuja jako 1aczace, przelotowe, odgalezne lub podlogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materialow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniaja stopien ochrony minimalny
IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniac¢ nast¢pujace wymagania co do ich wielkosci:
puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju
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zyly do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i lacznikdw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,,pazurkow" 1/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz 1 zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka
grup materiatdw: oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztaczki i1 szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny
Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
1 natynkowo-wtynkowych:
Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za
pomoca wkretow lub ,,pazurkow".
Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podlozu ($cianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.
Zaciski do taczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm?2.
Obudowy lacznikow powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych lub niepodtrzymujacych
plomienia.
Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogoblnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych 1 natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny 1 przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub
przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w tym
do podiaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do polaczenia przewodéw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodéw o przekroju od
1,5+6,0 mm2 w zaleznos$ci od zainstalowanej mocy 1 rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napigcie znamionowe: 250V Iub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzet oSwietleniowy
Wypusty sufitowe 1 §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych,
przy czym przekroj przewodow ulozonych na stale nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napiecie
izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach
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Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zaleca sie, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej bytly dobierane, w
zalezno$ci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachowke.
Na kominach wykona¢ zwody poziome, nicizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

Jako materiaty przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwodéw poziomych
nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni podloza nie mniej niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodow pionowych 1 poziomych wysokich nie powinny
przekracza¢ 45°.

Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST
- sg wlasciwie oznakowane 1 opakowane
- spehliaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobow 1 materialdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegdlnosci kable 1 przewody nalezy przechowywaé na bgbnach (oznaczenie ,,.B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢
wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametréow
(cigglos¢ zyt, przekroyj).
Pozostaly sprzet, osprzgt 1 oprawy oswietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie
nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,.B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢
wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow
(cigglos¢ zyl, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczeg6lnie nalezy chroni¢
przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW 1 ST. W przypadku braku ustaleh w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu
drogowego.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢
wykonywane w odpowiedniej kolejnosci:

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami 1
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta 1 dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontdw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych 1 pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne 1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy
Przejscia przez Sciany 1 stropy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

e wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywacé w przepustach rurowych,

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposoOb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpieczne] przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otworow i bruzd

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ dokladnie miejsce kucia . Nalezy zwrocié
szczegblng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac¢ na $cianie lini¢ po
ktorej nalezy wykuwac¢ bruzde. Do kucia bruzd uzywaé narzedzi recznych 1 mechanicznych w
zaleznoSci od potrzeb. Dopuszcza si¢ uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu
otwordw, nalezy przy tym pamigta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
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Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w
danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

5.6. Ukladanie przewodow i kabli oraz rur instalacyjnych

Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej,

zlozZenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji 1
miejsc montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podlozu, przekucia $cian 1 stropdw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie
przykry¢ kanaldw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworow w sufitach, scianach lub podlozach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakOw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Przy ksztaltowaniu tuku
sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponize;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 |21 |22 |28 |37 |47

Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 [250 |350 {450

faczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu zlaczek
(lub przez kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byla zrownana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na glebokos¢ do 5 mm,
wcigganie do rur instalacyjnych 1 kanalow zakrytych drutu stalowego o
srednicy 1,0 do 1,2 mm dla ufatwienia wciggania kabli 1 przewodow wg
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,
uktadanie (montaz) kabli 1 przewodoéw zgodne z ich wyszczeg6lnieniem 1
charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli 1 przewodow,
weciaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg
by¢ ulozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciggi 1 dodatkowe
naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami
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albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa S$cian 1 stropdéw po przekuciach 1 osadzeniu
przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Ukladanie rur
Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej 1 wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzg¢tem i osprzetem
nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem pofaczen,

e wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

e wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczalo 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Wociaganie przewoddw i kabli

Przed przystgpieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie
przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowac przewoddéw, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow
wykona¢ wg wczesnie] opisanych zasad. Zabrania si¢ ukladania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

Przewody 1 kable mocowane na uchwytach

Uktadanie przewodow i kabli:

e Dbezposrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,
bezposrednio w tynku (przewody plaskie)
na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
na korytkach 1 drabinkach kablowych,
w listwach PCW.

e w kanatach kablowych,
Laczenie przewodow i1 kabli wykona¢ wg wcze$niej opisanych zasad. Uktadanie przewodéw i
kabli na uchwytach Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego
opisu. Odleglosci od uchwytow nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych 1
1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odleglosci migdzy nimi ze
wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu
sprzetu 1 osprzetu do ktorego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow 1 kabli
pomigdzy uchwytami nie byly widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

e ulozenia przewoddéw 1 zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejagcych Scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody 1 $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dlawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna
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by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dtawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.
Wykonanie instalacji w korytkach 1 drabinkach kablowych wymaga¢ bedzie:

e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, utozenie na konstrukcjach
wsporczych na uprzednio przygotowanym podlozu, ulozenie przewodow i kabli w korytku
wraz z zalozeniem pokryw. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

e zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomocg kolkéw rozporowych
przykrecanych do podioza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodéw nalezy dokonywac¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrgcanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podlaczenie do instalacji nie zostatlo opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody musza by¢
ulozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciaggi 1 dodatkowe napr¢zenia. Do danego
zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylaczone za
pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakregtkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie
podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dhugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie. Zdejmowanie
izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podloza w sposob trwaly zapewniajacy mocne 1
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzetu mogg shizy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych
lub przykrecone do podioza za pomoca kotkdw 1 Srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

e wycig¢ otwor w $cianie

e umiesci¢ puszke w otworze

e wlozy¢ zaczepy 1 dociggnac¢ sruby
Rury instalacyjne lub przewody wielozylowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki
mocuje si¢ tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje si¢
uchwyt do tasmy.

Montaz opraw oswietleniowych 1 sprzetu instalacyjnego, urzadzen 1 odbiornikOw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen 1
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzg¢tu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.

Zrodha $wiatla i zaplonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.
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Nalezy zapewni¢ rOwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylgczanie
odbiorow  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach 1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki 1 gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Polozenie wytacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowatl u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewd6d ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej 1 zolte;j.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji
1 schematami.

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez
wkrecanie w metalowy kolek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakdéw
za pomocg kolkow rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z
przewodami wypustoOw za pomoca zlaczy swiecznikowych.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych 1 wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny
(wylaczniki oswietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowa¢ w sposdb
trwaly za pomocg kotkow rozporowych. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wyzej
wymieniony osprzet w uprzednio zainstalowanych puszkach koficowych p/t. Czujnik ruchu
nalezy montowa¢ do $ciany lub sufitu za pomoca kotkow rozporowych. Lokalizacja czujnika
powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania si¢ czlowieka.

5.7. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewodow utozonych w
podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach ochronnych z PCV zamocowanych pod powierzchnig
podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach, szachtach. Rury i1 kanaly musza
spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe 1 by¢ wyprowadzone ponad podiloge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikow zamocowanych na $cianach,
stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka itp.

5.8. Przylaczanie odbiornikéow

Miejsca polfaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie oczyszczone.
Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem -elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potagczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi
1 kablami.
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5.9.

5.10.

Polaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy
wykonac:

przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktoérych nie wystepuje trwale potencjal
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje polaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢
z polaczenia wyrdéwnawczego: gldwnego (glowna szyna wyrdwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) 1 nieuziemionego.
Elementem wyré6wnujacym potencjaly jest przewod wyréwnawczy.

Polaczenia wyréwnawcze glowne 1 miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacji.

Polaczenia wyrownawcze gldéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku t;.
W piwnicy.

Do gléwnej szyny uziemiajacej podigczy¢ rury cieptej 1 zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu - gldéwnej szyny uziemiajace;j.

W przypadku niemoznos$ci dokonania polaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac¢ iskierniki .

Dla instalacji polaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne
obwody oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania 1 pomiary,
wraz ze sporzadzeniem protokotow. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuyje:

5.11.

pomiar rezystancji izolacji instalacji
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
pomiary impedancji petli zwarciowych

Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowa¢ na uprzednio przygotowanym podlozu. Przed ustawieniem
urzadzenia w miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkoOw rozporowych, nastepnie wywiercié
otwory, zatozy¢ kotki i umocowa¢ urzadzenie. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe
nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu
urzadzenia nalezy:

wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem

dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych

1 mechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.

zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwr6ci¢ uwage na oznakowanie
poszczegbdlnych elementow rozdzielnic,

w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykona¢ stosowne polaczenia pomigdzy poszczegdlnymi zestawami

Préby montazowe
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Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowad
nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

e protokoty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoty
odbioréw technicznych dokonanych u wytworcey, deklaracji zgodno$ci wykonania wyrobu

e dokumentacj¢ techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta
instrukcje obstugi, schematy i1 opisy techniczne aparatury

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

e szczegOlowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen 1 uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg 1 instrukcjg producenta
(DTR)

e sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwodow glownych 1 pomocniczych oraz
dzialaniami aparatow 1 urzadzen

e usuni¢ciem zauwazonych usterek 1 brakow.

Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy posiadajacy
specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen potwierdzonym

przez wykonawce. Szczegdlowe wyniki badan, prob i1 pomiaréw nalezy poda¢ w stosownych
protokotach.

5.12. Roboty instalacji teletechnicznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja techniczng
1umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 jako$¢ wykonanych robdt. Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta 1 dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych. Glowne ciagi
instalacji uktada¢ pod tynkiem zgodnie z dokumentacja.

Ulozone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanalach kablowych oraz przy
wejsciach 1 wyjsciach z puszek oraz skrzynek nalezy oznakowaé, uzywajac oznacznikdéw
adresowych. Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza ($cian,
stropow, elementow konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne 1
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Przewody przechodzace przez $cian¢ lub stropy prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach).
Przy skrzyzowaniach przewody ostania¢ rurka. Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza.
Wszystkie przewody prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w odlegtosci co najmniej 0,3m od instalacji
energetyczne;.

Wykonanie instalacji koordynowa¢ na biezaco z realizacja pozostatych instalacji. Ponadto
uwzgledni¢ wymogi DTR dostarczonych urzadzen.

Kable okablowania strukturalnego musza by¢ prowadzone i wyprowadzone z gldéwnych tras
kablowych pod katem 90stopni. Na trasie przebiegu kabli nie sg dopuszczalne dodatkowe
polaczenia typu mostki czy lutowanie. Kabla nie wolno zgina¢, a promien zagigcia nie moze by¢
mniejszy niz 6 krotna S$rednica kabla. Nalezy zostawi¢ zapas min 0,2m od strony gniazdek
uzytkownika. Kable UTP 1 elektryczne moga si¢ krzyzowa¢ pod katem 90. Dlugos¢ rozszycia
kabla w gniazdkach 1 w panelu krosowym nie moze przekroczy¢ 15mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:
- zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem 1 ze stanem faktycznym,
- zgodnosci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu 1 kompletno$ci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatlow

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktorego wewngtrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200
Q/V (dla =zasilania z sieci), oraz zrdédlo pragdu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
- stanu 1 kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
- poprawnos$ci wykonania 1 zabezpieczenia polgczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokolem przez wykonawce montazu,
- poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen 1 odbiornikOw energii
elektrycznej,
- poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodoéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegolnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdly z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Z przeprowadzonych prob i1 badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoly z oceng 1 interpretacja
wynikow w stosunku do obowigzujacych przepisow 1 norm, nastgpnie przekaza¢ Inwestorowi.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie speiniajgce wymagan zostaly
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7.  OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji 1 tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli 1 przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli 1 przewodow: m,

- dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen 1 odbiornikodw energii elektrycznej: szt., kpl.
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W szczegolnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogoblne”

8.2. Odbiory robot

Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w
obecnosci inspektora oraz wilasciciela (inwestora).
Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:
e zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami
1 odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg
techniczng
e jakosci wykonania instalacji elektryczne;j
e skuteczno$ci dziatania zabezpieczen 1 Srodkdw ochrony od porazen przed pradem
elektrycznym,
e spehienia przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewodow oraz uziemien instalacji 1 aparatow,
e zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami 1 lokalizacji przeciwpozarowych
wytacznikéw pradu.
Sprawdzenia skuteczno$ci dzialania zabezpieczen 1 $rodkow ochrony od porazen pradem
elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwodoéw zmontowanej instalacji elektrycznej od
zlacza do gniazd wtyczkowych 1 odbiornikodw energii elektrycznej zainstalowanych na stale.
Pozytywne wyniki powyzszych dzialan sprawdzajacych umozliwiaja sporzadzanie protokotu
odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
e dziennik budowy,
e protokoly z ogledzin stanu sprawno$ci pofaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow
1 oprzewodowania
e protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewodow oraz
ciggtosct przewodow ochronnych, w tym glownych 1 dodatkowych (miejscowych)
polaczen wyrd6wnawczych,
e protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz
pradu zadziatania urzadzen ochronnych ré6znicowopradowych,
e certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
e dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obslugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora,
lub wlasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:
e zapoznac¢ si¢ z dokumentacjga dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektryczne;j
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ rowniez sprawdzone 1 wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace 1 sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniad
prawidlowg ich reakcje na zaklocenia i odstepstwa od warunkdéw normalnych. Instalacje¢ mozna
uzna¢ za uruchomione gdy:
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wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,

sporzadzono protokdt uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu

instalacji do eksploatac;ji.

Instalacje mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokot badan potwierdza
zgodno$¢ parametrow technicznych z dokumentacjg 1 przepisami szczegdlnymi oraz
Polskimi Normami.

8.3. Odbior instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.

Sprawdzeniu i1 kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu podlegaja:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z Projektem 1 Specyfikacja,

- sprawdzenie trasy linii kablowych,

- sprawdzenie cigglosci zyt 1 powlok kabli 1 przewodow,

- rezystancja izolacji kabli 1 przewodow,

- rezystancja doziemienia,

- sprawdzenie zgodnos$¢ miejsca montazu i oznakowania przyciskow z planami

- wykona¢ komplet pomiaréw

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoly z oceng i interpretacja
wynikow w stosunku do obowigzujacych przepiséw i norm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogolnej specyfikacji wykonania 1
odbioru robot ,,Wymagania ogdlne”

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot i1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢
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wystepuje),
- usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuni¢cie pozostalosci, resztek 1 odpadow materiatdw w sposdéb podany w
specyfikacji technicznej szczegdtowe;,

- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu 1 pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot
na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczefistwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje
o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
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specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/
Apl:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych

instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoéldzialaniu czltowicka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen 1 zakonczen zyt przewoddw oraz ogélne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgs$¢
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe 1 przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzgt elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czegs¢
1: Postanowienia ogodlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i1 uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 plytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm’. Wymagania i
badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i phytki odgalezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze
220 V1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.

zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoltowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoOw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych (tom
I, czg$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢s¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robdt budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru konstrukcji drewnianych dla inwestycji pod nazwa ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego 1m.
Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i
konstrukcji dachowych 1 inne podobne roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

drewno klejone warstwowo - element konstrukcyjny utworzony w wyniku sklejenia warstw drewna
o rownoleglym ukladzie widkien klejem melaminowym 1 rezorcynowym. Do produkcji drewna
klejonego najczesciej stosuje si¢ tarcice drzew iglastych: swierka 1 sosny. Po posmarowaniu klejem
elementy w specjalnych $ciskach sg formowane w zadane ksztalty, nastgpnie obrabiane 1 szlifowane

1.4. ZaKkres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu:

- wykonanie wzmocnien krokwi 1 platwi i pergoli

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
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Ogblne wymagania dotyczace materialtdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Projektowane elementy drewniane oraz elementy wg. dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2.
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz begda przyjazne dla
srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonvwania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

Do wykonywania konstrukcji drewnianych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet 1 narzedzia
pomocnicze:

- zurawie wiezowe, samochodowe 1 samojezdne,

- weciggniki,

- rusztowania, pomosty,

- sprzet 1 narzedzia do cigeia 1 obrobki drewna,

- ciggniki, przyczepy, samochody 1 in. sprzet do transportu konstrukcji na placu budowy,

- narzedzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),

- reczne 1 elektryczne narzedzia do montazu, skrecania, ustawiania konstrukeji itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlne;j
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposob, aby
mogly by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub
uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie
eksploatowana.

Sposéb mocowania elementéw musi wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub
zsunigcia si¢ ich w czasie transportu.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Elementy drewniane powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podloza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Nie dopuszcza si¢ w zadnym wypadku sktadowaé elementéw
na plask bez zadaszenia.

Elementy poziome w postaci belek, elementoéw stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na
podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami skladowania okreslonymi w projekcie, w
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sposob odzwierciedlajacy ich pracg statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw
podkiadek powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z
systemu sktadowania.

Przy ukfadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw
elementéw. Warstwy sktadowanych elementow powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami,
rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie,
na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe.

Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy skltadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem
warunkow atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z
instrukcja producenta. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowaé si¢ etykieta zawierajgca
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o
producencie 1 o spelnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych
(znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych,

Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede
wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajagce jego jednoznaczng
identyfikacje,

- wymiary 1 inne istotne parametry techniczne,

- los¢ 1 jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

- date produkcji 1 nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dolaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w
jezyku polskim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wszystkie elementy z drewna klasy min. C16. W trakcie budowy po odkryciu wszystkich belek
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zgodno$¢ zalozonych przekrojow 1 rozstawdw
elementéw stropu. W przypadku niezgodnosci skontaktowaé si¢ z projektantem. Wszystkie
elementy stropu bedace w niedostatecznym stanie technicznym nalezy bezwzglednie wymieni¢ na
nowe.

5.3. Wykonanie robot

Konstrukcja 1 sposéb wykonania poszczegdlnych elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku braku szczegdélowych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ wlasne do akceptacji przez Inzyniera.

Elementy krokwi i ram drewnianych nalezy potaczy¢ z podporami i miedzy sobg na wreby oraz
sruby 1 przy pomocy specjalnych stalowych obejm i systemowych tacznikéw, zgodnie z projektem
wykonawczym.
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Przed ostatecznym montazem konstrukcji nalezy skorygowaé geometri¢ konstrukcji (w rzucie
poziomym i przekrojach pionowych).

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zakladowej kontroli jakosci.

Elementy konstrukcji z drewna 1/lub materialow drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone
przed dlugotrwalym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementow konstrukcji stykajace si¢ z elementami konstrukceji z innych chfongcych wilgo¢
materiatow powinny by¢ odpowiednio izolowane.

Przekroje, ksztalty i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki montazowe:

. w rozstawie belek i elementow : do 1 cm w osiach,
. w dhugosci elementu do 10mm,
. w wysokosci do Smm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Za jako$¢ materiatdw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobata techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne 1 klasyfikacje
palnosci.

Polega na sprawdzaniu biezagcym

W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

- jakos$¢ zastosowanych materialow i preparatow,

- wady materiatowe (niewlasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

- prawidlowos¢ zabezpieczen impregnacyjnych i ogniochronnych,

- poprawnos$¢ wykonania polgczen, ewentualne ostabienie materiatow,

- poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarow, gabarytow, piondw, poziomow
1 spadkow),

- prawidtowos$¢ oparcia 1 umocowania konstrukeji na podporach.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
dostawce technologii.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza si¢ w metrach szeSciennych objetosci drewna
oraz/lub w kompletach zamontowanych krokwi, ram, belek 1 dzwigarow.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Cena montazu konstrukcji drewnianych obejmuje nastepujace roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i1 sprzetu,

- ustawienie, przestawianie 1 rozbidrke niezbednych rusztowan i pomostow,

- montaz 1 pofagczenie elementéw konstrukceji drewnianych z podporami i migdzy soba,
- wykonanie zabezpieczen impregnacyjnych 1 ogniochronnych drewna,

- kontrola prawidlowos$ci wykonania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan 1 resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoOw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formyDokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).
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Normy

PN-EN 13271:2002 Laczniki do drewna Nosnosci charakterystyczne 1 modut podatnosci zigczy
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo Wymagania eksploatacyjne 1 minimalne wymagania
produkcyjne

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci 1
okreslenie wartosci charakterystycznych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i1 projektowanie

PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite 1 klejone warstwowo
Oznaczanie niektorych wlasciwosci fizycznych 1 mechanicznych

PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite 1 klejone
warstwowo. Oznaczanie niektorych wlasciwosci fizycznych 1 mechanicznych

PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania

11.4 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlane;j:

. Zeszyt nr 403/2008 — Konstrukcje drewniane.

Instrukcje 1 aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru terenow zielonych dla inwestycji pod nazwa ,Rewitalizacji Parku Miejskiego im.
Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, le$nictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
77310000-6 | Ushugi sadzenia ros$lin oraz utrzymania terenoOw
zielonych.
77314000-4 | Ushugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) 1 doggszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej 1 wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztalttowanej powierzchni.

Opaska Zwirowa — warstwa Zwiru uktadana wzdhz $cian budynku celem przeciwdziatania
rozbryzgiwaniu deszczu na $ciany

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majgce na celu wykonie terenow zielonych, do ktérych wykonania zostaty uzyte
materiaty 1 wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robot obejmuje:

— Zabezpieczenie istniejgcych drzew 1 krzewow,

—  Wycinka drzew i krzewow,

— Zalozenie trawnika,

— Pielegnacj¢ trawnikow,

— Nasadzenie drzew 1 krzewow

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wyvkonania robot

Zaprojektowano uklad zieleni niskiej, trawnikOw oraz nasadzen drzew oraz elementow
odwodnienia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach 1 czg¢$ciach nadziemnych,
- martwica 1 pgknigcia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowe;,

- zle zrosnigcia odmiany szczepionej z podkiadka

Wymagania dotyczace krzewu:

— uprawa w szkotce w pojemnikach (docelowa wielko$¢ pojemnikow to 3-5 litrow) 1 2-3 krotnie
przesadzanych,

— regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pedow),

— weczesniej formowane 1 bez uszkodzen

Ziemia urodzajna (humus)

w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinien posiada¢ nastepujace wlasciwosci:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych 1 zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokos$ci. Ziemia pozyskana w innym miejscu 1 dostarczona
na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przeroSnigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie - winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) 1
granulacji oraz zawartosci makro 1 mikroelementoéw, powinna by¢ odchwaszczona, nalezy
przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej, substratu glebowego) do zaprawy dolow oraz
zakladania trawnikow.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowe] powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnikow,

131



Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszalka Jozefa Pilsudskiego we Wrzesni SST 10

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki)

Ponadto wykonawca robdt powinien dysponowaé sprz¢tem ogrodniczym do wykonywania robot
recznie, jak:

— lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi §rodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta. W czasie
transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni 1
pedéw. Rosliny z bryla korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem 1 przemarznigciem. Drzewa 1 krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym 1 nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow powinny by¢ prowadzone wytacznie w sposdb najmnie;
szkodzacy drzewom 1 krzewom zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. nr 92, poz. 880). W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

— na terenie robot ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowa,
urodzajng warstwe gleby; zwykle $cigga si¢ ok. 10-cio cm warstwe gleby 1 przechowuje w
pryzmach na czas prowadzenia robot;

— nalezy unika¢ zageszczania gleby wokot drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowe;j
z podglebiem,;

— nie nalezy manewrowaé sprzetem cigzkim w poblizu drzew 1 krzewow; wszelkie roboty w
poblizu drzew nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem maksymalnej ilo$ci korzeni;

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemoOw korzeniowych, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac¢ w jak najkrdtszym czasie;

— w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew/krzewdw, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ juta lub matami;

— nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych byty prowadzone wykopy;

— wszelkie prace w poblizu drzew 1 krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru
do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych

— usunigcie kolizyjnych drzew/krzewdéw mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji
administracyjnej w odpowiednim urzedzie;

— o0 terminie rozpoczecia robot wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi
odpowiedni urzad (wydajacy zezwolenie na usuni¢cie drzew/krzewdw oraz na prowadzenie
robot).
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5.2. Sadzenie drzew i krzewow

Termin sadzenia

Dla drzew 1 krzewow o lisciach sezonowych najbardziej optymalny termin sadzenia przypada na
okres bezlistny, czyli jesien (do konca pazdziernika i1 poczatek listopada) badz wczesna wiosna (do
potowy kwietnia). Terminy te moga ulec przesuni¢ciu, co uzaleznione jest od warunkow
pogodowych danego roku.

Drzewa krzewy uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ praktycznie przez caly rok (z
zachowaniem odpowiednich warunkow sadzenia, odpowiednim przechowywaniem ro$liny oraz
unikaniem okresdéw suszy, upalow oraz nie sadzimy, gdy gleba jest zmarzni¢ta).

— Pora sadzenia: wczesna wiosna 1 jesien.

— Drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach: 0,7 x 0,7 m

— Krzewy sadzi¢ w doty o wymiarach: 0,5 x 0,5 m

— Krzewy zywoplotowe sadzi¢ w rowy o szerokosci 0,4 m 1 glebokosci 0,4 m.

— Réw w catosci musi by¢ wypehliony gleba.

— Doty pod drzewa i krzewy w calo$ci zaprawic gleba.

— W pierwszej kolejnosci nalezy uzy¢ humusu pozyskanego i1 sktadowanego na terenie budowy.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i Krzewow sa nastepujace:

— termin sadzenia dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosng po rozmarznigciu gleby 1
jesienig (zwykle w okresie 15.03 - 15.05130.08 - 30.11), dla gatunkoéw iglastych i lisciastych
produkowanych w kontenerach zwykle w okresie 15.03 - 30.11,

— przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony herbicydami,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— dokki pod drzewa i1 krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej 1
zaprawione zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— rosliny winny by¢ sadzone na glebokosci + na jakiej rosty w szkéltce - jednak nie giebiej niz 5
cm

— w stosunku do poziomu gruntu (zbyt gigbokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj
rosliny),

— korzenie ztamane i1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

Przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske 1 podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przymocowac do palika tuz pod korong oraz drugi raz w polowie
wysokosci pnia,

- wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ co najmniej rowna wysokosci pnia
posadzonego

- drzewa (sigga¢ pod ,.korong”), palik powinien by¢ umieszczony od strony najczescie]
wiejacych wiatrow,

- krzewy lisciaste po posadzeniu nalezy przycia¢ o ok. 2/3 wysokosci,

- przy sadzeniu jesiennym ci¢cie wykona¢ wiosna,

Kontrola robdot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotow pod drzewa 1 krzewy,

- zaprawy dotow (ziemig urodzajng, substratem),

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow 1 odmian, odleglosci sadzonych roslin,
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- materialu roslinnego w zakresie stanu zdrowotnego 1 wymagan jakosciowych,

- opakowania, przechowywania i transportu materialu ro§linnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

- odpowiednich termindéw sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlania roslin,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew 1 krzewow,

- zasilenia nawozami mineralnymi.

Sposob sadzenia

W przypadku drzew 1 krzewow z odkrytymi korzeniami, sadzimy je mozliwie najszybciej po
wykopaniu ich z gleby (max. 2-3 godz.). Przed wsadzeniem przycinamy korzenie do dtugosci 15-20
cm.

W przypadku drzew 1 krzewdéw uprawianych w pojemnikach nie wykonujemy zabiegdw
pielegnacyjnych przed sadzeniem, ale nalezy delikatnie rozluzni¢ bryle korzeniowsa, jesli po
wyciagnieciu z pojemnika korzenie sg zbyt mocno poplatane 1 poskrecane.

Drzewa i krzewy sadzimy na taka glgbokos¢, na jakiej rosty w szkotce.

Drzewa sadzimy w dofach 2 razy wigkszych niz bryta korzeniowa, w ktérych na przekroju, idac od

dna, wyrdzni¢ powinni$my nast¢pujace warstwy:

— grunt rodzimy;

— warstwa gruntu rodzimego 40-50 cm mocno spulchnionego (w przypadku gleby
nieprzepuszczalnej siega si¢ do glebokosci 1,2-1,5 m);

— warstwa drenazowa z grubego zwiru lub keramzytu o grubosci 20-25 cm (w przypadku podloza
nieprzepuszczajacego);

— mieszanina ziemi urodzajnej, humusowej z domieszka zwiru o frakcji 0-25 mm wypetniajgca
dot do glebokosci 0,7 — 1,0 w zaleznoSci od wielkosci sadzonego drzewa 1 jego bryty
korzeniowej;

— warstwa $ci6tki 4-5 cm (np. sezonowa korowina drzew iglastych, zrebki);

— wokot dotu formuje si¢ niewielki wal, brzeg misy glebowe;.

5.3. Pielegnacja

Wszystkie dziatania pielegnacyjno — ksztaltujace zielen dla obszaru opracowania powinna
wykonywa¢ wyspecjalizowana firma.

Zabiegi pielegnacyjne po posadzeniu drzew i krzewow:

— podlewanie roslin po posadzeniu 1 w pierwszym roku po posadzeniu w miare potrzeb;

— nie nalezy nawozi¢ ziemi tuz po posadzeniu;

— $cidtkowanie gleby w obrgbie misy warstwg 4-5 cm (hamuje rozw6j chwastow, pozwala na
utrzymanie wilgotnosci oraz stymuluje rozwoj korzeni);

— umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanymi (dtugos¢ 3-3,5 m, $r. 8-10 cm), wbitymi
w ziemi¢ do 1/3 dhlugosci obok bryly korzeniowej w gdérnej czeséci usztywnionymi potwatkami
badz listewkami; mocowanie ‘stelazu’ bezposrednio do drzewa wykonujemy pod korong drzewa
(na wys. 2-2,5 m) materiatem, ktory nie uszkodzi pnia drzewa (tasma, sznur kokosowy); takie
mocowanie pozostawia si¢ przez 2-3 lata do momentu pelnego zakotwiczenia si¢ drzewa
korzeniami;

— cigcia formujace korone drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika 1 rOéwnomiernie
rozmieszczonych gatezi (cigcia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesng wiosng: luty — marzec;
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bez cigcia galezi majacych wigcej niz 5 cm S$rednicy, rany nalezy zabezpiecza¢ preparatem
grzybobojczym).

Zalecenia pielegnacyjne wymagane od wykonawcy do 1 roku po posadzeniu drzewa:

sprawdzanie wilgotnosci gleby 1 podlewanie w miar¢ potrzeby;

pielenie, spulchnianie mis 1 utrzymywanie ich w czystosci;

uzupetnianie brakujagcego materialu scidotkowego;

nawozenie 2-, 3- krotnie nawozami wielosktadnikowymi mineralnymi lub jednokrotnie
nawozem wielosktadnikowym o wydhuzonym dziataniu;

poprawianie wzmocnienia drzewa w postaci stelazu;

cigcia sanitarne 1 formujace korong oraz zabezpieczanie ran;

dziatania chronigce przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby.

5.4. Zalozenie trawnika

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) 1
kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

teren powinien by¢ wyr6wnany 1 splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa 1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé watem gtadkim, a potem walem - kolczatka
lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana

teren musi by¢ oczyszczony z gruzu 1 zanieczyszczen 1 wyroOwnany,

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiang gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15

cm,

5.5. Wymagania dotvczace wykonania robot zwiazanvch z trawnikami sa nastepujace:

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje
Ochrony Roslin,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg oraz starannie
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wyrownana,

- glebe nalezy przed siewem nasion walowa¢ walem gladkim a potem watem kolczatym lub
zagrabiC,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od wiosny do potowy
wrzesnia (lub w innym okresie zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu),

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

- po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ warstwg substratu torfowego (1-2 cm) lub ziemia

powinna by¢ walowana kolczatka 1 walem przewidzie¢ siew podstawowy 1 przynajmniej jeden
obowigzkowy dosiew.

Pielegnacja trawnikow

Ustala si¢ okres pielegnacji pozostajacy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze

Do podstawowych zabiegow w pielegnacji trawnikow nalezy koszenie, podlewanie i
odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac srodkami chwastobdjczym o selektywnym
dziataniu, ktore nalezy stosowac z duzg ostroznoscia 1 dopiero po okresie 6 miesiecy od
zalozenia trawnika,

- nalezy przewidzie¢, w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych, podlewanie trawnikdw.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego:

- okoto 100 kg N na 1 ha w ciggu roku,

okoto 80 kg P na 1 ha w ciggu roku,

- okoto 150 kg K na 1 ha w ciggu roku.

Mieszanki nawozdéw powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

Przewiduje si¢ dosiewy uzupetiajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku
braku

— wschodow.wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.6. Ochrona drzew i krzewow na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

— zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konarow,

— dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglgbiona w ziemi),

— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowac
w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm3
na | szt. drzewa w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru
Terenéw Zieleni przez caly czas trwania robot,
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— przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

— w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony 1 strefie 2m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast
potozy¢ nowa nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

— wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego,

— wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

— nalezy podwigza¢ nisko osadzone galezie

Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysokos$ci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew
(maks. do 2 m)

— deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikbw wbitych w grunt i
rozmieszczonych co okoto 1,5m)

— ogrodzenie powinno ochrania¢ zaro6wno pnie jak i korony drzew

Zabezpieczenie krzewow obejmuje:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub
grupy krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomocag gwozdzi
do palikow wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

5.7. Zwirek ogrodowy

Przygotowanie podtoza
Podloze winno zosta¢ zageszczone 1 odpowiednio wyréwnane.

Wbudowywanie kruszywa

Kruszywo nalezy uktada¢ na macie ogrodniczej, potozonej na warstwie piasku o grubosci ok. 10
cm. Szeroko$¢ warstwy wyznaczaé ma obrzeze betonowe posadowione na tawie piaskowo-
cementowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za peilng kontrole robot i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu 1 zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,
— 1ilo$ci rozrzuconego kompostu,
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— prawidlowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

— obecnosci gatunkOw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Sprawdzenie jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci,

wykarczowania korzeni 1 zasypania dotow.

Kontrola robot w zakresie sadzenia 1 pielegnacji drzew 1 krzewow polega na sprawdzeniu:

— wielkos$ci dotkéw pod drzewa 1 krzewy,

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

— zgodnos$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow 1 odmian, odleglosci sadzonych roslin,

— materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] 1 PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej 1 przymocowania do
nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidlowych misek przy ch po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych 1 zdeformowanych drzew 1 krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew 1 krzewdw dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkdéw 1 odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacjg projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,

— prawidlowos$ci osadzenia palikoéw do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto 1 mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych robot:

— Wycinka drzew 1 krzewow [szt],

— Przesadzenie drzew 1 krzewow [szt]

— Zabezpieczenie drzew 1 krzewow [szt],

— Dostawa drzew 1 krzewow [kpl.],

— Sadzenie drzew, krzewow [szt.],

— Pielegnacja drzew, krzewow, roslin zywoptotowych, roslin okrywowych, pnaczy [szt.],
— Oczyszczenie terenu pod trawnik [m’],
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—  Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m’],

— Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m?],
— Rozécielenie ziemi urodzajnej [m?],

— Rozscielenie ziemi kompostowej [m’],

— Wykonanie trawnikéw [ha],

— Pielegnacje trawnikow [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Prace zwigzane z realizacja projektu zieleni oraz pdzniejsza pielegnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pielegnacji terendw zieleni.

Odbioér z obowigzujagcym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot 1 ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot

Cena jednostkowa prac zwiazanych z dostawa. sadzeniem i pielegnacija zieleni obejmuje:

— Dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,

— Wycinke drzew 1 krzewow,

— Zabezpieczenie drzew 1 krzewow,

— Przesadzenie drzew i krzewow,

— Dostawa drzew 1 krzewow,

— Sadzenie drzew 1 krzewow,

— Pielegnacje drzew 1 krzewow,

— Oczyszczenie terenu pod trawnik,

— Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,

— Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu,
— Rozscielenie ziemi urodzajnej,

— Rozscielenie ziemi kompostowe;,

— Wykonanie trawnikow,

— Pielegnacje trawnikow.

— roboty wykonczeniowe 1 uporzagdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne 1krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne 1krzewy liSciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne 1 dwuletnie
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