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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt ww. zamierzenia zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

ADRES INWESTYCJI:

Dz. Dz. nr 438/4, 438/1, 438/5, 439/1, 452/1, 452/2, 512/2, 512/3; 512/7
(fragment), 465 (fragment),
OBREB WRZESNIA, 62-300 WRZESNIA

GMINA WRZESNIA
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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

1. Strona tytutlowa
2. Spis zawartosci dokumentacji
3. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego i przynaleznosci do izb
samorzgadowych
5. Opis do projektu

6. Rysunki:

A.21 REMONT | ROZBUDOWA MOSTOW- STAN ISTNIEJACY skala 1:75
A.2.2 REMONT | ROZBUDOWA MOSTOW- STAN PROJEKTOWANY skala 1:75
A.2.3 REMONT | ROZBUDOWA MOSTOW- RZUT skala 1:50
A.2.4 REMONT | ROZBUDOWA MOSTOW- PRZEKROJE, WIDOK skala 1:50

A.2.5 PODPORA MOSTU skala 1:20



5. OPIS DO PROJEKTU

Lokalizacja: Dz. Dz. nr 438/4, 438/1, 438/5, 439/1, 452/1, 452/2, 512/2, 512/3; 512/7
(fragment), 465 (fragment), OBREB WRZESNIA, 62-300 WRZESNIA

Inwestor: Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zmiana formy remontu mostéw, na ktére Inwestor otrzymat
pozwolenie na budowe nr 190/2020 z dnia 24 marca 2020r ze zmiang pozwolenia nr
609/2020 z dnia 12.08.2020r.

5.2 UZASADNIENIE ZMIANY PRZYJETYCH ROZWIAZAN REMONTOWYCH MOSTOW
Po dokonaniu ponownej analizy stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych istniejgcych
mostéw stwierdzono, ze stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych ulegt
znacznej degradacji. Stopien korozji dzwigaréow stalowych w miejscu oparcia konstrukcji na
fundamentach wskazuje na potrzebe catkowitej ich wymiany. W zwigzku z tym
przeprowadzono szczegdtowg inwentaryzacje wszystkich elementéw stalowych mostéw.
Zaprojektowano rozbiorke mostow z odtworzeniem i zachowaniem wymiarow oraz
architektury zgodnej z pierwotnym projektem. Ocena stanu technicznego w pierwotnym
projekcie wskazywata na mozliwos¢ dokonywania biezgcej oceny i wymian w trakcie
prowadzenia robot. Poniewaz przyjete w kosztorysach koszty nie pokrywatyby sie z obecnie
przyjetg skalg remontu podjeto decyzje o ponownym skalkulowaniu odbudowy konstrukcji
catkowicie z nowych elementow. Sposob przeprowadzenia wymiany elementéw nie ma
wplywu na przyjete rozwigzania zwigzane ze zmiang nachylenia najazdéw.

5.3. ELEMENTY FORMALNO-PRAWNE

Decyzja o catkowitej wymianie elementow konstrukcyjnych w formie odbudowy z
zachowaniem gabarytéw potwierdzonych obliczeniami konstrukcyjnymi nie zmienia
uzyskanych uzgodnien w zakresie konserwatorskim oraz pozwolen wodnoprawnych i stanowi
zmiane nieistotng zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego.

5.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania pozostaje bez zmian.

Opracowat:
arch. J.Pulikowski
upr GP-KZ-7342/131/92

mgr inz. Grzegorz Kwapiszewski
Upr.UAN-KZ-7210/33/89






