
obiekt opis prac z protokołu przeglądu zakres prac do wykonania
numer 

pomieszczenia
powierzchnia jednostka

 cena 

jednostkowa  
wartość zdjęcia

skucie spekanych oraz luźnych fragmentów 

tynków, 

0,01; 0,02; 0,03; 

0,04; 0,05; 0,07; 

0,08; 0,09; 0,1; 

0,11; 0,12; 0,13; 

0,14; 0,15; 0,16; 

0,17; 0,18; 0,19; 

0,20; 0,21; 0,22; 

0,23; 0,24; 0,3; 

0,31; 0,32; 0,33; 

0,34; 0,35; 0,36;

173 m2

uzupełnienie spękanych tynków na ścianach i 

sufitach (zastosowanie mas szpachlarskich z 

włóknem lub wtopienie siatki) gruntowanie 

powierzchni , szpachlowanie

0,01; 0,02; 0,03; 

0,04; 0,05; 0,07; 

0,08; 0,09; 0,1; 

0,11; 0,12; 0,13; 

0,14; 0,15; 0,16; 

0,17; 0,18; 0,19; 

0,20; 0,21; 0,22; 

0,23; 0,24; 0,3; 

0,31; 0,32; 0,33; 

0,34; 0,35; 0,36;

173 m2

2x malowanie pomieszczeń (ściany, sufity) na 

kolor szary 100%, wysokość pomieszczeń 2,5m. 

Należy zastosować farbę o powyższonej 

wytrzymałości na mycie. odporność na 

szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa R1

0,01; 0,02; 0,03; 

0,04; 0,05; 0,07; 

0,08; 0,09; 0,1; 

0,11; 0,12; 0,13; 

0,14; 0,15; 0,16; 

0,17; 0,18; 0,19; 

0,20; 0,21; 0,22; 

0,23; 0,24; 0,3; 

0,31; 0,32; 0,33; 

0,34; 0,35; 0,36;

1090 m2

Wymienić stolarkę drzwiową wewnetrzną: 

demontaż stolarki drzwiowej 90/200, ościeżnic 

wykonanej z materiałów drewnopochodnych, 

demontaż istniejących nadproży; montaż 

nowych nadproży np.. strunobetonowych L19

montaż ościeżnic, montaż stolarki drzwiowej 

aluminiowej z wypełniem pełnym panelem w 

kolorze np. jasnoszarym (kolor do potwierdzenia 

po dostareczeniu próbek przez wykonawcę) 

należy zamontować drzwi o świetle przejścia 

900mm; wykonane obróbki otworu drzwiowego. 

0,03 - 3 szt
4 szt

Wymienić stolarkę drzwiową wewnetrzną: 

demontaż stolarki drzwiowej 80/200, ościeżnic 

wykonanej z materiałów drewnopochodnych, 

demontaż istniejących nadproży; montaż 

nowych nadproży np.. strunobetonowych L19

montaż ościeżnic, montaż stolarki drzwiowej 

aluminiowej z wypełniem pełnym panelem w 

kolorze np. jasnoszarym (kolor do potwierdzenia 

po dostareczeniu próbek przez wykonawcę) 

należy zamontować drzwi o świetle przejścia 

800mm; wykonane obróbki otworu drzwiowego. 

0,02; 0,03; 0,04; 

0,08; 0,09; 0,1; 

0,11; 0,12; 0,13; 

0,14; 0,15; 0,16; 

0,18; 0,19; 0,2; 

0,21; 0,22; 0,23;

20 szt

Usunąć spękania, zarysowania oraz ślady 

podciągania wilgoci na ściancch wewnętrz 

budynku: skucie spekanych oraz luźnych 

fragmentów tynków

0,08; 0,09; 0,1; 

0,11; 0,12; 0,13; 

0,22; 0,23; 0,24; 

0,25; 0,26; 0,27; 

0,28

47,362 m2

Usunąć spękania, zarysowania oraz ślady 

podciągania wilgoci na ścianach wewnętrz 

budynku: uzupełnienie uszkodzonych spekanych 

powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie -  

ściany i sufity w pomieszczeniach: natrysków, wc 

1m od sufitu do płytek, ściany szatni wysokość 

2,5m; sufity całe

0,08; 0,09; 0,1; 

0,11; 0,12; 0,13; 

0,22; 0,23; 0,24; 

0,25; 0,26; 0,27; 

0,28

47,362 m2
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Usunąć spękania, zarysowania oraz ślady 

podciągania wilgoci na ściancch wewnętrz 

budynku: 2x malowanie pomieszczeń (ściany, 

sufity) na kolor szary 100%;  ściany natrysków, 

wc 1m od sufitu do płytek, ściany szatni 

wysokość 2,5m; sufity całe. Należy zastosować 

farbę o powyższonej wytrzymałości na mycie. 

odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN-

13300: klasa R1

0,02; 0,08; 0,09; 

0,1; 0,11; 0,12; 

0,13; 0,22; 0,23; 

0,24; 0,25; 0,26; 

0,27; 0,28

511,62 m2

Usunąć spękania, zarysowania oraz ślady 

podciągania wilgoci na ściancch wewnętrz 

budynku: usunięcie wykwitów, wybrzuszeń, 

odspojeń farby oraz odspojeń tynków - 

oczyszczenie ścian, uszczelnienie ścian, 

wykonanie izolacji i impregnacji, tynkowanie, 2 x 

malowanie na kolor szary. Należy zastosować 

farbę o powyższonej wytrzymałości na mycie. 

odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN-

13300: klasa R1

0,08; 0,09; 0,01 126,775 m2

Modernizacja wc męskie: demontaż 3 pisuarów; 

skucie, wywóz i utylizacja 6m2 glazury 

szkliwionej; wymiana rur doprowadzjących wodę 

3mb; wymioana rur PVC 50 - m3mb; montaż 

nowych płyt wodoodpornych NIDA Gips 24m2; 

montaż 3 szt pisuarów-dostawa pisuarów po 

stronie zamawiającego, montaż glazury z 

fugowaniem 6m2; przygotowanie powierzchni 

oraz malowanie powierzchni  ścian powyżej 

płytek oraz sufitów 35m2; zeskrobanie luźnyxh 

elementów powierzchni malarskich, wykonanie 

wyprawek gipsowych ubytków; likwidacja 

zacieków na suficie i otworu rewizyjnego 

20x20cm

0,20 1 kpl

oczyszczenie (umycie oraz odgrzybienie) 

powierzchni oraz odmalowanie elewacji basenu 

krytego oraz hali A farbą hydrofobową o 

odporności na szkodliwe działanie warunków 

atmosferycznych, odporna na zabrudzenia

basen kryty, hala A 652,88179 m2

uzupełnienie ubytków i uszkodzeń w elewacji, 

usunięcie spękań (zdjęcie istniejącego tynku; 

gruntowanie; wklejenie siatki; wykonanie 

szpachli; wykonanie wyprawek tynkiem o 

strukturze tożsamym co istniejący)

basen kryty, hala A 26,5288179 m2

usunięcie odspojenia tynków przy narożniku 

wejścia na basen letni (skuci w 100% tynków; 

gruntowanie; wykonanie warstwy ze styropianu 

20-50mm; wykonanie wszystkich warstw 

termoizolacji z warstwą tynku baranek 2mm 

oraz malowaniem w kolorze do uzgodnienia na 

etapie wykonawstwa); 

narożnik basen 

letni przy "klatce" 

na rowery

6,945 m2

modernizacja rampy: skucie 100% powierzchni 

płytek gresowych wraz ze skuciem wszystkich 

luźnych warst posadzkowych; wykonanie nowej 

wylewki naprawczej do betonu wyrównującej 

płaszczyznę; wykonanie izolacji pod płytki; 

ułożenie nowych płytek kresowych o wymiarze 

maksymalnym 350x350mm w kolorze do 

uzugodnienia na etapie wykonawczym;  

narożnik basen 

letni przy "klatce" 

na rowery

50,0736 m2

usunąć odspoiny tynku na elewacji, uzupełnić 

zgodnie z technologią ubytki i spękania, 

pozostałą powierzchnię oczyścicć: usunięcie 

odspojenia tynków przy murkach przy wejściu  

głównym; skucie 100% tynków z murków; 

wykonanie grutowanie; ułożenie 20mm 

styropianu wraz ze wszystkimi warstwami 

termoizolacji, wykończyć tynkiem barankiem 

2mm wraz z malowaniem (kolor ciemno szary do 

potwierdzenia po wykonaniu prób na etapie 

wykonawczym). 

wejście główne 37,5 m2

Zespół budynkuch pływalnia, hala 

spoortowa i biura, ul. Jana 

Spychalskiego 34

Modernizacja elewacji budynku hali A oraz 

basenu krytego

Modernizacja pomieszczeń zaplecza 

szatniowego i sanitarnego w hali B
Hala B ul. Jana Spychalskiego 36



wykonanie dwóch dylatacj wraz z systemowym 

wypełnieniem; wykucie pękniętych odspojonych 

fragmentów rampy; przygotowanie ubytków w 

betonie podjazdu, wypełnienie ich i wyrównanie 

podjazdu, zfrezowanie/wypiaskowanie 

nawierzchni, wykonanie warstwy szczepnej, 

wyrównawczej i wykonanie nowej warstwy 

żywicy antypoślizgowej

wejście główne 25 m2

usunięcie odspojenia tynków przy murkach przy 

wejściu  głównym; skucie 100% tynków z 

murków; wykonanie grutowanie; ułożenie 20mm 

styropianu wraz ze wszystkimi warstwami 

termoizolacji, wykończyć tynkiem barankiem 

2mm wraz z malowaniem (kolor ciemno szary do 

potwierdzenia po wykonaniu prób na etapie 

wykonawczym). 

wejście główne 7,8 m2

skucie płytek gresowych wraz z klejem -1.1.05 35 m2

wylewka wyrównawcza podłogi; cementowa 

wylewka/masa cieńkowarstwowa. System do 

naprawy/wzmacniania posadzek betonowych

-1.1.05 115 m2

sufit przygotowanie powierzchni i malowanie: 

(szlifowanie, wyprawki tynkarskie, gruntowanie, 

malowaniena kolor biały) (wysokość 

pomieszczenia 4,88m - potrzebne rusztowanie)

-1.1.05 120 m2

zalana ściana: skucie 50-80% powierzchni ściany 

z uszkodzonym tynkiem; oczyszczenie 

powierzchni; malowanie ścian w kolorze białym 

farbami krzemianowymi

-1.1.05 40 m2

usunięcie starej zabudowy gk na słupach oraz 

wykonanie nowej w sytemie jednowarswowym 

ze szpachlowaniem i pomalowanie w kolorze 

białym.

-1.1.05 6,4 m2

suma -  zł                      

Modernizacja podjazdu rampy dla 

niepełnosprawnych

Modernizacja pomieszczeń piwnicy budynku A

Zespół budynkuch pływalnia, hala 

spoortowa i biura, ul. Jana 

Spychalskiego 34


