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1. Wstep (ST.1)

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg przepisy ogdlne dotyczgce wykonania
rob6t zwigzanych z modernizacjg systemu obserwacji p. pozarowej w Nadlesnictwie Ostrowiec
Swietokrzyski.
1.2. Kod CPV
45000000-7 - Roboty budowlane.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu robét wymienionych powyzej.

1.4. Okreslenia podstawowe

. Budowla — obiekt budowlany stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,
. Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcag, Projektantem.

. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy.

. Kosztorys slepy - wykaz robét z podaniem ich ilosci ( przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

. Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczenia,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

. Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowlany.

. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5. Warunki ogdlne

. Podstawg wyceny jest cena jednostkowa netto obejmujgca sume kosztéw i narzutdéw oprécz
podatku VAT (R,M,S,KO,Z) za jednostke robét.

. wartos¢ danego elementu robét to iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot.

. wartos¢ kosztorysu ofertowego netto to suma wartosci elementu roboét.

. wartos¢ oferty to suma wartosci kosztorysu i naleznego podatku VAT.

Podana w kosztorysie tabela i kolumna katalogowa jedynie sugeruje naktady robocizny, materiatow i
tego typu robot.

Wstawiona do kosztorysu ofertowego cena jednostkowa, po uwzglednieniu deklarowanych rabatéw
(jezeli takie zostang wprowadzone do oferty) uwazana bedzie za obowigzujgcg do rozliczenia wykonanych
robot.

Materiaty przewidziane do uzycia muszg spetnia¢ wymogi odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji
technicznych. Przyjeta ilos¢ materiatéw musi gwarantowac¢ prawidtowe wykonanie danego elementu.

Jezeli Wykonawca uzna, ze do prawidiowego wykonania wycenionego elementu robét konieczne sg
dodatkowe roboty, to ich wartos$¢ nalezy ujg¢ w wycenie.

Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji w terenie na miejscu wykonania roboét po to, aby zebrac
niezbedne informacje do prawidlowego wykonania wyceny.

Nie jest dopuszczalne dopisywanie pozycji do kosztorysu ofertowego. W przypadku, gdy wykonawca
dopatrzy sie powaznych niescistosci w kosztorysie ofertowym — zwrdci sie do Zamawiajgcego z
zapytaniem w tej sprawie.

Jezeli jakas z pozycji kosztorysu ofertowego nie zostanie wyceniona przez Wykonawce to uwazac sie
bedzie, ze dany element robét zostat wyceniony w innej pozycji kosztorysu.
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1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
. Przekazanie placu budowy — Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach

przetargowych przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy.

. Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
bezpieczenstwa ruchu publicznego na przylegtych do budynku chodnikach.
. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
zniszczenie i uszkodzenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i
odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej witasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
uszkodzeniem.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé
wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnié
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca ma zapewni¢
i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete
kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.7. Materialy

. Zrédta materiatéw - zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez
wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
. Wariantowe zastosowanie materiatow - jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg

mozliwosci wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 10 dni przed uzyciem tego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom - kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie
posiadajgce atestow, certyfikatéw i nie sg zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

. Przechowywanie i sktadowanie materiatow - Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim
materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci
robét. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i skladowania
materiatdéw ponosi Wykonawca. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

1.8. Wykonanie robét

. Ogodlne zasady wykonania robdt - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét —
wewnetrznych remontowych oraz poleceniami Inspektor nadzoru.

. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - Inspektor nadzoru bedzie podejmowat
decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig rob6t, oceng jakosci materiatéw i postepem robot,
a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie
podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli
wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatdw dostarczanych na budowe. Inspektor Nadzoru
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane nie pozniej niz w 24
godziny po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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2. Roboty rozbiérkowe (ST.2)

2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg przepisy ogolne dotyczace
wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg (demontaz) kabiny obserwacyjnej, znajdujgcej sie na szczycie
wiezy.
2.2. Kod CPV
45111300-1 - Roboty rozbiorkowe.

2.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu robét wymienionych powyzej.

2.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzgcych w skiad
istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatgcznika nr 2 lub posiadajace co najmniej
jedng z wlasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg
zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywajg
niekorzystnie na materie, z ktérg sie kontaktuja; ogolna zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz
zdolno$s¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na sSrodowisko odcieku muszg by¢
nieznaczne.

Gromadzenie odpaddéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpaddw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych, sktadowisk odpaddw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych
zagrozen. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot
rozbiorkowych, zgodnos¢ z projektem rozbiérki, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy. Wykonawca ma
obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma byé szczegdlnie stosowane przy:

lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robo6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

2.5. Materiat
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

2.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane
wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Nazwa obiektu: Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Skatecznica
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2.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Transport na placu rozbiérki mozna
wykonywaé przy uzyciu przenosnikow tasmowych, wézkéw kotowych lub taczek. Nalezy zwrodcié
szczegblng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych
powodowaé uszkodzenie ciata. Pochylnie bgdz schody tymczasowe stuzgce do transportu nie moga
przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpadéw
stosowacC w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce robét rozbidrkowych. Zalecane samochody
samowytadowcze. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.8. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac
oraz zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu,
uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. Oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisow
informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych. W miejscu wykonywania robot rozbidrkowych oprocz
programu robot i zarzgdzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robot.
Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie
rozbiérki, protokolarne stwierdzenie czy elementy konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie
trwania robét bedg musieli stawac lub przebywa¢ pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatos$¢, opis
srodkéw zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date zatozenia i usuniecia
urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne
okolicznosci moggce mie¢ wplyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac
rozbiérkowych mozna przystgpi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego pozwolenia na rozbiorke
w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiérki. Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbiorkowych nalezy
wykonac tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na celu doktadne okreslenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo
istotha dla prowadzenia zasadniczych robét rozbidérkowych. Na budowie powinna znajdowacé sie w
oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

. Roboty wykonawcze

Prace wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzgcych w sktad
grupy nalezy Scisle wyznaczyé czynnosci i podaé kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znac
przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy
tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny byé prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed
rozpoczeciem robot rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania czionkéw brygady
ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomosc¢ przepisow BHP poszczegdinych
cztionkow brygady. Nalezy kazdorazowo omoéwié réwniez szczegdétowo przyjetg sygnalizacje. Z
przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokédt z wyszczegdlnieniem przeszkolonych osob.
Protok6t muszg podpisaC oprocz prowadzgcego szkolenie réwniez przeszkolone osoby. Kierownik
budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg
sprawny sprzet ochrony osobistej. Niedozwolone jest obalanie scian lub innych czesci obiektu przez
podkopywanie i podcinanie.

. Skfadowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwigzku z rozbiérkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli
jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych Ilub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce sktadowania bgdz
usuwania odpaddéw na terenie rozbiérki powinno byé wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac
W sposoOb ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiorki gruz, odpady nalezy wywiez
samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-
tadowarki.

. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiorkowych

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych. Ponizej oméwiono podstawowe zasady
BHP przy tych robotach:
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Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie moga znajdowaé sie osoby nie zatrudnione
bezposrednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy bedg zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania .

Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego spadania
lub zwalenia sie innego.

Prowadzenie robdét rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czesci konstrukciji przez
wiatr jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu robét dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien
podjg¢ uprawniony kierownik budowy.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu,
Sniegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2.

Podnoszenie ciezaréw przekraczajgcych maksymalng nosnos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione.
Podnoszone fragmenty konstrukciji muszg przed podniesieniem zostaé catkowicie oddzielone od pozostate
konstrukciji.

Stanowiska spawaczy bedg wyposazone w sprzet p.pozarowy.

Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtosci blizszej od skrajnych przewodoéw: 3 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii
WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN ponad 30 kV

Bedzie stosowany przez pracownikéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i
ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczenstwa.

Pracownicy bedg dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan
psychotechnicznych

Miejsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy

Roboty rozbiérkowe muszg byé prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego
pracownika.

Pracownicy wykonawcy robot rozbiérkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania
ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5p0z.230 z pdézniejszymi
zmianami).

Pracownicy wykonujgcy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg roboét
demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbiérkowych i na
wysokos$ciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorecznym
podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbidérki.

W razie niemoznos$ci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robo6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach.

2.9. Kontrola, badania oraz odbiory materiatéw i robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych
warunkéw wykonania roboét z warunkami okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbidrki. Zgodnos¢
nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozbiérki/budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiérki
nalezy dokona¢ protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbiérki. Sposéb, liczba kontroli, jak
réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw kontroli powinny by¢é dostosowane do rodzaju
budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Nazwa obiektu: Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Skatecznica
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3. Wzmocnienie fundamentéw - roboty ziemne i betonowe (ST.3)

3.1. Zakres prac
Istniejgcy fundament zostanie docigzony poprzez wykonanie piyty fundamentowej Zelbetowej
o wymiarach 4,0x4,0x0,5m w obrysie istniejgcych fundamentéw. Docigzenie zostanie wykonane z betonu
C16/20 oraz wzmocnione siatkg zbrojeniowg ¢=16mm ze stali B500, oczka 180x180 (ok.280 kg).
Dodatkowo gorna powierzchnia zostanie uformowana z 2% spadkiem. Powierzchnie ponizej poziomu
terenu nalezy pokry¢ podwdjng powtoka bitumiczng Bitizol R+P.

3.2. Kod CPV

45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.
3.3. Roboty przygotowawcze

. Oczyszczenie terenu — wszelkie obiekty i urzadzenia stanowiace przeszkode, znajdujace sie
na powierzchni terenu lub w gruncie, najlepiej usung¢ przed rozpoczeciem robét. Funkcjonujgce kanaty
instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.) nalezy
zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu z odpowiednimi wtadzami.

. W przypadku napotkania obiektdéw podziemnych lub materiatdw nie przewidzianych w
dokumentaciji, takich jak: urzgdzenia i przewody instalacyjne, kanaty, dreny, resztki konstrukcji, materiaty
nadajgce sie do dalszego uzytku (poklady kamienia, zwiru, piasku), roboty nalezy przerwac¢ do czasu
uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

. W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw i innych pozostato$ci
wojennych nalezy przerwaé roboty, zawiadomié¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca odkry¢
zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

3.4. Roboty geodezyjne

. Przed przystgpieniem do robét ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmowaé m.in.:

wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy, nowej lub uzupetnionej robocze;j
osnowy realizacyjnej (jesli istniejgca nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian), dostosowanej do ksztattu
obiektu i poszczegdlnych jego elementdw,

wytyczenie punktow gtéwnych i punktéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysow,
krawedzi, zataman itp., w zakresie umozliwiajgcym wytyczenie zaréwno konturéw roboét ziemnych, jak i
elementow konstrukcji obiektu (np. $cian konstrukcyjnych),

wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperéw), dowigzanych do geodezyjnej osnhowy
wysokosciowe;.

. Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do wymagan realizacyjnych
obiektu w poszczegdlnych etapach czy fragmentach i powinna by¢ okreslona w projekcie.

. Repery nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego obiektu i nie rzadziej niz co 250m
dla trasy robét liniowych (np. drég). Nalezy je umieszczac poza granicami projektowanego obiektu, a
rzedne ich okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Repery powinny by¢ wyznaczone na trwatym elemencie
wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienit on swego potozenia, i chronione przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

. W trakcie robét ziemnych roboty geodezyjne obejmujg m.in.:

wyznaczenie i kontrole wymaganych spadkéw, poziomow oraz nachylenia skarp,

wykonywanie pomiarow inwentaryzacyjnych urzgdzen i elementéw zakonczonych, robot zanikajgcych
lub podlegajgcych zakryciu oraz sporzgdzanie plandéw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich
aktualizacje (pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonac, zanim stanie sie ona
niedostepna).

. Wyznaczanie konturu wykopu, zaznaczenie potozenia punktu osiowego wykopu za pomocg
palika | z uwidoczniong na nim gtebokos$cig wykopu, wyznaczenie za pomocg palikbw 2 punktow
przeciecia sie skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu. Szablony wyznaczajgce pochylenie
skarp 3 powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu; szablony nalezy przedtuza¢ stopniowo w gtgb
wykopu.

3.5. Odwodnienie terenu

. Roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed
destrukcyjnym dziataniem wody (gruntowej i opadowej). Nalezy wykonaé ujecia i odprowadzenie wod
powierzchniowych naptywajgcych w miejsce robét oraz, jesli to potrzebne, odwodnienie wgtebne podtoza
gruntowego. lIstniejgce na terenie robdt ziemnych zbiorniki i cieki wodne powinny byé osuszone,
przetozone Ilub uregulowane zgodnie z odrebnym projektem przed przystgpieniem do robét
podstawowych.
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. System odwodnienia powinien zapewni¢ utrzymanie przewidzianych w projekcie poziomdow
wody i ciSnienia w porach gruntu, staty odptyw okreslonej ilosci wody, catkowite wydalanie wody usuwanej
z wykopu poza teren wykopow i niezawodnos¢ odwodnienia.

. Obnizenie zwierciadta wod gruntowych (np. gdy jego poziom utrudnia posadowienie
projektowanych konstrukcji i urzadzen lub wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami)
nalezy wykona¢ na podstawie odrebnego projektu w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podtozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sgsiednich obiektéw, i aby na skutek
wytworzonej depresji nie wystgpito nadmierne osiadanie podfoza istniejgcych w sgsiedztwie budowili.

. Odprowadzenie wéd powierzchniowych powinno obejmowac:

wykonanie rowéw opaskowych lub podtuznych oraz, ewentualnie, rowdéw stokowych lub poprzecznych
(w podiozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesgczajgcych sie i
wod opadowych,

nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku rowéw w granicach 0-1,0%, zaleznie od rodzaju
gruntu (mniejszy spadek w przypadku gruntéw bardziej przepuszczalnych),

w razie potrzeby - wypetnienie rowdéw poprzecznych pospoétkg lub drobnym zwirem,

ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia waéd.

. Odlegtos¢ w planie miedzy krawedzig dna rowu odwadniajgcego a krawedzig dna wykopu lub
obiektu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m. Spadek podtuzny dna rowu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu lub umocnienia rowu oraz chronionych robét ziemnych lub obiektéw i nie powinien byc¢
mniejszy niz 0,2%. Nalezy sprawdzi¢, czy rowy odwadniajgce nie stang sie przyczyng niekorzystnego dla
robét ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, w ktorych wystepujg grunty przepuszczalne
nienawodnione, albo czynie spowodujg powstania szkéd na terenach sgsiednich.

. Rowy stokowe powinny mie¢ gtebokosé do 40 cm, byé dostosowane do przejmowania wod
opadowych i by¢ szczelne, w celu ograniczenia infiltracji wéd przez dno i skarpy rowu. Powinny one by¢é
odsuniete od korony skarpy wykopu lub nasypu o co najmniej 3,0 m w gruntach suchych i zwartych i 0 4,0
m w gruntach wilgotnych i luznych, lecz nie mniej niz o wysokos$¢ skarpy. Rowow stokowych nie nalezy
taczy¢ z innymi rowami, a woda z nich powinna by¢ odprowadzana do cieku lub miejsca nie powodujgcego
zagrozenia dla wykonywanych robot ziemnych lub wykonywanych obiektéw.

. Odprowadzenie wody z rowéw do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykonac tylko w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.
. W celu ochrony wykopow przed niekontrolowanym naptywem wod pochodzacych z opadow

atmosferycznych powierzchnia otaczajgcego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajgcymi odptyw wody poza teren robot.

3.6. Wykopy

. Zasady wykonywania wykopow

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych
w nich robét i mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiscie po wykonaniu przewidzianych
w projekcie systeméw odwodnienia, izolacji przeciwwilgociowych itp.).

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywagé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu;
nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktdére mogtyby naruszac¢ statecznosc¢
gruntu. Sciany wykopu nie powinny byé podkopywane.

Sposoéb zabezpieczenia $cian wykopu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci i
wymiarow wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania
wykopu (tymczasowy, staty), warunkéw miejscowych i kosztow.

Jesli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz gérnych krawedzi wykopow, nalezy uksztattowaé podtuzne pasy
0 szerokosci co najmniej 0,60 m, na ktérych nie powinien znajdowaé sie ukopany grunt ani inne
przeszkody.

W przypadku wykonywania wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych konstrukcji, a
szczegoblnie gdy ich gtebokosé jest wieksza niz glebokos¢ posadowienia tych konstrukcji, nalezy
zastosowac srodki zabezpieczajgce te konstrukcje przed osiadaniem i odksztatceniem. Jezeli w projekcie
nie przewidziano specjalnych zabezpieczen, to minimalna odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od pionowe;j
sciany fundamentu konstrukcji posadowionej powyzej dna wykopu powinna byé obliczona.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé wykopy do gtebokosci mniejsze;j
od projektowanej co najmniej 0 20-60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania. Pozostawiona
warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub utozeniem urzadzen
instalacyjnych.

W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o gtebokosci wiekszej niz projektowana w celu
wyréwnania do projektowanego poziomu nalezy wykona¢ odpowiednio zageszczong lub stabilizowang
spoiwem podsypke piaskowo-zwirowg albo chudy beton.

Wymiary wykopoéw w planie nalezy ustala¢ przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej, ktéra w
wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy na Scianach konstrukgc;ji
ma by¢ wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m.
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Minimalna szerokos¢ dna wykopu dla przewoddéw podziemnych o gtebokosci 1,0-1,25 m, bez
przestrzeni roboczej, powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociggdw i drenazy co najmniej
po 0,30 m z kazdej strony.

Dno i skarpy lub $ciany wykopdw statych nalezy trwale umocnic.

. Wykopy nieobudowane

Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia, mogg by¢ wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem
ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rowne;j
gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokosé wykopu nie przekracza:

4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i w nienawodnionych piaskach,

1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ips 10% (mato
spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).

Gdy nie sg spetnione wszystkie podane wyzej warunki i gdy nie ma ograniczen miejsca, nalezy
wykonaé wykop ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z projektem.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp wykopow tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

1:0,5 - w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pylowa, zawierajgcych powyzej 10% frakcji
itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym,

1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,

1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pylowg o Ip * 10% (mato spoistych, jak piaski
gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach wietrze linowych zawierajgcych powyzej 2% frakgciji
itowej (gliniastych),

1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

w pasie przylegajgcym do gérnej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy odplyw wody opadowej od krawedzi
wykopu,

podndéze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu,

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zalezno$ci od wystepowania czynnikdéw dziatajgcych
destrukcyjnie (opady, mréz itp.).

Nachylenie skarp wykopow statych nie powinno by¢ wieksze niz:

1:1,5 - przy gtebokos$ci wykopu do 2 m,

1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m,

1:2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

. Wykopy obudowane

Jedli nie sg spetnione wyzej omowione warunki, to Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem.

Rodzaj, materiat i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementow, przyjete w nastepstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych, powinny by¢ podane w projekcie. Nalezy przy tym uwzglednic¢
wszystkie mozliwe oddziatywania i wpltywy, ktére mogg naruszy¢ statecznosc¢ scian wykopu i ich obudowy.
Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy az do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego
zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Do obudowy zaleca sie typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku uzywania drewna nalezy
stosowac elementy z drewna iglastego o wymiarach: bale przyscienne o grubosci > 50 mm, bale pod
rozporowe o grubosci > 63 mm, bale pod zastrzatlowe o grubosci 100mm, okraglaki do zastrzatéw o
Srednicy w cienszym koncu z 20 mm, okraglaki na rozpory i rusztowania o srednicy w cienszym koncu z
12 mm.

. Sktadowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien by¢ niezwiocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego gruntu
bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy
obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Odktady gruntu powinny by¢ wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 2 m, o nachyleniu skarp
1:1,5 i spadku korony 2+5%.

. Zasypywanie wykopdw

Zaleca sie zasypywa¢ wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat zasypki nie
powinien by¢ zmarzniety ani zawieraé zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych
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itp. materiatébw). Wykop nalezy zasypywac¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone
zgodnie, migzszos$é warstw zasypki powinna by¢ wybrana w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu Scian obiektéw powinno by¢é dokonywane w
taki sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia Sciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowe;.
Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurocigg, to uzyty materiat i sposob zasypania
nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji
(wodochronnej, przeciwwilgociowej, ciepinej).

. Rozbidérka obudowy $cian wykopow

Rozbiérka obudowy sScian lub skarp wykopdw powinna byé przeprowadzana stopniowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe $cian wykopdw mozna usungé za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz: 0,5 m - z
wykopow w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopow w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu
pracujgcych ludzi lub maszyn albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

3.7. Zabezpieczanie budowli i robét ziemnych

Budowle ziemne nalezy trwale zabezpieczyé. Skarpy oraz dno wykopu lub korone nasypu nalezy
umochi¢ bezposrednio po wykonaniu. Umocnienie mozna wykonywac odcinkami. W przypadku gdy trwale
zabezpieczenie nie jest od razu mozliwe, do chwili wykonania wiasciwego umocnienia nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopow lub korone nasypéw przed dziataniem wptywoéw atmosferycznych
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez dtuzszych przerw roboczych. Skarpy
mozna umacniaé np. przez obsiewanie trawg bez lub z umocnieniem humusu albo-w przypadku
nachylenia mniejszego niz 1:1,5 - przez darniowanie, brukowanie itp.

3.8. Roboty ziemne w okresie mrozéw
W okresie mrozéw nasypy mozna wykonywag tylko z gruntéw niespoistych, z zachowaniem warunkéw
specjalnych, determinujgcych prawidlowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu. Grunt w
wykopach lub ukopach nalezy od-spaja¢ w sposob ciggty, by nie przemarzat. W przypadkach dtuzszych
przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte. Teren, na ktérym
przewiduje sie wykonanie wykopow w okresie mrozéw, powinien by¢ wczesniej zabezpieczony przed
przemarzaniem.

3.9. Tolerancje wymiarowe

Tolerancje projektowanych wymiardw liniowych oraz rzednych robét i budowli ziemnych powinny by¢
okreslone w projekcie.

Jesli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny
by¢ wigksze niz:

+ 0,02% - dla spadkow terenu, + 0,05% - dla spadkéw rowdw odwadniajacych,

1 4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40 x 40 m,

+ 5 cm - dla rzednych dna wykopu fundamentowego,

1 2 h- 5 cm - dla rzednych korony nasypu budowlanego,

1+ 5 cm - dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szerokosci dna
ponizej 1,5 m,

1 15 cm - dla wymiaréw w planie wykopow o szerokos$ci dna wiekszej niz 1,5 m, £ 10% - dla nachylenia
skarp wykopéw fundamentowych,

1 5% - dla nachylenia skarp wykopoéw dla przewodéw podziemnych, + 5 cm — dla szerokosci korony
nasypu budowlanego,

1 15 cm - dla szerokosci podstawy nasypu budowlanego.

3.10.Kontrola robét ziemnych

. Badania gruntéw w wykopach

Grunty w wykopach nalezy badac¢ gtéwnie w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i
stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie. Zakres badan zalezy od rodzaju, rozmiarow i kategorii
geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukciji, ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

. Kontrola wykonania wykopow

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow z projektem i wymaganiami normy, ze szczegdinym
zwroceniem uwagi na statecznos¢ Scian (skarpy, obudowa) wykopow, prawidtowosé ich odwodnienia oraz
doktadno$¢ wykonania (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury
gruntu w dnie wykopu itp.).

. Kontrola zageszczenia

Nazwa obiektu: Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Skatecznica
Strona 12



MBMT

Zageszczenie gruntu nalezy bada¢ na podstawie pomiarow gesto$ci objeto$ciowej szkieletu
gruntowego i, jesli wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci albo na podstawie pomiaréw takich
wiasciwosci, jak opdr penetracji, modut odksztatcenia itp. (pomiary mogg by¢ niemiarodajne do oceny
zageszczenia gruntow spoistych).

Wartos¢ maksymalnej gestosci objetoSciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej
zaleca sie oznacza¢ metodg | i [l wedtug PN-88/B-04481.

Niekiedy badania po zageszczeniu mozna zastgpi¢ sprawdzeniem, czy zageszczenie
przeprowadzano zgodnie 2z procedurg ustalong na podstawie probnego zageszczania Iub
poréwnywalnego doswiadczenia lub czy dodatkowe osiadanie, spowodowane dodatkowym przejSciem
sprzetu zageszczajgcego, jest mniejsze niz okreslona wartosc¢.

Zakres i czesto$¢ kontroli jakosci uktadanego gruntu oraz zageszczenia nasypu powinny zaleze¢ od
rodzaju i wtasciwosci materiatu oraz od przeznaczenia, funkcji i rozmiarow nasypu. Czesto$¢ testowania
zageszczenia nasypu nie powinna by¢é mniejsza niz: | test na 1000 m objetosci nasypu oraz 3 testy w
kazdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie rzadziej niz | test na 500 m2 jednorodnej warstwy. Czestos¢
testowania zageszczenia zasypki nie powinna by¢ mniejsza niz: 3 testy na 500 m3 objetosci zasypki, lecz
nie rzadziej niz | test co 30 m dtugosci sciany konstrukcji oraz 50 m dtugosci wykopu dla przewodéw.

. Zakres i termin przeprowadzania kontroli.

Sprawdzenia kontrolne podczas wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robét przy odbiorze
kohcowym.

Termin przeprowadzenia okreslonej kontroli powinien by¢ ustalony w projekcie. Jezeli w projekcie nie
ustalono inaczej, termin przeprowadzania kontroli robét mozna przyjmowac¢ wedtug zaleceh podanych w
tablicy 12.1-4.

3.11. Odbior roboét ziemnych

. Odbidér materiatéw przeznaczonych do wykonania robét ziemnych powinien byé dokonany na
podstawie wynikow rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inzynierskiego i badania kontrolnego
przeprowadzonego przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza lub jego czesci, a najpdzniej przed ich
wbudowaniem.

. Odbidér czesciowy robot powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robdt ulegajacych
zakryciu (np. przygotowanie terenu, podioze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp,
zageszczenie poszczegolnych warstw gruntdw w nasypie, urzadzenia odwadniajgce znajdujgce sie w
nasypie itp.) przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robdt, uniemozliwiajgcej w terminach
pozniejszych dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych. Odbioru nalezy dokona¢ na podstawie
wynikéw odpowiednich badan i kontroli.

. Odbidr koncowy robot ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien
by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny
aktualnego stanu wykonanych robét. W razie, gdy to jest konieczne, przy odbiorze koncowym mogg byc¢
przeprowadzane dodatkowe badania.

. Ocena wynikoéw odbioru.

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory cze$ciowe robot oraz odbior kohcowy
wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie i w obowigzujgcej normie, to wykonane
roboty ziemne nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dal wynik negatywny i
nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowigzujgcymi normami nalezy poprawic
w ustalonym terminie,

Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy oceni¢
pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakosci i rozebrac, a nastepnie wykonac¢ ponownie,
albo uzna¢ za majgce obnizong jakosc¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukciji.

Odbidér wykopow oraz podiozy, ktoérych rzeczywiste warunki wodno-gruntowe réznig sie od przyjetych
w projekcie, moze by¢ dokonany po uwzglednieniu tej réznicy zaréwno w projekcie robét ziemnych, jak i
w projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona w ocenianym podtozu, i przedstawieniu oceny skutkéw
zmian dla robo6t lub konstrukciji.

3.12. Literatura uzupetniajaca
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994.
Normy:
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoéline

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nazwa obiektu: Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Skatecznica
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4. Roboty betonowe i zelbetowe (ST.4)

4.1. Zakres wymagan i dokumentacja techniczna
Wymagania dotyczg monolitycznych konstrukcji betonowych i zelbetowych z betondéw zwyktych,
stosowanych w obiektach budowlanych budownictwa ogdlnego. Konstrukcje te sg wykonywane w
deskowaniach statych (indywidualnych), przestawnych, przesuwnych lub $lizgowych. Wymienione
konstrukcje powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlane;j.

4.2. Kod CPV

45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.
4.3. Deskowania

. Wymagania ogodine

Deskowania powinny zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas uktadania
zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploataciji.

Deskowania powinny by¢ tak szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z
mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby szerokos¢ desek przylegajgcych bezposrednio do betonu nie byta
wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej
szerokosci.

Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowania i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokonac
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

. Deskowanie indywidualne

Deskowania wykonywane indywidualnie z drewna Ilub z cze$ciowym uzyciem materiatdw
drewnopochodnych i innych nalezy stosowac tylko w uzasadnionych przypadkach.

4.4. Zbrojenie

. Wymagania ogodine

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie prety ze stali zbrojeniowej klas BS00SP oraz druty o
wlasciwosciach mechanicznych okreslonych wg normy PN-82/H-93215 Klasa i gatunek oraz $rednice
pretéw i drutéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem.

Prety ze stali klasy B500SP sg podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w konstrukcjach z betonu.

Siatki standardowe i typowe nalezy stosowac¢ jako zbrojenie ptyt fundamentowych.

Ptaskie i przestrzenne zgrzewane szkielety zbrojeniowe nalezy stosowac do zbrojenia konstrukcji z
betonu zgodnie z zakresem stosowania pretéw, z ktérych zostaty wykonane.

Prety nosne w jednym elemencie zelbetowym zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku.

Konstrukcje zelbetowe powinny byé zbrojone zgodnie z wymaganiami ujetymi w normie PN-B
03264:1999.

. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia

Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych produktéw korozji (rdzy), kurzu i
innych zanieczyszczen. Stosowane prety proste nie powinny mie¢ miejscowych wykrzywien
przekraczajgcych 4 mm. Ciecie i giecie pretéw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Powinno by¢ ono tak usytuowane,
aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem,
stosuje sie réznego rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowigzujgcych norm. Sprawdza sie
wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy,
dtugos¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu
podano w tabl. 12.3-2. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowaé¢ w dzienniku
budowy.

Nazwa obiektu: Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Skatecznica
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5. Wykonanie izolacji (ST.5)

5.1. Wstep

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robot zwigzanych z wykonaniem izolacii
przeciwwilgociowej. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji robot.

5.1. Kod CPV

45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;.
5.2. Materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedgcych tematem niniejszej specyfikacji, sg masy

asfaltowe z kauczukiem (rozpuszczalnikowe) - wg dokumentacji projektowej, inne niewymienione
elementy - wg dokumentacji projektowej.

5.3. Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie prac objetych
niniejszg SST. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, sprawny technicznie, zapewnia¢ bezpieczenstwo
prowadzenia robot. Podstawowy sprzet wymagany do prowadzenie robét objetych SST: pojazdy do
przewozu materiatéw, narzedzia reczne.

5.4. Transport

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane o transportu materiatéw
objetych niniejszg SST. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy
przestrzegac¢ zaleceh wytworcow.

5.5. Wykonywanie robét

Wymogi oraz zasady wykonania robot zawarto w dokumentacji projektowej budowlanej. W trakcie
roboét przestrzega¢ zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przepisami BHP.
Izolacje na fundamenty nalezy nakfada¢ na suchy beton, minimum 7 dni po rozszalowaniu fundamentéw.
Przy czym najpierw nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci izolacji, w przypadku nieprawidtowe;j
przyczepnosci, termin nakfadania izolacji nalezy odwlec o 1 dzien, po czym nalezy przeprowadzic¢
nastepng prébe i ew. ponownie odwlec termin naktadania izolacji. Powierzchnie betonu nalezy oczyscié
ze wszelkich nieczystosci, kurzu, pytu itp. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu, nie
powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen. Nie
dopuszcza sie tgczenia izolacji poziomych i pionowych odrebnego rodzaju pod wzgledem materiatowym
oraz roznej klasy odpornosci. lzolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych
prawidiowg realizacje, podczas robdét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania wodg. Dopuszczalne odchytki, grubosci powtok
wg wymagan producenta materiatu izolacyjnego.

5.6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na weryfikowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien
sprawdzi¢, czy producent posiada swiadectwo dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, atest lub inny
dokument potwierdzajacy parametry/charakterystyke na materiaty uzyte do wykonania robét objetych
niniejszg SST. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:

- zgodnos$¢ parametrow danego materiatu z SST, dokumentacijg projektowg i dokumentami/instrukcjg

- producenta danego materiatu,

- prawidtowo$¢ wbudowania danego materiatu z SST, dokumentacjg projektows i
dokumentami/instrukcjg

- zachowanie dopuszczalnych odchytek montazowych wg SST, dokumentacji projektowej oraz
dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu.

Nazwa obiektu: Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Skatecznica
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5.7. Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robot zwigzanych z niniejszg SST, tgcznie z
dostawg i montazem. W kalkulacji uwzgledni¢ catosciowe wykonanie prac. Jednostkg obmiarowg jest 1
tona, 1 m3, 1 m2, 1 mb, 1 kpl., 1 szt.

5.8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne (spetniajgce wymogu w w/w dokumentacji). Odbior
materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci i innych
dokumentow odniesienia. Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci (jezeli dla
danego materiatu wystepuje). Odbiér robét objetych niniejszg SST obejmuje: sprawdzenie z dokumentacjg
projektowg, umowg, niniejszg SST itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow
oraz na podstawie protokotéw odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzeniu
protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien,
sprawdzenia prawidtowosci wykonania kazdej z warstw izolacyjnych.

5.9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

5.10. Normy
Normy wymienione sg w dokumentacji projektowej. Wszystkie normy podane w projekcie nalezy
rozumiec, jako wymagania podstawowe, dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie
bedg one zawieraty parametréw gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania norm
réwnowaznych przyjete parametry nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Nazwa obiektu: Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Skatecznica
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Konstrukcje stalowe - roboty montazowe (ST.6)

. Wstep

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior rob6t zwigzanych z montazem
konstrukcji stalowych. W ramach zadania projektuje sie dodatkowy element kratownicowy o wysokosci 2,0
m, w ksztatcie rownolegtoboku o wymiarach w rzucie 1,50 m x 1,50 m. Na wysokosci 30,50 m n.p.t.
zamontowany zostanie podest roboczy w ksztatcie kwadratu o wymiarach 1,5 m x 1,5 m wraz z barierkami
BHP o wysokosci min. 1,5 m. Na wysokosci 32,5m n.p.t. planuje sie wspornik pod antene oraz kamere
obserwacji. Do wspornika zainstalowany bedzie element odgromowy. Dostep do obstugi kamery
zapewniony bedzie przez projektowang drabine wlazowg. Catkowita wysokos¢ wiezy wraz z elementem
odgromowym wyniesie ok. 36,43 m n.p.t. Wysokos$¢é catkowita wiezy zmieni sie nieznacznie w stosunku
do stanu istniejgcego. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych.

6.2. Kod CPV

45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

6.3. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt, bedacych tematem niniejszej specyfikacji jest
konstrukcja stalowa: stal przeznaczong na konstrukcje nalezy dobrac tak, aby spetniata wymagania co do
skladu chemicznego do cynkowania ogniowego - tj. stal o niskiej zawartosci krzemu: zalecana wartos¢ Si
< 0,03% lub w przedziale 0,15% < Si < 0,25%. Przy czym tgczna zawartos¢ wegla C i krzemu Si w
cynkowanej ogniowo stali nie powinna przekraczac tgcznie 0,5%. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami norm dotyczgcych wykonania konstrukcji stalowych: PN-EN 1090-1+A1 i PN-EN 1090-
2+A1/Ap1 przyjmujgc klase wykonania EXC2 lub PN-B-06200/Ap1 przyjmujac 2 klase wykonania.
Powierzchnia elementéw powinna by¢ wolna od rys, zwalcowan poprawek poprzez napawanie i
szlifowanie. Elementy powinny byé¢ proste. Dopuszczalne odchytki wg podanych norm. Wszystkie
elementy/profile konstrukcyjne wykorzystane do budowy nalezy stosowa¢ wytgcznie gorgcowalcowane
(wg PN-EN 10025-2 i PN-EN 10210-1). nie dopuszcza sie stosowania elementéw/profili zimnogietych,
(chyba, ze dopuszczono tak w projekcie). Nie dopuszcza sie stosowania rur ze szwem, rury nalezy
stosowaé wylgcznie gorgcowalcowane. ztgcza $rubowe M20, M16, M12, M10 k. 5.8 i 8.8, Sruby wylgcznie
z niepetnym gwintem (wg PN-EN I1SO 4014) - chyba, ze dopuszczono z petnym gwintem, $ruby nalezy
zabezpieczy¢ przed odkreceniem podkiadkg sprezystg; jako u-ztgcza (cybanty), nie dopuszcza sie preta
gwintowanego na catej dtugosci.

6.4. Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Do wykonania robét
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie prac objetych
niniejszg SST. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, sprawny technicznie, zapewnia¢ bezpieczenstwo
prowadzenia robét. Podstawowy sprzet wymagany do prowadzenie robdt objetych SST: dzwig
samojezdny o odpowiednim udzwigu umozliwiajgcym prawidtowy montaz konstrukcji, pojazdy do
przewozu materiatow, narzedzia reczne.

6.5. Transport

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane o transportu materiatéw
objetych niniejszg SST. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy
przestrzegaé zalecen wytworcow.

6.6. Wykonywanie robot

Wymogi oraz zasady wykonania robot zawarto w dokumentacji projektowej budowlanej. W trakcie
roboét przestrzegaé zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przepisami BHP.

Prefabrykacje konstrukcji stalowej nalezy wykonaé w zaktadzie prefabrykacji umozliwiajgcym
wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Powioke antykorozyjng
cynkowg (ocynkownie ogniowe) nalezy nanie$¢ w zaktadach przeznaczonych do tego typu prac.

Potgczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Sruby
powinny by¢ dokrecane kluczem dynamometrycznym do momentu dokrecenia wg dokumentaciji
projektowej. Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani wyraznie drga¢ przy ostukiwaniu
mtotkiem kontrolnym.

Nazwa obiektu: Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Skatecznica
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Doktadnos¢ wykonania konstrukcji stalowej - jak dla klasy wykonania EXC2 (PN-EN 1090-1+A1:2012
i PN-EN 1090-2 +A1:2012 /Ap1:2014-09P) lub klasy wykonania 2 (PN-B-06200:2002/Ap1:2005).

Odchytki montazowe - niwelacja kotew, pionowos$é, dokrecenie potgczen sSrubowych - wg
dokumentacji projektowe;.

Powtoka cynkowa - minimalna grubosé powtoki dokumentacji projektowej oraz (PN-EN 1461 i PN-EN
ISO 10684), nie przewiduje sie dopuszczenia mniejszych grubosci niz przewidziane projektem i normami.
Pozostate odchyiki wg opracowania: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |. Budownictwo Ogdine.

6.7. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na weryfikowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowej.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada swiadectwo
dopuszczenia, deklaracje zgodno$ci, atest lub inny dokument potwierdzajgcy parametry/charakterystyke
na materiaty uzyte do wykonania rob6t objetych niniejszg SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrdcic na:

- zgodnos$¢ parametrow danego materiatu z SST, dokumentacijg projektowg i dokumentami/instrukcjg

producenta danego materiatu,

- prawidtowo$¢ wbudowania danego materiatu z SST, dokumentacjg projektows i
dokumentami/instrukcjg

- zachowanie dopuszczalnych odchytek montazowych wg SST, dokumentacji projektowej oraz
dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu.

6.8. Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robé6t zwigzanych z niniejszg SST, tgcznie z
dostawg i montazem. W kalkulacji uwzgledni¢ catosciowe wykonanie prac. Jednostkg obmiarowg jest 1
tona, 1 m3, 1 m2, 1 mb, 1 kpl., 1 szt.

6.9. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne (spetniajagce wymogu w w/w dokumentacji). Odbioér
materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentaciji
projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci i innych
dokumentéw odniesienia.

Materiatly dostarczone na budowe muszg by¢é wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
Sposob stosowania.

Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na termin przydatnosci (jezeli dla danego materiatu wystepuije).
Odbidr robodt objetych niniejszg SST obejmuje: sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg
SST itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw
odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzeniu protokotdw z odbioréw
czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien, prawidtowosci montazu -
zgodnie z dokumentacjg projektowa, jakosci potaczen Srubowych i spawanych - zgodnie z dokumentacjg
projektowg, stanu antykorozyjnej (cynkowej/malarskiej) powtoki ochronnej wszystkich elementéw -
zgodnie z dokumentacjg projektows.

6.10.Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

6.11. Normy
Normy wymienione sg w dokumentacji projektowej. Wszystkie normy podane w projekcie nalezy
rozumieé, jako wymagania podstawowe, dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie
bedg one zawieraty parametréw gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania norm
rébwnowaznych przyjete parametry nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Nazwa obiektu: Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Skatecznica
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7. Modyfikacja instalacji uziemiajacej (ST.7)

7.1. Wstep
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robét zwigzanych z poprawg
rezystancji poprzez uzupetnienie bednarki 30x4 oraz uziomu typu galmar.

7.2, Kod CPV

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;.

7.3. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedacych tematem niniejszej specyfikaciji, sa:
e Bednarka 30x4 ok. 50m,
e Uziemienie pionowe typu galmar ok 30m

e inne niewymienione elementy - wg dokumentacji projektowe;j.

7.4. Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny mieé
aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem umozliwiajgcym prawidiowe
wykonanie prac objetych niniejszg ST. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, sprawny technicznie,
zapewnia¢ bezpieczenstwo prowadzenia robét oraz posiadac aktualne badania techniczne.

7.5. Transport

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw
objetych niniejszg ST. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.

7.6. Wykonywanie robét

Wymogi oraz zasady wykonania robot zawarto w dokumentacji projektowej. W trakcie robdét
przestrzegac¢ zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przepisami BHP. Do
przygotowania placu budowy mozna przystgpi¢ po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

Wszelkie prace zwigzane z robotami nalezy na biezgco uzgadnia¢ z Uzytkownikiem (Inwestorem)
terenu. Teren prac po ich zakonczeniu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robaot.

Dla robdt obejmujacych elementy tymczasowe nie przewiduje sie ograniczenia dopuszczalnymi
odchytkami. Roboty tymczasowe nalezy uzna¢ za prawidtowo wykonane jezeli spetniajg wymogi
dokumentacji projektowej i sg zaakceptowane przez inspektora nadzoru oraz Uzytkownikiem
(Inwestorem) terenu.

7.7. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na weryfikowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz w dokumentac;ji projektowe;.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent posiada swiadectwo
dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, atest lub inny dokument potwierdzajgcy
parametry/charakterystyke na materiaty uzyte do wykonania robét objetych niniejszg ST.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

-zgodnos$¢ parametrow danego materiatu z ST, dokumentacjg projektowg i dokumentami/instrukcjg
producenta danego materiatu,

-prawidtowos¢  wbudowania danego materialu z ST, dokumentacjg projektowg i
dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

-zachowanie dopuszczalnych odchytek montazowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz
dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu.

Nazwa obiektu: Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Skatecznica
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7.8. Obmiar

Nie dotyczy.
7.9. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne (spetniajgce wymogu w w/w dokumentacji).

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior ten
powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych 2zgodnie z wymaganiami:
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢é witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania
i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci (jezeli dla danego
materiatu wystepuje).

Odbidr robdt objetych niniejszg ST obejmuije:

pomiar rezystancji uziemieh - z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokdt, sprawdzenie z
dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg ST itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie
ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku.

7.10.Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
7.11. Normy

Normy wymienione sg w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumiec, jako wymagania podstawowe, dopuszcza sie
przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie bedg one zawieraty parametrow gorszych od norm
przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania norm rownowaznych przyjete parametry nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

Nazwa obiektu: Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Skatecznica
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8. Ogrodzenie — roboty ogrodzeniowe (ST.8)

8.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzanych z stalowym systemowym ogrodzeniem o wymiarach w rzucie 10,0 m x 10,0 m, z furtkg
o szerokosci 1,0m. Stupki stalowe ogrodzenia o wysokosci 1,8 m, catkowita wysokos$é ogrodzenia ok. 1,8 m.
Po obwodzie, wzdtuz ogrodzenia zostanie wykonana podmuréwka o wymiarach 6x30 z betonu podktadowego

C16/20.

8.2. Kod CPV

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego.

8.3. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedacych tematem niniejszej specyfikacji, sa:
e Panele ogrodzeniowe,
e Stupki stalowe,
o furtka,

e inne niewymienione elementy - wg dokumentacji projektowe;j.

8.4. Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny mieé
aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem umozliwiajgcym prawidiowe
wykonanie prac objetych niniejszg ST. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, sprawny technicznie,
zapewnia¢ bezpieczenstwo prowadzenia robét oraz posiada¢ aktualne badania techniczne.

8.5. Transport

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw
objetych niniejszg ST. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.

8.6. Wykonywanie robot

Wymogi oraz zasady wykonania rob6t zawarto w dokumentacji projektowej. W trakcie robdt
przestrzega¢ zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przepisami BHP. Do
przygotowania placu budowy mozna przystgpi¢ po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

Wszelkie prace zwigzane z robotami nalezy na biezgco uzgadnia¢ z Uzytkownikiem (Inwestorem)
terenu. Teren prac po ich zakohczeniu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

8.7. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na weryfikowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz w dokumentac;ji projektowe;.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada swiadectwo
dopuszczenia, deklaracje =~ zgodnosci, atest lub inny  dokument  potwierdzajgcy
parametry/charakterystyke na materiaty uzyte do wykonania robét objetych niniejszg ST.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

-zgodnos$¢ parametrow danego materiatu z ST, dokumentacjg projektowg i dokumentami/instrukcjg
producenta danego materiatu,

-prawidtowos¢  wbudowania danego materialu z ST, dokumentacjg projektowg i
dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

-zachowanie dopuszczalnych odchytek montazowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz
dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu.

Nazwa obiektu: Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Skatecznica
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8.8. Obmiar
Nie dotyczy.
8.9. Odbioér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne (spetniajgce wymogu w w/w dokumentacji).

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior ten
powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych 2zgodnie z wymaganiami:
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢é witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania
i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci (jezeli dla danego
materiatu wystepuje).
Odbidr robdt objetych niniejszg ST obejmuije:
- weryfikacje wymiaréw ogrodzenia,
- weryfikacje parametréw ogrodzenia panelowego.
sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich
postanowien,

8.10.Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
8.11. Normy

Normy wymienione sg w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumieé, jako wymagania podstawowe, dopuszcza sie
przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie beda one zawieraty parametrow gorszych od norm
przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania norm rownowaznych przyjete parametry nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

Nazwa obiektu: Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Skatecznica
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9.

Remont konstrukcji stalowych oraz ogrodzenia (ST.9)

9.1. Wstep

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robét zwigzanych z wykonaniem
wyczyszczenia i pomalowania konstrukgji stalowych wiezy.

9.2. Kod CPV

50800000-3 - Rézne ustugi w zakresie napraw i konserwaciji.

9.3. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedacych tematem niniejszej specyfikaciji, sa:
e Farba antykorozyjna,
e Pedzle

e Szczotki do oczyszczenia powierzchni

9.4. Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny mieé
aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem umozliwiajgcym prawidiowe
wykonanie prac objetych niniejszg ST. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, sprawny technicznie,
zapewnia¢ bezpieczenstwo prowadzenia robét oraz posiadac aktualne badania techniczne.

9.5. Transport

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw
objetych niniejszg ST. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.

9.6. Wykonywanie robét

Wymogi oraz zasady wykonania robot zawarto w dokumentacji projektowej. W trakcie robdét
przestrzegac¢ zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przepisami BHP. Do
przygotowania placu budowy mozna przystgpi¢ po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

Wszelkie prace zwigzane z robotami nalezy na biezgco uzgadnia¢ z Uzytkownikiem (Inwestorem)
terenu. Teren prac po ich zakonczeniu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robaot.

Dla robdt obejmujacych elementy tymczasowe nie przewiduje sie ograniczenia dopuszczalnymi
odchytkami. Roboty tymczasowe nalezy uzna¢ za prawidtowo wykonane jezeli spetniajg wymogi
dokumentacji projektowej i sg zaakceptowane przez inspektora nadzoru oraz Uzytkownikiem
(Inwestorem) terenu.

9.7. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na weryfikowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz w dokumentac;ji projektowe;.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent posiada swiadectwo
dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, atest lub inny dokument potwierdzajgcy
parametry/charakterystyke na materiaty uzyte do wykonania robét objetych niniejszg ST.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

-zgodnos$¢ parametrow danego materiatu z ST, dokumentacjg projektowg i dokumentami/instrukcjg
producenta danego materiatu,

-prawidtowos¢  wbudowania danego materialu z ST, dokumentacjg projektowg i
dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

-zachowanie dopuszczalnych odchytek montazowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz
dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu.

Nazwa obiektu: Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Skatecznica
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9.8. Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robot zwigzanych z niniejszg SST, tgcznie z
dostawg i wykonaniem robdét. W kalkulacji uwzglednic¢ catosciowe wykonanie prac. Jednostkg obmiarowg

jest 1 m2.

9.9. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne (spetniajgce wymogu w w/w dokumentacji).

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr ten
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami:
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania
i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci (jezeli dla danego
materiatu wystepuje).

Odbiér robét objetych niniejszg ST obejmuje:

-Sprawdzenie oczyszczonych powierzchni przed malowaniem - sprawdzenia nalezy dokonaé na
podstawie ogledzin lub zdje¢ z wykonanych prac.

- Sprawdzenie odpowiednich parametrow farby antykorozyjnej - sprawdzenia nalezy dokonac¢ na
podstawie przekazanej karcie technicznej produktu

-Sprawdzenie pomalowanych powierzchni - sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie ogledzin lub
zdje¢ z wykonanych prac.

9.10.Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

9.11.Normy

Normy wymienione sg w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumieé, jako wymagania podstawowe, dopuszcza sie
przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie bedg one zawieraty parametrow gorszych od norm
przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania norm rownowaznych przyjete parametry nalezy
uzgodnic¢ z projektantem.

Nazwa obiektu: Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Skatecznica
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10. Zagospodarowanie terenu wokét obiektu (ST.10)
10.1.Wstep

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robét zwigzanych z wykonaniem
niwelacji terenu wraz z rozplantowaniem ziemi.
10.2.Kod CPV
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
10.3.Materiatly
Nie dotyczy.
10.4.Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny mieé
aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem umozliwiajgcym prawidiowe
wykonanie prac objetych niniejszg ST. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, sprawny technicznie,
zapewniac bezpieczenstwo prowadzenia robét oraz posiada¢ aktualne badania techniczne.

10.5.Transport

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw
objetych niniejszg ST. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.

10.6.Wykonywanie robot
Wymogi oraz zasady wykonania rob6t zawarto w dokumentacji projektowej. W trakcie robdt

przestrzega¢ zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przepisami BHP. Do
przygotowania placu budowy mozna przystgpi¢ po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

Wszelkie prace zwigzane z robotami nalezy na biezgco uzgadnia¢ z Uzytkownikiem (Inwestorem)
terenu. Teren prac po ich zakohczeniu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét. Dla
robét obejmujgcych elementy tymczasowe nie przewiduje sie ograniczenia dopuszczalnymi
odchytkami. Roboty tymczasowe nalezy uznaé za prawidlowo wykonane jezeli spetniajg wymogi
dokumentacji projektowej i sg zaakceptowane przez inspektora nadzoru oraz Uzytkownikiem
(Inwestorem) terenu.

10.7.Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci wykonania robét polega na weryfikowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:
- wyréwnanie terenu
-zageszczenie gruntu,

10.8.0Obmiar

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robot zwigzanych z niniejszg SST, tgcznie z
dostawg i wykonaniem robét. W kalkulacji uwzgledni¢ catosciowe wykonanie prac. Jednostkg obmiarowg
jest 1 ms.

10.9.0dbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne (spetniajace wymogu w w/w dokumentaciji).

10.10. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
10.11. Normy

Normy wymienione sg w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumiec, jako wymagania podstawowe, dopuszcza sie
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przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie bedg one zawieraty parametrow gorszych od norm
przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania norm rownowaznych przyjete parametry nalezy
uzgodni¢ z projektantem.
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