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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania 

robót związanych z modernizacją systemu obserwacji p. pożarowej w Nadleśnictwie Ostrowiec 
Świętokrzyski. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu robót wymienionych powyżej. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
• Budowla – obiekt budowlany stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
• Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru, Wykonawcą, Projektantem. 

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 
• Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 
• Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczenia, 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. 

• Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowlany. 

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 

1.4. Warunki ogólne 
• Podstawą wyceny jest cena jednostkowa netto obejmująca sumę kosztów i narzutów oprócz 

podatku VAT (R,M,S,KO,Z) za jednostkę robót. 
• wartość danego elementu robót to iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót. 
• wartość kosztorysu ofertowego netto to suma wartości elementu robót. 
• wartość oferty to suma wartości kosztorysu i należnego podatku VAT. 
Podana w kosztorysie tabela i kolumna katalogowa jedynie sugeruje nakłady robocizny, materiałów i 

sprzętu. Wykonawca wyceni daną pozycję uwzględniając dodatkowo własne doświadczenie w wykonaniu 
tego typu robót. 

Wstawiona do kosztorysu ofertowego cena jednostkowa, po uwzględnieniu deklarowanych rabatów 
(jeżeli takie zostaną wprowadzone do oferty) uważana będzie za obowiązującą do rozliczenia wykonanych 
robót. 

Materiały przewidziane do użycia muszą spełniać wymogi odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji 
technicznych. Przyjęta ilość materiałów musi gwarantować prawidłowe wykonanie danego elementu. 

Jeżeli Wykonawca uzna, że do prawidłowego wykonania wycenionego elementu robót konieczne są 
dodatkowe roboty, to ich wartość należy ująć w wycenie. 

Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji w terenie na miejscu wykonania robót po to, aby zebrać 
niezbędne informacje do prawidłowego wykonania wyceny. 

Nie jest dopuszczalne dopisywanie pozycji do kosztorysu ofertowego. W przypadku, gdy wykonawca 
dopatrzy się poważnych nieścisłości w kosztorysie ofertowym – zwróci się do Zamawiającego z 
zapytaniem w tej sprawie. 

Jeżeli jakaś z pozycji kosztorysu ofertowego nie zostanie wyceniona przez Wykonawcę to uważać się 
będzie, że dany element robót został wyceniony w innej pozycji kosztorysu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektowa, SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
• Przekazanie placu budowy – Zamawiający w terminie określonym w dokumentach 

przetargowych przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy. 

• Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 
bezpieczeństwa ruchu publicznego na przyległych do budynku chodnikach. 

• Ochrona własności publicznej i prywatnej – Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, 
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
zniszczenie i uszkodzenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
uszkodzeniem. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać 
wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić 
wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca ma zapewnić 
i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte 
kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.6. Materiały 
• Źródła materiałów - źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez 

wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
• Wariantowe zastosowanie materiałów - jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwości wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien 
powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 10 dni przed użyciem tego materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom - każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
posiadające atestów, certyfikatów i nie są zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

• Przechowywanie i składowanie materiałów - Wykonawca powinien zapewnić wszystkim 
materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności 
robót. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania 
materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.7. Wykonanie robót 
• Ogólne zasady wykonania robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót – 
wewnętrznych remontowych oraz poleceniami Inspektor nadzoru. 

• Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - Inspektor nadzoru będzie podejmował 
decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, 
a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz 
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. Inspektor Nadzoru będzie 
podejmował decyzję w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli 
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczanych na budowę. Inspektor Nadzoru 
powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 
godziny po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
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2. Roboty rozbiórkowe 

2.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są przepisy ogólne dotyczące 

wykonania robót związanych z rozbiórką (demontaż) kabiny obserwacyjnej, znajdującej się na szczycie 
wieży. 

 

2.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu robót wymienionych powyżej. 
 

2.3. Określenia podstawowe 
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 

istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do 

ich pozbycia się jest obowiązany. 
Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej 

jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 

biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują 
zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają 
niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz 
zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być 
nieznaczne. 

Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie 
odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów. 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych 
zagrożeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót 
rozbiórkowych, zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera Projektu. 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy: 

lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych 
zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
 

2.4. Materiał 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 

2.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane 
wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
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2.6. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Transport na placu rozbiórki można 
wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków kołowych lub taczek. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących 
powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowe służące do transportu nie mogą 
przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodów. Środki transportu do wywożenia odpadów 
stosować w zależności od posiadanych przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane samochody 
samowyładowcze. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

2.7. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 

dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
• Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować 

oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, 
uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. Oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów 
informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie 
zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz 
programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. 
Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie 
rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy elementy konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie 
trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis 
środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia 
urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne 
okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac 
rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę 
w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy 
wykonać tzw. roboty rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego 
podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo 
istotna dla prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych. Na budowie powinna znajdować się w 
oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych. 

• Roboty wykonawcze 
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład 

grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać 
przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy 
tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego 
uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed 
rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do zapoznania członków brygady 
ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych 
członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z 
przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. 
Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. Kierownik 
budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i używają 
sprawny sprzęt ochrony osobistej. Niedozwolone jest obalanie ścian lub innych części obiektu przez 
podkopywanie i podcinanie. 

• Składowanie i usuwanie odpadów 
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli 

jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je 
unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź 
usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać 
w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieź 
samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-
ładowarki. 

• Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych 
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych. Poniżej omówiono podstawowe zasady 
BHP przy tych robotach: 
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Teren, na którym odbywa się rozbiórka będzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. 
W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione 

bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem rozbiórki i 

poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania . 
Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego spadania 

lub zwalenia się innego. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez 

wiatr jest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków atmosferycznych powinien 
podjąć uprawniony kierownik budowy. 

Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione. 
W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas deszczu, 

śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2. 
Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest zabronione. 

Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od pozostałe 
konstrukcji. 

Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy. 
Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w 

odległości bliższej od skrajnych przewodów: 3 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii 
WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN ponad 30 kV 

Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i 
ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa. 

Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań 
psychotechnicznych 

Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy 
Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego 

pracownika. 
Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w sprawie przestrzegania 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi 
zmianami). 

Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót 
demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na 
wysokościach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym 
podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki. 

W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 
zaopatrzyć w okulary ochronne. 

W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 
 

2.8. Kontrola, badania oraz odbiory materiałów i robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB. Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych 

warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki. Zgodność 
należy potwierdzić w formie wpisu do dziennika rozbiórki/budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki 
należy dokonać protokołu odbioru robót lub wpisu do dziennika rozbiórki. Sposób, liczba kontroli, jak 
również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być dostosowane do rodzaju 
budownictwa i przyjętych metod realizacji. 
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3. Wzmocnienie fundamentów - roboty ziemne i betonowe 

3.1. Zakres prac 
Istniejący fundament zostanie dociążony poprzez wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej  

o wymiarach 4,0x4,0x0,5m w obrysie istniejących fundamentów. Dociążenie zostanie wykonane z betonu 
C16/20 oraz wzmocnione siatką zbrojeniową ϕ=16mm ze stali B500, oczka 180x180 (ok.280 kg). 
Dodatkowo górna powierzchnia zostanie uformowana z 2% spadkiem. Powierzchnie poniżej poziomu 
terenu należy pokryć podwójną powłoką bitumiczną Bitizol R+P. 

 

3.2. Roboty przygotowawcze 
• Oczyszczenie terenu – wszelkie obiekty i urządzenia stanowiące przeszkodę, znajdujące się 

na powierzchni terenu lub w gruncie, najlepiej usunąć przed rozpoczęciem robót. Funkcjonujące kanały 
instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.) należy 
zabezpieczyć lub przełożyć w porozumieniu z odpowiednimi władzami. 

• W przypadku napotkania obiektów podziemnych lub materiałów nie przewidzianych w 
dokumentacji, takich jak: urządzenia i przewody instalacyjne, kanały, dreny, resztki konstrukcji, materiały 
nadające się do dalszego użytku (pokłady kamienia, żwiru, piasku), roboty należy przerwać do czasu 
uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 

• W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów i innych pozostałości 
wojennych należy przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a miejsca odkryć 
zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 
 

3.3. Roboty geodezyjne  
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmować m.in.:  
wytyczenie i stabilizację w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy, nowej lub uzupełnionej roboczej 

osnowy realizacyjnej (jeśli istniejąca nie jest wystarczająca lub wymaga zmian), dostosowanej do kształtu 
obiektu i poszczególnych jego elementów, 

wytyczenie punktów głównych i punktów charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysów, 
krawędzi, załamań itp., w zakresie umożliwiającym wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i 
elementów konstrukcji obiektu (np. ścian konstrukcyjnych), 

wyznaczenie punktów wysokościowych (reperów), dowiązanych do geodezyjnej osnowy 
wysokościowej. 

• Dokładność pomiarów geodezyjnych powinna być dostosowana do wymagań realizacyjnych 
obiektu w poszczególnych etapach czy fragmentach i powinna być określona w projekcie. 

• Repery należy wyznaczyć obok każdego projektowanego obiektu i nie rzadziej niż co 250m 
dla trasy robót liniowych (np. dróg). Należy je umieszczać poza granicami projektowanego obiektu, a 
rzędne ich określać z dokładnością do 0,5 cm. Repery powinny być wyznaczone na trwałym elemencie 
wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swego położenia, i chronione przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 

• W trakcie robót ziemnych roboty geodezyjne obejmują m.in.: 
wyznaczenie i kontrolę wymaganych spadków, poziomów oraz nachylenia skarp, 
wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót zanikających 

lub podlegających zakryciu oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich 
aktualizację (pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać, zanim stanie się ona 
niedostępna). 

• Wyznaczanie konturu wykopu, zaznaczenie położenia punktu osiowego wykopu za pomocą 
palika l z uwidocznioną na nim głębokością wykopu, wyznaczenie za pomocą palików 2 punktów 
przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu z powierzchnią terenu. Szablony wyznaczające pochylenie 
skarp 3 powinny być ustawione po obu stronach wykopu; szablony należy przedłużać stopniowo w głąb 
wykopu. 

 

3.4. Odwodnienie terenu 
• Roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane należy zabezpieczyć przed 

destrukcyjnym działaniem wody (gruntowej i opadowej). Należy wykonać ujęcia i odprowadzenie wód 
powierzchniowych napływających w miejsce robót oraz, jeśli to potrzebne, odwodnienie wgłębne podłoża 
gruntowego. Istniejące na terenie robót ziemnych zbiorniki i cieki wodne powinny być osuszone, 
przełożone lub uregulowane zgodnie z odrębnym projektem przed przystąpieniem do robót 
podstawowych. 

• System odwodnienia powinien zapewnić utrzymanie przewidzianych w projekcie poziomów 
wody i ciśnienia w porach gruntu, stały odpływ określonej ilości wody, całkowite wydalanie wody usuwanej 
z wykopu poza teren wykopów i niezawodność odwodnienia. 
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• Obniżenie zwierciadła wód gruntowych (np. gdy jego poziom utrudnia posadowienie 
projektowanych konstrukcji i urządzeń lub wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami) 
należy wykonać na podstawie odrębnego projektu w taki sposób, aby nie została naruszona struktura 
gruntu w podłożu wykonywanej konstrukcji, a także w podłożu sąsiednich obiektów, i aby na skutek 
wytworzonej depresji nie wystąpiło nadmierne osiadanie podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli. 

• Odprowadzenie wód powierzchniowych powinno obejmować: 
wykonanie rowów opaskowych lub podłużnych oraz, ewentualnie, rowów stokowych lub poprzecznych 

(w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i 
wód opadowych, 

nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku rowów w granicach 0-1,0%, zależnie od rodzaju 
gruntu (mniejszy spadek w przypadku gruntów bardziej przepuszczalnych), 

w razie potrzeby - wypełnienie rowów poprzecznych pospółką lub drobnym żwirem, 
ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wód. 
• Odległość w planie między krawędzią dna rowu odwadniającego a krawędzią dna wykopu lub 

obiektu nie powinna być mniejsza niż 1,20 m. Spadek podłużny dna rowu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu lub umocnienia rowu oraz chronionych robót ziemnych lub obiektów i nie powinien być 
mniejszy niż 0,2%. Należy sprawdzić, czy rowy odwadniające nie staną się przyczyną niekorzystnego dla 
robót ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, w których występują grunty przepuszczalne 
nienawodnione, albo czynie spowodują powstania szkód na terenach sąsiednich. 

• Rowy stokowe powinny mieć głębokość do 40 cm, być dostosowane do przejmowania wód 
opadowych i być szczelne, w celu ograniczenia infiltracji wód przez dno i skarpy rowu. Powinny one być 
odsunięte od korony skarpy wykopu lub nasypu o co najmniej 3,0 m w gruntach suchych i zwartych i o 4,0 
m w gruntach wilgotnych i luźnych, lecz nie mniej niż o wysokość skarpy. Rowów stokowych nie należy 
łączyć z innymi rowami, a woda z nich powinna być odprowadzana do cieku lub miejsca nie powodującego 
zagrożenia dla wykonywanych robót ziemnych lub wykonywanych obiektów. 

• Odprowadzenie wody z rowów do studzienek zbiorczych w wykopie można wykonać tylko w 
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. 

• W celu ochrony wykopów przed niekontrolowanym napływem wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych powierzchnia otaczającego terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 
umożliwiającymi odpływ wody poza teren robót. 

 

3.5. Wykopy 
• Zasady wykonywania wykopów 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem przewidzianych 

w nich robót i możliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiście po wykonaniu przewidzianych 
w projekcie systemów odwodnienia, izolacji przeciwwilgociowych itp.). 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; 
należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność 
gruntu. Ściany wykopu nie powinny być podkopywane. 

Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od rodzaju gruntu, głębokości i 
wymiarów wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciążeń, czasu trwania 
wykopu (tymczasowy, stały), warunków miejscowych i kosztów. 

Jeśli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż górnych krawędzi wykopów, należy ukształtować podłużne pasy 
o szerokości co najmniej 0,60 m, na których nie powinien znajdować się ukopany grunt ani inne 
przeszkody. 

W przypadku wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących konstrukcji, a 
szczególnie gdy ich głębokość jest większa niż głębokość posadowienia tych konstrukcji, należy 
zastosować środki zabezpieczające te konstrukcje przed osiadaniem i odkształceniem. Jeżeli w projekcie 
nie przewidziano specjalnych zabezpieczeń, to minimalna odległość krawędzi dna wykopu od pionowej 
ściany fundamentu konstrukcji posadowionej powyżej dna wykopu powinna być obliczona. 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości mniejszej 
od projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zależności od rodzaju gruntu i metody kopania. Pozostawiona 
warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów lub ułożeniem urządzeń 
instalacyjnych. 

W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o głębokości większej niż projektowana w celu 
wyrównania do projektowanego poziomu należy wykonać odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną 
spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową albo chudy beton. 

Wymiary wykopów w planie należy ustalać przy uwzględnieniu tzw. przestrzeni roboczej, która w 
wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, a w przypadku gdy na ścianach konstrukcji 
ma być wykonywana izolacja - nie mniejsza niż 0,80 m. 

Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości 1,0-1,25 m, bez 
przestrzeni roboczej, powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania rurociągów i drenaży co najmniej 
po 0,30 m z każdej strony. 
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Dno i skarpy lub ściany wykopów stałych należy trwale umocnić. 
• Wykopy nieobudowane 
Wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez 

podparcia lub rozparcia, mogą być wykonywane w skałach i w gruntach nienawodnionych, z wyjątkiem 
ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokości równej 
głębokości wykopu, naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza: 

4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie, 
1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skałach spękanych i w nienawodnionych piaskach, 
1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ips 10% (mało 

spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe).  
Gdy nie są spełnione wszystkie podane wyżej warunki i gdy nie ma ograniczeń miejsca, należy 

wykonać wykop ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z projektem. 
Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 

nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 
1:0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10% frakcji 

iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym, 
1:1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych, 
1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip * 10% (mało spoistych, jak piaski 

gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach wietrze linowych zawierających powyżej 2% frakcji 
iłowej (gliniastych), 

1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spełniać następujące wymagania: 
w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 

powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi 
wykopu, 

podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem 
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka wykopu, 

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy, 

stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających 
destrukcyjnie (opady, mróz itp.). 

Nachylenie skarp wykopów stałych nie powinno być większe niż: 
1:1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m,  
1:1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m, 
1:2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 
• Wykopy obudowane 
Jeśli nie są spełnione wyżej omówione warunki, to ściany wykopów należy zabezpieczyć przed 

osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem. 
Rodzaj, materiał i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementów, przyjęte w następstwie 

przeprowadzonych obliczeń statycznych, powinny być podane w projekcie. Należy przy tym uwzględnić 
wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich obudowy. 
Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu i 
konstruowania obudowy aż do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego 
zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

Do obudowy zaleca się typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku używania drewna należy 
stosować elementy z drewna iglastego o wymiarach: bale przyścienne o grubości > 50 mm, bale pod 
rozporowe o grubości > 63 mm, bale pod zastrzałowe o grubości 100mm, okrąglaki do zastrzałów o 
średnicy w cieńszym końcu z 20 mm, okrąglaki na rozpory i rusztowania o średnicy w cieńszym końcu z 
12 mm. 

• Składowanie ukopanego gruntu 
Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na 

odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego gruntu 
bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy 
obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 

Odkłady gruntu powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 2 m, o nachyleniu skarp 
1:1,5 i spadku korony 2+5%. 

• Zasypywanie wykopów 
Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiał zasypki nie 

powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych 
itp. materiałów). Wykop należy zasypywać warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone 
zgodnie, miąższość warstw zasypki powinna być wybrana w zależności od przyjętej metody zagęszczania. 

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w 
taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej. 
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Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób zasypania 
nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji 
(wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej). 

• Rozbiórka obudowy ścian wykopów 
Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzana stopniowo, w miarę 

zasypywania wykopu, poczynając od dna. 
Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 0,5 m - z 

wykopów w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 

możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu 
pracujących ludzi lub maszyn albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 

 

3.6. Zabezpieczanie budowli i robót ziemnych 
Budowle ziemne należy trwale zabezpieczyć. Skarpy oraz dno wykopu lub koronę nasypu należy 

umocnić bezpośrednio po wykonaniu. Umocnienie można wykonywać odcinkami. W przypadku gdy trwale 
zabezpieczenie nie jest od razu możliwe, do chwili wykonania właściwego umocnienia należy tymczasowo 
zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub koronę nasypów przed działaniem wpływów atmosferycznych 
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych. Skarpy 
można umacniać np. przez obsiewanie trawą bez lub z umocnieniem humusu albo-w przypadku 
nachylenia mniejszego niż 1:1,5 - przez darniowanie, brukowanie itp. 

 

3.7. Roboty ziemne w okresie mrozów 
W okresie mrozów nasypy można wykonywać tylko z gruntów niespoistych, z zachowaniem warunków 

specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym zagęszczeniu. Grunt w 
wykopach lub ukopach należy od-spajać w sposób ciągły, by nie przemarzał. W przypadkach dłuższych 
przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte. Teren, na którym 
przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien być wcześniej zabezpieczony przed 
przemarzaniem. 

 

3.8. Tolerancje wymiarowe 
Tolerancje projektowanych wymiarów liniowych oraz rzędnych robót i budowli ziemnych powinny być 

określone w projekcie. 
Jeśli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od wartości projektowanych nie powinny 

być większe niż: 
± 0,02% - dla spadków terenu, ± 0,05% - dla spadków rowów odwadniających,  
± 4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40 x 40 m, 
± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu fundamentowego, 
± 2 h- 5 cm - dla rzędnych korony nasypu budowlanego, 
± 5 cm - dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości dna 

poniżej 1,5 m, 
± 15 cm - dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m, ± 10% - dla nachylenia 

skarp wykopów fundamentowych,  
± 5% - dla nachylenia skarp wykopów dla przewodów podziemnych, ± 5 cm – dla szerokości korony 

nasypu budowlanego, 
± 15 cm - dla szerokości podstawy nasypu budowlanego. 
 

3.9. Kontrola robót ziemnych 
• Badania gruntów w wykopach 
Grunty w wykopach należy badać głównie w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju i 

stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie. Zakres badań zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii 
geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukcji, która ma być posadowiona w wykopie. 

• Kontrola wykonania wykopów 
Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów z projektem i wymaganiami normy, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na stateczność ścian (skarpy, obudowa) wykopów, prawidłowość ich odwodnienia oraz 
dokładność wykonania (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury 
gruntu w dnie wykopu itp.). 

• Kontrola zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu 

gruntowego i, jeśli wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności albo na podstawie pomiarów takich 
właściwości, jak opór penetracji, moduł odkształcenia itp. (pomiary mogą być niemiarodajne do oceny 
zagęszczenia gruntów spoistych). 
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Wartość maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej 
zaleca się oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481. 

 
Niekiedy badania po zagęszczeniu można zastąpić sprawdzeniem, czy zagęszczenie 

przeprowadzano zgodnie z procedurą ustaloną na podstawie próbnego zagęszczania lub 
porównywalnego doświadczenia lub czy dodatkowe osiadanie, spowodowane dodatkowym przejściem 
sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niż określona wartość. 

Zakres i częstość kontroli jakości układanego gruntu oraz zagęszczenia nasypu powinny zależeć od 
rodzaju i właściwości materiału oraz od przeznaczenia, funkcji i rozmiarów nasypu. Częstość testowania 
zagęszczenia nasypu nie powinna być mniejsza niż: l test na 1000 m objętości nasypu oraz 3 testy w 
każdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie rzadziej niż l test na 500 m2 jednorodnej warstwy. Częstość 
testowania zagęszczenia zasypki nie powinna być mniejsza niż: 3 testy na 500 m3 objętości zasypki, lecz 
nie rzadziej niż l test co 30 m długości ściany konstrukcji oraz 50 m długości wykopu dla przewodów. 

• Zakres i termin przeprowadzania kontroli. 
Sprawdzenia kontrolne podczas wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 

zakresie, aby istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze 
końcowym. 

Termin przeprowadzenia określonej kontroli powinien być ustalony w projekcie. Jeżeli w projekcie nie 
ustalono inaczej, termin przeprowadzania kontroli robót można przyjmować według zaleceń podanych w 
tablicy 12.1-4. 

  

3.10.  Odbiór robót ziemnych 
• Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania robót ziemnych powinien być dokonany na 

podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inżynierskiego i badania kontrolnego 
przeprowadzonego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego części, a najpóźniej przed ich 
wbudowaniem. 

• Odbiór częściowy robót powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających 
zakryciu (np. przygotowanie terenu, podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, 
zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie, urządzenia odwadniające znajdujące się w 
nasypie itp.) przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, uniemożliwiającej w terminach 
późniejszych dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych. Odbioru należy dokonać na podstawie 
wyników odpowiednich badań i kontroli. 

• Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien 
być dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów z odbiorów częściowych i oceny 
aktualnego stanu wykonanych robót. W razie, gdy to jest konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzane dodatkowe badania. 

• Ocena wyników odbioru.  
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 

wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w obowiązującej normie, to wykonane 
roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dal wynik negatywny i 
nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiązującymi normami należy poprawić 
w ustalonym terminie, 

Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy ocenić 
pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i rozebrać, a następnie wykonać ponownie, 
albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji. 

Odbiór wykopów oraz podłoży, których rzeczywiste warunki wodno-gruntowe różnią się od przyjętych 
w projekcie, może być dokonany po uwzględnieniu tej różnicy zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i 
w projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona w ocenianym podłożu, i przedstawieniu oceny skutków 
zmian dla robót lub konstrukcji. 

 

3.11.  Literatura uzupełniająca 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994. 
Normy: 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary 
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  
 

4. Roboty betonowe i żelbetowe 

4.1. Zakres wymagań i dokumentacja techniczna 
Wymagania dotyczą monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonów zwykłych, 

stosowanych w obiektach budowlanych budownictwa ogólnego. Konstrukcje te są wykonywane w 
deskowaniach stałych (indywidualnych), przesławnych, przesuwnych lub ślizgowych. Wymienione 
konstrukcje powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej. 

 

4.2. Deskowania 
• Wymagania ogólne 
Deskowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania 

zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. 
Deskowania powinny być tak szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z 

mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była 
większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej 
szerokości. 

Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 
Prawidłowość wykonania deskowania i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać 

odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. 

• Deskowanie indywidualne 
Deskowania wykonywane indywidualnie z drewna lub z częściowym użyciem materiałów 

drewnopochodnych i innych należy stosować tylko w uzasadnionych przypadkach. 
 

4.3. Zbrojenie 
• Wymagania ogólne 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się pręty ze stali zbrojeniowej klas B500SP oraz druty o 

właściwościach mechanicznych określonych wg normy PN-82/H-93215 Klasa i gatunek oraz średnice 
prętów i drutów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem. 

Pręty ze stali klasy B500SP są podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach z betonu. 
Siatki standardowe i typowe należy stosować jako zbrojenie płyt fundamentowych. 
Płaskie i przestrzenne zgrzewane szkielety zbrojeniowe należy stosować do zbrojenia konstrukcji z 

betonu zgodnie z zakresem stosowania prętów, z których zostały wykonane. 
Pręty nośne w jednym elemencie żelbetowym zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. 
Konstrukcje żelbetowe powinny być zbrojone zgodnie z wymaganiami ujętymi w normie PN-B 

03264:1999. 
• Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia 
Pręty zbrojenia przed ich użyciem należy oczyścić z zendry, luźnych produktów korozji (rdzy), kurzu i 

innych zanieczyszczeń. Stosowane pręty proste nie powinny mieć miejscowych wykrzywień 
przekraczających 4 mm. Cięcie i gięcie prętów powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Powinno być ono tak usytuowane, 
aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, 
stosuje się różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe 
przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. 

Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 
zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowiązujących norm. Sprawdza się 
wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, 
długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu 
podano w tabl. 12.3-2. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku 
budowy. 
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5. Wykonanie izolacji  

5.1. Wstęp  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji 

przeciwwilgociowej. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 
zlecaniu i realizacji robót. 

 

5.2. Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są masy 

asfaltowe z kauczukiem (rozpuszczalnikowe) - wg dokumentacji projektowej, inne niewymienione 
elementy - wg dokumentacji projektowej. 

 

5.3. Sprzęt 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Do wykonania robót 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłowe wykonanie prac objętych 
niniejszą SST. Sprzęt powinien być dobrej jakości, sprawny technicznie, zapewniać bezpieczeństwo 
prowadzenia robót. Podstawowy sprzęt wymagany do prowadzenie robót objętych SST: pojazdy do 
przewozu materiałów, narzędzia ręczne. 

 

5.4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane o transportu materiałów 

objętych niniejszą SST. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. 

 

5.5. Wykonywanie robót 
Wymogi oraz zasady wykonania robót zawarto w dokumentacji projektowej budowlanej. W trakcie 

robót przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i normami oraz przepisami BHP. 
Izolację na fundamenty należy nakładać na suchy beton, minimum 7 dni po rozszalowaniu fundamentów. 
Przy czym najpierw należy przeprowadzić próbę przyczepności izolacji, w przypadku nieprawidłowej 
przyczepności, termin nakładania izolacji należy odwlec o 1 dzień, po czym należy przeprowadzić 
następną próbę i ew. ponownie odwlec termin nakładania izolacji. Powierzchnię betonu należy oczyścić 
ze wszelkich nieczystości, kurzu, pyłu itp. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, nie 
powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. Nie 
dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych odrębnego rodzaju pod względem materiałowym 
oraz różnej klasy odporności. Izolacje powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających 
prawidłową realizację, podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. Dopuszczalne odchyłki, grubości powłok 
wg wymagań producenta materiału izolacyjnego. 

 

5.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na weryfikowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 
sprawdzić, czy producent posiada świadectwo dopuszczenia, deklarację zgodności, atest lub inny 
dokument potwierdzający parametry/charakterystykę na materiały użyte do wykonania robót objętych 
niniejszą SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zgodność parametrów danego materiału z SST, dokumentacją projektową i dokumentami/instrukcją 
- producenta danego materiału, 
- prawidłowość wbudowania danego materiału z SST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek montażowych wg SST, dokumentacji projektowej oraz 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału. 
 

5.7. Obmiar 
W kalkulacji należy uwzględnić wykonanie wszystkich robót związanych z niniejszą SST, łącznie z 

dostawą i montażem. W kalkulacji uwzględnić całościowe wykonanie prac. Jednostką obmiarową jest 1 
tona, 1 m3, 1 m2, 1 mb, 1 kpl., 1 szt. 
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5.8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne (spełniające wymogu w w/w dokumentacji). Odbiór 
materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i innych 
dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 
odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 
materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności (jeżeli dla 
danego materiału występuje). Odbiór robót objętych niniejszą SST obejmuje: sprawdzenie z dokumentacją 
projektową, umową, niniejszą SST itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów 
oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, sprawdzeniu 
protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowień, 
sprawdzenia prawidłowości wykonania każdej z warstw izolacyjnych. 

 

5.9. Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

5.10.  Normy 
Normy wymienione są w dokumentacji projektowej. Wszystkie normy podane w projekcie należy 

rozumieć, jako wymagania podstawowe, dopuszcza się przyjęcie innych norm (równoważnych), o ile nie 
będą one zawierały parametrów gorszych od norm przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania norm 
równoważnych przyjęte parametry należy uzgodnić z projektantem. 
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6. Konstrukcje stalowe - roboty montażowe 

6.1. Wstęp 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z montażem 

konstrukcji stalowych. W ramach zadania projektuje się dodatkowy element kratownicowy o wysokości 2,0 
m, w kształcie równoległoboku o wymiarach w rzucie 2,0 m x 2,0 m. Na wysokości 32,00 m n.p.t. 
zamontowany zostanie podest roboczy w kształcie kwadratu o wymiarach 2,0 m x 2,0 m wraz z barierkami 
BHP o wysokości min. 1,5 m. Na wysokości 34,0m n.p.t. planuje się wspornik pod antenę oraz kamerę 
obserwacji. Do wspornika zainstalowany będzie element odgromowy. Dostęp do obsługi kamery 
zapewniony będzie przez projektowaną drabinę włazową. Całkowita wysokość wieży wraz z elementem 
odgromowym wyniesie ok. 37,94 m n.p.t. Wysokość całkowita wieży zmieni się nieznacznie w stosunku 
do stanu istniejącego. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych. 

 

6.2. Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji jest 

konstrukcja stalowa: stal przeznaczoną na konstrukcję należy dobrać tak, aby spełniała wymagania co do 
składu chemicznego do cynkowania ogniowego - tj. stal o niskiej zawartości krzemu: zalecana wartość Si 
< 0,03% lub w przedziale 0,15% < Si < 0,25%. Przy czym łączna zawartość węgla C i krzemu Si w 
cynkowanej ogniowo stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%. Konstrukcję należy wykonać zgodnie z 
wymogami norm dotyczących wykonania konstrukcji stalowych: PN-EN 1090-1+A1 i PN-EN 1090- 
2+A1/Ap1 przyjmując klasę wykonania EXC2 lub PN-B-06200/Ap1 przyjmując 2 klasę wykonania. 
Powierzchnia elementów powinna być wolna od rys, zwalcowań poprawek poprzez napawanie i 
szlifowanie. Elementy powinny być proste. Dopuszczalne odchyłki wg podanych norm. Wszystkie 
elementy/profile konstrukcyjne wykorzystane do budowy należy stosować wyłącznie gorącowalcowane 
(wg PN-EN 10025-2 i PN-EN 10210-1). nie dopuszcza się stosowania elementów/profili zimnogiętych, 
(chyba, że dopuszczono tak w projekcie). Nie dopuszcza się stosowania rur ze szwem, rury należy 
stosować wyłącznie gorącowalcowane. złącza śrubowe M20, M16, M12, M10 kl. 5.8 i 8.8, Śruby wyłącznie 
z niepełnym gwintem (wg PN-EN ISO 4014) - chyba, że dopuszczono z pełnym gwintem, śruby należy 
zabezpieczyć przed odkręceniem podkładką sprężystą; jako u-złącza (cybanty), nie dopuszcza się pręta 
gwintowanego na całej długości. 

 

6.3. Sprzęt 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Do wykonania robót 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłowe wykonanie prac objętych 
niniejszą SST. Sprzęt powinien być dobrej jakości, sprawny technicznie, zapewniać bezpieczeństwo 
prowadzenia robót. Podstawowy sprzęt wymagany do prowadzenie robót objętych SST: dźwig 
samojezdny o odpowiednim udźwigu umożliwiającym prawidłowy montaż konstrukcji, pojazdy do 
przewozu materiałów, narzędzia ręczne. 

 

6.4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane o transportu materiałów 

objętych niniejszą SST. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. 

 

6.5. Wykonywanie robót 
Wymogi oraz zasady wykonania robót zawarto w dokumentacji projektowej budowlanej. W trakcie 

robót przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i normami oraz przepisami BHP.  
Prefabrykację konstrukcji stalowej należy wykonać w zakładzie prefabrykacji umożliwiającym 

wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Powłokę antykorozyjną 
cynkową (ocynkownie ogniowe) należy nanieść w zakładach przeznaczonych do tego typu prac.  

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Śruby 
powinny być dokręcane kluczem dynamometrycznym do momentu dokręcenia wg dokumentacji 
projektowej. Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu 
młotkiem kontrolnym. 

Dokładność wykonania konstrukcji stalowej - jak dla klasy wykonania EXC2 (PN-EN 1090-1+A1:2012 
i PN-EN 1090-2 +A1:2012 /Ap1:2014-09P) lub klasy wykonania 2 (PN-B-06200:2002/Ap1:2005). 
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Odchyłki montażowe - niwelacja kotew, pionowość, dokręcenie połączeń śrubowych - wg 
dokumentacji projektowej. 

Powłoka cynkowa - minimalna grubość powłoki dokumentacji projektowej oraz (PN-EN 1461 i PN-EN 
ISO 10684), nie przewiduje się dopuszczenia mniejszych grubości niż przewidziane projektem i normami. 
Pozostałe odchyłki wg opracowania: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne. 

 

6.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na weryfikowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 

dopuszczenia, deklarację zgodności, atest lub inny dokument potwierdzający parametry/charakterystykę 
na materiały użyte do wykonania robót objętych niniejszą SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 

- zgodność parametrów danego materiału z SST, dokumentacją projektową i dokumentami/instrukcją 
producenta danego materiału, 
- prawidłowość wbudowania danego materiału z SST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek montażowych wg SST, dokumentacji projektowej oraz 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału. 
 

6.7. Obmiar 
W kalkulacji należy uwzględnić wykonanie wszystkich robót związanych z niniejszą SST, łącznie z 

dostawą i montażem. W kalkulacji uwzględnić całościowe wykonanie prac. Jednostką obmiarową jest 1 
tona, 1 m3, 1 m2, 1 mb, 1 kpl., 1 szt. 

 

6.8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne (spełniające wymogu w w/w dokumentacji). Odbiór 
materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i innych 
dokumentów odniesienia. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności (jeżeli dla danego materiału występuje). 
Odbiór robót objętych niniejszą SST obejmuje: sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
SST itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, sprawdzeniu protokołów z odbiorów 
częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowień, prawidłowości montażu - 
zgodnie z dokumentacją projektową, jakości połączeń śrubowych i spawanych - zgodnie z dokumentacją 
projektową, stanu antykorozyjnej (cynkowej/malarskiej) powłoki ochronnej wszystkich elementów - 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

6.9. Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

6.10.  Normy 
Normy wymienione są w dokumentacji projektowej. Wszystkie normy podane w projekcie należy 

rozumieć, jako wymagania podstawowe, dopuszcza się przyjęcie innych norm (równoważnych), o ile nie 
będą one zawierały parametrów gorszych od norm przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania norm 
równoważnych przyjęte parametry należy uzgodnić z projektantem. 
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7. Wykonanie instalacji elektrycznej 
 

7.1. Wstęp 

  Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem 
instalację elektrycznej przy wybudowanej dostrzegalni. 

7.2. Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są: 

 Połączenie istniejącej instalacji odgromowej z nowym odgromnikiem, 

  inne niewymienione elementy - wg dokumentacji projektowej. 

7.3. Sprzęt 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć 
aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłowe 
wykonanie prac objętych niniejszą ST. Sprzęt powinien być dobrej jakości, sprawny technicznie, 
zapewniać bezpieczeństwo prowadzenia robót oraz posiadać aktualne badania techniczne. 

7.4. Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów 
objętych niniejszą ST. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 
należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 

7.5. Wykonywanie robót 

Wymogi oraz zasady wykonania robót zawarto w dokumentacji projektowej. W trakcie robót 
przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i normami oraz przepisami BHP. Do 
przygotowania placu budowy można przystąpić po protokolarnym przekazaniu placu budowy. 

Wszelkie prace związane z robotami należy na bieżąco uzgadniać z Użytkownikiem (Inwestorem) 
terenu. Teren prac po ich zakończeniu należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

Dla robót obejmujących elementy tymczasowe nie przewiduje się ograniczenia dopuszczalnymi 
odchyłkami. Roboty tymczasowe należy uznać za prawidłowo wykonane jeżeli spełniają wymogi 
dokumentacji projektowej i są zaakceptowane przez inspektora nadzoru oraz Użytkownikiem 
(Inwestorem) terenu. 

7.6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na weryfikowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 
dopuszczenia, deklarację zgodności, atest lub inny dokument potwierdzający 
parametry/charakterystykę na materiały użyte do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

-zgodność parametrów danego materiału z ST, dokumentacją projektową i dokumentami/instrukcją 
producenta danego materiału, 

 -prawidłowość wbudowania danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 
dokumentami/instrukcją producenta danego materiału,  

-zachowanie dopuszczalnych odchyłek montażowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz 
dokumentami/instrukcją producenta danego materiału. 

7.7. Obmiar 

Nie dotyczy. 
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7.8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne (spełniające wymogu w w/w dokumentacji). 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami: 
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności i innych dokumentów odniesienia. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania 
i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności (jeżeli dla danego 
materiału występuje). 

Odbiór robót objętych niniejszą ST obejmuje: 

pomiar rezystancji uziemień - z prób montażowych należy sporządzić protokół,  sprawdzenie z 
dokumentacją projektową, umową, niniejszą ST itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie 
oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku. 

sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich 
postanowień, 

7.9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

7.10.  Normy 

Normy wymienione są w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie normy podane w projekcie należy rozumieć, jako wymagania podstawowe, dopuszcza się 
przyjęcie innych norm (równoważnych), o ile nie będą one zawierały parametrów gorszych od norm 
przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania norm równoważnych przyjęte parametry należy 
uzgodnić z projektantem. 
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8. Ogrodzenie – roboty ogrodzeniowe 
 

8.1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
związanych z stalowym systemowym ogrodzeniem o wymiarach w rzucie 10,0 m x 10,0 m, z furtką  
o szerokości 1,0m. Słupki stalowe ogrodzenia o wysokości 1,8 m, całkowita wysokość ogrodzenia ok. 1,8 m. 
Po obwodzie, wzdłuż ogrodzenia zostanie wykonana podmurówka o wymiarach 6x30 z betonu podkładowego 
C16/20. 
 

8.2. Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są: 

 Panele ogrodzeniowe,  

 Słupki stalowe,  

 furtka, 

 inne niewymienione elementy - wg dokumentacji projektowej. 

8.3. Sprzęt 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć 
aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłowe 
wykonanie prac objętych niniejszą ST. Sprzęt powinien być dobrej jakości, sprawny technicznie, 
zapewniać bezpieczeństwo prowadzenia robót oraz posiadać aktualne badania techniczne. 

8.4. Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów 
objętych niniejszą ST. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 
należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 

8.5. Wykonywanie robót 

Wymogi oraz zasady wykonania robót zawarto w dokumentacji projektowej. W trakcie robót 
przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i normami oraz przepisami BHP. Do 
przygotowania placu budowy można przystąpić po protokolarnym przekazaniu placu budowy. 

Wszelkie prace związane z robotami należy na bieżąco uzgadniać z Użytkownikiem (Inwestorem) 
terenu. Teren prac po ich zakończeniu należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

 

8.6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na weryfikowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 
dopuszczenia, deklarację zgodności, atest lub inny dokument potwierdzający 
parametry/charakterystykę na materiały użyte do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

-zgodność parametrów danego materiału z ST, dokumentacją projektową i dokumentami/instrukcją 
producenta danego materiału, 

 -prawidłowość wbudowania danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 
dokumentami/instrukcją producenta danego materiału,  

-zachowanie dopuszczalnych odchyłek montażowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz 
dokumentami/instrukcją producenta danego materiału. 
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8.7. Obmiar 

Nie dotyczy. 

8.8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne (spełniające wymogu w w/w dokumentacji). 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami: 
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności i innych dokumentów odniesienia. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania 
i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności (jeżeli dla danego 
materiału występuje). 

Odbiór robót objętych niniejszą ST obejmuje: 

- weryfikację wymiarów ogrodzenia, 

- weryfikację parametrów ogrodzenia panelowego. 

sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich 
postanowień, 

8.9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

8.10.  Normy 

Normy wymienione są w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie normy podane w projekcie należy rozumieć, jako wymagania podstawowe, dopuszcza się 
przyjęcie innych norm (równoważnych), o ile nie będą one zawierały parametrów gorszych od norm 
przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania norm równoważnych przyjęte parametry należy 
uzgodnić z projektantem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


