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1.
1.1.

Wstep

Przedmiot opracowania

Do projektu wzmocnienia drogi wojewddzkiej nr 118 na calym jej odcinku od skrzyzowania z
droga wojewddzka nr 117 do skrzyzowania z droga wojewddzka nr 174 w m. Nowe Dwory.

1.2

Inwestor

WOJEWODZKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

1.3.

Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczynski, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan

1.4.

Podstawa opracowania

Umowa na zaprojektowanie zadania

Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.

Rozwigzania drogowe/branzowe

Mapa do celow projektowych

Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i1 Autostrad z dnia 11.05.2009r

Obowiazujace przepisy 1 warunki techniczne w zakresie organizacji ruchu drogowego:
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2007r, nr 223 poz.1655 ze zmianami);

Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,2320, z 2021 r. poz. 11,234 , 282, 784);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985r. Nr 14 poz. 60 ze
zmianami Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, 1595);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 2016r. ze zmianami, Dz. U. poz. 1643 z 2019r.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98, poz. 602 z 1997
r z pdzniejszymi zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r., w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 2003 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 2003r.
z p6zniejszymi zmianami);

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych i warunki umieszczania ich na
drogach. Zataczniki nr 1 — 4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. [5];

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393);
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2. Cel opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest opracowanie czasowej organizacji ruchu dla
wzmocnienia drogi wojewddzkiej nr 118 na catym jej odcinku od skrzyzowania z drogg
wojewoOdzka nr 117 do skrzyzowania z droga wojewodzka nr 174 w m. Nowe Dwory.

3. Charakterystyka drogi i ruchu

Istniejacy odcinek drogi przebiega w znacznej czes$ci poza terenem zabudowanym za wyjatkiem
odcinka w miejscowosci Zielonowo, gdzie wystepuje rozproszona zabudowa mieszkalna.
Jezdnia drogi posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 4.5 — 5.0m w bardzo ztym stanie
technicznym. W miejscowosci wystepuje jednostronny chodnik.

Caty odcinek drogi posiada odwodnienie powierzchniowe.

Na podstawie mapy do celow projektowych wynika, ze w obszarze pasa drogowego przebiegaja
sieci infrastruktury technicznej — linie energetyczne i telekomunikacyjne — napowietrzne i
kablowe oraz sie¢ wodociggowa.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiaja si¢ nastepujaco. Pod istniejacymi nawierzchniami zalegaja piaski drobne i $rednie.
Wode gruntowg stwierdzono na wiekszej czesci odcinka drogi od DW 117 do konca miejscowosci
Zielonowo na glebokosci od 1.0 do 1.5 m p.p.t.

Z kolei istniejaca konstrukcje stanowig warstwy bitumiczne o grubosci 2-10cm na cienkiej
warstwie podbudowy z kruszywa lamanego grubosci i/lub na warstwie bruku kamiennego.
Obiekt stanowiacy przedmiot inwestycji zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

W pasie drogowym, zwlaszcza poza terenem zabudowanym ros$nie spora ilos¢ pojedynczych
drzew.

Wg Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 Sredni Dobowy Ruch Roczny byt nastepujacy:

Rodzajowa struktura ruchu pojazddéw silnikowych
Lekkie sam. Sam. ciezarowe

SDRR cigzarowe bez przycz. |z przycz.

poj. silnik. Sam. osob. (dostawcze) Ciagniki
ogdtem Motocykle | mikrobusy Autobusy | rolnicze
poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe | poj./dobe

251 20 192 23 8 0 5 3

4. Czasowa organizacja ruchu
4.1. Ogolne zasady organizacji ruchu

Zatozono tymczasowe zamknigcie jezdni drogi wojewddzkiej podzielone na etapy. Ruch na
danych odcinkach bgdzie niemozliwy w zwigzku czym przejazd DW118 pomigdzy DW117, a
DW174 bedzie odbywat si¢ przez Jedrzejewo.

4.2. Etap 1

Roboty drogowe beda si¢ odbywaé na odcinku od skrzyzowania z DW117 do miejscowosci
Zielonowo. Droga bedzie zamknigta dla ruchu pojazdéw. Ruch pojazdéw do Zielonowa bedzie
odbywat sie przez Nowe Dwory.
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Prace w obrgbie skrzyzowania nalezy wykona¢ w taki sposob, aby w jak najmniejszym stopniu
utrudniaty ruchu w ciggu DW117. Na czas, w ktérym nie beda wykonywane prace w obrgbie
jezdni DW117 nalezy przestawi¢ barier¢ U-20b na DW118. Jednocze$nie nalezy zasloni¢ znaki
A-12b/c.

Prace w obregbie zjazdow nalezy prowadzi¢ po uprzednim poinformowaniu mieszkancow o
konieczno$ci wystawienia pojazdow poza obreb prac. Na koniec kazdego dnia roboczego
zapewniony zostanie mieszkancom danej posesji przejazd przez budowany zjazd.

4.3. Etap 2

Roboty drogowe beda si¢ odbywaé na odcinku od skrzyzowania z DW174 do miejscowosci
Zielonowo. Droga bedzie zamknigta dla ruchu pojazdéw. Ruch pojazdéw do Zielonowa bedzie
odbywat si¢ przez DW117.

Prace w obrgbie skrzyzowania nalezy wykona¢ w taki sposob, aby w jak najmniejszym stopniu
utrudniaty ruchu w ciggu DW174. Na czas, w ktérym nie beda wykonywane prace w obrgbie
jezdni DW174 nalezy przestawi¢ barier¢ U-20b na DW118. Jednocze$nie nalezy zastoni¢ znaki
A-12b/c.

Prace w obregbie zjazdow nalezy prowadzi¢ po uprzednim poinformowaniu mieszkancow o
konieczno$ci wystawienia pojazdéw poza obrgb prac. Na koniec kazdego dnia roboczego
zapewniony zostanie mieszkancom danej posesji przejazd przez budowany zjazd.

4.4. Etap 3

Roboty drogowe beda si¢ odbywac¢ na odcinku DW118 od ok. km 1+770 do ok. km 2+552.
Droga bedzie zamknieta dla ruchu pojazdéw. Ruch pojazdéw do Zielonowa bedzie odbywat si¢
zaleznie od tego na ktorym odcinku beda odbywaty sie¢ prace.

Dla prac wykonywanych od strony DW117 dojazd bedzie odbywat si¢ od Nowych Dworéw. Na
czas robot nalezy zastoni¢ nazwe¢ miejscowosci Zielonowo na tablicach E2-a w obrebie
skrzyzowania z DW117.

W przypadku prac wykonywanych w dalszej czegsSci nalezy zastoni¢ nazwe¢ miejscowosci
Zielonowo od strony DW174.

Dhugo$¢ odcinka, na ktorym bgda odbywac si¢ prace, nalezy ustali¢ w taki sposob, aby na koniec
dnia umozliwi¢ dojazd mieszkancom do swoich posesji. Prace w obrgbie zjazdow nalezy
prowadzi¢ po uprzednim poinformowaniu mieszkancoéw o konieczno$ci wystawienia pojazdow
poza obreb prac. Na koniec kazdego dnia roboczego zapewniony zostanie mieszkancom danej
posesji przejazd przez budowany zjazd.

5. Projektowana organizacja ruchu
5.1. Oznakowanie pionowe

Przewiduje si¢ ustawienie tablicy ,,A-14” w miejscu rozpoczgcia i zakonczenia robot. Znaki te
pozostawi¢ az do zakonczenia rob6t na danym odcinku.

Projektowana organizacja ruchu na czas robot budowlanych przewiduje zastosowanie znakow
drogowych o jedng grupe wielkoSci wyzsza niz stosowane na danym odcinku z licem
wykonanym z folii odblaskowej typu 2 na wszystkich etapach budowy.

Poczatek robot (czgs$¢ najazdowa) w przypadku prac w obrebie skrzyzowania DW118 z DW117 i
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DW174 nalezy wygrodzi¢ tablica prowadzaca U-3. Nalezy ja umiesci¢ na wysokosci 1,2 m,
mierzac od poziomu nawierzchni drogi do dolnej krawedzi tablicy.

Na tablicy U-3, w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego w okresie nocnym, nalezy
umiescic¢ 2 $wiatta ostrzegawcze U-35 barwy zo6ltej w podziale cyklu 1:1.

Koniec rob6t nalezy wygrodzi¢ zapora drogowa U-20b, ktorg nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,0
m. Na zaporze U-20b nalezy zamontowa¢ znak B-1 z tabliczka T-0 ,,Nie dotyczy poj. Budowy”
Ponadto roboty nalezy oznakowa¢ znakami: A-14 wraz z odpowiednim znakiem A-12. Nalezy
stosowac¢ oznakowanie B-33 (40 km/h i 60 km/h) oraz B-25.

Uniewaznione miejscowosci kierunkowe na istniejacych tablicach drogowskazowych nalezy
zaklei¢ tasma latwousuwalna.

6. Opis mozliwych zagrozen i utrudnien w ruchu podczas prowadzonych robét

Podczas prowadzonych robot moga pojawi¢ si¢ takie zagrozenia i utrudnienia w ruchu jak:
e Chwilowe przebywanie pracownikow zwigzanych z obstuga pojazdéw budowlanych

e Postdj pojazdéw zwigzanych z dowozem materialdow budowlanych

e  Wylaczenie jednego z paséw ruchu przy pracach na koncu i poczatku DW118
e  Ograniczenie predkosci na odcinku objetym zakresem robot

e Dojazdy do posesji realizowane beda przez zjazdy tymczasowe

7. Termin wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy

Projekt organizacji ruchu wprowadzony zostanie na czas wykonywania robot.

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu przewiduje si¢

od ...

Przewidywany termin przywrocenia istniejacej organizacji ruchu przewiduje si¢

do......

Docelowe oznakowanie wprowadzone zostanie bezposrednio po zakonczeniu robdt drogowych.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe i urzadzenia BRD nalezy wykona¢ w
technologii folii odblaskowej 2 typu (II generacji) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 2002r. ,,w sprawie
znakow 1 sygnatow drogowych” (Dziennik Ustaw nr 170 z 2002r., poz. 1393) i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003r. ,,w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach” (Dziennik Ustaw nr 220 z 2003r., poz. 2181).

Zabrania si¢ postoju sprzetu w pasie drogowym na jezdni, poboczach oraz chodnikach poza
oznakowang strefg robot.

Znaki pozostawione na budowie winny by¢ regularnie utrzymywane w czystosci przez caly okres
prac.

Wykonawca jest zobowigzany do usunig¢cia tymczasowego oznakowania niezwlocznie po
zakonczeniu robot.

Usuwanie tymczasowego oznakowania niezwlocznie po zakonczeniu robot, ma na celu
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wyeliminowanie wystepowania zb¢dnego oznakowania tymczasowego.

O terminach poszczegdlnych utrudnien w ruchu, z uwzglednieniem mozliwosci czasowych
zamknig¢ drég bocznych, nalezy powiadomi¢ Policj¢, Zarzadce Drogi oraz pisemnie Urzad
Miasta i Gminy, w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym wprowadzeniem
robot zwigzanych z utrudnieniem w ruchu na danym odcinku realizowanej inwestycji.

Nalezy zapewni¢ biezagce mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni, w  obregbie
wjazdéw/wyjazdéw z budowy, na ktérej bedzie si¢ czasowo znajdowaé btoto z pojazdow
obstlugujacych budowg. Nalezy takze czy$ci¢ zabrudzong nawierzchni¢ jezdni, aby nie
nastgpowal poslizg pojazdow korzystajacych z drog i w efekcie tego unikna¢ kolizji i wypadkow
drogowych.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Rusnak
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