

Krotoszyn, dnia 04.05.2023

Dotyczy: Przebudowa drogi nr 5183P ul. Grębowska odc. II – etap I w Koźminie Wlkp. w km od 0+115 do 0+270, l=155 mb z robotami na obiekcie mostowym o nr inwentarzowym JNl 01028624

#### INFORMACJA O ZMIANACH

##### 1. Zmiana kosztorysu

###### a) W kosztorysie w pozycji 31 d.6

Chodniki opaski /szer. 3 kostki + 3 kostki - średnio / z kostki kamiennej granitowej szarej o wys. 8 cm na pod-sypce cem. piaskowej z wyp. spoin miałem kamiennym -odc. O+ 115 do 0+240 strona lewa i str. prawa jezdni O+ 0115 do 0+240 i 0+261 do 0+270 - wjazdy do posesji

Zamienić na

Chodniki opaski /szer. 3 kostki + 3 kostki - średnio / z kostki kamiennej granitowej **czarnej** o wys. 8 cm na pod-sypce cem. piaskowej z wyp. spoin miałem kamiennym -odc. O+ 115 do 0+240 strona lewa i str. prawa jezdni O+ 0115 do 0+240 i 0+261 do 0+270 - wjazdy do posesji

###### b) W kosztorysie w pozycji 48 i 50 d.8 dot. poręczy mostowych przyjąć jednostkę obmiarową zamiast t to mb

##### 2. Zmiana w SWZ

###### a) W dziale 5 pkt. 12 prawidłowo brzmi „**Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w 26.500,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).**

###### b) W dziale 6. **Opis przedmiotu zamówienia** pkt. 3 **Opis wymagań zamawiającego** pkt. 7 ppkt. 8 nie jest wymagana uzyskanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz nie będzie naliczana opłata za zajęcie pasa drogowego

**W związku z powyższymi zmianami termin składania ofert zostaje przedłużony do 10.05.2023r. godz. 09:00 a otwarcie ofert nastąpi 10.05.2023r. o godz. 9:15**