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Kosztorys Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
REMONT, WYMIANA KANALIZACJI W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
"FABLOK"

1 Rozdział Budynek dydaktyczny
1.1 Element Demontaże

1 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 39

2 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki dla niepełnosprawnych kpl 1

3 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową dla niepełnosprawnych kpl 1

4 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 9

5 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową z odpływem pionowym kpl 14

6 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru kpl 14

7 KNRW 
402/234/4 (1)

Demontaż zlewu kuchennego blatowego
kpl 1

8 KNRW 
402/234/4 (1)

Demontaż zlewu kuchennego dwukomorowego
kpl 1

9 KNRW 402/234/
7 (1) analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, brodzik 
kwadratowy stalowy 90 cm montowany na podmurówce, odpływ na korek PVC kpl 7

10 KNR 402/230/5 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10+17 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,00

11 KNR 402/230/5 
analogia

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙125˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*19 38,000000

RAZEM: 38,000000 m 38,00

12 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,5+1 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,50

13 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4+0,5+0,5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

14 KNRW 
402/229/9

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙160˙mm
m 6

15 KNRW 
402/229/8

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙110˙mm
m 85

16 KNRW 
402/229/8

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙75˙mm
m 125

17 KNRW 
402/229/7

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, do Fi˙50˙mm
m 100

1.2 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.2.1 Element ROBOTY BUDOWLANE

18 KNNR 5/703/4 Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii IV, jednostronny 
podkop długości do 6 m

Wyliczenie ilości robót:

5,2*1,3*1 6,760000

RAZEM: 6,760000 m3 6,760

19 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy kanalizacji taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5,2+25,3+7,1 37,600000

RAZEM: 37,600000 m 37,600

20 KNRW 
201/609/1

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek PODSYPKA, 
OBSYPKA I ZASYPKA RUROCIĄGÓW

Wyliczenie ilości robót:

(5,2)*(0,2+0,11+0,3)*1-3,14*0,11*0,11/4*(5,2) 3,122608

RAZEM: 3,122608 m3 3,123
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21 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka
55 kW (75 KM)

Wyliczenie ilości robót:

6,76-3,123 3,637000

RAZEM: 3,637000 m3 3,637

22 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych 
z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

5,2*1,3*2 13,520000

RAZEM: 13,520000 m2 14

23 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,123+3,637 6,760000

RAZEM: 6,760000 m3 6,8

24 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 
km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 
kW

Wyliczenie ilości robót:

3,123 3,123000

RAZEM: 3,123000 m3 3,123

25 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10 t m3 3,123

26 KNRW 510/321/
10 analogia

Rozebranie nawierzchni i chodników, ręcznie - kostka do odzysku

Wyliczenie ilości robót:

5,2*1,3 6,760000

RAZEM: 6,760000 m2 6,76

27 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 6,76

28 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara - kostka z odzysku m2 6,76

29 AT 17/105/1 Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 40 cm, cięcie gr. do 15 cm, posadzki

Wyliczenie ilości robót:

(2+2,4+1,2+4,7+5,2+2+4+1,5+7,9+3*0,5)*2 64,800000

RAZEM: 64,800000 m2 64,80

30 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2+2,4+1,2+4,7+5,2+2+4+1,5+7,9+3*0,5)*1,1*0,25 8,910000

RAZEM: 8,910000 m3 8,910

31 KNNRW 3/105/5 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5˙m i głębokości do 3.0˙m z zasypaniem i 
odeskowaniem wykopu, wewnątrz remontowanego budynku, usunięcie ziemi z piwnicy, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

((2+2,4+1,2)*0,9+(4,7+5,2)*0,65+(2+4+1,5+7,9)*1,05+(3*0,5)*0,

6)*0,9 25,690500

RAZEM: 25,690500 m3 25,691

32 KNKRB 1/437/2 
(2)

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wykonanie podsypki: - z gotowego kruszywa

Wyliczenie ilości robót:

((2+2,4+1,2)+(4,7+5,2)+(2+4+1,5+7,9)+(3*0,5))*0,9*0,35 10,206000

RAZEM: 10,206000 m3 10,206

33 KNNRW 3/107/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami do 15 cm w gruncie 
kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

25,691-10,206 15,485000

RAZEM: 15,485000 m3 15,485

34 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z 
piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

10,206 10,206000

RAZEM: 10,206000 m3 10,21

35 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km) 
samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

8,91+10,206 19,116000

RAZEM: 19,116000 m3 19,116

36 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 
km ponad 1 km)) samochodem dostawczym m3 19,116
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37 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

(2+2,4+1,2+4,7+5,2+2+4+1,5+7,9+3*0,5)*1,1*0,15 5,346000

RAZEM: 5,346000 m3 5,346

38 KNR 202/604/3 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(2+2,4+1,2+4,7+5,2+2+4+1,5+7,9+3*0,5)*1,1 35,640000

RAZEM: 35,640000 m2 35,640

39 KNR 401/804/3 
analogia

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00 m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

(2+2,4+1,2+4,7+5,2+2+4+1,5+7,9+3*0,5)*1,1 35,640000

RAZEM: 35,640000 m2 35,64

40 KNR 401/343/3 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

75 1,2+1,3+0,5 3,000000

50 1,5+4*0,5+2*0,5+1,4+3*0,5+1+1,5+2,1+1,9+1,65+2,3+1,6+1,7+

1,5+2,1+1,3 26,050000

50 1,2+3+1,5+1,4 +1+1+0,5+1+1 11,600000

RAZEM: 40,650000 m 40,65

41 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 44,15

42 KNR 401/343/7 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+0,5+1,5) 3,500000

RAZEM: 3,500000 m 3,5

43 KNR 401/326/2 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+0,5+1,5) 3,500000

RAZEM: 3,500000 m 3,5

44 KNR 401/208/4 
analogia

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PCV 110 5*5+3 28,000000

PCV 75 5*5 25,000000

PCV 50 22 22,000000

RAZEM: 75,000000 szt 75

45 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

75 75,000000

wpusty 50 14 14,000000

wpust 100 1 1,000000

RAZEM: 90,000000 szt 90

46 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2

Wyliczenie ilości robót:

50 0,8+1,6 2,400000

110 1 1,000000

RAZEM: 3,400000 m 3,400

47 KNR 401/207/3 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, 
przekrój do 0,045˙m2 m 3,4

48 KNR 401/333/20
analogia

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 5 cegły
R = 1,660   M = 1,660   S = 1,660

Wyliczenie ilości robót:

160 2 2,000000

110 3 3,000000

75 1 1,000000

50 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

49 KNR 401/333/20
analogia

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 4 cegły
R = 1,330   M = 1,330   S = 1,330

Wyliczenie ilości robót:

75 1 1,000000

50 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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50 KNR 401/333/20 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 3 cegły

Wyliczenie ilości robót:

160 2 2,000000

110 1 1,000000

75 1 1,000000

50 4 4,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

51 KNR 401/333/18 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

50 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

52 KNR 401/333/16 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

50 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

53 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

7+2+8+5+2 24,000000

1 1,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25

54 KNR 401/348/4 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:

ścianka czołowa pod brodzikiem 0,9*0,3*7 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890

55 KNR 401/306/1 
(1)

Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, 
grubość 1/4 cegły m2 1,89

56 KNR 202/2004/1
analogia

Rozebranie obudowy płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,piony 
kanalizacyjne,
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:

PK3 (0,2*2+0,25)*3,5+(0,25+0,25)*3,5 4,025000

PK1 (0,20+0,2)*3,5*4 5,600000

Pk5 (0,20+0,4)*3,5+(0,25+0,25)*3,5*3 7,350000

RAZEM: 16,975000 m2 16,975

57 KNR 202/2004/1
analogia

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,piony kanalizacyjne,

Wyliczenie ilości robót:

Pk3 (0,20*2+0,25)*3,5+(0,25+0,25)*3,5 4,025000

Pk1 (0,25+0,25)*3,5 *4 7,000000

Pk5 (0,20+0,4)*3,5 +(0,25+0,25)*3,5*3 7,350000

Pk2 (0,25*2+0,25)*3,5+(0,25+0,25)*3,5 4,375000

Pk4a (0,25+0,25)*1+(0,3+0,15)*3,5+(0,2+0,2+0,2)*3,5+(0,2+0,2)*3,5 5,575000

RAZEM: 28,325000 m2 28,325

58 KNR 401/705/3 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5+0,5+1,5 3,500000

ścianki pod prysznicami 0,9*7 6,300000

RAZEM: 9,800000 m 9,8

59 KNR 401/705/8 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, pas do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

75 1,2+1,3+0,5 3,000000

50 1,5+4*0,5+2*0,5+1,4+3*0,5+1+1,5+2,1+1,9+1,65+2,3+1,6+1,7+

1,5+2,1+1,3 26,050000

50 1,2+3+1,5+1,4 +1+1+0,5+1+1 11,600000

RAZEM: 40,650000 m 40,650

60 KNR 401/709/7 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5˙m2), podłoże z cegły, 
pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, ściany

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

75 75,000000

RAZEM: 77,000000 szt 77,000
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61 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Pk3 (0,20*2+0,25)*3,5 2,275000

Pk1 (0,25+0,25)*3,5 *4 7,000000

Pk5 (0,20+0,4)*3,5 +(0,25+0,25)*3,5*3 7,350000

Pk2 (0,25*2+0,25)*3,5 2,625000

Pk4a (0,25+0,25)*1+(0,3+0,15)*3,5 2,075000

3,5*1,5 5,250000

75*0,5 37,500000

50 (1,2+3+1,5+1,4 +1+1+0,5+1+1)*1 11,600000

2*0,5 1,000000

wpusty 15*0,5 7,500000

przebicia przez ściany 2*25*0,5 25,000000

RAZEM: 109,175000 m2 109,175

62 NNRNKB 
202/837/2

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki wg potrzeby

Wyliczenie ilości robót:

Pk3 (0,25+0,25)*3,5 1,750000

Pk2 (0,25+0,25)*3,5 1,750000

Pk4a (0,2+0,2+0,2)*3,5+(0,2+0,2)*3,5 3,500000

110 (1,5+0,5+1,5)*1 3,500000

75 (1,2+1,3+0,5)*1 3,000000

50 (1,5+4*0,5+2*0,5+1,4+3*0,5+1+1,5+2,1+1,9+1,65+2,3+1,6+1,7

+1,5+2,1+1,3)*1 26,050000

ścianki pod prysznicami 0,9*0,3*7 1,890000

RAZEM: 41,440000 m2 41,440

63 KNRW 
401/809/12

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego (do 5˙m2/miejsce), na kleju, płytki terakotowe 
szkliwione 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

75*0,75 56,250000

2,4*1 2,400000

wpusty 50 0,5*0,5*14 3,500000

RAZEM: 62,150000 m2 62,150

64 Kalkulacja 
własna

Obróbka przejść przez dach pokryty papą
kpL 10

65 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Wyliczenie ilości robót:

korytarz 6*2,5 15,000000

łazienki 6,5*4 26,000000

szatnia 6,5*2,5 16,250000

RAZEM: 57,250000 m2 57,250

66 DC 20/107/3 Warstwa wyrównawcza, powierzchnie poziome, grubość 5 mm

Wyliczenie ilości robót:

korytarz 6*2,5 15,000000

łazienki 6,5*4 26,000000

szatnia 6,5*2,5 16,250000

RAZEM: 57,250000 m2 57,250

67 DC 20/313/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie podwójne, montaż 
płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

korytarz 6*2,5 15,000000

łazienki 6,5*4 26,000000

szatnia 6,5*2,5 16,250000

RAZEM: 57,250000 m2 57,250

1.2.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA SANITARNA

68 KNNR 4/112/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm m 15

69 KNNR 4/1308/1 Kanały z rur typu PVC-U kl. S łączone na wcisk, Fi˙110˙mm m 5,2

70 KNNR 4/203/4 Rurociągi z  PVC-U kl. S kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

4,7+5,2+2+4+1,5+7,9 25,300000

RAZEM: 25,300000 m 25,30

71 KNNR 4/203/3 Rurociągi z  PVC-U kl. S kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

3*0,5+2+2,4+1,2 7,100000

RAZEM: 7,100000 m 7,10
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72 KNNR 4/208/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,5+3,8 8,300000

RAZEM: 8,300000 m 8,300

73 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(3*0,5+1+1,2+2,5+2+1,8+1,5)+5,5+3,5+3,2+3*0,65+2*1,2+2*1,

2+2+1,5+1+1,5+1,2+18,5+4+5,1+5*0,3+4*3+5 83,750000

RAZEM: 83,750000 m 83,75

74 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,5+4+2,7+1,5+0,5+1,6+3+1,2+0,8+13+2,5+3+0,75+3,5+1,5+1

8,5*4+5,1+0,5*4+2,5+5 131,650000

RAZEM: 131,650000 m 131,65

75 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1+0,5+0,8+2,2+1,4+0,7+4*1+2*0,5+1+1,5+1,3+0,6+4+1,6+2,7+

3,1+0,6+2*0,6+4,4+2,7+1,6+1,8+1,2+4+2,5+1,2+0,8+2,6+2+1,3

+4,6+2,5+2,9+0,6+3*1,1+1,6+2,5+1,6+2,5+4,6+5,5+1,1+4*0,5+

0,5+1,5+1,5+1,2+5 100,300000

RAZEM: 100,300000 m 100,30

76 Kalkulacja 
własna

Renowacja rurociągu Dn 150
M 10,5

77 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt 25

78 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm szt

79 KNNR 4/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm szt 6

80 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 12

81 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm szt 14

82 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙100˙mm szt 1

83 KNNR 4/142/3 
analogia

Drzwiczki rewizyjne 200x300˙mm
kpl 6

84 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 5

85 KNNR 4/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm szt 5

86 KNNR 4/213/5 
analogia

Zawór napowietrzający z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 1

87 KNRW 
218/517/1 (3)

Przejście szczelne in-situ fi 110
szt 3

88 KNRW 
218/517/1 (3)

Przejście szczelne in-situ fi 160
szt 2

89 KNNR 4/1009/1 
(1) analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙25˙mm
m 5

90 KNNR 4/1414/5 
(1) analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi˙600˙mm wykonane metodą studniarską 
wewnątrz budynku, grunt kategorii III, głębokość 3˙m, kręgi bet. wys. 500˙mm Łącznie H=0,75m
R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500 szt 1

91 KNNR 4/1414/5 
(1) analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi˙1000˙mm wykonane metodą studniarską 
wewnątrz budynku, grunt kategorii III, głębokość 3˙m, kręgi bet. wys. 500˙mm Łącznie H=0,75m szt 1

92 KNNR 4/218/2 
(2) analogia

Syfon podtynkowy do pralki
szt 1

93 KNR 
GEBERIT 215/3
17/3 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 110 mm

szt 12

94 KNR 
GEBERIT 215/3
17/2 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 75 mm

szt 9

95 KNR 
GEBERIT 215/3
17/1 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 50 mm

szt 13

96 Kalkulacja 
własna

Rury osłonowe przy przejściach przez ściany i stropy wraz z uszczelnieniem masą plastyczną

Wyliczenie ilości robót:

2,5+22+14,5+15 54,000000

RAZEM: 54,000000 mb 54

97 Kalkulacja 
własna

Zakup i montaż pompy zatapialnej
kpL 1

98 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 15

99 KNNR 4/127/1 
(2)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)
próba 1

100 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm m 15
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1.2.3 Element BIAŁY MONTAŻ

101 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z demontażu (przyjąć nowy syfon)
kpl 39

102 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepełnosprawnych z syfonem gruszkowym z demontażu (przyjąć 
nowy syfon dedykowany dla umywalek dla niepełnosprawnych) kpl 1

103 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" z odpływem poziomym kpl 14

104 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" z demontażu kpl 9

105 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką dla niepełnosprawnych z demontażu kpl 1

106 KNNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym z demontażu ( przyjąć nowy zawór spłukujący oraz nowy syfon
do pisuaru) kpl 14

107 KNNR 4/229/4 
(2)

Zlewozmywak na ścianie, z blachy nierdzewnej (zlewozmywak dwukomorowy z demontażu)
szt 1

108 KNNR 4/229/5 
(2)

Zlewozmywak blatowy z blachy nierdzewnej
szt 1

109 KNNR 4/232/2 
(2)

Brodzik natryskowy stalowy 90 z demontażu (przyjąć nowy syfon)
kpl 7

2 Rozdział Budynek warsztatowy
2.1 Element Demontaże

110 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki

Wyliczenie ilości robót:

7+11 18,000000

RAZEM: 18,000000 kpl 18

111 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki dla niepełnosprawnych kpl 1

112 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową dla niepełnosprawnych kpl 1

113 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową

Wyliczenie ilości robót:

9+2 11,000000

RAZEM: 11,000000 kpl 11

114 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru kpl 3

115 KNRW 
402/234/4 (1)

Demontaż zlewu kuchennego blatowego
kpl 1

116 KNRW 
402/234/4 (1)

Demontaż zlewu gospodarczego
kpl 1

117 KNRW 402/234/
7 (1) analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, brodzik 
kwadratowy stalowy 90 cm montowany na podmurówce, odpływ na korek PVC kpl 8

118 KNR 402/230/5 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3+3,5 6,500000

RAZEM: 6,500000 m 6,50

119 KNR 402/230/5 
analogia

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙125˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3+1+7+2*8,5 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,00

120 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*7+2*4,5 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,00

121 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

122 KNRW 
402/229/9

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙160˙mm
m 29

123 KNRW 
402/229/8

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙110˙mm
m 65

124 KNRW 
402/229/8

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙75˙mm
m 45

125 KNRW 
402/229/7

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, do Fi˙50˙mm
m 35

2.2 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.2.1 Element ROBOTY BUDOWLANE

126 KNNR 5/703/4 Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii IV, jednostronny 
podkop długości do 6 m

Wyliczenie ilości robót:

(3+3,5)*0,9*1,75 10,237500

RAZEM: 10,237500 m3 10,238
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127 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy kanalizacji taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3+3,5+1+9,6 +8+1,3+1,2+3,3+6,6+1+3 41,500000

RAZEM: 41,500000 m 41,500

128 KNRW 
201/609/1

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek PODSYPKA, 
OBSYPKA I ZASYPKA RUROCIĄGÓW

Wyliczenie ilości robót:

(6,5)*(0,2+0,16+0,3)*1-3,14*0,16*0,16/4*(6,5) 4,159376

RAZEM: 4,159376 m3 4,159

129 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka
55 kW (75 KM)

Wyliczenie ilości robót:

10,238-4,159 6,079000

RAZEM: 6,079000 m3 6,079

130 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych 
z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

6,5*1,75*2 22,750000

RAZEM: 22,750000 m2 23

131 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

4,159+6,079 10,238000

RAZEM: 10,238000 m3 10,2

132 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 
km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 
kW m3 4,159

133 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10 t m3 4,159

134 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,3*2,5 3,250000

RAZEM: 3,250000 m2 3,250

135 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,3*2,5 3,250000

RAZEM: 3,250000 m2 3,250

136 KNRW 510/321/
10 analogia

Rozebranie nawierzchni i chodników, ręcznie - kostka do odzysku

Wyliczenie ilości robót:

0,8*5,6+0,8*4,85 8,360000

RAZEM: 8,360000 m2 8,36

137 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 8,36

138 KNR 231/310/7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowe, warstwa ścieralna o grubości 
3˙cm m2 3,25

139 KNR 231/310/8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy m2 3,25

140 KNR 231/502/3 Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - płytki z rozbiórki m2 8,36

141 AT 17/105/1 Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 40 cm, cięcie gr. do 15 cm, posadzki

Wyliczenie ilości robót:

(1+9,6 +8+1,3+1,2+3,3+6,6+1+3)*2 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

142 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1+9,6 +8+1,3+1,2+3,3+6,6+1+3)*1,1*0,25 9,625000

RAZEM: 9,625000 m3 9,625

143 KNNRW 3/105/5 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5˙m i głębokości do 3.0˙m z zasypaniem i 
odeskowaniem wykopu, wewnątrz remontowanego budynku, usunięcie ziemi z piwnicy, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(1*1,6+(9,6 +8+1,3+1,2+3,3+6,6+1+3)*0,65)*0,9 21,330000

RAZEM: 21,330000 m3 21,330

144 KNKRB 1/437/2 
(2)

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wykonanie podsypki: - z gotowego kruszywa

Wyliczenie ilości robót:

(1+(9,6 +8+1,3+1,2+3,3+6,6+1+3))*0,9*0,35 11,025000

RAZEM: 11,025000 m3 11,025
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145 KNNRW 3/107/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami do 15 cm w gruncie 
kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

21,33-11,025 10,305000

RAZEM: 10,305000 m3 10,305

146 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z 
piwnic budynku m3 11,025

147 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km) 
samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

9,625+11,025 20,650000

RAZEM: 20,650000 m3 20,650

148 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 
km ponad 1 km)) samochodem dostawczym m3 20,65

149 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

(1+(9,6 +8+1,3+1,2+3,3+6,6+1+3))*1,1*0,15 5,775000

RAZEM: 5,775000 m3 5,775

150 KNR 202/604/3 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(1+(9,6 +8+1,3+1,2+3,3+6,6+1+3))*1,1 38,500000

RAZEM: 38,500000 m2 38,500

151 KNR 401/804/3 
analogia

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00 m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

(1+(9,6 +8+1,3+1,2+3,3+6,6+1+3))*1,1 38,500000

RAZEM: 38,500000 m2 38,50

152 KNR 401/343/3 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

75 1 1,000000

50 1,3+0,6+2,3+1,3+1,9+0,6 8,000000

50 0,9+3+3*0,5+1 6,400000

RAZEM: 15,400000 m 15,40

153 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 15,4

154 KNR 401/208/4 
analogia

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PCV 110 11 11,000000

PCV 75 3 3,000000

PCV 50 18 18,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32

155 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

32 32,000000

wpusty 50 6 6,000000

RAZEM: 38,000000 szt 38

156 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2

Wyliczenie ilości robót:

50 0,8+0,8 1,600000

RAZEM: 1,600000 m 1,600

157 KNR 401/207/3 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, 
przekrój do 0,045˙m2 m 1,6

158 KNR 401/333/20
analogia

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 4 cegły
R = 1,330   M = 1,330   S = 1,330

Wyliczenie ilości robót:

160 5 5,000000

110 10 10,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000

159 KNR 401/333/20 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 3 cegły

Wyliczenie ilości robót:

75 1 1,000000

50 4 4,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000
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160 KNR 401/333/18 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

110 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

161 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

15+5+8 28,000000

RAZEM: 28,000000 szt 28

162 KNR 401/348/4 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:

ścianka czołowa pod brodzikiem 0,9*0,3*8 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,160

163 KNR 401/306/1 
(1)

Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, 
grubość 1/4 cegły m2 2,16

164 KNR 202/2004/1
analogia

Rozebranie obudowy płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,piony 
kanalizacyjne,
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:

Pk1-Pk4 (0,25+0,25)*3,5+(0,25+0,25)*3,5+(0,25+0,25)*3,5+(0,25+0,25+

0,25)*3,5 7,875000

Pk8 (0,4+0,3)*3 2,100000

Pk9 (0,25+0,25)*4,5 2,250000

RAZEM: 12,225000 m2 12,225

165 KNR 202/2004/1
analogia

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,piony kanalizacyjne,

Wyliczenie ilości robót:

Pk1-Pk4 (0,25+0,25)*3,5+(0,25+0,25)*3,5+(0,25+0,25)*3,5+(0,25+0,25+

0,25)*3,5 7,875000

Pk8 (0,4+0,3)*3 2,100000

Pk9 (0,25+0,25)*4,5 2,250000

RAZEM: 12,225000 m2 12,225

166 KNR 401/705/3 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ścianki pod prysznicami 0,9*8 7,200000

RAZEM: 7,200000 m 7,2

167 KNR 401/705/8 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, pas do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

75 1 1,000000

50 1,3+0,6+2,3+1,3+1,9+0,6 8,000000

50 0,9+3+3*0,5+1 6,400000

RAZEM: 15,400000 m 15,400

168 KNR 401/709/7 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5˙m2), podłoże z cegły, 
pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, ściany

Wyliczenie ilości robót:

przebicia przez strop 32 32,000000

wpusty 6 6,000000

przejścia dachowe 11 11,000000

przebicia przez ściany 28*2 56,000000

RAZEM: 105,000000 szt 105,000

169 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Pk9 (0,25+0,25)*4,5 2,250000

przebicia przez strop 32*0,5 16,000000

wpusty 6*0,5 3,000000

przebicia przez ściany 2*28*0,5 28,000000

przejścia przez dach 11*0,5 5,500000

50 (0,9+3+3*0,5+1)*1 6,400000

RAZEM: 61,150000 m2 61,150
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170 NNRNKB 
202/837/2

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki wg potrzeby

Wyliczenie ilości robót:

Pk1-Pk4 (0,25+0,25)*3,5+(0,25+0,25)*3,5+(0,25+0,25)*3,5+(0,25+0,25+

0,25)*3,5 7,875000

Pk8 (0,4+0,3)*3 2,100000

75 1*1 1,000000

50 (1,3+0,6+2,3+1,3+1,9+0,6)*1 8,000000

ścianki pod prysznicami 0,9*0,3*8 2,160000

RAZEM: 21,135000 m2 21,135

171 KNRW 
401/809/12

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego (do 5˙m2/miejsce), na kleju, płytki terakotowe 
szkliwione 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

32*0,75 24,000000

wpusty 50 0,5*0,5*6 1,500000

bruzda w posadzce pod 50 (0,8+0,8)*1 1,600000

RAZEM: 27,100000 m2 27,100

172 Kalkulacja 
własna

Obróbka przejść przez dach pokryty papą

Wyliczenie ilości robót:

4+7 11,000000

RAZEM: 11,000000 kpL 11

173 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

2*30,5 61,000000

RAZEM: 61,000000 m2 61,000

174 KNR 404/504/1 
analogia

Rozebranie posadzki żywicznej

Wyliczenie ilości robót:

1*5,6+0,8*9,9 13,520000

RAZEM: 13,520000 m2 13,520

175 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Wyliczenie ilości robót:

1*3+2*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

176 DC 20/107/3 Warstwa wyrównawcza, powierzchnie poziome, grubość 5 mm

Wyliczenie ilości robót:

61+13,52+9 83,520000

RAZEM: 83,520000 m2 83,520

177 DC 20/313/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie podwójne, montaż 
płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

61+9 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,000

178 KNR 202/1116/8 Warstwy gruntujące przy posadzkach zbrojonych, w środowisku nieagresywnym m2 13,52

179 KNR 202/1116/2 Posadzki typu Plastidur-epoksydowe, ENS wylewano-szpachlowe, grubość 3.0-5.0˙mm m2 13,52

180 KNRW 202/702/
1 analogia

Rozebranie przekrycia kanałów, płytami żelbetowymi prefabrykowanymi
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(25+8) 19,800000

RAZEM: 19,800000 m2 19,800

181 KNRW 
202/702/1

Przekrycia kanałów, płytami żelbetowymi prefabrykowanymi grubości 6˙cm - przyjąć 10% nowych płyt 
kanałowych m2 19,8

2.2.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA SANITARNA

182 KNNR 4/112/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm m 15

183 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3+3,5 6,500000

RAZEM: 6,500000 m 6,5

184 KNNR 4/203/4 Rurociągi z  PVC-U kl. S kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,00

185 KNNR 4/203/3 Rurociągi z  PVC-U kl. S kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

9,6 +8+1,3+1,2+3,3+6,6+1+3 34,000000

RAZEM: 34,000000 m 34,00
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186 KNNR 4/203/3 
analogia

Rurociągi z  PVC-U kl. S kanalizacyjne w kanale, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

25+8 33,000000

RAZEM: 33,000000 m 33,00

187 KNNR 4/208/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12,5+0,5+8,5+3,5+1+4 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

188 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3+7,5+1,8+2,5+3*0,6+3+1,8+2,5+1,3+0,6+2,5+3*0,6+0,6+0,8+1

+0,5+0,6+0,6+7+2*4,8+8,8+7,5 67,100000

RAZEM: 67,100000 m 67,10

189 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,8+2*3,2+4+0,8+4*4,8+8,8+2*7+5 62,000000

RAZEM: 62,000000 m 62,00

190 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,2+1,2+1,5+2*0,6+8*0,6+0,5+2*0,6+1+2,8+1+0,6+0,5+0,5+0,5

+0,6+0,5+0,5+0,5+3,5+0,6+1,3+0,6*3+2,8+3+1,3+5 39,900000

RAZEM: 39,900000 m 39,90

191 Kalkulacja 
własna

Renowacja rurociągu Dn 150
M 3

192 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

1+9+1 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11

193 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

11+6+1+3+1+1+8 31,000000

RAZEM: 31,000000 szt 31

194 KNNR 4/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm szt 7

195 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 6

196 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm szt 6

197 KNNR 4/142/3 
analogia

Drzwiczki rewizyjne 200x300˙mm
kpl 6

198 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 4

199 KNNR 4/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm szt 7

200 KNNR 4/213/5 
analogia

Zawór napowietrzający z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 2

201 KSNR 4/210/4 Zasuwa burzowa, Fi˙160˙mm szt 1

202 KNRW 
218/517/1 (3)

Przejście szczelne in-situ fi 160
szt 2

203 KNNR 4/1009/1 
(1) analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙25˙mm
m 5

204 KNR 
GEBERIT 215/3
17/3 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 110 mm

szt 11

205 KNR 
GEBERIT 215/3
17/2 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 75 mm

szt 2

206 KNR 
GEBERIT 215/3
17/1 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 50 mm

szt 14

207 Kalkulacja 
własna

Rury osłonowe przy przejściach przez ściany i stropy wraz z uszczelnieniem masą plastyczną

Wyliczenie ilości robót:

15+2,5+11+4 32,500000

RAZEM: 32,500000 mb 33

208 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 15

209 KNNR 4/127/1 
(2)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)
próba 1

210 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm m 15

2.2.3 Element BIAŁY MONTAŻ

211 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z demontażu (przyjąć nowy syfon)
kpl 11
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212 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 6

213 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepełnosprawnych z syfonem gruszkowym z demontażu (przyjąć 
nowy syfon dedykowany dla umywalek dla niepełnosprawnych) kpl 1

214 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" z odpływem poziomym kpl 1

215 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" z demontażu kpl 9

216 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką dla niepełnosprawnych z demontażu kpl 1

217 KNNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym z demontażu ( przyjąć nowy zawór spłukujący oraz nowy syfon
do pisuaru) kpl 3

218 KNNR 4/229/5 
(2)

Zlewozmywak blatowy z blachy nierdzewnej
szt 1

219 KNNR 4/229/5 
(2) analogia

Umywalka blatowa
szt 1

220 KNNR 4/232/2 
(2)

Brodzik natryskowy stalowy 90 z demontażu (przyjąć nowy syfon)
kpl 8

3 Rozdział UTYLIZACJA ODPADÓW
3.1 Element Element

221 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 8

222 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 
km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 8

223 Kalkulacja 
własna

OPŁATA ZA SKŁADOWANIE GRUZU
m3 8

224




