Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys inwestorski slepy 1
Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej oraz OSP na terenie Gminy Miechéw-Bukowska Wola

Obiekt Remiza OSP Bukowska Wola
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45453000-7 - Roboty remontowe 1 renowacyjne
Budowa Bukowska Wola 80
nr dz.290/6
Inwestor Urzad Miasta i Gminy w Miechowie

ul. Sienkiewicza 25
32-200Miechow

Biuro kosztorysowe = Wojciech Wachowicz

Poziom cen I kwartat2023 r

Koszty zakupu

kosztorys sporzadzono na podstawie $rednich cen
SEKOCENBUD z IV kwartatu 2022 i analizy aktualnych cen rynkowych.

Przyjete rozwigzania materialowe i techniczne moga by¢ zastgpione rozwigzaniami rOwnowaznymi o nie gorszych
parametrach po zatwierdzeniu kart materialowych przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Sporzadzit  Wojciech Wachowicz

Luty 2023

"Rekomendacja Jakosci” dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Przedmiar Strona 2/8
Remiza OSP Bukowska Wola
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 Stolarka
1 KNR 4-01 [Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
okna; 1,44 szt 1,440
razem szt 1,440
2 KNR 0-19 (Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0929/09  |powierzchni do 2,0m2 U 0,9W/m2*K
m2 1,440
3 KNR 0-19 (Wymiana drzwi stalowych na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe U 1,3 W/m2*K
0931/06
m2 9,300
4 | NNRNKB 8 [Rury spustowe z polichlorku winylu o $rednicy 125mm Analogia demontaz i ponowny montaz po robotach
0550/04  |elewacyjnych R=1,5
m 84,000
5 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm Analogia wymiana
0541/02  |podokiennikow
110*0,35%0,98 m2 37,730
razem m2 37,730
6 KNR 0-23  [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01  |zmycie
Sciany zewnetrzne 426,76 m2 426,760
razem m2 426,760
7 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
2614/02  |zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 16 cm lub réwnowazny
m2 426,760
8 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
2614/02  |zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 20 cm lub réwnowazny
m2 7,000
9 KNR 0-23  |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z cegly w systemie STOPTER ptytami styropianowymi przy uzyciu
2614/08 |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki styropian 2 cm lub rOwnowazny
brama 2%0,3%(2,93+2%3,5) m2 5,958
okna wsch  16*0,3*(0,95+1,55)*2 m2 24,000
pln  44%0,3%2%(0,95+1,55) m2 66,000
zach 16%0,3*¥2%(0,95+1,55) m2 24,000
pld  34*%0,3%2%(1,55+0,95) m2 51,000
razem m2 170,958
10 KNR 0-23  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze
0933/02  |nakrapianej o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych lub rownowazny
6,8%(9,38+15,7+11,88) m2 251,328
razem m2 251,328
11 KNR 0-23  |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2612/08  |styropianowymi w systemie STOPTER lub réwnowazny
brama 2%(2,93+2%3,5) m 19,860
okna wsch  16*(0,95+1,55)*2 m 80,000
pln  44*2%(0,95+1,55) m 220,000
zach  16%2%(0,95+1,55) m 80,000
pld  34*2%(1,55+0,95) m 170,000
78 m 78,000
razem m 647,860
12 KNR 0-23  (Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi systemem
2614/11  |STOPTER przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki lub rownowazny
27,28%2+15,7%2-2%3,0-1*%1,2 m 78,760
razem 78,760
13 KNR 2-02 [Rusztowania zewngetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
m2 920,000
14 KNR 4-03 |Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykrgcanych do podioza ceglanego lub gruzobetonowego
0602/03  |naswietlacz Led z czdjka ruchu
szt 4,000
15 KNR 4-03 |Wymiana opraw przemystowych zarowych i rtgciowych zwyktych zeliwnych lub porcelanowych
0605/01
szt 1,000
16 KNR 2-02  [Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,5m2 osadzone w $cianach Nierdzewne Analogia wymiana istniejacych
1215/03  |drzwiczek skrzynek elektrycznych
szt 2,000
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Przedmiar Strona 3/8
Remiza OSP Bukowska Wola
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
17 Kalkulacja |Uporzadkowanie elementéw réznych instalacji i wyposazenia na elewacji
indywidualna
kpl 1,000
18 Kalkulacja |Uporzadkowanie istniejacej instalacji elektrycznej na elewacji (korytka)
indywidualna
kpl 1,000
2 Strop nad ostatnia kondygnacja termomodernizacja
19 KNR 4-01 [Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2
0804/02
miejsce 228,900
20 KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z ptyt z welny mineralnej uktadane na sucho 21 cm
0602/05
m2 441,600
21 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa Analogia na wehie
0604/01
m2 441,600
22 KNR 4-01 [Wykonanie pomostow poziomych na dachu-ANALOGIA pomostow rewizyjnych nad stropem ostatniej
0420/02  |kondygnacji z balustradami
m2 52,000
3 Remont instalacji odgromowej
23 KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z linki, utozonych na dachu stromym
1140/08
m 135,000
24 KNR 4-03 |Wymiana wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegly lub z gazobetonu
0701/04
szt 85,000
25 KNR 4-03 [Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej napr¢zanej pionowej z preta o $rednicy do 10mm na $cianie
0708/03
m 85,000
26 KNR 5-08 [Montaz przez przykrecenie i podlaczenie puszek 4-wylotowych z tworzywa sztucznego wymiarach 95x115 i
0303/20  |140x140 dla przewodéw o przekroju do 16,0mm?2 ztacze kontrolne
szt 6,000
27 KNR 4-03 (Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03
pomiar 1,000
28 KNR 4-03 (Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastgpny pomiar lub badanie
1205/04
pomiar 5,000
29 KNR 5-08 [Montaz na dachu z gotowymi kotwami iglicy 10-2,5 o ci¢zarze 21kg
0622/05
szt 2,000
4 Posadzka na gruncie Swietlica
30 KNR 4-04 [Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
0504/01
m2 227,500
31 KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03
227,5%0,15 m3 34,125
razem m3 34,125
32 KNR 4-01 [Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
0609/03  |komoérkowego grubosci do 15cm
m2 227,500
33 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/02  |II-IV Analogia
m2 227,500
34 KNR 2-31 (Warstwy podsypkowe piaskowe o grubos$ci po zageszczeniu 3cm zageszezane rgcznie
0105/01
m2 227,500
35 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
227,5%0,1 m3 22,750
razem m3 22,750
36 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0604/01
(Krotno$é= 2)
m2 227,500
37 KNNR 2 |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie
0602/02  |15cm
m2 227,500
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Przedmiar Strona 4/8
Remiza OSP Bukowska Wola
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
38 KNNR 2 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na gtadko
1202/02
m2 227,500
39 KNNR 2  |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10mm
1202/03
(Krotnosé= 4)
m2 227,500
40 KNR 2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
m2 227,500
41 | NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2808/05  |10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm lub réwnowaznych
m2 227,500
42 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 15x15¢cm w pomieszczeniach o
2809/01  |powierzchni do 10m2 lub rownowaznych
m 198,000
5 Remont kotlowni
43 KNR 4-02 |Demontaz weglowego S0kW Analogia
0409/05
kpl 1,000
44 KNR 4-02 |[Dopasowanie potaczen instalacji z kottem zeliwnym Analogia elektrycznym
0407/01
kpl 1,000
45 KNR 2-15 [Kotly zeliwne ANALOGIA montaz nowego kotta wraz z osprz¢tem i niezbgdnymi przerobkami instalacji
0501/03  |kottowni moc 28,5 kW
kociot 1,000
komplet
46 Kalkulacja |Przeglad istniejacej instalacji co , ptukanie , wymiana zaworéw grzejnikowych-zasilanie powr6t, wymiana
indywidualna |grzejnikow wg SIWZ
kpl 1,000
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Kosztorys

Remiza OSP Bukowska Wola

Strona 5/8

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena

Wartosc

1 Stolarka

KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni
do 2m2

szt

1,440

KNR 0-19 0929/09 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 U 0,9W/m2*K

m2

1,440

KNR 0-19 0931/06 Wymiana drzwi stalowych na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe U 1,3
W/m2*K

m2

9,300

NNRNKB 8 0550/04 Rury spustowe z polichlorku winylu o $rednicy 125mm Analogia
demontaz i ponowny montaz po robotach elewacyjnych R=1,5

84,000

NNRNKB 6 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu
ponad 25¢m Analogia wymiana podokiennikow

m2

37,730

KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

426,760

KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami
styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
16 cm lub réwnowazny

m2

426,760

KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami
styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
20 cm lub rownowazny

m2

7,000

KNR 0-23 2614/08 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z cegly w systemie STOPTER
plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki styropian 2 cm lub réwnowazny

m2

170,958

10

KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow
dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubosci 2mm na $cianach ptaskich
i powierzchniach poziomych lub rownowazny

m2

251,328

11

KNR 0-23 2612/08 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy
ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w systemie STOPTER lub réwnowazny

647,860

12

KNR 0-23 2614/11 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow
plytami styropianowymi systemem STOPTER przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podtoza i r¢gczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki lub rownowazny

78,760

13

KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m

m2

920,000

14

KNR 4-03 0602/03 Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykrecanych do
podtoza ceglanego lub gruzobetonowego naswietlacz Led z czdjka ruchu

szt

4,000

15

KNR 4-03 0605/01 Wymiana opraw przemystowych zarowych i rteciowych zwyktych
zeliwnych lub porcelanowych

szt

1,000

16

KNR 2-02 1215/03 Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,5m?2 osadzone w $cianach
Nierdzewne Analogia wymiana istniejacych drzwiczek skrzynek elektrycznych

szt

2,000

17

Kalkulacja indywidualna Uporzadkowanie elementéw roznych instalacji i wyposazenia na
elewacji

kpl

1,000

18

Kalkulacja indywidualna Uporzadkowanie istniejacej instalacji elektrycznej na elewacji

(korytka)

kpl

1,000

2 Strop nad ostatnia kondygnacja termomodernizacja

19

KNR 4-01 0804/02 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni w
jednym miejscu do 0,50m2

miejsce

228,900

20

KNNR 2 0602/05 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwickowe z plyt z welny
mineralnej uktadane na sucho 21 cm

m2

441,600

21

KNNR 2 0604/01 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa Analogia na
wetnie

m2

441,600

22

KNR 4-01 0420/02 Wykonanie pomostéw poziomych na dachu-ANALOGIA pomostéw
rewizyjnych nad stropem ostatniej kondygnacji z balustradami

m2

52,000

3 Remont instalacji odgromowej

23

KNR 4-03 1140/08 Demontaz przewodoéw uziemiajacych i odgromowych z linki, utozonych
na dachu stromym

135,000

24

KNR 4-03 0701/04 Wymiana wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z
cegly lub z gazobetonu

szt

85,000

25

KNR 4-03 0708/03 Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej pionowej z
preta o srednicy do 10mm na $cianie

85,000

26

KNR 5-08 0303/20 Montaz przez przykrecenie i podiaczenie puszek 4-wylotowych z
tworzywa sztucznego wymiarach 95x115 i 140x140 dla przewodow o przekroju do 16,0mm?2
ztacze kontrolne

szt

6,000

27

KNR 4-03 1205/03 Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub
badanie

pomiar

1,000

28

KNR 4-03 1205/04 Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastepny
pomiar lub badanie

pomiar

5,000

29

KNR 5-08 0622/05 Montaz na dachu z gotowymi kotwami iglicy 10-2,5 o cigzarze 21kg

szt

2,000

4 Posadzka na gruncie Swietlica

30

KNR 4-04 0504/01 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

m2

227,500

31

KNR 4-04 0301/03 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm

m3

34,125
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Kosztorys Strona 6/8
Remiza OSP Bukowska Wola

Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

32 |KNR 4-01 0609/03 Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa m2 227,500
keramzytowego albo gruzu z betonu komoérkowego grubosci do 15cm

33 |KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 227,500
nawierzchni w gruncie kategorii III-IV Analogia

34 |KNR 2-31 0105/01 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zaggszczeniu 3cm m2 227,500
zaggszczane rgcznie

35 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3 22,750

36 |KNNR 2 0604/01 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 227,500
(Krotno$é= 2)

37 |KNNR 2 0602/02 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych m2 227,500
na wierzchu konstrukcji na zaprawie 15 cm

38 |KNNR 2 1202/02 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci m2 227,500
20mm zatarte na gtadko

39 |KNNR 2 1202/03 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana m2 227,500
grubosci o 10mm
(Krotnos¢=4)

40 |KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki m2 227,500
siatkq stalowa

41 |NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w m2 227,500
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci
warstwy Smm lub rownowaznych

42 |NNRNKB 6 2809/01 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych m 198,000
GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 lub rownowaznych
5 Remont kotlowni

43 |KNR 4-02 0409/05 Demontaz weglowego S0kW Analogia kpl 1,000

44 |KNR 4-02 0407/01 Dopasowanie potaczen instalacji z kottem Zeliwnym Analogia kpl 1,000
elektrycznym

45 |KNR 2-15 0501/03 Kotly zeliwne ANALOGIA montaz nowego kotta wraz z osprzgtem i kociot 1,000
niezbe¢dnymi przerébkami instalacji kottowni moc 28,5 kW komplet

46 |Kalkulacja indywidualna Przeglad istniejacej instalacji co , ptukanie , wymiana zaworéw kpl 1,000
grzejnikowych-zasilanie powr6t, wymiana grzejnikow wg SIWZ

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




Rodos 6.8.38.2 [7761]
Tabela elementéw Strona 7/8
Remiza OSP Bukowska Wola
Nr |Opis robot Warto$¢
Stolarka
Strop nad ostatnia kondygnacja termomodernizacja

Remont instalacji odgromowej

Posadzka na gruncie $wietlica

NI

Remont kottowni

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Zastosowane katalogi Strona 8/8
Remiza OSP Bukowska Wola

Lp Katalog Wydanie Liczba poz.
1 KNNR 2 wyd.1 2000 6

2 KNR 0-19 wyd.I 1998 2

3 KNR 0-23 wyd.I 1999 7

4 KNR 2-02 wyd.V 1995 4

5 KNR 2-15 wyd.V 2001 1

6 KNR 2-31 wyd.IV 1995 2

7 KNR 4-01 wyd.III 1999 4

8 KNR 4-02 wyd.IV 1996 2

9 KNR 4-03 wyd.IV 1992 7

10 KNR 4-04 wyd.IV 1997 2

11 KNR 5-08 wyd.V 1993 2

12 NNRNKB 6 1996 3

13 NNRNKB 8 1997 1




