



Elbląg, dn. ⁰² 03.2020 r.

21 WOG-SZP.2712.4.2020

STRONA INTERNETOWA

Dotyczy: *postępowania nr 4/SZP/2020 na roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Elblągu i Morągu*

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Elblągu i Morągu

Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z SIWZ – Rozdział VI, Część B, ust. 1.:

Wykonawca, w terminie **3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zał.: nr 1 na 5 str.

KOMENDANT

plk Krzysztof KLIN

Wykonano w 1 egz.-ad acta do zamieszczenia na stronie internetowej
Marzena GODLEWSKA SZP (261 313 057)
Dnia 02.03.2020 r.
T:2712

21WOG-SZP.2712.4.2020



**Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na
ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU I MORĄGU**

(termin otwarcia ofert 02.03.2020 r. godz. 09:00).

Część zamówienia nr 1 – Remont dachu budynku nr 5 w KNW przy ul. Łęczyckiej w Elblągu.

Lp.	Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto oferty (PLN)	Termin wykonania	Warunki płatności	Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
1.	33/OF/2020	„KAS-BUD” Marek Kasiewicz Półwiosek Stary 11 62-561 Ślesin	449 918,45	75 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
2.	36/OF/2020	Gutkowska Katarzyna „BOB” ul. Kościuszki 95 B 14-500 Braniewo	454 377,23	75 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
3.	37/OF/2020	DEFERO Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 102/112 98-200 Sieradz	545 126,86	75 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy

4.	38/OF/2020	Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „NORBUD” Norbert Szulc ul. Przemysłowa 7 14-300 Morąg	371 345,33	75 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
5.	39/OF/2020	DACH. KOMP Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jolanta Ławniczek Nowa Cerkiew 41 82-112 Ostaszewo	437 451	75 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
6.	43/OF/2020	JAK-BUD Jacek Gontarz ul. Wiejska 34 14-500 Braniewo	448 055,05	75 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy

Część zamówienia nr 2 – Remont budynku nr 23 w KNW przy ul. Wojska Polskiego w Morągu.

Lp.	Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto oferty (PLN)	Termin wykonania	Warunki płatności	Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
1.	34/OF/2020	SPEC_BUD Kuś Krystian ul. Szkolna 1/7 11-700 Mrągowo	287 820	Od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.)	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy

2.	38/OF/2020	Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „NORBUD” Norbert Szulc ul. Przemysłowa 7 14-300 Morąg	204 766,46	Od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.)	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
3.	40/OF/2020	Firma Usługowo – Handlowa TERMOPLAST Eugeniusz Zagrobelny ul. Żeromskiego 9a 14-300 Morąg	240 000,06	Od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.)	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
4.	41/OF/2020	RANTECH Sp. z o.o. Gutkowo 80A 11-041 Olsztyn	248 271,93	Od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.)	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
5.	42/OF/2020	MEZARIST Michał Zarembki ul. Janowicza 15/19 10-692 Olsztyn	255 722,03	Od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.)	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
6.	44/OF/2020	DZ SYSTEMS Damian Zuśka Bałdzki Piec 13/1 10-687 Olsztyn	196 804,92	Od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.)	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy

7.	45/OF/2020	Prywatne Przedsiębiorstwo SEWIL Sebastian Podlecki ul. Wilczyńskiego 25 E/225 10-686 Olsztyn	233 584,38	Od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.)	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
----	------------	---	------------	--	----------------	-------------

Część zamówienia nr 3 – Konserwacja obiektów szkoleniowych Garnizonu Morąg – garnizonowa strzelnica – typ A i B

Lp.	Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto oferty (PLN)	Termin wykonania	Warunki płatności	Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
1.	38/OF/2020	Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „NORBUD” Norbert Szulc ul. Przemysłowa 7 14-300 Morąg	217 786,92	od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.)	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
2.	40/OF/2020	Firma Usługowo – Handlowa TERMOPLAST Eugeniusz Zagrobelny ul. Żeromskiego 9a 14-300 Morąg	179 235,60	od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.)	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
3.	41/OF/2020	RANTECH Sp. z o.o. Gutkowo 80A 11-041 Olsztyn	249 263,65	od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.)	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia brutto wynosi: **876 000,00 PLN** w tym:

część zamówienia nr 1: **500 000,00 PLN**;

część zamówienia nr 2: **176 000,00 PLN**;

część zamówienia nr 3: **200 000,00 PLN**.